
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

Umowa nr .............................

zawarta  w dniu  …....… 2017  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  NIP  9462575811 reprezentowaną  na 
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,  zwanym dalej 
Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t.  Dz.  U.  z 2015 r.  poz.  2164 z późn.  zm),  dalej  zwana:  ustawą Pzp,  w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na 
przebudowę/rozbudowę  ulicy  Wiejskiej  w  Lublinie  oraz  sprawowanie  nadzorów 
autorskich.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie minimum dwóch wariantów „koncepcji” - propozycji rozwiązań geometrycznych 

wraz  z zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu,  w  ilości  po  3  egzemplarze, 
zawierającej:  materiał  opisowy  (opis  techniczny)  z  opracowaniami  ruchowymi 
i wyznaczeniem kategorii obciążenia ruchem oraz materiał graficzny (plan orientacyjny, plan 
sytuacyjny,  profile  podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu  technicznego  istniejącej 
konstrukcji  nawierzchni  ulicy,  projektowane  konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów 
oświetleniowych oraz wskazany sposób odwodnienia pasa drogowego – budowy kanalizacji 
deszczowej).
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy,  z  zasadniczymi  elementami  organizacji  ruchu,  zawierającej 
ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii ZDiM w Lublinie, wystąpi o wydanie warunków 
branżowych  na  zabezpieczenie  lub  usunięcie  kolizji  istniejącego  uzbrojenia  terenu 
kolidującego  z  przebudową  ulicy  do  stosownych  zarządców sieci  (wraz  z  załącznikiem 
graficznym  określającym  zakres  przebudowy/rozbudowy).  Koncepcję  rozwiązań 
geometrycznych  ulicy  Wiejskiej  i  wykonanie  odwodnienia  w  oparciu  o  warunki  MPWiK 
Wykonawca przedłoży do zaopiniowania w MPWiK.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) wymagania dla mapy do celów projektowych

◦ skala mapy 1:500
◦ mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych 

odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub 
*.dwg – 1 egz. (CD)

◦ oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz 
z wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych 
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz. 

b) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza 
istniejącymi  pasami  drogowymi  ulic  należy  wykonać  dokumentację  zawierającą 
materiały  opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania 
z nieruchomości  obejmujące:  mapę  sytuacyjną,  linie  rozgraniczające  (granice  pasa 
drogowego),  współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów 
charakterystycznych ulic  i  obiektów inżynierskich,  wymiary i  powierzchnię zajętej  pod 
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inwestycję nieruchomości – 5 egz.
W/w dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3) Wykonanie  badań  geotechnicznych  i  opinii  geotechnicznej  (w  zależności  od  przyjętej 
kategorii  geotechnicznej  wykonanie  dodatkowo dokumentacji  badań podłoża gruntowego 
i projektu geotechnicznego) – 3 egz. 

4) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:
a) drogowa - 6 egz.,
b) sanitarna (odwodnienie ulicy: budowy kanalizacji deszczowej) - 6 egz.,
c) elektryczna (oświetlenie uliczne) - 6 egz.,
d) zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej 

z projektowanym układem drogowym - po 6 egz.
5) W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie materiałów niezbędnych 

do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym 
wnioskiem - po 5 egz.

6) Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.  in.  opracowanie  dokumentacji 
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz ewentualnych nowych 
nasadzeń – 6 egz. 
W projekcie branży „zieleń”  Wykonawca uwzględni  wymagania zawarte w warunkach do 
opracowania  dokumentacji  w  zakresie  branży  „zieleń”  wydanych  przez  Zarząd  Dróg  i 
Mostów w Lublinie. Projekt podlega zaopiniowaniu w ZDiM i Biurze Miejskiego Architekta 
Zieleni.

7) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa - 6 egz.,
b) sanitarna (odwodnienie ulicy - budowy kanalizacji deszczowej) - 6 egz.,
c) elektryczna (oświetlenie uliczne) - 6 egz.,
d) zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej 

z projektowanym układem drogowym - po 6 egz.
8) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego – po 6 egz.
9) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oddzielnie dla każdej z 

branż oraz w odrębnym opracowaniu – po 6 egz.
10) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz. 
11) Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 5 egz., oddzielnie dla każdej z branż.
12) Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 

branż) – po 4 egz. dla każdej z branż, przy czym:
a) W  przedmiarze  robót  i  kosztorysie  ofertowym  w  kolumnie  „podstawa  wyceny” 

koniecznym  jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c) kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw 
sporządzania  kosztorysu inwestorskiego,  obliczania  planowanych  robót  kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno -   użytkowym (Dz.  U.  2004 r.,  Nr 130 poz.  1389),  tj.  metodą kalkulacji 
uproszczonej. 

13) Wykonanie  jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich  kosztorysów  inwestorskich  (w oparciu 
o aktualny  kwartalny  poziom  cen)  na  wniosek  Zamawiającego  przed  wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. – po 
4 egz. dla każdej z branż.

14) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

15) Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych 
z Zamawiającym  oraz  z użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz 
z rozwiązaniem  występujących  kolizji,  zaopiniowanie  usytuowania  sieci  w  Referacie  ds. 
Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin oraz innych 
niezbędnych  decyzji,  opinii  i  uzgodnień  (w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań 
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projektowych) w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych.

16) W/w  opracowania  należy  przekazać  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej 
edytowalnej w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak również w formacie 
*.pdf na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako 
jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik 
podzielić  na  części)  ponadto  dokumentacja  w wersji  elektronicznej  powinna  być  spójna 
z dokumentacją  w  wersji  papierowej  tj.  zawierać  zachowaną  kolejność  stron,  oraz 
niezbędne opinie  i  uzgodnienia.  Przedmiary należy przedłożyć  w formie pozwalającej  na 
otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath) - 2 egz.

17) Sprawowanie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych  w oparciu o dokumentację  stanowiącą przedmiot  niniejszego zamówienia 
w zakresie obejmującym:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt. 4  ppkt. a) 

i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.  
zm.).

b) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c) uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych, 
uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji 
pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź 
zgłoszenia robót budowlanych,

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 
i 2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie 
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f) bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren budowy  bądź  do 
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i) przyjmuje się 20 pobytów w ramach nadzorów autorskich. Jako jeden pobyt należy 

rozumieć przyjazd projektanta lub niezbędnej grupy projektantów na teren budowy.
3. Planowany  zakres  prac  określa  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy  –  opis  przedmiotu 

zamówienia.
4. Zamawiający  stosownie  do  art.  29  ust.  3a)  ustawy  Pzp,  wymaga  aby  wszelkie  czynności 

w zakresie  realizacji  przedmiotowego  zmówienia  wskazane  i  opisane  w  §  2  ust.  2  oraz 
załączniku nr 1 do umowy, których wykonanie polega na wykonaniu prac w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 
z późn. zm.) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności wszelkie czynności administracyjno - biurowe związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej  umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
Podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane 
wyżej czynności. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do 
końca upływu terminu realizacji  zamówienia;  w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez 
pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do 
zatrudnienia na to miejsce inną osobę.
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e 
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jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel 
Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – 
do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną 
starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych,

2) w trakcie wykonywania  prac  przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna 
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy.

§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,
2) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 2 umowy, 
3) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na  wykonanie  umowy  i  w  tym  celu  ustanawia  osobę  odpowiedzialną  za  współpracę 
z Wykonawcą, Monika Nowak tel. 81-466-57-45.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego 
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) przedłożenia do zaopiniowania przez Zamawiającego „koncepcji” opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1 
niniejszej umowy w trzech egzemplarzach.

3) opracowania  i  uzgodnienia  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  oraz  zatwierdzenia 
projektu stałej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 4), 7), 8), i 10),

4) opracowania  dokumentacji  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi, 
przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, w oparciu o normy, która będzie 
posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację 
inwestycji,

5) opracowania  dokumentacji,  która  będzie  szczegółowo  określać  przedmiot  zamówienia 
publicznego  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa,  niezbędny  dla  przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) przygotowywania  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia  lub  Zamawiającego,  kierowane  w  trakcie  trwania  procedury  udzielania 
zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 3 dni od 
dnia  powzięcia  wiadomości  o  treści  zapytania  bądź  w  innym  odpowiednim  terminie 
określonym przez Zamawiającego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych przez osobę wyznaczoną na piśmie najpóźniej 
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,
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8) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

9) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę lub zezwalającej na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia 
robót budowlanych,  w szczególności  w zakresie aktualizacji  mapy do celów projektowych 
(np. w wyniku podziału działek)

10) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji  przedmiotu Umowy osób 
wykonujących wszelkie czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie 
realizowany przedmiot umowy.

11) udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, że osoby wykonujące czynności 
wskazane  w pkt  10)  są  zatrudnione  za wynagrodzeniem na  podstawie  umowy  o  pracę. 
W tym  celu  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  otrzymania  pisemnego  wezwania 
Zamawiającego przedłoży dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy) o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są nadal obowiązujące.

12) Informowania  Zamawiającego  o  zmianach  dotyczących  osób  wykonujących  czynności 
wskazane w pkt 10). W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca w 
terminie  3  dni  od  tej  zmiany  przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie,  że  nowe  osoby 
wykonujące  czynności,  o  których  mowa  w  pkt  10)  są  zatrudnione  przez  Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem 
podmiotu, który je zatrudnia.

3. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
w szczególności z przepisami:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia 

2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 462 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 2012 r., poz 463).

4) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów 
i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

5) Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., 
poz 124 z późn. zm.).

6) Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. 2000 r., poz 63, poz. 735 z późn. zm.).

7) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.,  Nr 120, 
poz. 1126).

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  oraz  zgłoszenia  budowy  i  przebudowy  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego   (Dz. U. 2016 r., poz 1493 z późn. zm.).

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164, 
z późn. zm.).

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac  projektowych 
oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz 1389).

11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, 
z późn. zm.).
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12) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  grudnia  2016  r.  w  sprawie  innych 
dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2023).

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót  geologicznych,  w tym robót,  których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696).

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016, poz. 2033).

15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 
z późn. zm.).

16) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.  O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).

17) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 
z późn. zm.).

18) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

19) Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz 
2181 z późn. zm.).

20) Ustawa z dnia 10 kwietnia  2003 r.  o szczególnych  zasadach przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031).

21) Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.1440 
z późn. zm.).

22) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz.  
1629 z poźn., zm.)

23) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.,  
poz.  2164  z  późn.  zm.).  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis  przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub  szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez 
konkretnego  wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu  zamówienia,  którego  nie  można  opisać  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany 
jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za  pomocą  parametrów 
technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością 
będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania 
co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub równoważne”.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  uwzględnić 
wymagania  w zakresie  dostępności  dla  osób niepełnosprawnych  lub  z  przeznaczeniem dla 
wszystkich użytkowników.

§ 5
Okres realizacji umowy 

1. Opracowanie koncepcji  wariantów rozwiązania budowy układu drogowego nastąpi  w terminie 
14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Opracowanie  projektu  budowlanego  wraz  ze  wszystkimi  materiałami  niezbędnymi  do 
wystąpienia  o  wydanie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji drogowej w terminie do dnia 29 września 2017 r.

3. Opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  pozostałego  zakresu  przedmiotu  umowy 
w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.

4. Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy od 
dnia  zawarcia  umowy  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  realizowanych  w  oparciu 

ZP-PS.221.1.29.2017 Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ Strona 6 z 16



o dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy,  do  dnia  podpisania 
protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych,  nie  dłużej  niż  do upływu 4 lat  od  daty 
zawarcia niniejszej umowy. 

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe 
w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,  w  terminach  określonych 
w § 5 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy.

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i  sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy,  w którym potwierdzi  dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. Końcowy  odbiór  przekazanej  dokumentacji  na  podstawie  protokołu  zdawczo-odbiorczego 
nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę przez Zamawiającego.

5. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

6. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo-odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.

7. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

8. Brak  oświadczenia,  o  którym mowa w ust.  7  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

9. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 17) niniejszej umowy. 

2. Dowodami  realizacji  obowiązków,  o  których  mowa  w  §  2  ust.  2  pkt  17)  umowy  będą 
każdorazowe wpisy projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów (po uprzednim, pisemnym 
wezwaniu  przez  Zamawiającego)  do  dziennika  budowy  oraz  protokoły  i  notatki  spisane  z 
udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót,  inwestora  i  autorów 
projektu) oraz sporządzone na ich podstawie  protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej 
grupy projektantów. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy (w tym do przyjazdu na 
budowę  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego. 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy.
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5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 8
Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
lub:
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 

1) .........................................................................................................................
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą 

naruszały postanowień niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje

przedmiot umowy, jak za własne działania.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto
…............................. zł (słownie: …..........................................).

2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto …......................... zł 
(słownie:  ..............................…......)  i  podatek  VAT 23% …...........  zł  (słownie:  .....................
….......).

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania 
niezbędnych  do  jego  wykonania  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków,
a w szczególności:
1) koszty  wykonania  minimum  dwóch  wariantów  „koncepcji”  -  propozycji  rozwiązań 

geometrycznych wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu, w ilości po 3 
egzemplarze,  zawierającej:  materiał  opisowy,  (opis  techniczny)  z  opracowaniami 
ruchowymi  i  wyznaczeniem  kategorii  obciążenia  ruchem oraz  materiał  graficzny  (plan 
orientacyjny,  plan  sytuacyjny,  profile  podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu 
technicznego  istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  ulicy,  projektowane  konstrukcje 
nawierzchni, lokalizację słupów oświetleniowych oraz wskazany sposób odwodnienia pasa 
drogowego – budowy kanalizacji deszczowej. 

2) koszty  opracowania  odwodnienia  ulicy  (budowy  kanalizacji  deszczowej)  wraz 
z przeliczeniem aktualnych zlewni  dla  istniejących  i projektowanych  kanałów kanalizacji 
deszczowej w oparciu o wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. warunki techniczne 
odwodnienia drogi znak: KT/5004-733/2016 z dnia 26.10.2016 r.,

3) koszty  przygotowania  materiałów  do  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych 
zabezpieczenia bądź przebudowy uzbrojenia technicznego kolidującego z budową ulic – 
do stosownych  zarządców sieci  (wraz  z załącznikami  graficznymi  określającymi  zakres 
rozbudowy) oraz koszty pozyskania tych warunków,

4) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania 
numerycznej  mapy  sytuacyjno–wysokościowej  dla  celów  projektowych,  koszty 
opracowania operatów technicznych dotyczących podziału działek, pozyskania informacji 
z  rejestru  gruntów  wraz  z  uzyskaniem  poświadczonej  przez  właściwy  organ  mapy 
ewidencyjnej  obejmującej  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

5) koszty  przygotowania  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
realizacji  przedsięwzięcia,  wraz  z  kosztami  opracowania  raportu  o  oddziaływaniu 
planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia,

6) koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, 
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7) koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
8) koszty wykonania projektu branży zieleń zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji 

dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz  projekt  nasadzeń 
(zgodny  z  warunkami  wydanymi  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  zawartymi 
w piśmie  znak:  IR-AP-1.4330.2.2017.1  z  dnia  16.01.2017  r.),  wraz  z  ewentualnym 
przygotowaniem  materiałów  dla  uzyskania  decyzji  zezwalającej  na  wycinkę  drzew 
i krzewów, 

9) koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż, 
10) koszty  wykonania  projektów  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w  przypadku  kolizji) 

istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
11) koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
12) koszty  wykonania  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  wraz  z  wykonaniem  pomiarów 

natężenia ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego,
13) koszty  opracowania  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru 

Robót Budowlanych,
14) koszty wykonania projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego,
15) w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  przygotowanie  materiałów 

niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub 
decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  bądź  zgłoszenia  robót 
budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem,

16) koszty  opracowania  przedmiarów  robót,  kosztorysów  inwestorskich,  kosztorysów 
ofertowych,  zbiorczych  kosztorysów inwestorskich,  z wyszczególnieniem  wartości  robót 
dla poszczególnych branż,

17) koszty  wykonania  jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich  kosztorysów  inwestorskich 
(w oparciu  o  aktualny  kwartalny  poziom  cen)  na  wniosek  Zamawiającego  przed 
wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót 
budowlanych,

18) koszty  opracowania  dokumentacji  fotograficznej  i  multimedialnej  (nagrania  video) 
istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją,

19) koszty  pozyskania  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów 
wykonawczych  z  Zamawiającym  oraz  użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury 
technicznej,  w Referacie  ds.  Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji 
Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  –  w  celu  uzyskania  przez 
Zamawiającego  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych, 

20) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej,
21) koszty pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 

prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego 
zamówienia,

22) podatek VAT w wysokości 23 %. 
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy  w terminie 30 

dni od daty doręczenia do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 
Lublin, poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w § 6 ust. 3 umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają,  że w treści  faktury wystawionej  przez Wykonawcę w związku 
z realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurować  Gmina  Lublin,  Plac  Króla 
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946257811; a Odbiorca - Zarząd Dróg i Mostów 
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin. 

6. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 16 ust. 3 pkt 2) 
umowy nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

7. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek 
ustawowych.

§ 10
Należność za pełnienie nadzoru autorskiego

1. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy płatna 
będzie  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  protokół  pobytu 
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projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie potwierdzony przez inspektora 
nadzoru.

2. Stawka za jednorazowy pobyt  projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie
wynosi:  …..........  zł  netto  (słownie:  …....................)  plus  należny  podatek  VAT  (23%) 
…...................  zł  (słownie:  ….........),  tj.  …........  zł  brutto  (słownie:  ...................).  Kwota  ta 
obejmuje  wszystkie  koszty  Wykonawcy  związane  z  pobytem  na  budowie,  w  tym  koszty 
dojazdów.

3. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie następowało w cyklach dwumiesięcznych 
na podstawie faktycznej ilości nadzorów przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

4. Płatność wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi  w terminie 30 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

5. Strony ustalają, że ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru 
autorskiego zależeć będzie od faktycznej ilości  pobytów projektanta, bądź niezbędnej grupy 
projektantów na budowie, ale nie może przekroczyć kwoty …...... zł netto (słownie: ..........….) 
plus  należny  podatek  VAT  (23%)  tj.  kwoty  ........…......  zł  brutto  (słownie:  ........................),  
tj. kwoty odpowiadającej 20 pobytom na budowie.

6. Zapisy § 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania  umowy w wysokości  10 % sumy 
kwot brutto określonych w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 5 tj. w wysokości …........, w formie …..............

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 16 ust. 3 pkt 2) umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej 
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż 
okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 
ust.  7  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej 
formie niż w pieniądzu,  zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu,  poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego 
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 12
Prawa autorskie i zależne

1. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w  § 6 ust. 3 umowy, 
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego  całość 
autorskich praw majątkowych i zależnych do opracowania oraz prawo własności egzemplarza 
utworu,  nośników,  na  których  zostało  ono  utrwalone  -  bez  dodatkowego  wynagrodzenia. 
Osobiste  prawa  autorskie,  jako  niezbywalne  pozostają  własnością  projektantów  –  autorów 
dokumentacji projektowej.
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2. Autorskie prawa majątkowe i zależne do opracowania będącego przedmiotem umowy, zostają 
przeniesione  na  Zamawiającego  w  celu  wykorzystania  na  odrębnych  polach  eksploatacji 
dotyczących w szczególności:
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy  do  opracowania  dzieł  zależnych  i  kolejnych  dokumentacji  projektowych,  przez 
wykonawców  wykonujących  kolejną  dokumentację  projektową  i  kolejne  opracowania  na 
podstawie  oddzielnego  zamówienia  w  przypadku:  przebudowy,  rozbudowy,  zmiany 
sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, 
zmiany decyzji przez Zamawiającego co do budowy budynków, budowli i innych obiektów 
budowlanych,  na  terenie  dla  którego  była  opracowana  dokumentacja  projektowa  i 
opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niż wymienione powyżej,  lecz służącego celom promocyjnym i 
informacyjnym oraz niezbędnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  wykonywania  praw  zależnych  w  celu 
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do 
zaniechania  przez Wykonawcę wykonania  w wyznaczonym terminie  bądź przystąpienia  do 
wykonania czynności  wynikających z umowy,  które może skutkować opóźnieniem terminów 
wynikających z umowy bądź powodować zagrożenie oczekiwanej jakości przedmiotu umowy 
bądź gdy dojdzie do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  utworu  na 
każdym odrębnym polu eksploatacji.

5. W  przypadku  wykonania  opracowań  objętych  przedmiotem  niniejszej  umowy,  przez 
Wykonawcę  z  udziałem  innych  osób,  którym  przysługują  majątkowe  prawa  autorskie  do 
opracowań lub ich części Wykonawca zobowiązuje się:

1) nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie i prawa zależne celem ich dalszego 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie,

2) uzyskać  zgodę  autorów  opracowań  do  korzystania  przez  Zamawiającego  na  polach 
eksploatacji określonych w ust. 1 i ust. 2

3) dostarczyć  Zamawiającemu  wraz  z  opracowaniami,  oświadczenia  twórców  (współtwórców) 
opracowań,  że  Wykonawca  dysponuje  prawami  autorskimi  do  tych  opracowań  oraz,  że 
wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2),

4) w przypadku  wytoczenia  powództwa  przeciwko  Zamawiającemu  w związku  z  naruszeniem 
praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie 
Zamawiającego.

6. Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie 
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie 
niezbędnym  do  realizacji  inwestycji,  w  przypadku,  gdy  Wykonawca,  nie  podejmie  lub 
zaprzestanie w toku realizacji  inwestycji  wykonywania  nadzoru autorskiego,  do którego jest 
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do opracowań objętych przedmiotem 
niniejszej umowy w tym do przystosowywania,  dokonywania zmian oraz przeróbek z chwilą 
podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych.

9. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność  za naruszenie  praw autorskich oraz innych 
praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10. Zamawiający  ma  prawo  przenoszenia  przysługujących  mu  na  mocy  niniejszej  umowy, 
autorskich praw majątkowych do opracowania, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

11. Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie 
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie 
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niezbędnym  do  realizacji  inwestycji  wykonywania  nadzoru  autorskiego,  do  którego  jest 
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.

§ 13
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 
ust.1, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 umowy.

3. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 ust. 1 
umowy.

4. W  przypadku  zwłoki  Wykonawcy  co  do  terminu  wykonania  koncepcji  rozwiązań 
geometrycznych przebudowy/rozbudowy ulicy Wiejskiej, o którym mowa w § 5 ust. 1 zapłaci on 
karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o którym mowa w § 5 
ust. 2 i ust. 3 umowy zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 9 ust.1 
umowy za każdy dzień zwłoki.

6. W przypadku  zwłoki  w usuwaniu  wad  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  w §  15  ust.  2 
niniejszej  umowy w stosunku do terminu wskazanego  w §  15 ust.  12 umowy Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki.

7. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy 
w stosunku do terminów wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 10 ust. 5 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki.

8. W  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  §  4  ust.  2  pkt  10)  Wykonawca  zapłaci  karę 
umowną  w  wysokości  2000,00  zł  (słownie:  dwa  tysiące  złotych  i  00/100)  za  każde  takie 
naruszenie.

9. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek 
ustawowych.

10. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście  poniesionej  szkody w przypadku  poniesienia  szkody przewyższającej  wartość 
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

11. Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu 
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

12. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 14
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub 
bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem  nieważności  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem 
przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni w stosunku do terminów wykonania określonych w § 5 
ust. 1-3 umowy,
2)  w  przypadku  przerwania  wykonywania  prac  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 30 dni,
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3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na  zmianę  sposobu  wykonywania  prac,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z umową.
4) Wykonawca postawiony został w stan likwidacji,  a także w przypadku, gdy wystąpią inne 
zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy.   

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, prawidłowo 
wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

5. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności 
wymienionych  w  art.  145a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W  takim  przypadku 
Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części 
umowy.

6. W przypadku stwierdzenia opracowań wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony 
zostanie  Wykonawca,  z  winy  którego  odstąpiono  od  umowy,  wykorzystując  również 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 15
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonaną dokumentację projektową o której mowa w § 2 Wykonawca udziela gwarancji na
okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa 
w § 6 ust. 3 umowy.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca  wystawi  i  wyda  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  końcowego  dokumentacji 
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument  gwarancyjny  o  którym  mowa  w  ust.  4  powinien  obejmować  co  najmniej 
postanowienia określone w ust. 1, 2, 3, 6.

6. W  przypadku  otrzymania  wadliwej  dokumentacji  projektowej  lub  jej  części  Zamawiający 
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:
1)  żądać  usunięcia  wad  w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach,
2) nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji 
projektowej,
3) odstąpić od umowy jeżeli wskazane istotne wady nie zostaną usunięte.

7. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej 
o której mowa w § 2. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu udzielonej gwarancji.

8. Termin  rękojmi  na czynności  nadzoru  autorskiego oraz  dokumentację  projektową  powstałą 
w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego skończy się z upływem 2 lat od dnia 
zakończenia czynności nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

10. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

11. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści  § 15 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  nie dłuższym 
niż 10 dni.

13. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 12, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn formalnych np. konieczności 
uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni. 
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14. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych przedmiotu 
umowy,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.  Koszty 
wykonania  tej  ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie  potwierdzi  ekspertyza. 
W przypadku, gdy w terminie 7 dni strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, 
wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy,  z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie 
art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa 
w ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  o którym mowa w §  9  i  10, 

w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 

ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa  wprowadzających  zmianę  stawki 
podatku VAT;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust.  3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do 
zmiany  wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku 
z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
‐ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
‐ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się  na wynagrodzenie  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę;

c) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wynagrodzenie  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, 
o ile zmiana tych kosztów  wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki 
składki  na ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
‐ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
‐ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się  na wynagrodzenie  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
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a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 
terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac projektowych powiązanych z przedmiotem 
niniejszej  umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  projektowych 
i uwzględniania  wzajemnych  powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac 
powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej 
umowy.  Przez  wszelkie  prace  powiązane  z  przedmiotem  niniejszej  umowy  należy 
rozumieć  wszelkie  prace  wykonywane  w  ramach  odrębnych  umów  zawartych 
z Wykonawcą  lub  innymi  podmiotami,  których  zakres  prac  realizowany  jest  na  tym 
samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub 
w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

c) gdy pozyskanie  warunków technicznych i  wszelkich  uzgodnień branżowych  projektu 
przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej wydłuży się 
ponad  okres  2  tygodni  liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o  warunki  techniczne  do 
projektowania lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres 
ponad 2 tygodnie liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub od daty 
złożenia  dokumentacji  projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu  ich  otrzymania  lub 
uzgodnienia,

d) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.
Zmiana terminu realizacji  umowy zobowiązuje  Wykonawcę do zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy, 
zgodnie z § 11 umowy.

e)   przedłużania  się  terminu  pozyskiwania  wszelkich  decyzji  i  opinii  niezbędnych  do  
otrzymania koniecznych uzgodnień, uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę lub o  
zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  –  o  okres  niezbędny  do  uzyskania  
wymaganych uzgodnień, decyzji bądź opinii.

f)   konieczności  uwzględnienia  ustaleń,  wniosków  lub  wytycznych  po  spotkaniach  z  
mieszkańcami – o czas potrzebny do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej.
Zmiana  terminu realizacji  umowy zobowiązuje  Wykonawcę do zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy, 
zgodnie z § 11 ust. 6 umowy.

3) Powierzenia  Podwykonawcy  dodatkowego  zakresu  prac  po  uprzednim  zaakceptowaniu 
przez  Zamawiającego  podwykonawcy  wskazanego  przez  Wykonawcę  z  jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych 
zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy.  W przypadku powierzenia Podwykonawcy 
wykonania  części  zamówienia  w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie 
Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub 
oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego 
Podwykonawcy.

4) zmiana podwykonawcy,  dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji  określonego 
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je 
nienależycie.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na 
którego zasoby Wykonawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  22a ust.  1 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału 
w postępowaniu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż  podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca powoływał  się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się 
Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………
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§ 17
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  innych  obowiązujących  w  tym  zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załącznik wymieniony w treści umowy stanowi jej integralną cześć.
4. Umowę spisano  w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach,  w tym jeden  egzemplarz  dla 

Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

…........................................................
                             GŁÓWNY   KSIĘGOWY
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