Zatgcznik nr 8 — wzdér umowy
Umowa nr .......ccoevcvnnnnnnnnennns

zawarta W dniu ... pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, REGON 060778879,
dziatajgcg w imieniu wtasnym oraz w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie Spétka z o. 0. z siedzibg: al. J. Pitsudskiego 15, 20-407
Lublin, wpisanego do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-
Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem 0000017728, o kapitale zaktadowym 283 447 800,00 z, NIP:712-015-02-95,
zwanymi dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:
L OO SO OP PSP OPPPRP

2 e e eeeeeeaeeeeeeeteeeeeaanteeeeeateeeeeaaneeteeaanneeeeeannteeeeaantteeeeannaeeeeaanneeeeeannneeeeans
zwanymi dalej takze osobno ,,Strong” lub tgcznie ,,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest budowa nowego odcinka drogi taczacej ul. Kunickiego
z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z budowg bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznica
kolejowg i budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.
2. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zadan:

1) Zadanie | - budowa nowego odcinka drogi fgczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowskag
w Lublinie wraz z budowg bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicg kolejowa,
2) Zadanie Il - budowa sieci wodociggowej z przytgczami/odgatezieniami (w granicach

przysztego pasa drogowego), odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz usuniecie kolizyjnego
przebiegu sieci wodociggowe]j w rejonie ul. Smoluchowskiego.
3. W zakres Zadania | wchodzi:

1) Budowa odcinka drogi tagczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska.

2) Rozbudowa odcinkéw ulic: Wrotkowskiej, Smoluchowskiego, Nowy Swiat, Wojenne;.

3) Przebudowa odcinka ulic: Zeromskiego, Dunikowskiego.

4) Zabudowa toru bocznicy kolejowej w postaci tunelu wraz z budowg $cian oporowych.

5) Przebudowa i budowa chodnikéw, $ciezek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdéw
indywidualnych i publicznych.

6) Wykonanie elementéw docelowej organizacji ruchu drogowego (wykonanie drogowego
oznakowania poziomego i pionowego, montaz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu
drogowego).

7) Rozbiérka obiektow kubaturowych, ogrodzen i bram.

8) Usuniecie istniejgcej zieleni kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

9) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.

10) Budowa kanatu technologicznego.

11) Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniach: Wrotkowska - Inzynierska
oraz Smoluchowskiego-Wrotkowska i Dunikowskiego-Wojenna z ulicg budowana.

12) Przebudowa sieci wodociggowej z odgatezieniami.

13) Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci gazowych.

14) Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego.
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15) Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych.

16) Przebudowa kolizji elektroenergetycznych.

17) Przebudowe sieci cieplnej.

18) Niwelacje i plantowanie terenu.

19) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robét
i zatwierdzenie projektu w ZDiM w Lublinie, a nastepnie wykonanie oznakowania miejsc
prowadzenia robot zgodnie z tym projektem.

20) Wykonanie robét rozbiérkowych w tym nawierzchni drogowych.

21) Wykonanie w niezbednym zakresie robot zwigzanych z przebudowg bgdz zabezpieczeniem
urzgdzen obcych kolidujgcych z rozbudowa lub przebudowg ulic.

22) Wykonanie monitoringu budowanych, przebudowywanych i remontowanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentow sieci
oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu
gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

23) Obstuga geodezyjna prowadzonych robot.

24) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego przedmiotowg inwestycjg wraz
z uzyskaniem ,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego,
ze zostat sprawdzony i oczyszczony i ze teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu.

25) Wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewdw oraz uporzadkowanie terenu inwestyciji.

26) Wykonanie niezbednych préb i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

27) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét.

28) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego
(w ilosci 3 egz).

29) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

4. W zakres Zadania Il wchodzi:

1) Budowa (w nowoprojektowanym odcinku drogi) sieci wodociggowej DN 250 mm — PE
(Smoluchowskiego —Mireckiego) wraz z potgczeniami z sieciami bocznymi.

2) Przebudowa odcinkéw wodociggu z PE DN 250 mm — DN 180 mm w rejonie
ul. Smoluchowskiego oraz przytgcza DN 63 mm w rejonie ul. Spacerowej.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej DN 0,30 m — DN 0,20 m w rejonie ul. Smoluchowskiego.

4) Obstuga geodezyjna prowadzonych robot.

5) Wykonanie niezbednych préb i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6) Wykonanie monitoringu budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami zgodnie
z wytycznymi MPWIK Sp. z o. o. w Lublinie oraz wykonanie monitoringu
wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét.

8) Uporzadkowanie terenu inwestyciji.

9) Przygotowanie rozliczenia kohncowego robdt (uwzgledni¢ zakres w operacie
kolaudacyjnym sporzgdzonym dla Zadania ).

10) Przekazanie zrealizowanych robét wiasciwemu dysponentowi.

5. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich rob6t objetych zamdéwieniem, wskazane i opisane
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla
poszczegolnych branz, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,
z pozn. zm.), byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw

do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu

terminu realizacji zamdwienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
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pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na
to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzaca/e
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

6. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 5.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 5 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia.

7. Szczegotowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji

projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego rob6t budowlanych. Wykonawca

w szczegolnosci zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo-

finansowego robét budowlanych zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajacych z § 8.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo -

finansowego ma prawo wnie$¢ uwagi do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzgce dla

Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo-finansowy

robot budowlanych bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do umowy.

10.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym rob6t budowlanych. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych nie jest
istothg zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia
Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one wigzgce dla
Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego pisemnych uwag w terminie 7 dni
od przedtozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany harmonogramu rzeczowo -
finansowego. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat
uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét budowlanych zgtaszane przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego.

11.Zamowienie przewidziane jest do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Os$ Priorytetowa 2. Nowoczesna Infrastruktura
Transportowa Dziatanie 2.2Infrastruktura drogowa. nazwa Projektu: Budowa i przebudowa DW
835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyzowania ul. Abramowickiej
z ul. Sadowa, od skrzyzowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz
z budowg skrzyzowania z DW 830.

© x

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, do$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgca przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy
oraz oswiadcza, ze jest w stanie wykonac¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
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wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur

wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlano

- wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomosc¢

mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodno$ci.

§4
Obowiazki stron
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osoéb, ktdére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpézniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzoru
i koordynacji rob6t prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
€O najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami

i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdélnosci zapoznania
pracownikow przed rozpoczeciem robdt budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogdélnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

15) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caly okres budowy
tj. wykonywanie robot remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarowno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (tj. przez caly
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych).
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16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny
koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wlasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiéceh czy szkdod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

19) Zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczeh wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wiasnych urzadzeh rozdzielczych
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie budowy od szkéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy
oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24)Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportow
miesiecznych (w formie tekstowej, tabelarycznej, diagraméw, itp.), zawierajgcych
informacje i dane liczbowe o postepie robo6t branzowych, wraz z podaniem zakresu i ilosci
zrealizowanych robdt.

25) Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa Iub spowodowaé powstanie szkody
oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich
skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, w szczegdlnoéci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowdéw odwaniajgcych, punktéw osnowy
geodezyjnej, wodociggdéw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdbw na wtasny koszt.

26) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatdéw rozbioérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie realizacji
zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materialy, ktére pozostajg wiasnoscig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

27) Zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

28) Woykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentow sieci oraz wykonanie monitoringu
wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy.

29) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
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Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne Kkroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienie robét budowlanych.

30) Zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.

31) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

32) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzadzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawieraC dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych)
oraz ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

33) BMC: Prowadzenie nadzoru archeologicznego i wszelkich badan archeologicznych.

34) Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegodlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, $wiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

35) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét.

36) Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej  budynkdéw
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkdod
w wyniku prowadzenia robot.

37) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okre$lone w § 2 ust. 5 umowy.
Powyzszy wymdg dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

38) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 37) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na
podstawie umowy o prace. Wtym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, Zze przedmiotowe umowy o prace
sg nadal obowigzujace.

39) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego przedmiotowg inwestycjg
wrazz uzyskaniem ,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu”
gwarantujgcego, ze zostat sprawdzony i oczyszczony i ze teren jest bezpieczny dla pracy
ludzi i sprzetu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocag wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
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2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbioér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob trzecich
petng odpowiedzialno§¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w o0séb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdcié
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

2. Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysoko$ci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:

a) szkody powstate w mieniu oséb trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

b) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatéw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robot.

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek polise OC
spetniajacg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpozniej na 1 dzien przed terminem
rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zzadanie Inspektora
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskie;j,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

7.Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

8. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajac sktadki
ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy (Zadanie | oraz Il)
w terminie — od daty zawarcia umowy do ............ccceeeeeenee.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date, zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
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§7
Podwykonawcy
. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcdow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 10).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcéw.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

1) e

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej =z projektem umowy. Powyzsza umowa
o podwykonawstwo powinna w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzgdzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamoéwien
publicznych;

3) dopuszczaé mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac wykonywanych
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentaciji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawieraé¢ przepisow dopuszczajgcych mozliwos$¢ zastosowania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra bytaby sprzeczna
zzasadami  dokonywania pfatnosci okreslonymi w umowie. W szczegdlnosci
niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umoéw cesji wierzytelnosci, naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzek
dokonywania bezposrednich pfatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow z pominieciem Wykonawcy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

N~
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8.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedfozonej umowy

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania umdéw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:
1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup mediow,
4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Przedkladajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umoéw wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosdci okre$lonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres rob6ét wykonanych przez Podwykonawce nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dowdd zapfaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegodlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku
dalszych umoéw podwykonawczych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o kitorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

ZP-PS.221.1.22.2017 Wz6r umowy — zat. nr 8 do SIWZ Strona 9z 25




18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 11
ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, jak za wiashe
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowo$¢ robot
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robé6t oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zagdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.

26. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest réwniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,
ktére zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzgdzonych w oparciu o ceny
jednostkowe netto wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik nr 1
doumowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone wediug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robdt (potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w ksigzkach obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych.

2.Cena ofertowa zaméwienia wynosi: netto: ............... zt (stownie: ........... zt), brutto: ...... zt
(stownie: ... zt), VAT w  wysokosCi 23% - zt
(stownie: .......coovviinnnne. zt), w tym:
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1) dla Zadania I: netto: ............... zt (stownie: ........... zt), brutto: ...... zt (stownie: ................ zt),

VAT W WYSOKOSCI 23% - ..o zt (stownie: ........occcvvieeeen. zh),
2) dla Zadania Il: netto: ............... zt (stownie: ........... zh), brutto: ...... zt (stownie: ................ zh),
VAT W WYSOKOSCI 23% - ..o zt (stownie: .......ooocvviieeennn. zh.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:
1) Koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zaméwieniem wynikajgce
z postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze z zasad wspodtczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robaét,
2) Koszty robdét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),
3) Koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych
robot,
4) Koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci, w tym
inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nos$niku CD oraz w wersji
papierowej,
5) Koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okreslonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w obowigzujacych przepisach,
6) Koszty usuniecia drzew i krzewdw kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa,
7) Koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
8) Koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych
przedmiotem zamdwienia,
9) Koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza tgcznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
10) Koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie/odsniezanie,
uzupetnianie ubytkédw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci wskazanych
przez inspektora nadzoru lub inzyniera,
11) Koszty monitoringu wykonanej, przebudowywanej i remontowanej sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej wraz z przykanalikami i odgatezieniami kanatéw sanitarnych, zgodnie
z wytycznymi dysponentow sieci oraz koszty wykonania monitoringu wraz z czyszczeniem
w/w sieci, przed uptywem okresu gwarancji na wykonany przedmiotu umowy. Koszty poboru
wody do celdw ptukania, préb szczelnosci,
12) Koszty mechanicznej rozbidrki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego),
13) Koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie przebudowy materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania pozostajgcych wlasnoscig Zamawiajgcego,
14) Koszty przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu objetego przedmiotowg
inwestycjg wraz z uzyskaniem ,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu”
gwarantujgcego, ze sprawdzony i oczyszczony teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu,
15) Koszty nowych nasadzen drzew, krzewow i pnaczy,
16) Koszty zwigzane z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkéw sieci m.in.
gazowej, teletechnicznej w tym szerokopasmowej,
17) Koszty wynikajace z warunkow i uzgodnien gestorow sieci,
18) Koszty ubezpieczenia budowy,
19) Koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz gruzu betonowego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,
20) Koszt utylizacji odpadow i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,
21) Koszty prowadzenie nadzoru archeologicznego i badan archeologicznych,
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22) Koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,
23) Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwaranciji,
24) Podatek VAT w wysokosci 23 %.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych lub ich
elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane
w walucie polskiej. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawione;j
na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 i 11. W przypadku realizacji robét
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, dodatkowym warunkiem zapfaty
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 7 ust 14
umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 15-20 oraz § 8 ust. 15 umowy.

6. Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac. Platnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotow odbioru czesciowych wykonanych
elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Pierwsza platnos¢ nastapi w 2018 roku do wysokosci srodkéw finansowych
zabezpieczonych w planie finansowym Zamawiajacych.

7. Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatacznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych
ilosci robot. W tym celu do protokotéw odbioru czesciowego wykonanych elementéw robot,
o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w Kkosztorysach ofertowych (zatgcznik nr 1 do umowy).
W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie
stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 ust. 14
z zastrzezeniem § 8 ust. 15 umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddw zaptaty, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

9. Sumaryczna warto$¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z umow
podwykonawczych nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia obliczonego zgodnie
Z zasadg przedstawiong w ust. 1.

10. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczyc¢
95% kwoty brutto okreslonej w ust. 2.

11. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt lub protokotem
odbioru kohcowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

12. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot. Wartosé
ostatniej czesdci wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % warto$ci
wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadg przedstawiong w ust. 1.

13. W przypadku opédzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo Zzgdaé odsetek
ustawowych.

14. Pod warunkiem prawidtowego wystawienia faktury (czesciowej lub koncowej) zgodnie z umowg
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doreczenia danej faktury Zamawiajgcemu. Dniem
zaptaty w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku
Zamawiajgcego.

15. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej ptatnosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem
odbioru czesciowego lub koncowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej faktury
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zatgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcoéw na dokonanie bezposredniej
ptatnosci;

2) zatgczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow
w ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura;
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3) wskazania czeSci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.

Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdélnosci w przypadku
braku przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
przedtozonych dokumentéw z przedtozonymi wczesniej umowami z Podwykonawcami i/lub
dalszymi Podwykonawcami. W przypadku odmowy dokonania bezposredniej pfatnosci,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 51 8.

16.Rozliczenie finansowe dla kazdego z zadan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 umowy prowadzone

beda przez Strony osobno. Ptatnikiem w ramach Zadania | bedzie Zarzad Drég i Mostéw
w Lublinie, a ptatnikiem w ramach Zadania Il bedzie Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociggdow
i Kanalizacji w Lublinie Spoétka z o .o0.

17.Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z

—

N

w

N

realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowac:

1) dla Zadania | - Gmina Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP
9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401
Lublin.

2) dla Zadania Il i Ill - Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie
Sp. z 0.0., ul. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin, NIP 712-015-02-95.

§9

Gwarancja i rekojmia

. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia

podpisania protokotu odbioru kohicowego robét budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad

w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robo6t budowlanych przekaze

Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg

»

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

9. Termin usunigcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego

10.

11.

12.

o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na

materiaty oraz karty gwarancyjne producentdéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.
W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakos$ciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
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§ 10
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robdt
na kazdym etapie robaét, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci rob6t z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robo6t sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badarn dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce roboét
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna

z warunkami okres$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie¢ do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
10.Wykonawca zapewni realizacje robdét budowlanych w cyklu dwuzmianowym, w godzinach:

od 6.00 do 22.00, we wszystkie dni robocze wraz z sobotami.

)]

§11
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwioke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robo6t budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 9 — kare w wysokosci 0,01 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki dla kazdego z Zadan niezaleznie,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo
— finansowego robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 9i 10 — kare w wysokosci
0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 dla kazdego z Zadan niezaleznie,

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki, dla kazdego
z Zadan niezaleznie,

4) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym robé6t budowlanych — kare w wysokosci 0,02 %
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki dla kazdego z Zadan
niezaleznie,
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5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — kare w wysokosci 0,5%
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 5 kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 15 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce Ilub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub calosé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek dla kazdego z Zadan niezaleznie,

11) w przypadku przerwania czynno$ci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw  poleconych

do przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh przerwy

dla kazdego z Zadan niezaleznie,

12) w przypadku nie Zzfozenia projektéw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokos$ci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokos$ci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonegj
w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

14) w przypadku nie ztozenia raportu miesiecznego w terminie, o kiérym mowa w § 4 ust. 2 pkt
24) - kare w wysokoséci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki
dla kazdego z Zadan niezaleznie,

15) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 — kare
w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, dla
kazdego z Zadan niezaleznie,

16) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki, dla kazdego
z Zadan niezaleznie,

17) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca — kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
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18) za zwtoke w przedtozeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 2 pkt 38) —
w wysokosci 0,2% kwoty brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwioki,

19) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP
lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

20) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji
prac w tej branzy zgodnie z § 13 ust. 12, 13 oraz 14 w wysokosci 2 000 zi,

21) za niedotrzymanie terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby
o ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokoéci 2 000 zt,

22) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 37) i pkt. 38) Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§12
Odbioér

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujacych rodzajéw odbioru robét
budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr kohcowy,

4) Odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2. Wszystkie elementy robédt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7
dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. Zamawiajgcy ma prawo
zadac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robdét dla celow kontroli
oraz naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robodt lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbiér czedciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbidér koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robét:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koricowym

robot wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowos$ci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce
rozliczenia naleznosci.
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2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastapi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczagc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, Ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce
lub w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajace sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru korncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszyé wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspadlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce
lub w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw),
a ponadto wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbiorow gwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotow odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru dla kazdego z zadan oddzielnie.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Dyrektora Kontraktu, Kierownika budowy, kierownikow
robét branzowych oraz posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowag
oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany
na etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o skladzie Zespotu Wykonawczego oraz
wskaze sposob, w jaki mozna uzyskac kontakt z Zespotem.

4. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
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Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Zmiany skiadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzadzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
na etapie postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie
zmiany personelu, wskazanie os6b wytgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby posiadajg wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajace odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 7, musi byé ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamoéwienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocg
ktérego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, Zze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokona¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0s6b stanowigcych Zespét Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegodlnych branz i elementow Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo -—
finansowym robd6t budowlanych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

12. Dyrektor Kontraktu oraz Kierownik Budowy muszg by¢ obecni na budowie w kazdym dniu
roboczym (za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) co najmniej w godzinach 8:00 —
16:00.

13. Pozostate osoby stanowigce Zespot Wykonawczy muszg by¢ obecni w kazdym dniu, w ktérym
prowadzone sg roboty w tym réwniez soboty, w godzinach, w ktérych prowadzone sg roboty w
danej branzy.

14. Dyrektor Kontraktu, Kierownik budowy, kierownicy robét branzy drogowej oraz mostowej
nie mogg by¢ zatrudnieni przy realizacji innych kontraktéw/budéw w okresie realizacji projektu.

15. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cziona Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez
Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 20) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 oraz cen
jednostkowych w zatgczniku nr 1 do umowy w przypadku:
a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto. Stawka i kwota podatku
VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT,
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b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (j.t.
Dz. U. 22015 r. poz. 2008 z pézn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czesC¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegodlnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegdélnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegolnych rodzajow kosztow przez Wykonawce;

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

- dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

- realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumieé¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych umoéw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie
tego obszaru.

- w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robdét zgodnie
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

- koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.
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Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych
Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oSwiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamdwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca
w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

§ 15
Zmiany zakresu robé6t budowlanych

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany zakresu robot budowlanych, w tym zmiany stosowanych
materiatdbw, w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku
koniecznosci zmiany wilasciwych decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji
przedmiotu umowy, nie powodujac przy tym zwiekszenia zakresu Swiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robot budowlanych po uprzedniej, pisemne;j
zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

. Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robo6t budowlanych mogag
by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy robét oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robét okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robét objetych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona
protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo — finansowy tych robét i potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.

. Rozliczanie robot nieujetych w kosztorysie ofertowym (w zatgczniku nr 1 do umowy) bedzie sie
odbywa¢ w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny, materiatdw, robocizny i sprzetu
Sekocenbudu, z ostatniego kwartatu przed przystgpieniem do wykonania robét oraz na
zasadach okreslonych w § 8 umowy.

. Odbiory robét budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstgpienie od umowy
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
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od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze

zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢c od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opoOznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie
z przedstawieniem do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego robot
budowlanych, o co najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 9 umowy
lub w przypadku nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 9
i 10 umowy,

2) w przypadku opdéznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okredlonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym robot budowlanych,

3) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 7 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okredlonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8
ust. 15 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialnoS¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokoét inwentaryzacji wykonanych robot i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robodt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145 a ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniést, odrebnie dla Zadania | i Zadania |l zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy:

1) dla Zadania | w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 1), tj. w wysokosci
............... , W formie ..............,

2) dla Zadania Il w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 2), tj. w wysokosci
............... , wformie ...............
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. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany (odrebnie dla Zadania | i Zadania Il) Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni
czes$¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady (odrebnie dla Zadania | i Zadania Il) i zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za cze$ciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Whyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego

—

N

zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Obowiazki wynikajace z zalecen EBI

. Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu

o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do Przestepstw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamodwienia. (,Przestepstwo” oznacza kazde z nastepujgcych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, zmowe, utrudnianie dziatania, pranie
brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu).

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich
transakcji finansowych i wydatkow w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
z ksiegami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez wykonawce w odniesieniu do
przedmiotu zamowienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez
prawo, w zwigzku z domniemanym Przestepstwem.

§19
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady

i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone

zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 .
poz. 1987 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 672 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z pézn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, Wykonawca nabedzie wilasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.
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§ 20
Porozumiewanie sie stron i obowiazki informacyjne

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci
i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy bedg sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierskg albo tez wystane
faksem lub pocztg elektroniczng na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo
na taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka
zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony uzgadniajg, iz na zadanie drugiej Strony
zawiadomienia przestane faksem lub pocztg elektroniczng zostang niezwtocznie sporzgdzane
na pismie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesyikg kurierskg. Tak dokonane doreczenia bedg skuteczne niezaleznie od
jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o ktérej Strona taka nie zawiadomita.

3. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony ust. 2 niniejszego paragrafu bedg uwazane za
dokonane z chwilg doreczenia. Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez
Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje skutek
doreczenia.

4. W przypadku zawiadomien przestanych faksem lub pocztg elektroniczng, doreczenia uwaza
sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone. Strony niezwtocznie
potwierdzajg otrzymanie zawiadomienia przestanego faksem lub pocztg elektroniczng.

5. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub
adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie.
Powiadomienie takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku
braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§ 21

Hierarchia dokumentéw
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac¢ nastepujgca
kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 22
Zaliczki

1. Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spetnieniu warunkoéw okreslonych w niniejszym
paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet realizacji zamdwienia. Zaliczki
beda udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z pézn. zm.) na pisemny wniosek Wykonawcy. Mozliwos¢ udzielania zaliczek
dotyczy jedynie czesci przedmiotowego zaméwienia w zakresie Zadania |. Wynagrodzenie za
realizacje Zadania Il rozliczane bedzie na zasadach okreslonych w § 8.

2. Pierwsza zaliczka moze by¢ udzielona nie wczesniej niz po zrealizowaniu zgodnie
z harmonogramem — rzeczowo finansowym robét budowlanych o warto$ci co najmniej
10 000 000,00 zt brutto oraz nie wczesniej niz 1 marca 2018 r.

3. Kolejne zaliczki mogg by¢ udzielane nie wczesniej niz 30 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki.
W roku 2019 ostatnia zaliczka moze by¢ udzielona nie pdzniej niz do dnia 31 stycznia 2019 r.,
lecz nie wczesniej niz 30 dni po rozliczeniu zaliczki udzielonej w roku poprzedzajgcym.

4. Zamawiajgcy udzieli zaliczek wedtug nastepujgcych zasad:

1) wartos¢ jednorazowej zaliczki nie moze by¢é wieksza niz 10 000 000,00 zt brutto
z zastrzezeniem mozliwosci finansowych Zamawiajgcego w danym okresie,

2) w roku 2018 w wysokosci do 70 % wartosci limitu rocznego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym
robét budowlanych dla Zadania |,
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3) w roku 2019 w wysokoéci do 70 % wartosci rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu zamdwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym robdét dla
Zadania | z zastrzezeniem ograniczenia wynikajgcego z § 8 ust. 10,

4) wysokos¢ udzielanych zaliczek na realizacje robot budowlanych nie moze przekraczac
wartosci tych robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt
budowlanych,

5) wniosek o zaliczke powinien by¢ zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym i zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot budowlanych, ktére bedg podlegaty zaliczkowaniu,

b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,

c) kwote wnioskowanej zaliczki,

d) kosztorys na roboty budowlane, o ktérych mowa w lit. a), sporzagdzony na podstawie
kosztorysu ofertowego.

6) Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie diuzszym niz 30 dni od
daty ztozenia wniosku,

7) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia zaliczki w kwocie nizszej niz
wnioskowana, w zaleznosci od posiadanych $rodkéw finansowych w danym okresie.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie
Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowej,
zterminem waznosci 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robét
budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zabezpieczenie zostanie
zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robét budowlanych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane w protokole ich odbioru.

Oryginaty gwarancji bankowych wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca sktada

u Zamawiajgcego w Wydziale Budzetu i Ksiegowosci Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposob nastepujgcy:

1) udzielong zaliczke Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie pdzniej niz 3 miesigce od
daty jej udzielenia z zastrzezeniem, Zze ostatnig udzielong zaliczke Wykonawca
zobowigzany jest rozliczy¢ nie pdzniej niz do dnia 15 marca 2019 r.

2) Rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za witasciwie wykonane i
odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

3) Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ziozenia przez Wykonawce
wiasciwie sporzgdzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wraz z protokotem ich
odbioru.

4) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym
terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest
nieroztgczne z przedtuzeniem terminu waznosci gwaranciji.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytgczajgc sytuacje opisane w ust. 7 pkt 4)

spowodujg niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci

udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania

kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokosci

otrzymanej zaliczki.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem

odbioru robot budowlanych przez inspektorow Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie

nizszg od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

. W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robdt lub naliczenia kar umownych za ich

nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwrdci catg lub czes¢ pobranej zaliczki w terminie 30 dni
od dnia otrzymania informacji o rezygnacji z zaliczkowanych robdt lub naliczeniu Kar.
Zamawiajgcy moze dokonac rozliczenia zwrotu w/w kwoty zaliczki poprzez potrgcenie
z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Zapisy ust. 8 majg zastosowanie odpowiednio.

Warunkiem wyptacenia przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych zaliczek jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 7 ust. 14 z zastrzezeniem § 8 ust. 15 umowy. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, wstrzymuje sie wyptate
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kolejnych zaliczek w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

13. Rozliczenie robdét budowlanych nie podlegajgcych zaliczkowaniu bedzie sie odbywato na
zasadach okreslonych w § 8 umowy.

14. Do rozliczeh za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8 stosuje
sie odpowiednio.

§ 23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych, ustawy Prawo budowlane i innych
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach, wtym 1 egz. dla
Wykonawcy i 5 egz. dla Zamawiajgcych (dla Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie - 3 egz. oraz
dla Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji w Lublinie — 2 egz.).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik:
1. Kosztorysy ofertowe.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot dla Zadania | i Zadania |I.
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