
Załącznik nr 8 – wzór umowy

Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  .............…........  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin  przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, REGON 060778879, 
działającą  w  imieniu  własnym  oraz  w  imieniu  i  na  rzecz  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o. z siedzibą: al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 
Lublin, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod  numerem  0000017728,  o  kapitale  zakładowym  283  447  800,00  zł,  NIP:712-015-02-95, 
zwanymi dalej „Zamawiającym”,
a ..........................................................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą" reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
1. ...................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została 
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest  budowa  nowego  odcinka  drogi  łączącej  ul.  Kunickiego 
z ul. Wrotkowską w Lublinie  wraz z  budową bezkolizyjnego  skrzyżowania  z  bocznicą 
kolejową i budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zadań:
1) Zadanie  I  -  budowa  nowego  odcinka  drogi  łączącej  ul.  Kunickiego  z  ul.  Wrotkowską 

w Lublinie wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową,
2) Zadanie  II  -  budowa  sieci  wodociągowej  z  przyłączami/odgałęzieniami  (w  granicach 

przyszłego pasa drogowego), odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie kolizyjnego 
przebiegu sieci wodociągowej w rejonie ul. Smoluchowskiego.

3. W  zakres Zadania I wchodzi:
1) Budowa odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską.
2) Rozbudowa odcinków ulic: Wrotkowskiej, Smoluchowskiego, Nowy Świat, Wojennej.
3) Przebudowa odcinka ulic: Żeromskiego, Dunikowskiego.
4) Zabudowa toru bocznicy kolejowej w postaci tunelu wraz z budową ścian oporowych.
5) Przebudowa  i  budowa  chodników,  ścieżek  rowerowych,  zatok  autobusowych,  zjazdów 

indywidualnych i publicznych.
6) Wykonanie  elementów  docelowej  organizacji  ruchu  drogowego  (wykonanie  drogowego 

oznakowania  poziomego  i  pionowego,  montaż  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego).

7) Rozbiórka obiektów kubaturowych, ogrodzeń i bram.
8) Usunięcie istniejącej zieleni kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
9) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.
10) Budowa kanału technologicznego.
11) Budowa  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniach:  Wrotkowska  -  Inżynierska 

oraz Smoluchowskiego-Wrotkowska i Dunikowskiego-Wojenna z ulicą budowaną.
12) Przebudowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami.
13) Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci gazowych.
14) Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.
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15) Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych.
16) Przebudowa kolizji elektroenergetycznych.
17) Przebudowę sieci cieplnej.
18) Niwelację i plantowanie terenu.
19) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót 

i zatwierdzenie projektu w ZDiM w Lublinie,  a następnie wykonanie oznakowania miejsc 
prowadzenia robót zgodnie z tym projektem.

20) Wykonanie robót rozbiórkowych w tym nawierzchni drogowych.
21) Wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem 

urządzeń obcych kolidujących z rozbudową lub przebudową ulic.
22) Wykonanie  monitoringu  budowanych,  przebudowywanych  i  remontowanych  odcinków 

kanalizacji  deszczowej  wraz z przykanalikami,  zgodnie  z wytycznymi  dysponentów sieci 
oraz  wykonanie  monitoringu  wraz  z  czyszczeniem  w/w  sieci  przed  upływem  okresu 
gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

23) Obsługa geodezyjna prowadzonych robót.
24) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objętego przedmiotową inwestycją wraz 

z uzyskaniem „Certyfikatu  wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantującego, 
że został sprawdzony i oczyszczony i że teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzętu.

25) Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz uporządkowanie terenu inwestycji.
26) Wykonanie  niezbędnych  prób  i  badań,  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 

STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
27) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
28) Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenie  operatu  kolaudacyjnego 

(w ilości 3 egz).
29) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

4. W zakres Zadania II wchodzi:
1) Budowa  (w nowoprojektowanym  odcinku  drogi)  sieci  wodociągowej  DN 250  mm – PE 

(Smoluchowskiego –Mireckiego) wraz z połączeniami z sieciami bocznymi.
2) Przebudowa  odcinków  wodociągu  z  PE  DN  250  mm  –  DN  180  mm  w  rejonie 

ul. Smoluchowskiego oraz przyłącza DN 63 mm w rejonie ul. Spacerowej.
3) Budowa kanalizacji sanitarnej DN 0,30 m – DN 0,20 m w rejonie ul. Smoluchowskiego.
4) Obsługa geodezyjna prowadzonych robót.
5) Wykonanie  niezbędnych  prób  i  badań,  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 

STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
6) Wykonanie monitoringu budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zgodnie 

z  wytycznymi  MPWiK  Sp.  z  o.  o.  w  Lublinie  oraz  wykonanie  monitoringu 
wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu 
umowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
8) Uporządkowanie terenu inwestycji.
9) Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  (uwzględnić  zakres  w  operacie 

kolaudacyjnym sporządzonym dla Zadania I).
10) Przekazanie zrealizowanych robót właściwemu dysponentowi.

5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne 
związane  z wykonywaniem  wszystkich  robót  objętych  zamówieniem,  wskazane  i  opisane 
w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla 
poszczególnych branż, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 
z  późn.  zm.),  były  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  przez  Wykonawcę  na  podstawie 
umowy o pracę.
Obowiązek  ten dotyczy  również  Podwykonawców – Wykonawca  jest  zobowiązany  zawrzeć 
w każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców 
do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu
terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub 
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pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na 
to miejsce inną osobę. 
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel
Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku 
pracy  pracownik  zobowiązuje  się  do  wykonywania  pracy  określonego  rodzaju  na  rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. 

6. Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5.
W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany  przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie,  że  nowe  osoby  wykonujące  czynności,
o których  mowa  w  ust.  5  są  zatrudnione  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, oraz wskazaniem podmiotu który je zatrudnia.

7. Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacje  techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

8. Załącznik nr 1 do umowy stanowią kosztorysy ofertowe. 
9. Wykonawca w ciągu  14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

projekt  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  robót  budowlanych.  Wykonawca 
w szczególności  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  w projekcie  harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót budowlanych zasad prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 8. 
Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  przedstawienia  projektu  harmonogramu  rzeczowo  – 
finansowego  ma prawo  wnieść  uwagi  do  przedłożonego  projektu,  które  będą  wiążące  dla 
Wykonawcy.  Po  uzgodnieniu  i podpisaniu  przez  Strony,  harmonogram  rzeczowo-finansowy 
robót budowlanych będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy.

10.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym  robót  budowlanych.  Zmiany  takie  wymagają  akceptacji  i  pisemnej  zgody 
Zamawiającego. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych nie jest 
istotną  zmianą  umowy  i  nie  wymaga  formy  pisemnego  aneksu,  a  jedynie  powiadomienia 
Zamawiającego  celem  jej  zaakceptowania  w  terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla 
Wykonawcy.  Brak  wniesienia  przez  Zamawiającego  pisemnych  uwag  w  terminie  7  dni 
od przedłożenia  projektu  zmiany  oznacza  akceptację  zmiany  harmonogramu  rzeczowo  – 
finansowego.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  na  bieżąco  będzie  uwzględniał 
uwagi  do  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  robót  budowlanych  zgłaszane  przez 
Zamawiającego,  w  szczególności  uwagi  wynikające  ze  zmian  w  planie  finansowym 
Zamawiającego. 

11.Zamówienie przewidziane jest  do dofinansowania  z funduszy unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,  Oś Priorytetowa 2.  Nowoczesna Infrastruktura 
Transportowa Działanie 2.2Infrastruktura drogowa. nazwa Projektu: Budowa i przebudowa DW 
835  w  Lublinie  na  odcinkach:  od  granicy  miasta  do  skrzyżowania  ul.  Abramowickiej 
z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul.  Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej  wraz 
z budową skrzyżowania z DW 830.

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą  przedmiotu  umowy  opisanego  w  §  2  umowy 
oraz oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
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wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.,  nie  wykazanych  w  projekcie  budowlano 
- wykonawczym  instalacji  kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma pełną  świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamówienia  w  oparciu  o  projekty  budowlano-
wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki 
techniczne,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia, 

przekazanie  Zamawiającemu  oświadczeń  osób,  które  będą  kierowały  robotami  objętymi 
zakresem  przedmiotu  umowy  o  przyjęciu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  Prawa 
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  –  nadzoru 

i koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia 
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie  uczestnikom  procesu  budowlanego  oraz  osobom  upoważnionym,  dostępu 
do terenu  budowy  oraz  do  każdego  miejsca,  w  którym  roboty  związane  z  przedmiotem 
umowy będą wykonywane.

7) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

9) Powiadomienie  użytkowników uzbrojenia  podziemnego  zlokalizowanego  na  terenie  robót 
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

11) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania 
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez 
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących 
przepisach prawa.

13) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

15) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie,  w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora 
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy 
tj. wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków 
w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym 
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających 
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi 
oraz sprawności  i  bezpieczeństwa ruchu,  zarówno na odcinkach gdzie nie były  jeszcze 
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały 
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
budowlanych).
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16) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie 
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót 
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej 
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami, 
uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zamawiającemu 
do zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny 
koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód 
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy 
budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy 
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja  terenu budowy (w tym zapewnienie  dostawy  wody i  zapewnienie  zasilania 
w energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych 
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące  ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy,  przed  przejęciem  terenu  budowy 
oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i  opadowych 
z całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24)Sporządzanie  i  przekazywanie  Zamawiającemu  do  5  dnia  każdego  miesiąca,  raportów 
miesięcznych  (w  formie  tekstowej,  tabelarycznej,  diagramów,  itp.),  zawierających 
informacje i dane liczbowe o postępie robót branżowych, wraz z podaniem zakresu i ilości 
zrealizowanych robót.

25) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie 
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody 
oraz poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich 
skutki  powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność, w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia 
infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwaniających, punktów osnowy 
geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych,  słupów  i  linii 
energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne  naprawienie 
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

26) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  10  km, 
pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego 
wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego. Zamawiający na etapie realizacji 
zamówienia  pisemnie  wskaże  Wykonawcy  materiały,  które  pozostają  własnością 
Zamawiającego, które należy wywieźć na składowisko.

27) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu 
betonowego oraz ziemi.

28) Wykonanie  monitoringu  budowanych  odcinków  kanalizacji  deszczowej  wraz 
z przykanalikami,  zgodnie  z  wytycznymi  dysponentów sieci  oraz  wykonanie  monitoringu 
wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu 
umowy. 

29) W  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku, 
do obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie 
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt 
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Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego 
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki 
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 
osoby  trzecie.  Wykonawca  niezwłoczne  powiadomi  Zamawiającego  o  takich  odkryciach 
i wykona  jego  polecenia  co  do  obchodzenia  się  z  nimi  i dalszego  trybu  postępowania, 
w szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego 
konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych. 

30) Zapewnienie obsługi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.
31) W przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenie 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

32) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia 
powykonawczej inwentaryzacji  geodezyjnej,  obejmującej także inwentaryzację organizacji 
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności 
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133). 
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej 
inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian 
na mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych) 
oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

33) BMC: Prowadzenie nadzoru archeologicznego i wszelkich badań archeologicznych. 
34) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji 

odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki 
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne 
do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację, 
a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących 
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

35) Przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
36) Zabezpieczenie  istniejących  obiektów  kubaturowych  oraz  istniejącej  infrastruktury 

technicznej,  sporządzenie  dokumentacji  inwentaryzacji  fotograficznej  budynków 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji,  narażonych na powstanie szkód 
w wyniku prowadzenia robót.

37) Wykonawca  jest  zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 
realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 5 umowy. 
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany 
przedmiot umowy.

38) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, 
że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 37) są zatrudnione za wynagrodzeniem na 
podstawie  umowy  o  pracę.  W tym  celu  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  otrzymania 
pisemnego  wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody  pracodawcy  (Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy)  o  tym,  że  przedmiotowe  umowy  o  pracę 
są nadal obowiązujące.

39) Przeprowadzenie  rozpoznania  saperskiego  terenu  objętego  przedmiotową  inwestycją 
wraz z  uzyskaniem  „Certyfikatu  wykonania  oczyszczenia  saperskiego  terenu” 
gwarantującego, że został sprawdzony i oczyszczony i że teren jest bezpieczny dla pracy 
ludzi i sprzętu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane 

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
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2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia,

3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego 
za wszelkie  szkody,  w  tym  również  utracone  korzyści,  wyrządzone  osobom  trzecim  przez 
Wykonawcę,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów 
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami 
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń 
i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić 
Zamawiającemu  koszty  przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy 
określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa 
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

2. Wykonawca,  na czas wykonywania  robót  objętych umową tj.  na okres od dnia przekazania 
terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – będzie 
kontynuował  umowę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  sumą  ubezpieczenia 
w wysokości  nie  mniejszej  niż  wartość  brutto  określona  w  §  8  ust.  2  umowy (polisa  OC) 
obejmującą:
a) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
b) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,
c)  szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia 
podczas realizacji robót.

3. W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub usterek Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę OC 
spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 dzień przed terminem 
rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy  i  dokumenty  ubezpieczeniowe  Wykonawca  przedłoży  do  wglądu  Zamawiającemu 
najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  i  następnie  na  każde  żądanie  Inspektora 
w terminie  przez  niego  określonym.  Zwłoka  z  tego  tytułu  będzie  traktowana  jako  powstała 
z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu 
zakończenia robót. 

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Żadne  zmiany  warunków  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  dokonane  bez  pisemnej  zgody 
Zamawiającego.

7. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 
ubezpieczeniowych.

8. Jeżeli  Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami 
wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający  poniósł  opłacając  składki 
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.  

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje  się wykonać prace wymienione w § 2 umowy (Zadanie  I  oraz II)  
w terminie – od daty zawarcia umowy do …......................... .

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.
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§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę lub 

dalszych Podwykonawców, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził 
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 10).

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany 
do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej  umowy,  przy czym  Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy 
o podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa 
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych;
3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych 

przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym 

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Termin  ten  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 
przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie może zawierać przepisów dopuszczających możliwość zastosowania przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę cesji wierzytelności, która byłaby sprzeczna 
z zasadami  dokonywania  płatności  określonymi  w  umowie.  W szczególności 
niedopuszczalne  jest  zawieranie  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę umów cesji  wierzytelności,  nakładających na Zamawiającego obowiązek 
dokonywania  bezpośrednich  płatności  na  rzecz  Podwykonawców  lub  dalszych 
Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 
w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza  w formie pisemnej  zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

ZP-PS.221.1.22.2017 Wzór umowy – zał. nr 8 do SIWZ Strona 8 z 25



8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie  7 dni  od dnia jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza  w formie pisemnej  sprzeciw do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  w ust. 9  uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.
W przypadku  jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi 
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie 
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien 
przedłożyć  poświadczoną  za zgodność  z  oryginałem kopię  takiej  umowy w terminie  7  dni 
od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach 
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie 
z Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą 
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  należy  przekazać 
Zamawiającemu  dowód  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  w  szczególności  w  postaci 
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  Podwykonawcy  o  otrzymaniu 
wymagalnego  wynagrodzenia.  Powyższe  zapisy  mają  zastosowanie  także  w  przypadku 
dalszych umów podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są  dostawy lub usługi,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych 
po zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem 
są roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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18. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie 
w formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  18,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości 
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się 
należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 11 
ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

22. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 
działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne 
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  teren  budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie 
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

25. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich 
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

26. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy 
albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych  w  takie roboty  budowlane  lub usługi,  o  ile  są  już  znane.  Wykonawca 
zobligowany jest  również  do zawiadamiania  Zamawiającego o wszelkich  zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania 
informacji  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe, 
które  zostanie  określone  na  podstawie  kosztorysów  sporządzonych  w  oparciu  o  ceny 
jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy  (załącznik  nr  1 
do umowy)  i  należny  podatek  VAT.  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  kosztorysowe 
obliczone  według  ilości  jednostek  faktycznie  wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez 
inspektora nadzoru w książkach obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych. 

2.Cena  ofertowa  zamówienia  wynosi:  netto:  ...............zł  (słownie:  ...........  zł),  brutto:  ......zł 
(słownie:  ................  zł),  VAT  w  wysokości  23%  -  .................................zł 
(słownie: ....................... zł), w tym:
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1) dla Zadania I: netto: ...............zł (słownie: ........... zł), brutto: ......zł (słownie: ................ zł), 
VAT w wysokości 23% - .................................zł (słownie: ....................... zł),

2) dla Zadania II: netto: ...............zł (słownie: ........... zł), brutto: ......zł (słownie: ................ zł), 
VAT w wysokości 23% - .................................zł (słownie: ....................... zł).

3. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia 
obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  2  obejmuje  wszystkie  koszty związane  z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:

1) Koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem  wynikające 
z postanowień  umowy,  dokumentacji  projektowej,  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  a  także  z  zasad  współczesnej  sztuki  budowlanej, 
obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót,
2)  Koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia 
i oznakowania terenu budowy,  organizacji  i  utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 
i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),
3) Koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych 
robót,
4)  Koszty obsługi  geodezyjnej  prowadzonych robót  w liniach regulujących  własności,  w tym 
inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku CD oraz w wersji 
papierowej,
5)  Koszty  wszelkich  niezbędnych  pomiarów i  badań określonych  w specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,
6) Koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz 
z obsługą ornitologa, 
7)  Koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzenie  wód  gruntowych 
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 
8)  Koszty  związane  z  usunięciem  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź 
zaniechania  Wykonawcy  związane  z  prowadzeniem  przez  Wykonawcę  robót  objętych 
przedmiotem zamówienia,
9)  Koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
10) Koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, w tym koszenie/odśnieżanie, 
uzupełnianie ubytków w nawierzchni i wykonywanie innych niezbędnych czynności wskazanych 
przez inspektora nadzoru lub inżyniera,
11)  Koszty  monitoringu  wykonanej,  przebudowywanej  i  remontowanej  sieci  kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej wraz z przykanalikami i odgałęzieniami kanałów sanitarnych, zgodnie 
z wytycznymi  dysponentów  sieci  oraz  koszty  wykonania  monitoringu  wraz  z  czyszczeniem 
w/w sieci, przed upływem okresu gwarancji  na wykonany przedmiotu umowy.  Koszty poboru 
wody do celów płukania, prób szczelności,
12) Koszty mechanicznej rozbiórki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt 
pozostaje własnością Zamawiającego),
13) Koszty wywiezienia na odległość do 10 km na składowisko wskazane przez Zamawiającego 
pozyskanych w trakcie przebudowy materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego 
wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego,
14)  Koszty  przeprowadzenia  rozpoznania  saperskiego  terenu  objętego  przedmiotową 
inwestycją  wraz  z  uzyskaniem  „Certyfikatu  wykonania  oczyszczenia  saperskiego  terenu” 
gwarantującego, że sprawdzony i oczyszczony teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzętu,
15) Koszty nowych nasadzeń drzew, krzewów i pnączy,
16)  Koszty  związane  z  pracami  przełączeniowymi  przebudowywanych  odcinków sieci  m.in. 
gazowej, teletechnicznej w tym szerokopasmowej,
17) Koszty wynikające z warunków i uzgodnień gestorów sieci,
18) Koszty ubezpieczenia budowy,
19)  Koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,
20) Koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
21) Koszty prowadzenie nadzoru archeologicznego i badań archeologicznych,
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22) Koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
23) Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji,
24) Podatek VAT w wysokości 23 %.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych  lub ich 
elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności  Wykonawcy  będą  dokonywane 
w walucie  polskiej.  Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  wskazane  konto 
Wykonawcy  w  terminie  30  dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej 
na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 6 i 11. W przypadku realizacji  robót 
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców,  dodatkowym warunkiem zapłaty 
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów lub oświadczenia, o których mowa w § 7 ust 14 
umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 15-20 oraz § 8 ust. 15 umowy. 

6. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac. Płatności 
częściowe  dokonywane  będą  na  podstawie  protokołów  odbioru  częściowych  wykonanych 
elementów robót,  podpisanych przez kierownika budowy i  zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru. Pierwsza płatność nastąpi w 2018 roku do wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych w planie finansowym Zamawiających. 

7. Płatności  częściowe  wyceniane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych 
sporządzonych  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysach 
ofertowych Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiście wykonanych 
ilości  robót.  W tym celu do protokołów odbioru częściowego wykonanych elementów robót, 
o którym mowa w ust. 6, Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu 
o ceny  jednostkowe  zawarte  w  kosztorysach  ofertowych  (załącznik  nr  1  do  umowy). 
W przypadku  rozbieżności  w  ocenie  zaawansowania  wykonanych  prac  decydujące  będzie 
stanowisko upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 7 ust. 14 
z zastrzeżeniem  §  8  ust.  15  umowy.  W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę 
wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty.

9. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów 
podwykonawczych  nie  może  przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia  obliczonego  zgodnie 
z zasadą przedstawioną w ust. 1.

10. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 6 i 7 nie może przekroczyć 
95% kwoty brutto określonej w ust. 2.

11. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym  protokołem odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót  lub  protokołem 
odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby upoważnione przez strony umowy.

12. Faktura  końcowa  zostanie  wystawiona  po  zakończeniu  i  odbiorze  całości  robót.  Wartość 
ostatniej  części  wynagrodzenia  za  wykonanie  umowy  wyniesie  maksimum  10  % wartości 
wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadą przedstawioną w ust. 1.

13. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek 
ustawowych.

14. Pod warunkiem prawidłowego wystawienia faktury (częściowej lub końcowej) zgodnie z umową 
zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany 
na fakturze,  w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia  danej  faktury  Zamawiającemu.  Dniem 
zapłaty  w  każdym  przypadku  jest  dzień  obciążenia  kwotą  wynagrodzenia  rachunku 
Zamawiającego.

15. Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  na  wniosek  Wykonawcy  bezpośredniej  płatności 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  wykonane  prace  będące  przedmiotem 
odbioru częściowego lub końcowego. W takim przypadku każdorazowo, do wystawionej faktury 
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej 

płatności;
2) załączenia  opisu  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  i  dalszych  Podwykonawców 

w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura;
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3)  wskazania  części  wynagrodzenia,  należnego  Podwykonawcy  oraz  dalszym 
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac.

Do dokonania bezpośredniej  płatności każdorazowo wymagana jest  zgoda Zamawiającego. 
Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej płatności, w szczególności w przypadku 
braku  przedłożenia  kompletu  dokumentów  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności 
przedłożonych  dokumentów z  przedłożonymi  wcześniej  umowami  z  Podwykonawcami  i/lub 
dalszymi  Podwykonawcami.  W  przypadku  odmowy  dokonania  bezpośredniej  płatności, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 5 i 8.

16.Rozliczenie finansowe dla każdego z zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy prowadzone 
będą przez  Strony osobno.  Płatnikiem w ramach Zadania  I  będzie  Zarząd Dróg i  Mostów 
w Lublinie, a płatnikiem w ramach Zadania II będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o .o. 

17.Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z 
realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurować:
1)  dla  Zadania  I  -  Gmina  Lublin,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,  NIP 
9462575811,  a  Odbiorca – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,  20-401 
Lublin. 
2)  dla  Zadania  II  i  III  -  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Lublinie 
Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin, NIP 712-015-02-95.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot  umowy Wykonawca udziela  gwarancji  na okres …. miesięcy  licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 
w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym  (art. 568 
kc) tj. przez 5 lat. 

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji  a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 10 dni. 

11.  Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił 
Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych 
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie,  Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi. 
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.
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§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami  oraz zgodnie  ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót 
na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających, 
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się, 
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne 
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

10.Wykonawca  zapewni  realizację  robót  budowlanych  w  cyklu  dwuzmianowym,  w godzinach: 
od 6.00 do 22.00, we wszystkie dni robocze wraz z sobotami.

§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za  zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót budowlanych w terminie określonym w § 2 ust. 9 – karę w wysokości 0,01 % kwoty 
brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki dla każdego z Zadań niezależnie,

2) za nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo 
– finansowego robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 9 i 10 – karę w wysokości 
0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 dla każdego z Zadań niezależnie,

3) za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust.  1 – karę 
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, dla każdego 
z Zadań niezależnie,

4) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót budowlanych – karę w wysokości 0,02 % 
kwoty  brutto  określonej  w  §  8  ust.  2,  za  każdy  dzień  zwłoki  dla  każdego  z  Zadań 
niezależnie,
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5) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – karę w wysokości 0,5% 
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy 
lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 7 ust. 5 karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy 
przypadek braku zmiany,

7) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 
ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy 
dzień zwłoki  od terminu określonego w umowie zawartej  z Podwykonawcą lub  dalszym 
Podwykonawcą,

9) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy,  o których mowa w § 7 ust. 15 -  karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto 
określonej w § 8 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty – 
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 15 umowy, 

10) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren 

budowy i  powierzył  im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej  umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego 
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone 
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości  0,5 % kwoty brutto określonej  w § 8 ust.  2  za każdy stwierdzony 
przypadek dla każdego z Zadań niezależnie,

11) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji  odbiorowej z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych 
do przygotowania  przez komisję  odbiorową i  przewidzianych  obowiązującymi  w tym

zakresie przepisami prawa,
- karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień przerwy 
dla każdego z Zadań niezależnie,

12) w  przypadku  nie  złożenia  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  do  zatwierdzenia 
w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto 
określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

13) w  przypadku  prowadzenia  robót  bez  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu 
czasowej organizacji ruchu – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 
za każde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem czasowej organizacji ruchu – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej 
w § 8 ust. 2 za każde stwierdzenie,

14) w przypadku nie złożenia raportu miesięcznego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 
24) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki 
dla każdego z Zadań niezależnie, 

15) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 4 – karę 
w wysokości  0,02  % kwoty  brutto  określonej  w  §  8  ust.  2  za  każdy  dzień  zwłoki,  dla 
każdego z Zadań niezależnie,

16) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę 
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, dla każdego 
z Zadań niezależnie,

17) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca – karę w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,
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18) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 2 pkt 38) – 
w wysokości 0,2% kwoty brutto o którym mowa w § 8 ust. 2 – w każdym stwierdzonym 
przypadku, za każdy dzień zwłoki, 

19) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca 
lub dalszy  Podwykonawca  wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem  przepisów  BHP 
lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia,

20) za każdą stwierdzoną nieobecność osób, o których mowa w § 13 ust. 3 odpowiedzialnych 
ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w danej branży podczas realizacji 
prac w tej branży zgodnie z § 13 ust. 12, 13 oraz 14 w wysokości 2 000 zł,

21) za niedotrzymanie terminu określonego przez Zamawiającego dotyczącego zmiany osoby 
o której mowa w § 13 ust. 10 w wysokości 2 000 zł, 

22) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 4 ust. 2 pkt. 37) i pkt. 38) Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde takie naruszenie.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający,  w wysokości  5 % kwoty brutto określonej  w § 8 ust.  2, 
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiór

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót 
budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót 
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 
dni  roboczych  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Wykonawcę.  W przypadku  stwierdzenia  wad, 
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo 
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu 
robót  lub  jego  części  lub  wykonał  otwory  w  danych  częściach  robót  dla  celów  kontroli 
oraz naprawił  taki element lub część robót, po czym przywrócił  jego stan poprzedni.  Koszty 
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu 
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru 
końcowego.

4. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót:
1) Wykonawca skompletuje i  dostarczy Zamawiającemu przed każdym odbiorem końcowym 

robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne  wymagane 
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty 
i deklaracje  zgodności  na zastosowane materiały  oraz protokoły  wykonanych  pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także 
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą 
a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące 
rozliczenia należności. 
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2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości 
ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w formie 
pisemnej) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie  14 dni  licząc  od daty potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na 
piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające 

lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się 
do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego 
i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień, 

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające 
lub w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  tej  części  obiektów), 
a ponadto  wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający  dokona  odbiorów  gwarancyjnych  przedmiotu  umowy wraz  z  upływem  terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną 
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie 
umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w  formie 
pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane 
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 13
Przedstawiciele stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego Inspektor Nadzoru dla każdego z zadań oddzielnie.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  oraz  prowadzenie  innych  prac 
związanych z realizacją umowy przez Dyrektora Kontraktu, Kierownika budowy, kierowników 
robót branżowych oraz posiadających stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową 
oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany 
na etapie postępowania przetargowego, zwany dalej Zespołem Wykonawczym. Wykonawca 
udostępni  wszystkim  zainteresowanym  informacje  o  składzie  Zespołu  Wykonawczego  oraz 
wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.

4. Wszelkie  zmiany  składu  osobowego  przedstawionego  przez  Wykonawcę  na  etapie 
postępowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub 
uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

5. Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  4  tylko 
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz 
doświadczenie  zawodowe  wypełniające  odpowiednie  wymagania  zawarte  w  Specyfikacji 
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Istotnych Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu, w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Zmiany  składu  osobowego  Zespołu  Wykonawcy  nie  wymagają  sporządzania  pisemnego 
aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie.

7. Jeżeli  wystąpią  uzasadnione  przyczyny,  wówczas  Wykonawca  może  w  trakcie  realizacji 
umowy wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu wskazanego 
na etapie postępowania przetargowego. Wniosek ten musi zawierać stosowne uzasadnienie 
zmiany  personelu,  wskazanie  osób  wyłączanych  i  osób  wprowadzanych  do  Zespołu 
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć dokumenty 
potwierdzające,  że  nowo  wprowadzane  osoby  posiadają  wykształcenie,  uprawnienia  oraz 
doświadczenie  zawodowe  wypełniające  odpowiednie  wymagania  zawarte  w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu, w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni 
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia i wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego.

9. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą 

którego  realizuje  zamówienie,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  osoby  realizujące  umowę 
wykonują swoje obowiązki nienależycie.  Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian. 
Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych na etapie postępowania przetargowego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca  zapewni  pobyt  na  budowie  osób  stanowiących  Zespół  Wykonawczy 
przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac 
niezbędnych  do  realizacji  Inwestycji  –  w  czasie  odpowiednim  wykonaniu  i  rozliczeniu 
poszczególnych  branż  i  elementów  Inwestycji  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo  – 
finansowym robót budowlanych zatwierdzonym przez Zamawiającego.

12. Dyrektor  Kontraktu oraz Kierownik  Budowy muszą być  obecni  na budowie  w każdym dniu 
roboczym (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)  co najmniej  w godzinach 8:00 – 
16:00.

13. Pozostałe osoby stanowiące Zespół Wykonawczy muszą być obecni w każdym dniu, w którym 
prowadzone są roboty w tym również soboty, w godzinach, w których prowadzone są roboty w 
danej branży.

14. Dyrektor  Kontraktu,  Kierownik  budowy,  kierownicy  robót  branży  drogowej  oraz  mostowej 
nie mogą być zatrudnieni przy realizacji innych kontraktów/budów w okresie realizacji projektu.

15. Podczas nieobecności jakiegokolwiek człona Zespołu Wykonawczego, wynikającego z okresu 
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. 
Takie  zastępstwo  będzie  wcześniej  uzgodnione  i  zaaprobowane,  na  piśmie  przez 
Zamawiającego.

16. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Wykonawczego. 
W przypadku  stwierdzenia  nieusprawiedliwionej  nieobecności  Zamawiający  naliczy  karę 
umowną zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 20) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 
144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w ust. 3. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 oraz cen 

jednostkowych w załączniku nr 1 do umowy w przypadku:
a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto. Stawka i kwota podatku 

VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do 
zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów 
prawa  dot.  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
‐ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 
‐ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 
Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów  wpłynie 
na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie 
ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  ponoszonych  przez 
Wykonawcę  w związku  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia,  o  ile  zmiana  tych 
kosztów  wynika  ze zmiany  przepisów  prawa  dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom 
społecznym  lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne  lub zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
‐ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 
‐ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 
Wykonawcę w trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana przepisów wpłynie  na 
wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się na wynagrodzenie  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę; 

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
‐ działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

‐ realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych 
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem 
niniejszej  umowy,  realizowanych  w drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace 
powiązane z przedmiotem  niniejszej  umowy  należy  rozumieć  wszelkie  prace 
wykonywane  w  ramach  odrębnych  umów  zawartych  z  Wykonawcą  lub  innymi 
podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres 
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie 
tego obszaru.

‐ w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie 
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być 
udokumentowany  w dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez 
Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

‐ konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie 
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.
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Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy 
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

3) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac 
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) 
zapisu  §  7  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych  zapisów dotyczących 
Podwykonawcy.  W przypadku powierzenia  Podwykonawcy wykonania  części  zamówienia 
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  lub oświadczenia 
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy,  dalszego Podwykonawcy lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego 
zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je nienależycie. 
Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny 
Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 
Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania 
o udzielenie  zamówienia.  Podwykonawcą,  na  którego  zasoby powoływał  się  Wykonawca 
w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:……………

§ 15
Zmiany zakresu robót budowlanych

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany zakresu robót budowlanych, w tym zmiany stosowanych 
materiałów, w  miejsce  robót  przewidzianych  w  niniejszej  umowie,  pod  warunkiem  braku 
konieczności  zmiany  właściwych  decyzji  administracyjnych,  w  celu  sprawnej  realizacji 
przedmiotu umowy,  nie  powodując  przy tym zwiększenia  zakresu świadczenia  Wykonawcy 
zawartego w ofercie.

2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany zakresu robót  budowlanych  po uprzedniej,  pisemnej 
zgodzie Projektanta i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikające ze zmiany zakresu robót budowlanych  mogą 
być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności  potwierdzonego  przez  Projektanta 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-finansowy robót oraz 
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu 
nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona 
protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo – finansowy tych robót i potwierdzona 
wpisem do dziennika budowy.

6. Rozliczanie robót nieujętych w kosztorysie ofertowym (w załączniku nr 1 do umowy) będzie się 
odbywać  w  oparciu  o  ceny  nie  wyższe  niż  średnie  ceny,  materiałów,  robocizny  i  sprzętu 
Sekocenbudu,  z  ostatniego  kwartału  przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  oraz  na 
zasadach określonych w § 8 umowy.

7. Odbiory robót budowlanych po zmianie ich zakresu będą dokonywane odpowiednio zgodnie 
z zasadami określonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
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od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w  przypadku  opóźnienia  się  Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie 

z przedstawieniem  do akceptacji  projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót 
budowlanych, o co najmniej 7 dni w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 9 umowy 
lub  w  przypadku  nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 9 
i 10 umowy,

2) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem 
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonego 
w § 6 ust. 1 umowy lub terminów wykonania prac określonych w harmonogramie rzeczowo 
– finansowym robót budowlanych, 

3) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania robót,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z umową,

5) w  przypadku  gdy wystąpi  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  7  ust.  15, 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto 
wynagrodzenia określonego w § 8 ust.  2 umowy –  nie dotyczy sytuacji  opisanej  w § 8 
ust. 15 umowy, 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 24 umowy.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 

niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo 
- odbiorczy  terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich wyceny 
zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie  strony przystąpią  do odbioru robót,  stosując 
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności 
wymienionych  w  art.  145  a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W  takim  przypadku 
Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części 
umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł, odrębnie dla Zadania I i  Zadania II zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy:

 1) dla Zadania I w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 pkt 1), tj. w wysokości
 …............, w formie …...........,
 2) dla Zadania II w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 pkt 2), tj. w wysokości
 …............, w formie …............
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2. Strony uzgadniają,  że pełna kwota  wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany  (odrębnie dla  Zadania I i  Zadania II)  Zamawiający zwróci lub zwolni 
część zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  % wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń 
z tytułu  rękojmi  za  wady  (odrębnie  dla  Zadania  I  i  Zadania  II) i zostanie  zwrócone  lub 
zwolnione  w ciągu 15  dni  po  upływie  okresu rękojmi  za  wady oraz  po  upływie  terminu  
wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur  
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej  zmianę (przedłużenie)  terminu realizacji  
przedmiotu  umowy w okolicznościach przewidzianych w  §  14 ust.  3  pkt  2) Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej 
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż 
okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 
ust.  7  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego 
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 18 
Obowiązki wynikające z zaleceń EBI

1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu 
o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do Przestępstw związanych 
z  realizacją  przedmiotu  zamówienia.  („Przestępstwo”  oznacza  każde  z  następujących: 
oszustwo  finansowe,  korupcję,  stosowanie  przymusu,  zmowę,  utrudnianie  działania,  pranie 
brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu). 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  i  zapisów  wszystkich 
transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą  w  Luksemburgu  ma  prawo  do  zapoznania  się 
z księgami  rachunkowymi  i  zapisami  prowadzonymi  przez  wykonawcę  w  odniesieniu  do 
przedmiotu  zamówienia  oraz  wykonania  kopii  dokumentów,  w  zakresie  dozwolonym  przez 
prawo, w związku z domniemanym Przestępstwem. 

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1987 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j.  Dz.  U.  z  2016 poz.  672 z późn.  zm.),  ustawy z dnia  11 maja 2001 r.  o  obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 26) 
umowy.
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§ 20
Porozumiewanie się stron i obowiązki informacyjne

1. Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  informowania  się  o  wszelkich  okolicznościach 
mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności 
i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

2. Wszystkie  zawiadomienia,  żądania  oraz  inna  korespondencja  dokonywana  na  podstawie 
niniejszej  Umowy  będą  sporządzane  na  piśmie  i  doręczane  drugiej  Stronie  osobiście  lub 
wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane 
faksem lub pocztą elektroniczną na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo 
na taki  inny  adres,  numer  faksu  lub  adres  poczty  elektronicznej,  o  jakim  Strona  taka 
zawiadomi  w  tym  celu  drugą  Stronę.  Strony  uzgadniają,  iż  na  żądanie  drugiej  Strony 
zawiadomienia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane 
na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem 
poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od 
jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.

3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za 
dokonane z chwilą doręczenia. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez 
Stronę  poprawnie  adresowanej  jednokrotnie  awizowanej  przesyłki  następuje  skutek 
doręczenia.

4. W przypadku zawiadomień przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną, doręczenia uważa 
się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Strony niezwłocznie 
potwierdzają otrzymanie zawiadomienia przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną.

5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub 
adresu  poczty  elektronicznej,  powiadomi  ona  o  tym  fakcie  drugą  Stronę  na  piśmie. 
Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej  w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku 
braku powiadomienia  o  takiej  zmianie  –  wysłanie  korespondencji  na  dotychczasowy adres 
będzie uważane za doręczone.

§ 21
Hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie 
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
kolejność ważności wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 22
Zaliczki

1. Wykonawca  po  zawarciu  umowy  oraz  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  niniejszym 
paragrafie  uprawniony jest  do uzyskania  zaliczek  na poczet  realizacji  zamówienia.  Zaliczki 
będą udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz.  2164  z  późn.  zm.)  na  pisemny  wniosek  Wykonawcy.  Możliwość  udzielania  zaliczek 
dotyczy jedynie części przedmiotowego zamówienia w zakresie Zadania I. Wynagrodzenie za 
realizację Zadania II rozliczane będzie na zasadach określonych w § 8.

2. Pierwsza  zaliczka  może  być  udzielona  nie  wcześniej  niż  po  zrealizowaniu  zgodnie 
z harmonogramem  –  rzeczowo  finansowym  robót  budowlanych  o  wartości  co  najmniej 
10 000 000,00 zł brutto oraz nie wcześniej niż 1 marca 2018 r.

3. Kolejne zaliczki mogą być udzielane nie wcześniej niż 30 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki. 
W roku 2019 ostatnia zaliczka może być udzielona nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 r., 
lecz nie wcześniej niż 30 dni po rozliczeniu zaliczki udzielonej w roku poprzedzającym.

4. Zamawiający udzieli zaliczek według następujących zasad:
1) wartość  jednorazowej  zaliczki  nie  może  być  większa  niż  10  000  000,00  zł  brutto 

z zastrzeżeniem możliwości finansowych Zamawiającego w danym okresie,
2) w roku 2018  w wysokości  do 70  % wartości  limitu  rocznego wynagrodzenia  brutto  za 

wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym 
robót budowlanych dla Zadania I,
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3) w roku 2019 w wysokości do 70 % wartości rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót dla 
Zadania I z zastrzeżeniem ograniczenia wynikającego z § 8 ust. 10,

4) wysokość  udzielanych  zaliczek  na  realizację  robót  budowlanych  nie  może  przekraczać 
wartości  tych  robót  określonych  w  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  robót 
budowlanych, 

5) wniosek  o  zaliczkę  powinien  być  zgodny z  uzgodnionym  harmonogramem rzeczowo  – 
finansowym i zawierać w szczególności:
a) zakres robót budowlanych, które będą podlegały zaliczkowaniu,
b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,
c) kwotę wnioskowanej zaliczki,
d) kosztorys na roboty budowlane, o których mowa w lit. a), sporządzony na podstawie 

kosztorysu ofertowego.
6) Zamawiający rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

daty złożenia wniosku,
7) Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  udzielenia  zaliczki  w  kwocie  niższej  niż 

wnioskowana, w zależności od posiadanych środków finansowych w danym okresie.
5. Wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  zaliczki  na  roboty  budowlane  Wykonawca  wniesie 

Zamawiającemu 100% zabezpieczenia  na udzielone  zaliczki  w formie  gwarancji  bankowej, 
z terminem  ważności  40  dni  po  planowanym  terminie  realizacji  zaliczkowanych  robót 
budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zabezpieczenie zostanie 
zwrócone  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zaliczkowanych  robót  budowlanych 
określonych  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  i  uznania  przez  Zamawiającego 
za należycie wykonane w protokole ich odbioru.

6. Oryginały  gwarancji  bankowych  wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki  Wykonawca składa 
u Zamawiającego w Wydziale Budżetu i Księgowości Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

7. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący:
1) udzieloną zaliczkę Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć nie później niż 3 miesiące od 

daty  jej  udzielenia  z  zastrzeżeniem,  że  ostatnią  udzieloną  zaliczkę  Wykonawca 
zobowiązany jest rozliczyć nie później niż do dnia 15 marca 2019 r.

2) Rozliczenie  zaliczek  następuje  poprzez  wystawienie  faktur  za  właściwie  wykonane  i  
odebrane  roboty  budowlane  w  wysokości  i  terminach  określonych  w  harmonogramie 
rzeczowo – finansowym.

3) Jako  termin  rozliczenia  zaliczki  będzie  przyjmowany  dzień  złożenia  przez  Wykonawcę 
właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wraz z protokołem ich 
odbioru.

4) Zamawiający  na  wniosek  Wykonawcy  może  dopuścić  rozliczenie  zaliczek  w  innym 
terminie.  Przedłużenie  terminu  rozliczenia  zaliczki  na  wniosek  Wykonawcy  jest 
nierozłączne z przedłużeniem terminu ważności gwarancji.

8. Nierozliczone  zaliczki  w  ustalonym  terminie  wyłączając  sytuacje  opisane  w  ust.  7  pkt  4) 
spowodują  niezwłoczne wystąpienie  Zamawiającego do Gwaranta  o jej  zwrot  w wysokości 
udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

9. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości 
otrzymanej zaliczki.

10. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem 
odbioru  robót  budowlanych  przez  inspektorów Zamawiającego  i  Wykonawcę  na kwotę  nie 
niższą od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

11. W  przypadku  rezygnacji  z  zaliczkowanych  robót  lub  naliczenia  kar  umownych  za  ich 
nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwróci całą lub część pobranej zaliczki w terminie 30 dni 
od  dnia  otrzymania  informacji  o  rezygnacji  z  zaliczkowanych  robót  lub  naliczeniu  kar. 
Zamawiający  może  dokonać  rozliczenia  zwrotu  w/w  kwoty  zaliczki  poprzez  potrącenie 
z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Zapisy ust. 8 mają zastosowanie odpowiednio.

12. Warunkiem wypłacenia przez Zamawiającego drugiej i następnych zaliczek jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
o  których  mowa  w  §  7  ust.  14  z  zastrzeżeniem  §  8  ust.  15  umowy.  W  przypadku 
nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów zapłaty,  wstrzymuje  się  wypłatę 
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kolejnych zaliczek w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty.

13. Rozliczenie  robót  budowlanych  nie  podlegających  zaliczkowaniu  będzie  się  odbywało  na 
zasadach określonych w § 8 umowy.

14. Do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8 stosuje 
się odpowiednio. 

§ 23
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  ustawy  Prawo  budowlane  i  innych 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  6  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w tym  1  egz.  dla 
Wykonawcy i 5 egz. dla Zamawiających (dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie - 3 egz. oraz 
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie – 2 egz.). 

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

 
     GŁÓWNY KSIĘGOWY

 ............................................

Załącznik: 
1. Kosztorysy ofertowe.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót dla Zadania I i Zadania II.
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