Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych DM.00.00.00.

DM.00.00.00. Wymagania ogodlne
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sag wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ''Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kiedunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6ét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

CZESC DROGOWA
CZESC INZYNIERYJNA
CZESC BRANZOWA

1.3.2. Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45233100-6 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemne;j

45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociagéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekéw

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terené6w zielonych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowoéw

34922100-7 Oznakowanie drogowe

32570000-9 Urzadzenia tagcznosci

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

45221121-6 Roboty budowlane w zakresie wiaduktéw drogowych

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostéw

71351914-3 Ustugi archeologiczne

1.3.3. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB oraz
przepisy prawa polskiego, ktére beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim, adla elementéw
nieuregulowanych zapisami STWiORB beda obowigzywaé pozostate opublikowane i aktualne na dzien zlozenia oferty
warunki techniczne, normy europejskie i polskie.

Normy te winny by¢ odczytywane w powiagzaniu z Rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralng czegsé
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tychze, jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich trescig i
wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomo$ci w/w norm, instrukcji, przepiséw itp. obciazaja Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (STWiORB) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

14.8.a

1.4.8.b

1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik — cz¢s$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych,

Dlugo$¢ mostu - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z p6zniejszymi zmianami, ujmujaca calo$¢ robdt wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych rob6t oraz zgodna z Prawem geodezyjnym i
kartograficznym i przepisami wykonawczymi dokumentacja z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Dokumentacja projektowa — zbidér opracowan i analiz przedprojektowych oraz rysunkéw (projektow),
przedstawiajacych obiekt budowlany, ktéry ma powsta¢ (lub ulega zmianom) w wyniku realizacji robdt
budowlanych wynikajacych z danego projektu,

Dokumentacja techniczna - zesp6t dokumentéw zawierajacy niezbedne dane techniczne, ktére umozliwiaja
wykonanie okreslonego przedmiotu. Zakres dokumentacji i jej sklad jest uzalezniony od przeznaczenia.
Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca
cato$¢ techniczno — uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie
drogowym,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce rob6t) specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Konsultanta do dzialania jako Inzynier dla celéw Kontraktu,
okre$lona w umowie z Konsultantem jako Inzynier Kontraktu lub inng osob¢ wyznaczona w razie potrzeby
przez Zamawiajacego. W przypadku konieczno$ci zastgpienia Inzyniera Kontraktu lub innej osoby
wyznaczonej w razie potrzeby przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w trybie
zgodnym z Kontraktem.

Konsultant - oznacza wykonawce wylonionego w drodze postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na zarzadzanie i nadzoér lub inng osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.

Jezdnia - cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania budowa wg zasad
okreslonych Ustawa - Prawo budowlane.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych begdaca przedstawicielem
Zamawiajgcego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie
kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z pasem
dzielagcym jezdnie,.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nos$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiega (Rejestr) Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja autoryzacji przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego ,
niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz
wykonanych robot.

Mosty Katowice Sp. z o0.0. 4



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych DM.00.00.00.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

Materialy - wszelkie wyroby niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi (STWiORB), zaakceptowane przez Inzyniera

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen od kot pojazdow i ich przekazywanie na podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — warstwa konstrukcji nawierzchni spelniajagca podstawowa funkcje w
roztozeniu napr¢zen od kot pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa.

f) Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platform¢ umozliwiajaca prawidlowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy goérne konstrukcji
nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przesz szkodliwe dzialanie mrozu i zwigkszenie no$nosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni,

h) Warstwa odcinajaca — warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe
ulepszonego podloza, o ile wykonane sa z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek
ze spoistego podtoza gruntowego,

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa zapewniajagca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu
nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Obiekt inzynierski — obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa

Obiekt mostowy — budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciagu pieszego lub

pieszo-rowerowego, szlaku wedréwek zwierza dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji nad

przeszkoda terenowa, w szczegdlnosdci: most, wiadukt, estakada, ktadka

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig, w

ktérym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,

zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzgdzania droga;

Pobocze - cz¢$¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona

w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie InzZyniera lub Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera lub Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, wystepujaca na budowie wg zasad

Ustawy- Prawo budowlane.

Przedsi¢wzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podtuznym istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow,

szlakdéw wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi,

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy itp.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych form
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konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.38. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.39.  Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.40.  Szerokos$¢ calkowita obiektu - odlegto$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje calkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.41.  Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $Swietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowas,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.45. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s$¢ terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Ogélnymi i
Szczegdlnymi STWiORB, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z
warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprzgtu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na
tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

- zniszczeniem cennych przyrodniczo elementdw w rejonie prowadzonych rob6t

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazk6w chorobotwoérczych i metalami

ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntowych,
- bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca powinien
pobra¢ z wtasciwego powiatowego oSrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ znakéw osnéw geodezyjnych i granicznych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. W przypadku natrafienia na znaki geodezyjne roboty w ich rejonie nalezy prowadzi¢ rg¢cznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi Program robét, Wykaz Platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

— Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:

—  Projekt Budowlany, Decyzja ZRiD

—  Projekt Wykonawczy,

— projekt docelowej organizacji ruchu,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
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—  Przedmiar Robdt,

— dokumentacje¢ Geologiczno-Inzynierska,

— plan zagospodarowania terenu,

— wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa oraz czynnos$ci, ktére Wykonawca opracuje i wykona we wlasnym zakresie w

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastgpujacych projektow:

— geodezyjna dokumentacje¢ powykonawcza,

— powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa,

— projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakos$ci dla poszczegélnych STWiORB

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— plan zabezpieczenia dowozu materialdw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

— projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych i bramownic
dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu (w zalezno$ci od przyjetego systemu oraz producenta i
dostawcy),

— projekty szczegétowe tablic drogowych stalej organizacji ruchu,

— projekt warsztatowy i montazowy wygrodzen na czas budowy,

— projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw na czas budowy (dla wszystkich wykopdw),

— projekt technologii wykonania pali,

— projekt probnego obciazenia pali,

— projekty wykonawcze przeciskéw i przewiertow,

— projekt warsztatowy barier energochtonnych i balustrad,

— projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

— projekt warsztatowy elementéw wyposazenia: dylatacji, fozysk itp.

— projekt przej$¢ sieci przez obiekty,

— program spre¢zenia ustroju no$nego,

— projekt technologii betonowania,

— projekt probnego obcigzenia mostu,

— projekt warsztatowy i montazowy wpigcia do istniejacych sieci,

— projekt przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z
czasowym zapewnieniem dostaw medidw lub odbioru $ciekoéw,

— inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokotéw z ich wlascicielami lub zarzadcami,

— dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegélnosci dla robét
zanikajacych,

— inne projekty robocze wyszczeg6lnione w STWiORB,

— Wszelkie optaty do wniesienia na etapie realizacji wynikajace z uzgodnien i warunkéw nalezg do Wykonawcy.
Ewentualne kary z tytutu opdznien z ich wniesienia ponosi Wykonawca.

— operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiORB

— dokumentacja okre$lajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami
przepiséw ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z p6zniejszymi zmianami),

— projekt czasowej organizacji ruchu,

— projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych cigglo$¢ ruchu pojazdéw i pieszych po drogach oraz
zapewniajacych dojazd i dojécie do obiektéw na odcinku prowadzenia robdét,

— projekt organizacji oraz technologii rob6t dla poszczegdlnych obiektéw i robot,

— czynno$ci i zwigzane z tym koszty zapewnienia nadzoréw wtascicieli sieci, przekazan, odbioréw itp.

— uzyska decyzje administracyjne pozwalajace na uzytkowanie inwestycji,

— oraz wszelka inng dokumentacj¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robdt w terminie.

Wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, warunki itp. Wykonawca zobowigzany jest

przekazywa¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku decyzji administracyjnych

Zamawiajacy wymaga przekazania rowniez decyzji z klauzula ostatecznosci.

W/w projekty musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie

wydruku oraz elektronicznej edytowalnej na ptycie CD/DVD.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na Zamawiajacego w

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest rowniez do uzyskania zatwierdzenia Projektu organizacji

ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.
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Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wiaczone w
Zaakceptowana Kwote Kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty rob6t wynikajace z w/w projektdw. Za wyjatkiem
sytuacji, gdy koszty te zostaty ujgte w przedmiarze rob6t jako wydzielone pozycje.

Opracowania musza by¢ przekazane do uzgodnienia i zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogdélnymi
Kontraktu i Warunkami Szczeg6lnymi Kontraktu, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich
rob6t. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji
Robét.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na wybrang technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia
odpowiednich robot, za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrgbnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sa zawarte w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej i nie beda podlegaly odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz
osiggnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czgdciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ si¢ z Inzynierem i ustali¢
wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczegdlnych
czgsci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczeg6lnych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed datg ztozenia
w/w dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezef na piSmie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robdt, w formie i zakresie wynikajagcym z przepisOw prawa budowlanego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej
formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do uzytkowania, w
formie i tre$ci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych przed data zlozenia
dokumentéw odbiorowych do wilasciwego Organu. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robét.

1.5.3. Nadzér autorski

Nadz6r autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1

pkt 4) i bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnoSci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwo§ci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego
stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowg i STWiORB

Na etapie postepowania przetargowego, podczas procesu przygotowywania oferty, kazdy oferent (Wykonawca) ma
obowigzek zapozna¢ si¢ z kompletem zalaczonych dokumentéw, dokona¢ wizji terenowej oraz na podstawie
pozyskanej wiedzy sporzadzi¢ oferte¢ obejmujacg wszystkie koszty realizacji Kontraktu z uwzglednieniem wymagan
zawartych w zalaczonych dokumentach. Wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z zataczonych dokumentow,
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji Kontraktowe;.

Jezeli na tym etapie, Wykonawca znajdzie biedy lub niescistosci w jakimkolwiek zalaczonym dokumencie, jego
obowigzkiem jest zglosi¢ do Zamawiajacego w formie zapytan ofertowych zgodnie z obowiazujaca procedurg
postepowania przetargowego. Odpowiedzi sformutowane przez Zamawiajacego, uzupelniaja tre§¢ dokumentoéw i
stanowig podstawe do sporzadzenia oferty.

Po zakonczonym postgpowaniu przetargowym, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 ,Podstawa platnosci” odpowiedniej STWiORB robdt, a wymienionych cho¢by w
jednej z czgéci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Akcie Umowy.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw i potwierdzony przez
Inzyniera po konsultacji z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
zawartymi w poszczeg6lnych STWiORB.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy:

a) materialy zgloszone do akceptacji przez Inzyniera nie beda zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
lub STWiORB, to takie materialy bgda odrzucone, a Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie zastapi¢
innymi zgodnymi z wymaganiami.

b) roboty zgloszone Inzynierowi do odbioru nie beda zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub
STWiORB (po uwzglednieniu tolerancji), to wowczas Inzynier ma prawo:

— odrzuci¢ roboty jako niezgodne z wymaganiami i wyda¢ polecenie rozebrania i ponowne ich wykonanie
na koszt Wykonawcy,

— zazada¢ programu naprawczego, w przypadku, gdy niezgodno$¢ da si¢ naprawi¢ bez jej wptywu na
trwalo$¢ lub bezpieczenstwo uzytkowania danego elementu lub obiektu budowlanego,

- wydac¢ polecenie rozbidrki, gdy wprowadzony program naprawczy nie doprowadzit do zgodnosci z
wymaganiami, a dana niezgodno$¢ moze mie¢ wptyw na trwato$¢ i/lub bezpieczenstwo uzytkowania
elementu.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,

obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,

pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia

przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od

Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (Iub odpowiednio: czeéci rob6t albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie

Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zZimowego utrzymania”’, polegajacego na zwalczaniu

slisko$ci zimowej i od$niezania odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie obje¢tych przekazanym

terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawial na

nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowal poboczy, co moze stwarzaé

zagrozenie warunkow bezpieczefnstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych. Wszelkie

ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usunigte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca

jest zobowiagzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficzne;j,

— spisania porozumienia z zarzadca drogi, ktérego treScia beda ustalenia dotyczace warunkéw korzystania z
uzgodnionych drég. Zalacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna),

— przedstawienia inwentaryzacji przyrodniczej stanu zerowego i uzyskania koniecznych zgdéd na odstgpstwa w
zakresie siedlisk i gatunkéw chronionych zgodnie z ustawa o ochronie przyrody.

Protokét powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych

stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i na warunkach okre§lonych w powyzszym porozumieniu.

Dokumentacj¢ powyzszag Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w formie elektronicznej i w

formie wydruku.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania

budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez

Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo

pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne

ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac
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natychmiast nie p6zniej jednak niz w przeciaggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Reasumujac:

— zabezpieczenia terenu budowy,

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciaggéw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdow,

— korzystanie z drég transportowych na warunkach okre§lonych w porozumieniach z Zarzadcami drég

nie podlegaja odrebnej zaptacie i utrzymuje sie, ze sa wlaczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczgciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne dotyczace rob6t kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice
informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caly czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia drogowe,
ktére wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub
zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania robdt na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach. Dotyczy to obiektoéw pod, jak i nad
droga.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, w innych miejscach niz powyzsze, a przeznaczone dla pojazddw i maszyn
pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji robét.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajace z przepisow [4], [5], [6], [15], [20], [21], [22], [23], [24], [25].

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogdéw zawartych we wszelkich uzyskanych zezwoleniach,
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepisdw nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wiaczone w
ceng kontraktows.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru,

d) mozliwoscia zagrozenia gatunkéw i siedlisk chronionych.
Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadoéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadéw, ich wykorzystanie
lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit Zadnych kosztéw w
tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstale w wyniku realizacji rob6t.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej oraz nie beda stanowic
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
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0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode¢ na
ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodno$ci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspélnie z Wykonawcg, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, facznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robdt, ktdry zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejagcych nieruchomos$ci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot
budowlanych sporzadzi inwentaryzacj¢ stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego oraz planowanych drég dojazdowych do terenu budowy dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczna cze¢$cia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i wersji
elektronicznej do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w ciagu 30 dni od podpisania Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z inwentaryzacji z wtascicielami budynkéw, ktérych zalacznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie b¢eda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktérym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Z czynnosci przejecia od wilasciciela czesci nieruchomosci
Wykonawca sporzadzi protokét opisujacy stan przejmowanej nieruchomosci. Protokét ten winien by¢ podpisany przez
obie strony i uzupetniony dokumentacja fotograficzng. Kopi¢ protokotu nalezy dostarczy¢ za posrednictwem Inzyniera
do Zamawiajacego przed rozpoczgciem prac. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca winien uporzagdkowac teren, naprawic
zaistniale szkody spowodowane poprzez wykonywanie Roboét i wyplaci¢ wiascicielom zajmowanych nieruchomosci
stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania tych nieruchomos$ci, badZz inne wyrzadzone w
wyniku wykonywania Robét trwale szkody na tych nieruchomos$ciach. Na koniec Wykonawca podpisze protokoét
zwrotu nieruchomosci z opisem stanu w jakim nieruchomo$¢ jest zwracana oraz oswiadczeniem odnos$nie zaspokojenia
roszczen wiasciciela z tytutu niemoznosci uzytkowania nieruchomosci, badz innych trwatych szkéd potwierdzajacy
réwniez, iz wlasciciel nie ro$ci sobie juz zadnych innych roszczen z tytutu ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomosci. Koszty ewentualnych odszkodowan i naprawienia szkéd beda po stronie Wykonawcy. Kopi¢ protokotu
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nalezy dostarczy¢ za posrednictwem Inzyniera do Zamawiajacego niezwlocznie po jego podpisaniu.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomos$ci, Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy w sposdb zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem lacznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie
taka potrzeba) — uzgodnionym z Inzynierem.

Wykonawca demontujagc ogrodzenia posesji, w zwigzku z prowadzonymi robotami, zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu posesji poprzez wykonanie nowego ogrodzenia z zachowaniem bram i furtek. Sposéb wykonania
ogrodzenia Wykonawca uzgodni z wascicielem posesji oraz Inzynierem Kontraktu.

W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji wysokoSciowej projektowanych zjazdéow z ogrodzeniem posesji,
Wykonawca w porozumieniu z Wtascicielem oraz Inzynierem dokona korekt wysokoSciowych furtek i bram oraz
dokona innych niezbednych czynnosci koniecznych do odtworzenia i wlasciwego funkcjonowania bram i furtek na
posesje.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych organéw administracji, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegb6lnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni
go z Inzynierem.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciaggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektdw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu
(likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochoddéw wyjezdzajacych z terenu budowy na droge np. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badzZ sprezonym powietrzem.

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ na terenie budowy miejsce postoju pojazdéw uszkodzonych,
wymagajacych naprawy. Miejsce to ma umozliwiaé postdj pojazdu w sposéb niezagrazajacych S$rodowisku
naturalnemu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robét.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiazany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wlasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapi¢). Opracowany Projekt
czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie
zarzadzajacym ruchem.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
obowiazujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupelnienia
(erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je

Mosty Katowice Sp. z o0.0. 12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych DM.00.00.00.

wdrozy¢ jako przepisy uzupehiajace i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca-

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajgcego) niezbedne do realizacji robdt na
wlasny koszt.

Wykonawca opracuje i uzgodni z gestorami sieci harmonogram niezbednych wytaczen.

W ciggu dwoch tygodni od przekazania placu budowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia robdt zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujagcym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach
badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu
zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany
jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecei Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysoko$§¢ kwoty, o ktora nalezy zwickszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu
oraz akcji usunig¢cia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

Prowadzenie prac saperskich wymaga uzyskania zgody Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z ustawg o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z budowa zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2. Materialy
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie definicj¢ standardu a
nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédla wytwarzania lub
wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wlasciwych organdéw administracji na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrédel miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialdéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonficzeniu robét. Nadmiar humusu
pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bgdg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytwdrni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czegSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Z kazdej inspekcji, Inzynier lub jego upowazniony przedstawiciel jest zobowigzany spisa¢ Protokoét ktéry powinien by¢

podpisany przez strony przedmiotu inspekcji i zalaczony do dokumentéw dotyczacych technologii, stanowigcych

zalaczniki do Raportu Koncowego opracowywanego przez Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Ustawie o odpadach -na wtasny koszt.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposéb sktadowania
materialéw winien uwzglednia¢é wymogi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiorek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materiaty z rozbiérek powinny by¢ usunigte z terenu budowy i wykorzystane w sposéb i terminie nie
kolidujacym z wykonaniem innych robot.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, utylizacja materialdéw z rozbiérek nie nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materiaty z rozbioérki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu zapisOw
ustawy o odpadach z dn.14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz.21 z p6zn. zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materialdéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatéw przed przystgpieniem do robot. Opdznienia
zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opdznieniem realizacji rob6t z winy Wykonawcy.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materialow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Ewentualna zmiana tych
odleglosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
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pochodzace z rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wlasny) w miejsce wskazane
przez wlasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wlascicielem sieci
rzeczywiste odleglosci odwozu materialéw i uwzgledni¢ to w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Ewentualna
zmiana tych odlegtosci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiérki, nalezy traktowaé je jako nieprzydatne i
postapi¢ jak w pkt. 2.7.1.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobdw, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca
unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw w szczegdtowy sposéb okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobé6w zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649 ze zm).

Koszt usuwania, transportu i unieszkodliwienia nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowe;j.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Sprzet stosowany do wykonania robét podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialéw/sprzgtu na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiasciwych organdéw, co do przewozu nietypowych
tadunkoéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktoére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia
opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem
wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie
budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Kolejno$¢ robdt przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejagcymi i
projektowanymi, spetnia¢ wymogi ochrony $rodowiska oraz uwzglednia¢ harmonogram prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Programy Zapewnienia
Jakosci oraz Projekty uzupetniajace z Inzynierem.

Na 40 dni przed przystapieniem do wykonania robét bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca przedlozy
Inzynierowi projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia wraz ze
wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobéw prébnych, probkami materialéw wsadowych oraz deklaracjami
zgodno$ci na te materiaty.

Powyzsze projekty recept, Inzynier powinien skierowa¢ do sprawdzenia przez laboratorium Zamawiajacego i po
otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzi¢ je i pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia zatwierdzonej
recepty powinna trafi¢ do Wykonawcy.

Wszelkie koszty z tytulu przygotowania recepty oraz dostarczenia wymaganych materialdw wsadowych do
Laboratorium Zamawiajacego (za posrednictwem Inzyniera), nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, przekazanych jako plac budowy, do ktérych
Inwestor posiada prawo wladania terenem.

W przypadku koniecznos$ci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, do ktérych Inwestor nie dysponuje
prawem wladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wtadcicielem nieruchomos$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany
zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wladciciela przyleglego terenu. Dzialania te powinny by¢ wliczone w Zaakceptowana Kwote
Kontraktowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez
Inzyniera.

Wykonawca dokonat wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znakéw pomiarowych jest mu znany, a ich
odtworzenie jest ujete w cenie ofertowej. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong¢ i odtworzenie (o ile zajdzie taka
konieczno$¢) wszystkich punktéw pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak réwniez ich oznaczen w czasie trwania
rob6t na swéj koszt do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace
do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy —zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno
kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrolg
wylgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczeg6lnosci:
I  przed przystapieniem do robét:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego uktadu drogowego,
¢) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robdt) granic pasa inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizacj¢ punktdéw gtéwnych trasy i obiektéw inzynierskich i sieci,
II  w trakcie prowadzenia robot:
e) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary oraz wykonywanie pomiaréw powykonawczych dla
robdt zanikajgcych
f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miar¢ potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
III po zakonczeniu robdt
g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
h) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
i) trwale zastabilizowanie punktéw granicznych
j) okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego
k) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965” 1,,20007,
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
- map¢ wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
- protokoéty z okazania granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.

Stabilizacj¢ punktéw granicznych nalezy wykonac:
- uszkodzone w trakcie robdt budowlanych znaki graniczne Wykonawca wznowi poprzez wyznaczenie
punktu granicznego i dokona ich stabilizacji znakami granicznymi betonowymi
- wznowienie punktéw granicznych i ich stabilizacja winna by¢ wykonana w trybie przewidzianym
przepisami prawa
W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu granicznego, nalezy dany punkt oznaczy¢ metalowym
bolcem, rurka stalowa lub podobnie oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.
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Punkty graniczne polozone pomigdzy punktami zatamania pasa drogowego nalezy na gruncie zamarkowaé kotkami.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunig¢cie znakow
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisoéw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejgcymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz
sieciami przed przystapieniem do rob6t i na kazdym etapie prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kart studni.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikdéw badan.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu
i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z calo$cia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac¢ szczeg6ly przejs$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostalych w gruncie fundamentéw,
fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujac je
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne Projekty
wymagane w STWiORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie
wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja
odrgbnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia na czas budowy. Wykonawca moze wykorzysta¢ docelowy
uktad odwodnienia w trakcie prowadzenia prac lecz wszelkie konsekwencje w zwiazku z uszkodzeniem, zniszczeniem
itp. ponosi Wykonawca.

W zwigzku z prowadzeniem prac nad istniejagcymi drogami nalezy:

— utrzymac ciagto$¢ ruchu na drogach kolidujacych z budowang droga;

— utrzymac skrajni¢ drogowa o wysokos$ci uzgodnionej z administratorem drogi,

— utrzymac skrajni¢ pieszego o wysokosci uzgodnionej z administratorem drogi.

Jezeli na skutek prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa obiektow nad istniejaca droga, zajdzie konieczno$¢ rozbiorki
drogi oraz nasypu drogowego, Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia go w odpowiednio wigkszym zakresie,
obejmujacym calg szeroko$¢ jezdni. Parametry odtworzonej konstrukcji beda odpowiadaly istniejacym parametrom
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany zachowaé swobodny przeptyw wod w istniejacych rowach w czasie budowy.

5.2. Tyczenie robét

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementéw Projektu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w wersji wydruku

i wersji elektroniczne;j:

— plan zagospodarowania terenu,

— plansze zbiorczg uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspotrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi ukiadu

drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w tym réwniez odczytywane dodatkowe pkt. na osi

uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sa zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bledéw odczytu odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca, a rozstrzygajaca jest wartos¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajacemu nieedytowalnego

elektronicznego no$nika danych np. CD R.

Dane na no$niku danych wykonane sa w trzech kopiach, ktére posiadaja Projektant i Zamawiajacy; trzecia kopia staje

si¢ wlasno$cia Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.

Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem nos$nika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do wykonania robdt bedzie

wersja papierowa, a Wykonawca nie moze rosci¢ z tego tytulu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspdtrzedne x, y potrzebnych mu elementéw. Dla wspétrzednej ,,z”

obowiazuje nastgpujaca zasada:

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejacym wspétrzedng ,,z
istniejacego,

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspdlrzedng ,,z”

t1) 99,93

elementu jest nowe ,,’z” terenu
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elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje si¢ na glgbokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na podstawie
podanych zasad ogdlnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci
terenow sgsiednich.

Wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do wymogéw zawartych w decyzjach, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych

w Dokumentacji Projektowe;.

Oproécz szczegbtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymagan

minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposb zapewniajacy oszczgdne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b) dolinami rzek,

¢) korytarzami ekologicznymi,

d) rezerwatami przyrody,

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac¢ zgodnie z wymogami §rodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, §rodkéw transportu, parkingéw dla pracownikoéw
itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

¢) wilasciwe gromadzenie odpaddw, a szczegdlnie odbieranie odpadow i Sciekdw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i §rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos$¢ sprzetu, jego
prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddziatywanie na srodowisko.

5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej,
zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowac¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykonaé¢ prace porzadkowe, a teren
tymczasowych placéw budowy przywréci¢ do poprzedniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac¢ na terenie inwestycji, dopuszcza si¢ inny
sposOb zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkdw:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terendw zieleni miejskiej, do rekultywacji terendw
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpaddw,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

¢) nie nalezy dopuszczaé¢ do pylenia podczas transportu,

d) nalezy prowadzi¢ ewidencje¢ przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢
pojawi¢ w ramach robdt budowlanych nalezy segregowa¢ i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nie szkodliwych
celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ zgodnie z terminami wskazanymi w dokumentacji projektowe;j.

11.Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zaktdcaé
stosunkow wodnych, nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielko$ci przeptywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywoéw waod.

12. Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace ilo$¢
odpompowywanej wody.

13. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terendw.

14. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrona przed
hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6%° — 22%),

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony S$rodowiska nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa

uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bhp, szczegétowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”, robotach
rozbiérkowych, itp.)

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

— system (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) z zalaczonymi odpowiednio $wiadectwami
legalizacji i kalibracji dla wszystkich urzadzen laboratoryjnych stuzacych do prowadzenia badan oraz
deklaracjami zgodnosci z obowigzujacymi normami PN-EN,

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych,

— rodzaj i iloé¢ badan zgodng ze STWiORB,

— zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych z analizag wynikow pomiaréw,

— ocen¢ wynikOdw badan oraz sposéb reagowania na zle wyniki w procesie badania materiatéw badz w procesie
technologicznym

— proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ S$rodkéw transportu dla poszczegdlnych rodzajéw materiatéw (sypkich, plynnych,
prefabrykatéw betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprze¢tu wolnobieznego,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek) prowadzonych podczas
dostaw materiatow oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

— sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét przez Wykonawce

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ wymagania okre$lone
w STWiORB, Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku wymagan w przywolanych dokumentach, nalezy
korzysta¢ z wymagah okreslonych w aktualnie obowiazujacych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach
Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Technicznych i Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, Laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier zobowiagzany jest dokona¢ inspekcji zaplecza technicznego
Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na
zapleczu i we wlaSciwym miejscu oraz czy sprzgt laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zatagczonym w PZJ
dokumentom. W celu ustalenia poprawno$ci dziatania sprz¢tu, moze réwniez zazada¢ przeprowadzenia badah
sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robét z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okre§lone wymagania dla materiatéw lub Robét nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jako$¢ okreslong w
dokumentach wymienionych na wstgpie punktu 6.2.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgtoszone niedociagnigcia (za
wyjatkiem niesprawno$ci sprzgtu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie uzgodnionym z
Inzynierem. Natomiast niesprawno$¢ sprze¢tu musi by¢ usunigta w przeciaggu doby, w przeciwnym wypadku, Inzynier
wstrzyma realizacj¢ tych Rob6t, ktére wymagaja badan na sprzgcie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgtoszenia o
poprawnosci dziatania. W tym przypadku, okres wstrzymania Robdt, nie moze mie¢ wpltywu na terminowe wykonanie
Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jako$ci materiatow i
Robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw badz Robét, ktére budza
watpliwosci, co do jako$ci i spelnienia wymagan, o ile kwestionowane materiaty i/lub Roboty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub dostosowane do wymagan z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku wynikéw negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywotanych w pkt. 6.2.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi raporty z wynikami badan w czasie i formie okres$lonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ)

Wiyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inzyniera

InZzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Rob6t i materialéw prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje
badania, oceniajac ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wtasnych i dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badan
wlasnych wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialow i rob6ét z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres
wlasnych badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty za pobieranie probek i badania potwierdzajace
kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.

6.7. Identyfikacja materialow

Inzynier moze dopusci¢ do wbudowania w obiekt budowlany tylko te materiaty, ktére zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z Ustawg z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r. z p6zn. zm.).
Wiasciwosci uzytkowe tych materialéw musza by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami, okre§lonymi powyzsza
Ustawg. Roéwniez w sposéb trwaly musza umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy - Prawo budowlane.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty
waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe, musi posiada¢ dokumenty (o ktérych mowa wyzej), okreslajace w
jednoznaczny sposob jego cechy i przeznaczenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
InZzynierowi.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania STWiORB i Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wpiséw do Dziennika Budowy
moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego,
Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zglosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegllnych elementdw Robdt,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia inspektordw wyznaczonych przez InZzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone inspektorom
nadzoru wyznaczonym przez Inzyniera do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektor6w nadzoru wyznaczonych przez Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢ do jego tresci i podjecia
stosownych decyzji.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
Robé6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzor ksigzki, a w szczegdlno$ci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane
przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Dodatkowe ilo$ci obmiarowe wynikajace z zalozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej zaptacie.
Niewielkie odchylenia ilo$ci rob6t zawarte w przedmiarze rob6t nie beda modyfikowane na etapie Procedury
przetargowej ze wzgledu na obmiarowe rozliczanie roboét.
Pomiary grubos$ci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.
Obmiaru Robét dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wykonany przez Wykonawce obmiar rob6t podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inzyniera.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze rob6t nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
ykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inzyniera.
Kazdy wniosek Wykonawcy zgtaszajacy przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt musi
by¢ zlozony w terminie umozliwiajacym weryfikacje wniosku na budowie z uwzglednieniem specyfiki robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Dla kazdego asortymentu rob6t nalezy wykonaé Inwentaryzacj¢ geodezyjng i fotograficzng terenu (miejsca wykonania)
przed przystgpieniem do nich.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej.

Jesli STWiORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca jest zobowiazany wykazaé si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprz¢t pomiarowy i
laboratoryjny przez caly okres trwania budowy.

Wszystkie urzadzenia, sprz¢t pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robdt podlega akceptacji przez Inzyniera
przed przystapieniem do robét.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem
niezbednych wymiar6éw, z ktérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dlugo$¢ (m), szerokos$¢ (m), grubosé
(m), powierzchnia (m?), objeto$¢ (m*). Wzér szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Dokumentacj¢ ztozong ze: szkicdw, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji
fotograficznej obmiaréw (skatalogowanej w sposéb niebudzacy watpliwosdci, co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inzynierowi w dwoéch egzemplarzach
(oryginal kopi¢). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw odbiorowych jak
réwniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. Odbiér robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu (jesli takie zapisy s3 w Warunkach Kontraktu),
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
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Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany rdwniez do dokumentowania odbieranych robdt w
postaci fotograficzne;j.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w Zaakceptowang Kwote Kontraktows.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknigtej czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci
Wykonawcy i Inzyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.
Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w
zakresie cze$ci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego §wiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakoficzenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robodt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

—oceny wizualnej wykonanych Robét,

—oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okre§lonych w pkt. 8.3.1),

—ocenie opartej na informacjach z calego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inzyniera,

— listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokoéle spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okre§lonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiér to Kierownik
Projektu w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,
W przypadku zmian nie odstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na
budow¢ Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inzyniera o
zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace

lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz ustawa

o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew. PZJ na
wszystkie materialy wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce¢ i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen.

9. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz

oW
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obiektow, ktére dokumentuje

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulag Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersj¢ cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Operat z pomiaréw odksztalcen i przemieszczen obiektéw inzynierskich prowadzonych w trakcie budowy.

13. Protokoly podpisane z wtascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej -
dotyczace zaspokojenia roszczen.

14. Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

15. Projekt systemu bezpieczenstwa.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w
rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginalowi i zapisze na nosniku danych
w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega odrgbnej zaptacie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robé6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inzyniera i/lub Kierownika Projektu.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw
odksztalcen i przemieszczen obiektéw inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatéw kolaudacyjnych
(odbiorowych) rob6t do Rejondw oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydziatu Mostéw dotyczacego
drogowych obiektéw inzynierskich wraz z raportami z przegladéw szczegétowych przeprowadzonych przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatno$ci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podzial kwoty ryczattowej proponowany
przez Wykonawcg, zgodnie z odpowiednig Klauzula Warunkéw Og6lnych Kontraktu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Rob6t beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, uzasadnionych ubytkéw i transportu na

teren budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty
zwigzane z zawarciem umOw uzyczenia gruntéw, koszty platnego nadzoru, odbioru itp. wiascicieli, uzytkownikéw
infrastruktury teletechnicznej, energetycznej itp., koszty zwigzane 2z przebudowa Ilub zabezpieczeniem
niezidentyfikowanych sieci, kosztow nadzoru zarzadcéw ciekOw, oplaty za dzierzawe¢ terenu, koszty transportu
materialdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektdw uzupetniajacych i ich uzgodnien, koszty
szkolenia BHP pracownikdéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektdw tymczasowych w nalezytym stanie
techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii rob6t wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji
Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwigzah z nich wynikajacych, koszty dostosowania si¢ do
wymogdéw wynikajacych z decyzji srodowiskowej oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji
Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajgciami terenu (w tym odszkodowania), koszty zwigzane z
dostosowaniem si¢ do wszelkich uzgodnien i warunkéw, koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu, oplaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, koszty nadzoru gestoréw nad budowa infrastruktury i jej
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zabezpieczenia na czas roboét, oplaty za dzierzawe placoéw, oplaty zwigzane z zakldceniami w ruchu trolejbuséw, koszty
wylaczen, koszty zapewnienia komunikacji zastgpczej na czas robdt, koszty zabezpieczen i wykonania oston przy
robotach nad czynng trakcja, koszty przebudowy i zabezpieczenia urzadzen na czas robdt, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, koszty nadzoru gestorow nad budowg infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robot, wszelkie
koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwos$ci dla terendw sasiednich (pkt 5 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji
odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym.
— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych oraz kwot ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a koszty
wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje si¢, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB DM 00.00.00 nie wyszczeg6lnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagan ogdélnych zostaty uwzglgdnione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych
ze szczegbdtowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen osob i podmiotdw, ktére w zwiazku z wprowadzeniem Organizacji

Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robdt doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
oraz zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu

robot,

b. zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,

c. dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

d. koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji

e. koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania rob6t

f. zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw,

g. ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
h. oplaty/dzierzawy terenu,

i przygotowanie terenu,

J- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
k. tymczasowg przebudowg urzadzen obcych,

L zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego i jego wykonanie.

2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie i mycie nawierzchni z blota naniesionego przez pojazdy budowy, mycie k6t pojazdéw budowy,
b) przestawianie, przykrywanie, usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
¢) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
d) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég, po ktérych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny
zwigzany z budowa.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

oczyszczenie terenu,

koszty demontazu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednia stalg
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,
f. ewentualne remonty uszkodzonych drég, po ktérych prowadzone byly objazdy i ruch technologiczny.

oo oW

10. Przepisy zwiazane

[I]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1409 z pdzZniejszymi zmianami),

[2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, ,tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 460 z pézniejszymi zmianami),
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[23]

[32]

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajacych azbest (t.j. Dz. U. 2004 nr 3
poz. 20 z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposob6éw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. 2004
nr 71 poz. 649 z p6zn.zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z p6zn. zm.)
Obowiazujace akty wykonawcze do Ustawy z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbélowych warunkéw
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 883),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2014, poz. 1645 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U.2014, poz. 1446 z
pézn.zm.),

Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013, poz. 627 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. 2014, poz. 1348),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.
U. 2014, poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw
(Dz. U. 2014 poz. 1408)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 687 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2002, Nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041 z pézn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1040),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 nr
poz. 1923),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U 2014 poz. 1973),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteridw wyboru obszaréw
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1713)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposob6éw 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr
71 poz. 649 z p6zn. zm.).

Dz. U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 201 1r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw substancji lub energii w §rodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig
tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z 201 1r. z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63
poz.735 z pézh.zm.)

[33] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

[34] Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1789)

[35] Zarzadzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 19 z dnia 16 lutego 2015 roku.

[36] Instrukcja DP-T14 Dokonywania oceny jako$ci robot drogowych realizowanych na drogach krajowych i
autostradach, Warszawa 2016.
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