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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy: 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 

ul. Krochmalna 13J, 

20-401 Lublin 

a firmą: 

Mosty Katowice Sp. z o.o. 

ul. Rolna 12, 

40-555  Katowice. 

2. PRZEDMIOT UMOWY 

  Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla opracowania 

składającego się z zadań pn.: 

 

 „Zadanie I: Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym 

przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną”  

 

Projektuje się budowę węzła drogowego z wyspą centralną w miejscu istniejącego 

skrzyżowania ul. Krochmalnej z ul. Diamentową. Ruch na kierunku Krochmalna – Diamentowa 

zostanie skierowany estakadą ponad skrzyżowaniem z wyspą centralną. Na dojazdach na 

estakadę projektuje się konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego. 

Do węzła dochodzi nowoprojektowana ulica stanowiąca przedłużenie ulicy Lubelskiego 

Lipca’80. Ulica ta została zaprojektowana na całej swej długości jako dwujezdniowa, trzy 

pasowa z wydzielonym bus-pasem na całym przebiegu.  

Wokół węzła i na samym skrzyżowaniu przewiduje się budowę nowego układu ścieżek 

rowerowych wraz z ciągami pieszymi dowiązując się do istniejącego układu komunikacyjnego 

pieszo – rowerowego. 

 

„Zadanie II: budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Diamentową i Krochmalną do Skrzyżowania z ul. Cukrowniczą 

wraz z nowym skrzyżowaniem ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włościańską” 

 

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80, łączącego 

się z ul. Diamentową oraz budowę skrzyżowania na przecięciu z ul. Włościańską (będzie to 

jednopoziomowe skrzyżowanie z wyspą centralną), ponadto przebudowę ul. Włościańskiej,  

ul. Ciepłej, budowę łącznika do połączenia z ul. Przeskok wraz z przebudową skrzyżowań 

wchodzących w w/w odcinki ulic. 

Projekt przewiduje przebudowę ul. Włościańskiej od skrzyżowania z ul. Krochmalną do 

ul. Lubelskiego Lipca ’80 oraz przedłużeniem jej dalej do włączenia w dodatkową drogę 

dojazdową do ul. Przeskok. Na przecięciu się ul. Włościańskiej z ul. Lubelskiego Lipca ’80 
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przewiduje się budowę skrzyżowania z wyspą centralną. Wokół skrzyżowania z wyspą centralną 

oraz wzdłuż ul. Włościańskiej przewiduje się budowę chodników oraz ścieżek rowerowych, 

dwukierunkowych z włączaniem ich do istniejącego układu przy ul. Krochmalnej. 

Przedmiotowy projekt przewiduje przebudowę istniejącej ul. Ciepłej wraz  

z skrzyżowaniami zlokalizowanymi na jej przebiegu (z ul. Betonową, ul. Radzikowską,  

ul. Przeskok).  Na końcach ul. Ciepłej przewidziano miejsca umożliwiające zawracanie. 

Koncepcja układu drogowego przewiduje wyburzenie ok. 130 budynków, w tym ok. 50 

mieszkalnych. 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej 

przebudowy wodociągu własności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

w Lublinie, kolidującego z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi Zadania I tj. „Budowa 

skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem 

ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną”. 

Projekt wchodzi w skład kompleksowego opracowania, na które składają się projekty 

branżowe: 

 branży drogowej,  

 branży inżynieryjnej, 

 branży energetycznej,  

 branży energetycznej (oświetlenie), 

 branży telekomunikacyjnej, 

 branży sanitarnej w zakresie odwodnienia drogi, 

 branży sanitarnej w zakresie sieci wodociągowej (niniejsze opracowanie), 

 branży sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, 

 branży sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, 

 branży sanitarnej w zakresie sieci gazowej. 

 branży sanitarnej w zakresie sieci ciepłowniczej. 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

4.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Lublin w województwie lubelskim. Jest 

to obszar zabudowy. Istniejące uzbrojenie występujące na przedmiotowym terenie to: 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa, 

- sieć ciepłownicza, 

- sieci teletechniczne, 

- sieci elektroenergetyczne, 

- sieci trakcyjne. 
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4.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

Dokumentacja geologiczno – inżynierska stanowi odrębne opracowanie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, Dz. U. z 2012, poz. 463 stwierdza się, że obiekt należy zaliczyć do 

III kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo - wodne należy określić jako złożone związane 

jest to z występowaniem nasypów niebudowlanych, gruntów organicznych i zwietrzelin skał, 

obarczonych możliwością występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza 

zjawisk i form krasowych oraz położenie w  dolinie rzecznej. 

W związku z powyższym podłoże zostanie wzmocnione poprzez zastosowanie 

kolumn DSM ø600 pod fundamentami wiaduktu (wg branży inżynieryjnej) oraz na 

odcinku przejściowym długości 15,0 m, stosując ponadto materac z geosiatki wypełniony 

warstwą kruszywa naturalnego o frakcji 0-63 gr. 0,50 m. Na pozostałym odcinku pod 

drogą przewiduje się wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie materaca z geosiatki 

wypełnionego warstwą kruszywa naturalnego o frakcji 0-63 gr. 0,50 m opartego na 

kolumnach żwirowo – cementowych ø600. 

Projekt technologiczny wzmocnienia podłoża zostanie opracowany przez 

Wykonawcę robót. Wykonawca powinien uwzględniać bezkolizyjne rozmieszczenie pali  

w stosunku do istniejącego i projektowanego uzbrojenia wod- kan. Na etapie realizacji 

inwestycji Wykonawca robót dokona uszczegółowienia badań technicznych podłoża  

i uwzględniając własną technologię realizacji inwestycji dopasuje wzmocnienie podłoża 

gruntu pod inwestycję. 

Warunki geotechniczne 

W podłożu badanego terenu wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Pakiet I reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne 

Warstwa Ia obejmuje nasypy budowlane rozpoznane w rejonie istniejących dróg. Do 

warstwy Ia włączono warstwy konstrukcyjne istniejących dróg, przy opisie których wzięto pod 

uwagę funkcję warstwy, typ warstwy oraz charakterystykę materiału warstwy. Na tej podstawie 

wyróżniono makroskopowo od góry do dołu: 

 nawierzchnię - beton asfaltowy,  

 starą nawierzchnię z kostki brukowej, 

 podbudowę z piasku, kruszywa łamanego lub chudego betonu. 

Warstwa Ib1 to nasypy budowlane, które występują pod warstwami konstrukcyjnymi 

istniejących dróg. Zbudowane są one głównie z piasków średnich. 

 Warstwa Ib2 to nasypy niebudowlane, które występują prawie na całym obszarze badań,  

z wyłączeniem niektórych odcinków drogowych. Ich grubość jest bardzo różna i wynosi średnio 

kilka metrów. Równie zmienny jest ich skład, w którym wyróżniono grunty naturalne – różnego 

rodzaju grunty spoiste oraz piaski, jak również grunty antropogeniczne – głównie drobny gruz 

ceglany oraz okruchy margla i kamienie. Ponadto nierzadko w nasypach stwierdzono grunty 
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organiczne. Stan nasypów również jest różny: od półzwartego po plastyczny w przypadku 

gruntów spoistych oraz średniozagęszczony w przypadku gruntów niespoistych.  

Pakiet II obejmuje osady czwartorzędowe holoceńskie, do których zaliczono utwory 

rzeczne, rzeczno-zastoiskowe  

Warstwa IIa1 obejmuje grunty rodzime niespoiste wykształcone jako piaski średnie 

humusowe. Są one wilgotne, a poniżej zwierciadła wody gruntowej nawodnione, luźne  

o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,30. 

Warstwa IIa2 obejmuje grunty rodzime niespoiste wykształcone jako piaski drobne  

z domieszką humusu lub czasem pyłu oraz piaski średnie z domieszką gliny lub pyłu oraz 

humusu, o uogólnionym, średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,50. 

Warstwa IIa3 obejmuje grunty rodzime niespoiste wykształcone jako piaski średnie oraz 

piaski grube z okruchami margla. Z racji głębszego zalegania są one nawodnione. Sondowania 

wykazały, iż są to grunty średniozagęszczone, o uogólnionym, średnim stopniu zagęszczenia 

ID = 0,50. 

Warstwa IIa4 to grunty niespoiste reprezentowane przez piaski średnie. Z racji głębszego 

zalegania są one nawodnione. Sondowania wykazały, iż są to grunty zagęszczone,  

o uogólnionym, średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,85. 

Warstwa IIb1obejmuje grunty spoiste, nieskonsolidowane wykształcone jako pyły 

warstwowane piaskiem drobnym, gliny pylaste warstwowane piaskiem pylastym z humusem. 

Mają one konsystencję plastyczną o uogólnionym, średnim stopniu plastyczności IL = 0,40. 

Warstwa IIb2obejmuje grunty spoiste, nieskonsolidowane wykształcone jako, gliny pylaste. 

Mają one konsystencję twardoplastyczną o uogólnionym, średnim stopniu plastyczności  

IL = 0,15. 

Warstwa IIb3 obejmuje grunty spoiste, nieskonsolidowane wykształcone jako pyły i pyły  

z humusem, gliny pylaste przewarstwione pyłem. Mają one konsystencję półzwartą  

o uogólnionym, średnim stopniu plastyczności IL = 0,00. 

 Utwory spoiste warstw IIb1-IIb3 zaliczono do nieskonsolidowanych, określanych wg 

normy symbolem konsolidacji „C”. 

Warstwa IIc reprezentowana jest przez grunty organiczne wykształcone najczęściej jako 

namuły gliniaste w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Do warstwy tej włączono 

stwierdzone piaski gliniaste humusowe i gliny pylaste humusowe, o różnej konsystencji.  

  

Pakiet III obejmuje kredowe utwory  

Warstwa IIIa obejmuje zwietrzeliny, wykształcone w postaci okruchów i kamieni 

margla i wapienia z udziałem części gliniasto-pylastych, stanowiących 

wypełnienie. Przyjmuje się, że zalegają one w stanie zagęszczonym.  

Warstwa IIIb1 grupuje zwietrzeliny gliniasto-kamieniste w postaci iłów pylastych  

z przerostami margli lub z okruchami skały macierzystej. Lepiszcze 

zwietrzelin ma konsystencję półzwartą lub jej bliską, o średnim stopniu 

plastyczności IL = 0,06.  
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Warstwa IIIb2 grupuje zwietrzeliny gliniasto-kamieniste w postaci iłów pylastych  

z przerostami margli lub z okruchami skały macierzystej. Lepiszcze 

zwietrzelin ma konsystencję półzwartą, o stopniu plastyczności 

 IL = 0,00. 

Warstwa IIIc        to zwietrzeliny gliniasto-kamieniste w postaci glin pylastych z przerostami 

margli lub z okruchami skały macierzystej. Lepiszcze zwietrzelin ma 

konsystencję półzwartą lub jej bliską, o średnim stopniu plastyczności  

IL = 0,00.  

  Warstwy IIIb1-IIIc to utwory skonsolidowane, określane 

symbolem konsolidacji „B” i „D”. Zwietrzeliny kredowe charakteryzują 

się bardzo wysokimi wilgotnościami naturalnymi i granicami 

konsystencji. Litologicznie podobne im utwory mają wg normy 

wilgotności i granice konsystencji znacznie niższe. 

 Parametry geotechniczne gruntów określono metodą „B” w rozumieniu normy PN-

81/B-03020 biorąc jako cechę wiodącą stopień zagęszczenia ID w przypadku gruntów sypkich 

oraz stopień plastyczności IL w przypadku gruntów spoistych. Wartości pozostałych cech 

fizyko – mechanicznych uzyskano na podstawie sondowań statycznych CPT (metoda „A”) lub 

przyjęto z odpowiednich tabel i wykresów w/w normy, stosownie do wartości cechy wiodącej, 

a w przypadku gruntów spoistych również symbolu konsolidacji określonej w/w normą. 

Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych są załączone przekroje geotechniczne  

i karty dokumentacyjne otworów badawczych. 

W podłożu projektowanej drogi stwierdzono grunty: 

 bardzo wysadzinowe, do których zaliczono mało- i średnio spoiste grunty gliniaste,   

 wątpliwe, do których zaliczono piaski o drobnej granulacji z domieszką pyłów i glin lub 

udziałem humusu, 

 niewysadzinowe, do których zaliczono piaski średnie i drobne bez domieszek gliniastych.  

  W granicach przemarzania podłoża opisywanego terenu, zalegają najczęściej 

grunty nasypowe, o bardzo zmiennym składzie. Grunty spoiste miały w nich duży udział, co 

zdecydowanie rzutowało na charakter wysadzinowości nasypów, pomijając nawet fakt ich 

niekontrolowanego charakteru. Ponadto lokalnie w strefie tej nawiercono również grunty 

organiczne, które nie są ujęte w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  

i półsztywnych. Są to grunty, które wymagają indywidualnych studiów i obliczeń, do których 

włączono również niebudowlane nasypy. 

Wzdłuż trasy projektowanej drogi stwierdzono podłoże: 

 nośne reprezentowane przez grunty spoiste o IL ≤ 0,20 (warstwy: IIb2, IIb3, IIIb1, 

IIIb2, IIIc) oraz grunty niespoiste o ID  0,40 (warstwy: IIa2÷IIa4 i IIIa), a także 

nasypy budowlane (warstwa Ib1), 

 średnio nośne reprezentowane przez grunty spoiste o IL = 0,20÷0,40 (warstwa IIb1)  

 mało nośne reprezentowane przez grunty organiczne (warstwa IIc), i grunty 

nasypowe (warstwa Ib2), luźne piaski i piaski humusowe w-wy IIa1  
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Wg normy PN-B-06050 grunty stwierdzone w podłożu projektowanej drogi należy zaliczyć do 

następujących kategorii urabialności:  

 Kategorii 3 – grunty organiczne, piaski gliniaste, pyły, pyły piaszczyste, piaski, 

pospółki 

 Kategorii 4 – gliny pylaste, gliny piaszczyste i gliny 

 Kategorii 6 i 7 – zwietrzeliny gliniasto-kamieniste margli w zależności od 

zawartości frakcji kamienistej 

Przyjęto grupę nośności G2 do G4, przy przewadze grupy G4. Z uwagi na 

występowanie w rejonie projektowanej ul. Diamentowej nasypów, głównie niebudowlanych, 

utworzonych z gruntów plastycznych oraz zalegających poniżej gruntów organicznych, grupy 

nośności nie określano. Ponadto z oceny grupy nośności wyłączono nasypy budowlane 

stanowiące warstwy konstrukcyjne dróg. 

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Poniższe opracowanie wykonano w oparciu o dokumentację branży drogowej, 

inżynieryjnej, warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie oraz inwentaryzację w terenie. 

Niniejsza inwestycja przygotowywana jest w oparciu o przepisy m.in. ustawy z dnia  

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. Nr 2031 z dnia 2015.12.03). Na 

jej podstawie wydawana jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  

W momencie, gdy wydana decyzja (ZRID) stanie się ostateczna, zgodnie z art. 12 poz. 4 ww. 

ustawy, nieruchomości lub ich części stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. 

Jeżeli z dokumentacji projektowej wynika obowiązek przebudowy istniejących urządzeń 

infrastruktury technicznej, wojewoda na wniosek inwestora określi w drodze decyzji 

administracyjnej ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku 

dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu (art. 11f ust. 1 pkt 8 e, i, j w/w 

ustawy). 

 Przepisy powyższej ustawy gwarantują legalne, zgodne z prawem posadowienie 

przebudowywanych wodociągów w ramach budowy drogi. 

Przedłożenie uzgodnionej technicznie dokumentacji projektowej pozwoli na uzyskanie decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Spełnienie wszystkich wymogów formalno – prawnych w celu realizacji przedmiotowej 

inwestycji, w tym przebudowy wodociągów kolidujących z projektowaną inwestycją, jest 

obowiązkiem Inwestora. Administrator przebudowanej w w/w sposób sieci wodociągowej 

uzyska na podstawie art. 11 f, ust. 1 pkt 8 e, i, j oraz art. 11 f ust. 2 ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w zw. z art. 124 ust. 

6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uprawnienie do domagania się od właściciela 

nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego prawa do wejścia na przedmiotową 

nieruchomość celem konserwacji lub usunięcia awarii przewodów i urządzeń.  
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W/w przepisy gwarantują gestorowi sieci każdorazowy swobodny dostęp do 

nieruchomości, na których Inwestor legalnie, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) posadowi przebudowany fragment wodociągu. 

Zakres przebudowy sieci wodociągowej pokazano na planie sytuacyjnym załączonym do 

części graficznej niniejszego opracowania. 

 

Tabela 1 Zestawienie powierzchni uzbrojenia usytuowanego w pasie drogowym. 

WODOCIĄG  

Lp. Wyszczególnienie 
Klasa 

drogi 

Szerokość 

rzutu 

poziomego 

Dz (m) 

Długość 

urządzenia       

L (m) 

Powierzchnia rzutu 

poziomego zajętego 

przez urządzenie         

F=Dz·L (m2) 

1. 

SIEĆ 

WODOCIĄGOWA                  

(ul. Diamentowa, 

 dz.nr 30/7 i 25/2) 

teren 

zielony 
0,315 19,80 6,24 

teren 

zielony 

0,457 (rura 

ochronna) 
3,00 1,37 

chodnik 0,315 2,60 0,82 

ścieżka 

rowerowa 
0,315 2,40 0,76 

teren 

zielony 
0,315 4,50 1,42 

G 0,315 9,00 2,84 

teren 

zielony 
0,315 18,70 5,89 

chodnik 0,315 5,20 1,64 

chodnik 
0,457 (rura 

ochronna) 
27,00 12,34 

chodnik 0,315 4,20 1,32 

teren 

zielony 
0,315 19,60 6,17 

G 0,315 8,00 2,52 

teren 

zielony 
0,315 48,10 15,15 

ścieżka 

rowerowa 
0,315 4,00 1,26 

Razem Fc (m2) 59,73 

 

5.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

Nie dotyczy 
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5.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU 

Rury przewodowe 

Do przebudowy sieci wodociągowej należy zastosować rury ciśnieniowe do  

wody, polietylenowe PE100 RC SDR11 PN16 typu 2 o średnicy Dz 63 x 5,8 mm oraz  

Dz 315 x 28,6 mm. 

 Na odgałęzieniu do hydrantów należy stosować rury ciśnieniowe Dn 80 mm z żeliwa 

sferoidalnego o minimalnej klasie ciśnieniowej C100. Połączenia rur nierozłączne kielichowe 

lub kołnierzowe. Rury z żeliwa muszą spełniać wymagania normy PN-EN 545:2010. 

Rury osłonowe 

Odcinek projektowanego wodociągu biegnący wzdłuż fundamentów estakady należy 

zabezpieczać rurami osłonowymi. Do wykonania rur osłonowych należy zastosować rury 

stalowe o średnicy: 

- Dz 457 x 10,0 mm na przewodzie Dz 315 mm. 

  Na rurach przewodowych wewnątrz rur osłonowych należy zastosować płozy 

dystansowe. Płozy rozmieścić zgodnie z wytycznymi producenta, co 1,5 m (na końcach rury 

osłonowej zastosować podwójne płozy). Na końce rury osłonowej należy założyć manszety 

uszczelniające. Stalowe rury osłonowe na całej długości należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg 

normy PN-EN 10219 np. poprzez malowanie wewnętrzne gruntoemalią epoksydową o grubości 

80 µm oraz zewnętrznie 3xLPE. Przed nałożeniem zabezpieczenia antykorozyjnego rurę 

osłonową należy oczyścić poprzez czyszczenie strumieniowo ścierne do SA 2,5. 

Lokalizacja oraz długości rur osłonowych - wg planu sytuacyjnego i profilu podłużnego. 

Bloki oporowe 

Na załamaniach projektowanego wodociągu przewiduje się wykonanie bloków 

oporowych z betonu B35 (C30/37). Pomiędzy blokiem a wodociągiem należy umieścić izolację 

w formie gumy o grubości 10 mm. 

Kształtki i armatura 

 Jako armaturę zaporową należy stosować zasuwy kołnierzowe na ciśnienie PN10 (1,0 

MPa) o konstrukcji bezgniazdowej z miękkim zamknięciem z żeliwa sferoidalnego min. 

GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową nakładaną metodą elektrostatyczną 

lub fluidyzacyjną o grubości warstwy min 250 µm na zewnątrz i od wewnątrz. Zasuwa powinna 

mieć co najmniej podwójne uszczelnienie oringowe. 

 Armatura kompletna z blokiem podporowym, teleskopową obudową wrzeciona  

i skrzynką z podstawą stabilizującą. Wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na 

zimno. Klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie od wewnątrz i na zewnątrz pokryty powłoką  

z EPDM. Śruby mocujące korpus z pokrywą wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie. 

Zastosowana armatura musi posiadać pozytywną opinię higieniczną Państwowego Zakładu 

Higieny. Na połączeniach kołnierzowych zastosować folię termokurczliwą. 

 Na projektowanych wodociągach projektuje się następującą armaturę i kształtki: 

- kolana i łuki PE, 

- trójnik redukcyjny z PE, 
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- trójniki redukcyjne kołnierzowe z żeliwa, 

- hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o średnicy Dn 80 mm na odejściu bocznym,  

z samoczynnym odwodnieniem, podwójnym zamknięciem na ciśnienie PN16, montowane wraz 

z zasuwą odcinającą, 

- zawory odpowietrzająco – napowietrzające Dn 80 mm z żeliwa sferoidalnego PN10  

z dodatkowa zasuwą odcinającą, 

- łączniki rurowo - kołnierzowe multidiametralne. 

Istniejące a niewymagające przebudowy skrzynki uliczne do zasuw należy dostosować 

do projektowanej niwelety drogi i chodników. 

Sposób łączenia rur i włączenie do istniejącej sieci 

 Przewody PE powyżej Dz 110 mm łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Przewody 

PE o mniejszych średnicach łączyć za pomocą muf do zgrzewania elektrooporowego. 

Do połączenia projektowanego rurociągu z PE z istniejącą siecią należy stosować 

łączniki rurowo - kołnierzowe multidiametralne. 

Do wykonania zmian kierunku przewodu należy stosować łuki i kolana PE. 

W przypadku, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalną strzałki ugięcia 

przewodu podanej w warunkach technicznych producenta, Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania karty technologicznej łączenia zgodnie z wymaganiami użytkownika. 

Łączenie rur PE musi się odbywać w temperaturze od +5 ºC do +30 ºC. 

Zgrzewarki doczołowe 

W zależności od stopnia zautomatyzowania zgrzewarki doczołowe mogą być tzw. ręczne, 

półautomatyczne lub automatyczne. Najprostsze ręczne, obsługiwane są przez dwie lub więcej 

osób a za dobór parametrów zgrzewania odpowiedzialny jest zgrzewacz. Zgrzewarki sterowane 

mikroprocesorem dobierają parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych a rola 

zgrzewacza ogranicza się do nadzoru i kontroli dokładności.  

Celem kontroli parametrów zgrzewania przez samego zgrzewacza jak również przez 

służby kontrolne, zgrzewacz ma obowiązek zapisywania wszystkich najważniejszych 

parametrów wpływających na jakość zgrzeiny. Wartości te wpisywane są do protokołu zgrzein. 

Za wpisy do protokołu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowiązany do wypełniania go 

na bieżąco, gdyż protokół jest integralną częścią dokumentacji powykonawczej. Wszelkie 

sprawy sporne rozstrzygane są na podstawie dokonanych w nim wpisów. Umożliwia to bieżącą 

kontrolę prac montażowych przez konfrontację oznaczeń zgrzeiny na rurze. 

Inspektor nadzoru lub osoba upoważniona przez inwestora winna na bieżąco kontrolować 

aktualizację protokołów zgrzein.  

Wpisy do protokołu zgrzewania muszą być zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze. 

Elektrozgrzewarki  

Działają na zasadzie sterowanego mikroprocesorem transformatora. Zasilane napięciem 

220V na wyjściu w zależności od systemu podają stabilizowane napięcie lub natężenie. 

Kontrolowana jest również całkowita ilość energii dostarczana do kształtki. Wprowadzenie 

parametrów zgrzewania zależy od systemu dla danego typu kształtki.  

Należy stosować tylko urządzenia posiadające świadectwo dla danego zastosowania.  
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- wartość napięcia zasilająca kształtkę nie może być wyższa od 48V.  

- zaleca się stosowanie urządzeń z automatyczną korektą czasu nagrzewania na temperaturę 

otoczenia.  

- zgrzewarki podlegają legalizacji raz na rok.  

- zaleca się by do budowy sieci gazowej używać zgrzewarek z rejestracją parametrów 

zgrzewania. 

Wymagania przy zgrzewaniu: 

- opracowanie dokumentacji zgrzewania  

Celem kontroli parametrów zgrzewania przez samego zgrzewacza jak również przez służby 

kontrolne, zgrzewacz ma obowiązek zapisywania wszystkich najważniejszych parametrów 

wpływających na jakość zgrzeiny. Wartości te wpisywane są do protokołu zgrzein. 

Za wpisy do protokołu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowiązany do wypełniania jej na 

bieżąco, gdyż protokół jest integralną częścią dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy 

sporne rozstrzygane są na podstawie dokonanych w nim wpisów. Umożliwia to bieżącą kontrolę 

prac montażowych przez konfrontację oznaczeń zgrzeiny na rurze.  

Inspektor nadzoru lub osoba upoważniona przez Inwestora winna na bieżąco kontrolować 

aktualizację protokołów zgrzein.  

Wpisy do protokołu zgrzewania muszą być zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze. 

Likwidacja przebudowywanych odcinków 

Istniejące odcinki wodociągów wraz z urządzeniami wodociągowymi (m.in. armatura, 

komory / studnie wodomierzowe) przeznaczone do likwidacji należy zdemontować  

i zutylizować. Zakres likwidowanych sieci pokazano na planie sytuacyjnym. Prace demontażowe 

należy wykonywać pod nadzorem użytkowników sieci. 

5.4. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU 

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WZNOSZENIA OBIEKTU 

Ze względu na gęstość istniejącego uzbrojenia oraz przebudowę większości istniejących 

sieci poza pas drogowy, Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, opracuje Projekt 

Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty, biorąc pod uwagę konieczność zachowania 

ciągłości dostaw, z których mogą wynikać tymczasowe przekładki istniejących sieci. 

W PRZYPADKU: 

Kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej niewykazanymi  

w wywiadach branżowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celów 

projektowych lub ułożonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych  

z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia. 

Wystąpienia w terenie przyłączy nie wykazanych w wywiadach branżowych, 

warunkach technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpięcia do sieci 

projektowanej, na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia. 
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Informacje ogólne 

Należy na bieżąco współpracować z odpowiednimi służbami eksploatacyjnymi, a wszelkie 

roboty demontażowe prowadzić pod ich nadzorem. 

Istniejące sieci kolidujące z trasą projektowanego wodociągu należy przebudować zgodnie 

z odrębnie opracowanymi projektami branżowymi. 

W trakcie budowy mogą zostać ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych 

dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót należy również odpowiednio 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zgłosić ich obecność do właściwych służb. 

Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń do istniejącej sieci oraz w miejscach 

kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania 

miejsca i głębokości posadowienia istniejących sieci. 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów  

i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

 Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy oznakować pas robót oraz ustawić znaki 

drogowe i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robót 

wykopy powinny być na bieżąco zabezpieczane i oznakowane. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania”, zgodnie z instrukcją producenta oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Wykopy przy głębokościach większych niż 1m muszą być umocnione. Po wykonaniu 

wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać podsypkę piaskową o grubości 

20 cm. Podsypka pod rurociągi musi być dobrze zagęszczona z wyprofilowaniem do kąta 

opasania równego 900. Wyprofilowanie powinno zostać przeprowadzone bezpośrednio przed 

montażem rur na dnie wykopu. 

  Po całkowitym zmontowaniu rurociągów należy wykonać zasypkę tzw. pachwin 

piaskiem.  
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  Zasypkę w pachwinach należy wykonać ręcznie dokładnie ubijając, celem jej 

zagęszczenia po bokach rur. Następnie należy wykonać zasypkę z piasku do poziomu 50 cm 

ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna być zagęszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, 

warstwami o grubości co najwyżej 20 cm. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem 

rodzimym, również go zagęszczając. Zasypywania wykopów należy dokonywać gruntem 

nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku sieci 

posadowionych w korpusie drogi zakłada się pełną wymianę gruntu na piasek. 

Zagęszczenie dla sieci układanych bezpośrednio pod drogą: 

wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=1,0; górna warstwa 0,30 m bezpośrednio pod korpusem 

drogowym zagęszczona do Is=1,03. 

Zagęszczenie dla sieci układanych poza korpusem drogowym (tereny zielone): 

wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=0,97. 

Należy pamiętać, aby w trakcie zasypywania i zagęszczania wykopu stopniowo wyciągać 

obudowy umacniające. 

Warunki wykonania robót ziemnych 

Przewody układane będą w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych. 

Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane będą poziomo układanymi wypraskami stalowymi (dla 

kanałów do 4,5 m zagłębienia) i ściankami z grodzic G-62 (dla kanałów głębszych niż 4,5 m).  

W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywane będą ręcznie. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione  

z Inżynierem. 

Odwodnienie wykopu  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  

w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować  

w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód  

z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca. 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót  

W przypadku skrzyżowań projektowanych kanałów z innymi sieciami należy je 

zabezpieczyć poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosując się 

ściśle do zaleceń użytkowników poszczególnych sieci.  

Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

 Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje się ułożenie kładek w miejscach przejść 

dla pieszych. Dokładna lokalizacja przejść zależy od długości wykonywanych odcinków wykopu 

i będzie określona przez wykonawcę. 
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Przy wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była 

mniejsza niż 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczność zabezpieczenia przejść 

poręczą ochronną o wys. 1,1 m. 

Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych zabezpieczone 

przed gołoledzią. 

Próby szczelności  

 Po zakończeniu robót montażowych, a przed całkowitym zasypaniem wykopów (należy 

pozostawić odkryte, co najmniej miejsca połączeń) rurociągi należy poddać próbie szczelności 

zgodnie z PN-B-10725:1997. 

Po próbie szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Płukanie i dezynfekcja rurociągu 

  Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana 

po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą 

wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 

60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu.  

 Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody 

chlorowej, o stężeniu chloru nie mniej niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin należy przepłukać 

rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu 

powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje 

o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.  

Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno 

nastąpić przed upływem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

Oznakowanie rurociągu 

 Trasę ułożonych rurociągów należy oznakować przez ułożenie w wykopie (podczas 

zasypywania rurociągu), na wysokości 0,3 ÷ 0,5 m nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej,  

z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalową wkładkę 

identyfikacyjną.  

 Po zakończeniu robót związanych z wykonywaniem wodociągu należy dokonać 

oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie  

z wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice te należy mocować na ścianach budynków lub 

słupkach stalowych na wysokości ok. 2,0 m ponad terenem. 

Włączenia do istniejącej sieci  

Czas przełączeń należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci. 

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy. 



PROJEKT WYKONAWCZY 

Opis techniczny – Przebudowa sieci wodociągowej 

 

 

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM 
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNĄ, POLEGAJĄCA M.IN. NA BUDOWIE W CIĄGU ULIC 

KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYŻOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. 
KROCHMALNEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DIAMENTOWĄ W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. 
BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KROCHMALNĄ W KIERUNKU 

WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM 

Str. 

   19 

 

8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Lublin leży w tzw. Lubelskiej dzielnicy klimatycznej (wg podziału Gumińskiego)  

o dominancie warunków umiarkowanie kontynentalnych. Wpływy kontynentalne przejawiają się 

w długim i ciepłym lecie oraz długiej i mroźnej zimie, przy krótkim trwaniu pór przejściowych; 

znacznej rocznej amplitudzie temperatury powietrza; niskiej sumie opadów (poniżej 600 mm 

rocznie); przewadze opadów letnich nad zimowymi (np. lipiec 90 mm, styczeń 30 mm). We 

wszystkich porach roku najczęściej występującymi masami powietrza są masy polarno – 

morskie. Powoduje to dużą zmienność pogody z dnia na dzień. 

Klimat Polski cechuje duża zmienność pogody oraz znaczne zmiany w przebiegu pór 

roku w następujących po sobie latach. Temperatura powietrza i opady atmosferyczne  

w klimatologii są podstawowymi elementami opisu cech klimatu od skali globalnej po lokalną.  

Przeprowadzono analizę przewidywanych zmian Umownych Kategorii Klimatu tj. mróz, śnieg, 

deszcz, wiatr, upał oraz mgła. Analiza przewidywanych zmian klimatu wskazuje na to, że: 

• nastąpi ocieplenie, wyrażone wzrostem średniej temperatury dobowej oraz zmniejszeniem 

liczby dni chłodnych; 

• zmniejszy się okres zalegania pokrywy śnieżnej na gruncie; 

• zwiększą się opady, wyrażone zarówno wzrostem maksymalnego opadu dobowego oraz 

liczbą dni z opadami ekstremalnymi; 

• wskazane parametry klimatu będą się charakteryzowały dużą zmiennością w odniesieniu 

do wartości ekstremalnych; 

 Zmiany klimatu nie mają wpływu na przebudowywane sieci sanitarne tj. wodociągi, 

gazociągi oraz kanalizację sanitarną. Zmiany klimatu a zwłaszcza wzrost maksymalnego opadu 

dobowego ma wpływ na prawidłowe działanie kanalizacji deszczowej. W rozwiązaniach 

projektowych uwzględniono wpływ zmian klimatu na projektowaną kanalizację deszczową.  

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

• Dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy 

wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właściciela sieci. 

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego projektu organizacji robót 

wraz z harmonogramem robót i przedłożenia go do uzgodnienia właścicielowi sieci. 

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu przełożenia infrastruktury na 

czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym 

zapewnieniem dostawy wody. 

• Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji 

Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty. 

• Technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca. 
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• Istniejącą armaturę i rurociągi przeznaczone do likwidacji należy zdemontować  

i zutylizować. Likwidowane odcinki sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym. Prace 

demontażowe należy wykonywać pod nadzorem użytkowników sieci. 

• W trakcie realizacji robót należy przewidzieć do przełączenia wszystkie istniejące 

przyłącza wodociągowe, również nie wykazane na planie sytuacyjnym. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona przekopy kontrolne w miejscu wpięć 

do istniejącej sieci wodociągowej celem potwierdzenia przebiegu istn. sieci, jej zagłębienia, 

średnicy i materiału.  

• Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

• Na czas robót ziemnych (wykopów) sieci krzyżujące się z projektowaną siecią 

wodociągową należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

• Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla 

wykopów do głębokości 4,5 m należy przewidzieć umocnienie ścian poprzez szalowanie 

poziomo układanymi wypraskami stalowymi, a dla wykopów powyżej 4,5 m zastosować 

umocnienie ścianami z grodzic G-62. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

• Wykonana sieć wodociągowa powinna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez 

służby geodezyjne. 

• Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

• Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

• Rury układać zgodnie z wytycznymi producentów. 

• Rurociągi przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności. 

• Niezasypane rurociągi należy zgłosić do odbioru technicznego. 

• Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

NORMY 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-B-10726:1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych na 

terenach górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów i ich części 

składowych przeznaczonych do gromadzenia wody 

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociągowe 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
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PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania 

PN-ISO  

4064-2+Ad1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-B-097000:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. 

Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią 

PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 681-1:2002 

+ A3:2006 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.  

Część 1: Guma  

PN-EN 1074-2:2002 

+ A1:2005 

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

 

11. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

L.p. Wyszczególnienie robót/podstawowych materiałów do montażu 
Jednostka 

Uwagi 
Nazwa Ilość 

1 
Rura przewodowa do wody PE100 SDR11 PN16 RC typu 2 Dz 315 x 28,6 mm 

wraz z kształtkami i blokami oporowymi 
m 176,00   

2 
Rura przewodowa do wody PE100 SDR11 PN16 RC typu 2 Dz 63 x 5,8 mm 

wraz z kształtkami i blokami oporowymi 
m 3,00  

3 

Rura przewodowa ciśnieniowa Dn 80 mm z żeliwa sferoidalnego o minimalnej 

klasie ciśnieniowej C100 wraz z kształtkami i blokami oporowymi. Połączenia 

rur nierozłączne kielichowe lub kołnierzowe. Rury z żeliwa muszą spełniać 

wymagania normy PN-EN 545:2010. 

m 6,00  

4 
Rura ochronna stalowa Dz 457 x 10,0 mm wraz z kompletem płóz 

dystansowych i manszet uszczelniających 
m 30,00 2 kpl 

5 Hydrant nadziemny Dn80mm wraz z blokiem podporowym kpl 2,00   

6 
Zasuwa kołnierzowa Dn 80 mm miekkouszczelniająca wraz z blokiem 

podporowym 
kpl 2,00  

7 
Zasuwa kołnierzowa Dn 50 mm miekkouszczelniająca wraz z blokiem 

podporowym 
kpl 1,00  



PROJEKT WYKONAWCZY 

Opis techniczny – Przebudowa sieci wodociągowej 

 

 

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM 
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNĄ, POLEGAJĄCA M.IN. NA BUDOWIE W CIĄGU ULIC 

KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYŻOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. 
KROCHMALNEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DIAMENTOWĄ W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. 
BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KROCHMALNĄ W KIERUNKU 

WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM 

Str. 

   22 

 

8 
Doziemny dwustopniowy zawór napowietrzająco - odpowietrzający Dn80mm  

z dodatkową zasuwą odcinającą wraz z blokiem podporowym 
kpl 1,00   

9 Łącznik rurowy multidiametralny Dn 63 mm kpl 1,00  

10 Łącznik rurowo - kołnierzowy multidiametralny Dn 250/315 mm  kpl 1,00  

11 Oznakowanie wodociągu na całej długości zgodnie z normami branżowymi m 185,00   

12 
Likwidacja przebudowywanych odcinków oraz armatury poprzez ich demontaż 

oraz utylizację  
m 146,00   

 

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z normami. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą 

zapewnić utrzymanie założonych parametrów 

 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg 

technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów, a wszelkie 

nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje 

standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 

 

 

 

 

 

 

Katowice, czerwiec 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis projektanta 

 
………………………………………. 

mgr inż. Tomasz Bałdys 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/3570/PWOS/11 DO 

PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI 

BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 

INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I 

URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, 

GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 
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B. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 
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1. Spis uprawnień i zaświadczeń o przynależności 

do Izby Inżynierów Budownictwa: 

 

1.1. mgr inż. Tomasz Bałdys  Uprawnienia budowlane nr: SLK/3570/PWOS/11 

1.2. mgr inż. Tomasz Bałdys   Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB 

1.3.   mgr inż. Przemysław Święciak  Uprawnienia budowlane nr: SLK/3980/POOS/12 

1.4.   mgr inż. Przemysław Święciak   Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB 
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2. Spis decyzji, warunków technicznych i uzgodnień: 

 

2.1. Warunki techniczne MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie znak KT/5004-430/2015 z dnia 

12.06.2015r. 

2.2. Aktualizacja warunków technicznych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie znak KT/5004-521-

4/2016 z dnia 04.08.2016r.  

2.3. Pismo MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie znak KT/5001-717/2016 z dnia 04.01.2017r.  

2.4. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie nr GD-DP.6630.207.2017 z dnia 

17.03.2017r. 

2.5. Pismo MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie znak KT/4001/161/2017 z dnia 27.04.2017r. 

2.6. Uzgodnienie projektu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie znak KT/4002/161-1/2017 z dnia 

20.06.2017 r. 
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