Zatgcznik nr 6
UMOWA Nr .....cccoeuee

zawarta w dniu ................ w Lublinie pomiedzy: Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu Drog i
Mostow w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON
060778879, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy "Inzynierem Kontraktu" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn zm.) dalej zwang ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Inzyniera Kontraktu zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz nadzér i rozliczanie
robét przy realizacji Projektu: ,Budowa skrzyzowania ul. Diamentowej w Lublinie z
projektowanym przediuzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmaing, w tym m.in.
budowa w ciagu ulic Krochmalna — Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady — nad
skrzyzowaniem, przebudowa ul. Krochmalnej — od skrzyzowania z ul. Diamentowa w
kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowa odcinka ul.
Diamentowej — od skrzyzowania z ul. Krochmalng w kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z
odwodnieniem i oswietleniem”.
2. Zamowienie jest przewidziane do wspdétfinansowania ze srodkéw unijnych w ramach programu
PO PW 2014-2020, Os Priorytetowa 2. Nowoczesna Infrastruktura Drogowa Dziatanie 2.2
Infrastruktura drogowa, nazwa Projektu: ,,Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na
odcinkach: od granicy miasta do skrzyzowania ul. Abramowickiej z ul. Sadowa, od
skrzyzowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budowg
skrzyzowania z DW 830.”
3. Zakres o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) Wykonywanie obowigzkow nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
2) Nadzorowanie inwestycji przez Zespot Nadzoru, minimum w sktad ktérego wchodza:
a) Przedstawiciel Inzyniera - koordynujgcy prace pozostatych cztonkéw Zespotu,
b) Inspektor nadzoru robét drogowych,
¢) Inspektor nadzoru rob6t mostowych,
d) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych,
e) Inspektor nadzoru robét sanitarnych,
f) Inspektor nadzoru roboét teletechnicznych,
g) Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych,
h) Specjalista ds. rozliczenh roboét i sprawozdawczosci,
i) Uprawniony geodeta posiadajgcy uprawnienia w zakresie 1V,
j) Specjalista ds. zieleni/ochrony $rodowiska,
k) Specjalista ds. materiatowych — technolog,
[) Personel biurowy do obstugi biura Inzyniera Kontraktu
m) Inni pracownicy i asystenci kadry podstawowej wg uznania Inzyniera Kontraktu.
3) Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Prawo budowlane, oraz na warunkach
okreslonych przez umowe z Inzynierem Kontraktu, umowe z Wykonawcg robét budowlanych
oraz Instytucjg Finansujaca.
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4) Przygotowanie dokumentacji do rozliczeh rzeczowych i finansowych z Wykonawcg robot
budowlanych i jego podwykonawcami.

5) Organizowanie Rad Budowy i Narad Technicznych, sporzgdzanie z nich protokotow
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom.

6) Prowadzenie Niezaleznego Laboratorium do badan kontrolnych wykonywanych robot
przewidzianych w STWiORB i umowa.

7) Zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania przez caty okres realizacji inwestycji, Biura
Inzyniera Kontraktu.

8) Wspotdziatanie z Zamawiajgcym w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich, wywotanych realizacjg inwestycji.

9) Rozliczenie rzeczowe i finansowe zrealizowanej Inwestycji oraz przygotowanie dowodow
przekazania srodkow trwatych OT i PT w wymaganych terminach.

10) Nadzér nad sporzadzeniem przez Wykonawce robét budowlanych dokumentaciji powykonawczej
oraz materiatow niezbednych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

11) Wspoditdziatanie z przedstawicielami Zamawiajgcego, Wykonawca robét budowlanych, osobami
sprawujgcymi nadzor autorski i przedstawicielami Instytucji Finansujgcej inwestycje, we
wszystkich sprawach dotyczgcych realizowanej inwestyciji.

12) Wykonanie i montaz dwoch dwustronnych i jednej jednostronnej tablicy informacyjnej zgodnie z
wytycznymi dostepnymi na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
oraz https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK 09102015.pdf.

. Zakres zadania, na ktérym bedzie petniona funkcja Inzyniera Kontraktu obejmuje roboty
nastepujacych  branz:  drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
geotechnicznej, sanitarnej w zakresie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowe;j,
sieci cieptowniczej, gazowej, w tym m.in.:

1) Roboty branzy drogowe;j:

- budowa nowych konstrukcji jezdni ulic,

- budowa drog serwisowych,

- budowa zatok autobusowych,

- budowa sciezek rowerowych,

- budowa chodnikdw,

- budowa zjazdow,

2) Roboty branzy obiekty inzynierskie

3) Roboty branzy sanitarne;j:

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa sieci wodociggowe;j,

- przebudowa sieci gazowej,

- przebudowa sieci cieptowniczej,

4) Roboty branzy elektroenergetyczne;j:

- budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz realizowanych odcinkow ulic,

- budowa sygnalizacji swietlnej,

- trakcja trolejbusowa

5) Roboty branzy telekomunikacyjnej:

- przebudowa sieci teletechnicznej,

- budowa kanatu technologicznego,

6) Roboty branzy konstrukcyjne;:

- przebudowa i budowa elementéw konstrukcyjnych sieci sanitarnych,

7) Roboty branzy zieleni,

8) Wykonanie elementéw statej organizacji ruchu: wykonanie drogowego oznakowania

poziomegdo i pionowego, montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

9) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robét i

zatwierdzenie projektu w ZDiIM w Lublinie, a nastepnie wykonanie oznakowania miejsc

prowadzenia robét zgodnie z tym projektem,

10) Wykonanie roboét rozbiérkowych: nawierzchni drogowych, ogrodzeh — w zakresie

niezbednym dla realizacji zadania, rozbiorki obiektow — wyburzenia,

ZP-PS.221.1.41.2017 Zatacznik nr 6 do SIWZ — Wzér umowy Strona 2z 19



http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf

11) Wykonanie w niezbednym zakresie robot zwigzanych z przebudowg bgdz zabezpieczeniem
urzgdzen obcych kolidujgcych z budowg, rozbudowg lub przebudowa ulic.

12) Wykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowe;.

13) Wykonanie wycinki drzew i krzewow.

14) Obstuge geodezyjng prowadzonych robot.

15) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego przedmiotowg inwestycjg wraz z
uzyskaniem ,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego, ze
sprawdzony i oczyszczony teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu.

16) Uporzadkowanie terenu inwestyciji.

17) Wykonanie niezbednych prob i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB, wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru.

18) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét.
19)Przygotowanie rozliczeni koncowego roboét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg,protokédt przekazania placu budowy,
protokoty robdét zanikajgcych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatobw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad i w wersji papierowej (
3 egz.), dzienniki budowy, rozliczenia finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdét,
oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

20) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

. Inzynier Kontraktu w granicach posiadanego umocowania, wynikajgcego z tresci niniejszej umowy
oraz przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pozn. zm.) bedzie przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy o roboty budowlane zawartej
z Wykonawcg robot budowlanych.

. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby nizej wymienione czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 1666, z pozn. zm.), bylty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Inzyniera
Kontraktu na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci:):

1) wszelkie czynnosci administracyjno-biurowe zwigzane z petnieniem funkcji personel biurowy

administracyjny (sekretariat);
2) czynnosci zwigzane z petnieniem funkcji specjalisty ds. rozliczen robot i sprawozdawczosci:

a) prowadzenie dokumentacji niezbednej dla prawidtowej realizacji projektu,

b) opracowywanie raportéw, analiz, prognoz finansowych i planéw wykorzystania budzetu,

c) sprawozdawczos$c¢ rzeczowa i finansowa wobec Zamawiajgcego i Instytucji Posredniczacej,

d) opracowywanie dokumentacji zmian finansowych w projekcie,

e) prowadzenie i zarchiwizowanie dokumentacji na zasadach okreslonych przez Instytucje

Posredniczaca,

f) sporzadzanie raportéw wewnetrznych, finansowych na potrzeby realizacji projektu,

g) sporzadzanie i rozliczanie wnioskéw o ptatnosé oraz kofhcowe rozliczenie projektu,

h) przygotowanie dowodéw OT i PT w zakresie wartosci, charakterystyki obiektu, terminu

oddania do uzytkowania.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcow — Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Inzynier Kontraktu lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu
terminu realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Inzynier Kontraktu jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.
Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.
Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Inzyniera
Kontraktu nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
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jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

. Inzynier Kontraktu na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania

Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 6.
W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Inzynier Kontraktu w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 6 sg zatrudnione przez Inzyniera Kontraktu, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia.

§3

Przedstawiciele Stron

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany Zespét Nadzoru, w sktadzie
okreslonym w § 2 ust. 3 pkt 2), uprawniony do nadzorowania robét, posiadajgcy doswiadczenie,
wiedze fachowa, kwalifikacje.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest skierowa¢ do wykonania ustugi objetej przedmiotem umowy
personel wskazany w ofercie, ktory nastepnie zostat wykazany w wykazie oséb — zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy. Inzynier Kontraktu udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o
skfadzie Zespotu Nadzoru oraz wskaze sposéb, w jaki mozna uzyskac kontakt z Zespotem.
Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Inzyniera Kontraktu w zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczacego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 3 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku ktérego oferta
Inzyniera Kontraktu zostata wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jezeli zmiana
dotyczytaby Przedstawiciela Inzyniera lub Inspektora nadzoru robét drogowych dodatkowym
warunkiem jest, aby doswiadczenie zaproponowanej przez Inzyniera Kontraktu nowej osoby byto
nie mniejsze niz doswiadczenie osoby wskazanej do petnienia tej funkcji przez Inzyniera Kontraktu
na etapie postepowania przetargowego, tj. nie mniejsze niz doswiadczenie bedgce podstawg do
oceny oferty Inzyniera Kontraktu w kryterium ,Doswiadczenie Zespotu Inspektorow Nadzoru”.
Zmiany skfadu osobowego wymienionego w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy nie wymagajg
sporzgdzania pisemnego aneksu, jednak moga nastgpic¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.
Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Inzynier Kontraktu moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
w zatgczniku nr 1 do umowy. Whniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie o0so6b wylgczanych i os6b wprowadzanych do Zespotu Nadzoru.
Do przedmiotowego wniosku Inzynier Kontraktu musi ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 4.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 6, musi by¢ ztozony przez Inzyniera Kontaktu co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania ustugi objetej przedmiotem
zamowienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Inzynierowi Kontraktu zmiany personelu za
pomocg ktorego realizuje zamoéwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce ustugi
wykonujg je nienalezycie. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zgodnie 2z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonac stosownych zmian. Jezeli
zmiana dotyczy osob petnigcych funkcje wskazane w zatgczniku nr 1 do umowy Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.

10. Osobg uprawniong do kontaktéw z Zamawiajagcym po stronie Inzyniera Kontraktu jest osoba

11.

petnigca funkcje Przedstawiciela Inzyniera.
Zamawiajgcy, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy wskaze Kierownika Projektu, tj. osobe
uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego, o czym poinformuje Inzyniera Kontraktu.

12. Inzynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osdb stanowigcych Zespdt Nadzoru przewidzianych

do bezposredniego nadzorowania robot budowlanych i ustug niezbednych do realizacji Inwestycji
w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczegolnych branz i elementéw Inwestycji przez
Wykonawce robé6t budowlanych, jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zgodnie z
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13.

14.

15.
16.

1.

harmonogramem rzeczowo — finansowym robét zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Czas pracy
0s6b stanowigcych Zespot Nadzoru okreslony jest wymiarem ich zadan niezbednych do realizaciji
inwestycji.

Przedstawiciel Inzyniera,, specjalista ds. rozliczen robét i sprawozdawczosci muszg by¢ obecni
na budowie lub w biurze Inzyniera w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy) co najmniej w godzinach 8:00 — 16:00.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Inspektora, wynikajgcego z okresu urlopowego lub choroby,
Inzynier Kontraktu ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie
wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez Zamawiajgcego.

Zespot Nadzoru powinien stawia¢ sie do biura Inzyniera na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Inzyniera. W przypadku
stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare umowng zgodnie z § 12
ust. 2 pkt 1) umowy.

§4

Biuro Inzyniera, srodki tgcznosci i transport

. Inzynier Kontraktu zapewni dla Zespotu Nadzoru na czas trwania Inwestycji biuro o powierzchni co

najmniej 50m? zlokalizowane w odlegtosci nie wiekszej niz 3 km od terenu budowy. Biuro powinno
posiada¢ sale konferencyjng na co najmniej 30 oséb oraz toalete. Inzynier Kontraktu na koszt
wlasny wyposazy biuro w niezbedne do pracy catego Zespotu Nadzoru meble (w tym meble do sali
konferencyjnej — stoly i krzesta), sprzet biurowy i urzgdzenia (w tym: kserokopiarka kolorowa i
projektor multimedialny). Do pomieszczeh biurowych doprowadzone beda nastepujgce media:
elektrycznos¢, wod/kan, fgcze telekomunikacyjne i state fgcze internetowe.

Inzynier Kontraktu zapewni obstuge biura w godzinach od 8:00-16:00. Biuro moze byc¢
wykorzystywane wytgcznie do prowadzenia nadzoru stanowigcego przedmiot umowy.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy Inzynier Kontraktu powiadomi Zamawiajgcego o adresie
biura wraz z podaniem nr telefonéw i faksu.

Inzynier Kontraktu wyposazy Zespdt Nadzoru w odpowiednig ilos¢ srodkéw transportu zapewniajgc
sprawne prowadzenie nadzoru.

§5
Obowiazki Stron

Podstawowe obowigzki Inzyniera Kontraktu obejmuja:

1) Sprawowanie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach, wynikajgcych
Z przepisow obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane.

2) Realizowanie nadzoréw inwestorskich przez osoby pozostajgce w dyspozycji Inzyniera
Kontraktu, posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane w nadzorowanych branzach, aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej. W terminie 5 dni od podpisania umowy Inzynier Kontraktu przekaze
Kierownikowi Projektu dokumenty potwierdzajgce spetnienia przez osoby prowadzgce nadzor
inwestorski powyzsze wymagania.

3) Prowadzenie dokumentacji Kontraktu wymaganej przez Prawo budowlane, przedmiotowg
umowe, umowe z Wykonawca robét budowlanych oraz Instytucje Finansujgca.

4) Dokonywanie obmiaréw robét.

5) Kontrolowanie zgodnosci roboét z decyzjg srodowiskowg i decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

6) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

7) Zapewnienie Zamawiajgcemu wszelkiej fachowej pomocy w zwigzku z realizacjg inwestycji w
zakresie obowigzkoéw nadzoru inwestorskiego na kazdym etapie realizacji zadania.

8) Stalg wspdiprace z Zamawiajgcym, obejmujacg réwniez wymiane informacji oraz koordynacje
dziatalnosci Inzyniera Kontraktu z wymaganiami Zamawiajgcego.

9) Wykonywanie obowigzkow i uprawnien Inzyniera Kontraktu zgodnie z przepisami polskiego
prawa budowlanego, niniejszg umowg oraz umowg z Wykonawcg robot budowlanych.

10) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej postepu robét na budowie (w technice komputerowej).

11) Inzynier Kontraktu ma prawo korzystaé z ustug nadzoru autorskiego projektantow. Koszty
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nadzoru autorskiego sg kosztami Zamawiajgcego. Wzywanie projektantow do wykonywania
nadzoru autorskiego musi sie odbywac za posrednictwem Kierownika Projektu.

12) Pracownicy Zespotu Nadzoru powinni by¢ obecni na terenie budowy w kazdym dniu, w ktérym
prowadzone sg roboty zgodnie z § 3.

13) W przypadku, niezadowalajgcego postepu robdt budowlanych do obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktére nalezy
podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z
umowy o roboty budowlane.

14) Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego niewymienione powyzej, zgodne z przepisami prawa oraz niniejszg umowa,
ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

. Inzynier Kontraktu jest upowazniony i zobowigzany do:

1) Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w powierzonych sprawach
zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

2) Udziatu przy przekazaniu Wykonawcy robot budowlanych terenu budowy.

3) Kontroli terenu budowy oraz wszelkich miejsc, w ktérych materialy i urzadzenia bedg
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

4) Prowadzenia inspekcji na terenie budowy w celu kontrolowania jako$ci wykonywanych robét
oraz wbudowanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane,
dokumentaciji projektowej oraz praktykg inzynierska.

5) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdt budowlanych zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy.

6) Biezgcej kontroli oznakowania realizowanych przez Wykonawce robét budowlanych w zakresie
zgodnosci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robdét. W
przypadku stwierdzenia brakéw w oznakowaniu Inzynier Kontraktu niezwlocznie wyegzekwuje
od Wykonawcy robét budowlanych usuniecie tych brakéw.

7) Udzielania Wykonawcy robo6t budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych realizacji Inwestyc;ji.

8) Wnhnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robot
budowlanych i podwykonawcow, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy.

9) Wstrzymania rob6ét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa, przepisami BHP,
dokumentacjg projektowg lub STWiORB.

10) Nadzorowania wykonywania robo6t w nocy i w dni wolne od pracy.

11) Organizowania Narad Technicznych nie rzadziej niz raz w tygodniu, sporzgdzania protokotéw z
tych narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni od dnia narady. W
naradach technicznych uczestniczy¢é bedzie caty Zespdt Inzyniera. Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego o terminie i miejscu narady technicznej na 3 dni
przed wyznaczonym terminem narady.

12) Organizowania Rady Budowy nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, sporzgdzania protokétéw z rad
budowy i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w ciggu 3 dni. W radach budowy
uczestniczy¢ bedzie co najmniej Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu oraz specjalista ds.
rozliczen i sprawozdawczosci. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
o terminie i miejscu Rady Budowy na 7 dni przed wyznaczonym terminem Rady.

13) Monitorowania postepu robét budowlanych poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

14) Nadzorowania badan, pomiaréw i pobierania probek przez Wykonawce robét budowlanych.

15) Egzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych wykonywania dodatkowych badan
materiatow lub robdt budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci.

16) Zatwierdzania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiIORB w terminie 3 dni od ich
ztozenia przez Wykonawce robot budowlanych lub ich odrzucenie.

17) Kontroli i odbioru robét w tym zanikajgcych zgodnie z warunkami okreslonymi w STWiORB oraz
w umowie z Wykonawcg robét budowlanych.

18) Zatwierdzania projektdw warsztatowych, montazowych, wykonawczych i technologicznych
sporzgdzanych przez Wykonawce robot budowlanych w terminie 5 dni od zlozenia przez

ZP-PS.221.1.41.2017 Zatacznik nr 6 do SIWZ — Wzér umowy Strona 6 z 19




Wykonawce robét budowlanych.

19) Weryfikowania rysunkow sporzgadzanych przez Wykonawce robét budowlanych w terminie 7 dni
od zlozenia.

20) Sprawdzania wykonanych robot i powiadomienia Wykonawcy robét budowlanych o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robo6t poprawkowych.

21) Poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce robo6t budowlanych.

22) Przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedfozonych przez Wykonawce robot budowlanych dokumentéw wymaganych
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robodt. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie odbiorow robo6t czesciowych na 3 dni przed
wyznaczonym terminem oraz o terminie odbioru robot koncowych na 7 dni przed wyznaczonym
terminem.

23) Sprawdzania miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdt i wystawiania
Swiadectw Ptatnosci.

24) Poswiadczenia terminu wykonania robét w protokole odbioru ostatecznego.

25) Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéow, akt, certyfikatéw przygotowanych przez
Wykonawce robdét budowlanych po wykonaniu robot.

26) Zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy robot budowlanych.

27) Powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym na terenie budowy.

28) Oceny merytorycznej roszczen Wykonawcy rob6t budowlanych i przedstawiania
Zamawiajgcemu na pismie projektow rozstrzygnie¢ w sprawie roszczeh Wykonawcy robot
budowlanych wraz z uzasadnieniem prawnym ifaktycznym, w odpowiednich terminach
umozliwiajgcych wykonanie przez Zamawiajgcego postanowien umowy o roboty budowlane
lecz nie dluzej niz 14 dni od wplyniecia roszczenia. W szczegdlnych skomplikowanych
przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie w/w terminu.

29) Sporzadzania i przedktadania Kierownikowi Projektu protokétéw koniecznosci celem uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

30) Rozliczania umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania/wypowiedzenia.

31) Wystepowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opdznienia tempa robét.

32) Wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego
i Instytucje Finansujaca.

33) Sporzgdzania raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego dla procedur realizacji
zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

34) Udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywofanych
realizacjg Inwestycji.

35) Przygotowania Ostatecznego Swiadectwa Platnosci.

36) Rozliczenia Inwestycji i przygotowania dowoddéw przekazania przejecia srodkéw trwatych OT i
PT w wymaganym terminie.

37) Wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach z Wykonawcg robét budowlanych odnos$nie
nierozstrzygnietych roszczen i sporéw.

38) Nadzoru nad sporzgdzeniem przez Wykonawce robdét budowlanych —dokumentacji
powykonawczej. Stwierdzenia zakonczenia robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego oraz jego zgodnosci z STWIORB i przedtozenia go do akceptacji
Kierownika Projektu w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru.

39) Obecnosci w trakcie wykonywania przez Wykonawce monitoringu sieci i przykanalikow.

40) Zapoznania sie z peing dokumentacjg z wykonanych monitoringéw, a nastepnie sporzgdzenie i
przedstawienie Zamawiajgcemu sprawozdania w terminie 10 dni od otrzymania dokumentacji z
monitoringu od Wykonawcy.

41) Do prowadzenia dziatan promocyjnych w ramach informacji i promocji Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia na lata 2014 — 2020 Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do stosowania
znaku graficznego (logo Programu Operacyjnego) na wszystkich dokumentach i materiatach
zwigzanych z realizacjg projektu.

42) Wykonywania zdje¢ w okresie od rozpoczecia robét budowlanych do terminu obowigzywania
umowy w kazdym miesigcu w celu stworzenia zwartej dokumentacji fotograficznej realizacji
projektu, oraz filméw w formacie do emisji w internecie (film o dtugosci min. 60 sekund). Zdjecia i
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filmy bedg przekazywane na kazde zyczenie Kierownika Projektu na nosniku elektronicznym.

43) Wykonywania obowigzkow Inzyniera Kontraktu okreslonych w dokumentacji projektowej oraz

STWIORB,

44) udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze o0soby wykonujace czynnosci

wskazane w § 2 ust. 6 sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace. W tym
celu Inzynier Kontraktu w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego
przedtozy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace zawarte pomiedzy tymi
osobami a Inzynierem Kontraktu, podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg oraz
oswiadczenia pracodawcy o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujace.

. Inzynier Kontraktu decyduje o:

1)
2)

Dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw oraz wszystkich elementdw i urzgdzeh przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét budowlanych.

Dopuszczeniu do pracy wytwdrni mas bitumicznych i betonowych, wytworni prefabrykatéw oraz
sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy robét budowlanych.

. Laboratorium Inzyniera Kontraktu:

1)

2)

3)

4)
5)

7)

Inzynier Kontraktu na koszt wtasny bedzie prowadzit badania i pomiary kontrolne przez
niezalezne Laboratorium do badan kontrolnych wykonywanych robdt budowlanych
przewidzianych w STWIORB. Godziny pracy zespotu nadzoru laboratoryjnego oraz Inspektora
ds. materialowych — technologa nalezy dostosowa¢ do godzin pracy Wykonawcy robot
budowlanych. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
zapewni¢ gotowos¢ pracy Laboratorium.

Celem Laboratorium jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdw budowlanych oraz technologia ich

wbudowania spetniajg wymagania okreslone w umowie o roboty budowlane. Wyniki tych badan

sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badah na miejscu budowy zajmuje sie

Inzynier Kontraktu w obecnosci Wykonawcy robot budowlanych. Badania odbywajg sie réwniez

wtedy, gdy Wykonawca robot budowlanych zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,

jednak nie bedzie przy nich obecny. Badania laboratoryjne sprawdzajgce jakos¢ materiatéw
proponowanych przez Wykonawce robét budowlanych do realizacji robét, badania kontrolne
wskazane przez Inzyniera Kontraktu przez niezalezne Laboratorium bedg prowadzone na koszt

Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ pisemnie Wykonawcy roboét budowlanych informacje o

zastrzezeniach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych Wykonawcy robét budowlanych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. W przypadku braku
uwzglednienia zastrzezen Inzyniera Kontraktu przez Wykonawce robét budowlanych, w sytuac;i

w ktérej dalsze prowadzenie badan przez Wykonawce robét budowlanych moze wptyngé

ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét

budowlanych niewtasciwie badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy powody
zgtoszenia zastrzezeh zostang usuniete.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Prébki bedg pobierane losowo.

W przypadku wystgpienia rozbieznych wynikoéw badarn pomiedzy laboratorium Wykonawcy robot

budowlanych a laboratorium Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy zleci wykonanie badan

weryfikujgcych/dodatkowych ~ wybranemu przez siebie laboratorium. Koszty badan
weryfikujgcych/dodatkowych poniesie ten podmiot (Inzynier Kontraktu lub Wykonawca robdt
budowlanych), ktérego wyniki nie zostang potwierdzone.

Specjalista ds. materialowych — technolog odpowiada w szczegdlnosci za:

a) prace laboratorium,

b) opracowywanie wynikow badan kontrolnych wraz z opisem tych badan pod wzgledem
zgodnosci z STWIORB,

c) opiniowanie receptur przedstawionych przez Wykonawce roboét do akceptacji zgodnie
z wymaganiami STWiORB,

d) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw,
prefabrykatow i wszystkich elementéw oraz urzgdzen przewidzianych do realizacji robét.
Decyzje te muszg by¢é oparte na dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii
technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych realizacjg kontraktu,

e) akceptowanie materiatdw zgodnych z wymaganiami STWIORB ze wskazanych przez
Wykonawce robét zrédet,
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8)

9)

f) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatbw posiadajgcych atest
producenta,

g) techniczng kontrole prowadzonych prac w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
STWIORB, koordynowanie prac zwigzanych z analizg specyfikacji materiatowych, nadzor i
ocene przydatnosci materiatow (gruntéw, kruszyw, betonéw, MMA, cementow itp.) zgodnie
z STWIORB i obowigzujagcymi normami, audyty dostawcéw i producentéw materiatow,
weryfikacje i kontrole raportow zawierajgcych wyniki badan, nadzér nad prowadzonymi
robotami w zakresie przestrzegania technologii prac.

Przez ,niezalezne” laboratorium nalezy rozumie¢ laboratorium prowadzone przez podmiot, ktéry

nie jest powigzany kapitatowo z Wykonawcg robét budowlanych.

Inzynier Kontraktu ma wykona¢ minimum 20% badan wskazanych w STWiIORB dla Wykonawcy

robot budowlanych lecz nie mniej niz 1 badanie z danego asortymentu robaot.

5. Pomiary kontrolne — geodezja.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Inzynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prawidtowy nadzér nad pracami geodezyjnymi
prowadzonymi przez geodetéw Wykonawcy robét budowlanych. W tym celu Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest dysponowa¢ odpowiednim sprzetem geodezyjnym oraz odpowiednig iloscig
zespotdw geodezyjnych, aby zagwarantowac prawidtowy nadzoér nad prowadzonymi pomiarami
geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawce robot budowlanych. Przez odpowiedni sprzet
rozumie sie urzadzenia i sprzet pomiarowy stuzgce do prac geodezyjnych, pozwalajgce na
dokonanie precyzyjnych pomiaréw geodezyjnych. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Inzynier Kontraktu bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Przez
zespoét geodezyjny rozumie sie grupe geodetdw uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z pézn. zm.).
Czionkowie zespotu geodezyjnego muszg posiada¢é uprawnienia zawodowe w zakresie:
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne w rozumieniu
w/w ustawy.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit pomiary kontrolne — geodezyjne wykonanych elementow
robét oraz konstrukcyjnych elementéw mostu (powierzchnie wykonanych nawierzchni — warstwy
Scieralnej, nawierzchni chodnikow i $ciezek rowerowych, dtugosci wybudowanych elementéw
drogowych, wytyczenia pali, fundamentéw podpér, przyczotkow, filardw, potozenia tozysk,
ustroju nosnego oraz elementéw wykonczeniowych itp.) oraz dokona sprawdzenia wytyczenia
punktow gtdwnych trasy, wysokosci wykonanych warstw konstrukcyjnych elementow
konstrukcyjnych oraz reperéw roboczych.

Pomiary kontrolne — geodezyjne bedg prowadzone na koszt Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dotgczenia swoich kontrolnych pomiaréw geodezyjnych
do dokumentéw wystawianych przez Wykonawce robot budowlanych w celu sprawdzenia i
potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych robot.

Inzynier Kontraktu sprawdzi poprawnosé wytyczenia elementéow robdt, obmiaréw i szkicow
obmiarowych oraz poprawno$¢ inwentaryzacji czesciowej i powykonawczej w ciggu 2 dni.
Inzynier kontraktu ma wykona¢ minimum 20% geodezyjnych pomiaréw kontrolnych wskazanych
w STWIORB dla Wykonawcy robét budowlanych lecz nie mniej niz 1 pomiar kontrolny z danego
asortymentu robot.

6. Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie dokumentowania wykonywania zaméwienia:
1) Wykonywanie raportéw miesiecznych:

Inzynier Kontraktu w ciggu 10 dni po zakonczeniu kazdego miesigca rozliczeniowego przedtozy

Kierownikowi Projektu ,Raport miesieczny”, wyszczegdlniajgcy wykonane prace i kontrolne

badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robot,

sprawach finansowych oraz wystepujgcych problemach w realizacji umowy na roboty

budowlane. Raport bedzie zawierat:

a) opis postepu robét i powstatych problemoéw,

b) zaangazowanie sit i Srodkow Wykonawcy robét budowlanych,

C) zaangazowanie finansowe,

d) postep robét i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem na kazdy
miesigc,

e) plan robét i finanséw na kolejny miesigc i na 1 kwartat naprzéd,

f) graficzne przedstawienie postepu robét w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo-
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7.

3.

4.

finansowym robét budowlanych,
g) graficzng prezentacje postepu roboét na planie i/lub rysunkach obiektow,
h) fotografie dokumentujgce postep robét,
i) wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
j) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,
k) badania kontrolne wykonanych robét.
2) Wykonanie raportu koncowego:
Po zakonczeniu robét budowlanych, w terminie 7 dni od daty odbioru kohcowego przed
odbiorem ostatecznym, Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu raport koncowy
zawierajacy:
a) krétki opis nadzorowanej inwestyciji,
b) zestawienie podstawowych parametréw zrealizowanej inwestyciji,
c) opis struktury organizacyjnej Inzyniera Kontraktu i Zespotu Nadzoru,
d) opis struktury organizacyjnej budowy Wykonawcy robét budowlanych,
e) zestawienie podwykonawcow robot zatrudnionych przy realizacji inwestycji,
f) okres realizacji inwestycji,
g) koncowe zestawienie kosztéw i ilosci zrealizowanych robét,
h) omowienie wszystkich zmian projektowych,
i) ocene jakosci wykonanych robét,
j) omowienie wystepowania ewentualnych wad wykonanych robot i sposobu ich napraw,
k) uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczgce - dokumentacji projektowej;
warunkow umowy; STWIORB; czasu trwania umowy o roboty budowlane; technologii robot.
Obowigzki Zamawiajgcego:
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa w Radach Budowy i Naradach Technicznych.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszystkich odbiorach robét.
3) Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Kierownik Projektu do jego obowigzkéw nalezy:
a) dostarczenia dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
b) opiniowanie uméw Wykonawcy robo6t budowlanych z podwykonawcami,
c) terminowe regulowanie naleznosci za przygotowanie i realizacje inwestycji,
d) nadzér nad wypetnieniem obowigzkéw przez Inzyniera Kontraktu,
e) weryfikacja merytoryczna $wiadectw pfatnosci,
f) weryfikacja faktur na roboty i ustugi obejmujace petnienie nadzoru i rozliczania projektu,
g) uzyskiwanie od Inzyniera Kontraktu niezbednych informacji do sprawozdan i raportow
wedtug wymagan dotyczgcych nadzorowanej inwestycji itp.
4) Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi Kontraktu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kopie
dokumentaciji projektowej.

§ 6

Termin Realizacji

. Inzynier Kontraktu bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy przez okres maksymalnie 4 lat od

dnia zawarcia umowy, w tym:

1) petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu oraz nadzér w trakcie realizacji inwestyciji i jej rozliczenie po
zrealizowaniu wszystkich rob6t budowlanych — od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2019 r.

2) Termin okreslony w pkt 1) moze ulec skréceniu lub wydtuzeniu (maksymalnie do 4 lat od daty
zawarcia umowy) w zaleznosci od przebiegu procesu budowlanego i wystgpienia zdarzen ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

3) W przypadku wydtuzenia terminu okreslonego w pkt 1), Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie
do ich nadzorowania zgodnie z postanowieniami umowy. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
z uwagi na wydtuzenie terminu nie ulegnie zmianie.

. Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 pkt 1) nie stanowi istotnej zmiany postanowienn umowy i nie

wymaga formy pisemnego aneksu, o ile dokonywana jest w okresie realizacji umowy, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym ust. 1.

Zmiana terminu, o ktérej mowa w ust. 2 moze zosta¢ wprowadzona tylko przez Zamawiajgcego,
ktéry o wprowadzeniu przedmiotowej zmiany pisemnie poinformuje Inzyniera Kontraktu.

Strony ustalajg, ze przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumiejg date podpisania protokotu
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koncowego odbioru ustugi.

. Protokot kohcowego odbioru ustugi bedzie spisany po zrealizowaniu przez Inzyniera Kontraktu
wszystkich prac objetych przedmiotem zamodwienia w szczegdlnosci po: zrealizowaniu wszystkich
nadzorowanych robét budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych obiektow
budowlanych, spisaniu protokotu ostatecznego odbioru robo6t budowlanych, wystawieniu Swiadectwa
ptatnosci korncowej za zrealizowane roboty budowlane oraz ostatecznym rozliczeniu inwestyciji.

§7

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

......................... zt netto (stownie: .............................. Zlotych) + podatek VAT wedlug stawki

wynoszacej 23 % w kwocie ................ zt (stownie: ..., ztotych), tj. kwote .................. zt

brutto (stownie: ........ccccoeeenees ztotych).

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 ma charakter ryczaltowy w rozumieniu art.

632 § 1 Kodeksu Cywilnego i zostato ustalone jako state w okresie obowigzywania umowy oraz nie

podlega waloryzacji, z zastrzezeniem zapisow §17 ust. 2 pkt 2). Wynagrodzenie ryczattowe

obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania z

uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw (w tym podatek VAT w wysokosci 23 % — dotyczy

podmiotéw bedgcych ptatnikiem podatku VAT).

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1, w catosci

wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

Wyptata naleznego wynagrodzenia za wykonywang ustuge, nastepowac bedzie w formie ptatnosci

czesciowych, w wysokosci proporcjonalnej do wartosci zrealizowanych roboét budowlanych,

z zastrzezeniem ponizszych zasad:

1) suma ptatnosci cze$ciowych nie moze przekroczyé 80% kwoty brutto okreslonej w ust. 1,

2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu, zostanie wyptacona po
odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem korncowym odbioru ustugi, o ktérym
mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy.

Podstawag do wystawienia faktur czesciowych przez Inzyniera Kontraktu bedzie pozytywny odbiér

czesciowy przedmiotu umowy potwierdzony protokotem czesciowym odbioru robét budowlanych

wykonanych na inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru.

Faktura koncowa bedzie wystawiona na kwote rozliczajacg wynagrodzenie umowne Inzyniera

Kontraktu po odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem korncowym odbioru ustugi,

0 ktérym mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Inzyniera

Kontraktu w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidiowo

sporzadzonej faktury.

W przypadku opodzniania w zaptacie faktury Inzynier Kontraktu ma prawo Zzgda¢ odsetek

ustawowych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu

w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin,

Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drog

i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

§8

Ubezpieczenie

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umodw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia
realizacji umowy.

. Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajacg z zakresu Swiadczenia
ustug stanowigcych przedmiot umowy, w tym odpowiedzialno$¢ na wypadek nieprawidtowego
wykonania niniejszej umowy, w zakresie umozliwiajgcym pokrycie szkod, jakie mogg powstac w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotowego zaméwienia.

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymywania przez okres obowigzywania niniejszej umowy
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ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia
wszystkich naleznych sktadek.

. Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu komplet

dokumentow potwierdzajgcych ubezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1.

. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktérym mowa w ust. 4, rozumie sie m. in. polise

ubezpieczeniowg (lub inny dokument potwierdzajacy przez ubezpieczyciela zawarcie umowy
ubezpieczeniowej) wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami umowy oraz
potwierdzenie zaptaty sktadki ubezpieczeniowe;.

. W sytuacji, gdy zajdzie koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowego zamowienia,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach.

. W przypadku, gdy skfadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uptywa

w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu potwierdzenie zaptaty kazdej raty.

. Ubezpieczenie przewidziane niniejszg umowg nie ogranicza odpowiedzialnosci i zobowigzan

Inzyniera Kontraktu wynikajgcych z innych ustalen umownych.

§9

Petnomocnictwo

W ramach udzielonego niniejszg umowg petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w
procesie realizacji inwestycji, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia dziatan
wynikajgcych z niniejszej umowy z nalezytg starannoscia.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz nie jest zaangazowany ani nie zaangazuje sie w zadng
dziatalnos¢, ktora mogtaby by¢ sprzeczna z interesami Zamawiajgcego w zwigzku z niniejszg
umowa.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan (w szczegodlnosci
finansowych) w imieniu Zamawiajgcego.

§10
Podwykonawcy

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane bez

udziatu Podwykonawcow.

1.
2.

3.

N -~

lub
Inzynier Kontraktu odwiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem podwykonawcow.
Inzynier Kontraktu odwiadcza, iz powierzy podwykonawcom nastepujgcy zakres prac:

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcg umowe, ktorej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

. Do zawarcia przez Inzyniera Kontraktu umowy z podwykonawcg wymagane jest wczedniejsze

poinformowanie i uzyskanie zgody Zamawiajgcego.

. Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdéb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

. Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowos¢ prac, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcow.

. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi (o ile sg juz znane). Inzynier Kontraktu zobligowany jest rowniez do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

§ 11

Komunikacja Stron

. Komunikacja pomiedzy Stronami prowadzona bedzie w formie pisemne;j.
. Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong
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w formie pisemnej, o ile tres¢ dokumentu przestanego telefaksem lub pocztg elektroniczng zostanie
niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie najpdzniej nastepnego dnia roboczego
listu zawierajgcego przestany dokument. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-maila
bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

. Wszelkie pisma skierowane do Inzyniera kontraktu nalezy wysyla¢ na adres biura budowy:
[adres , nrfaksu, adres e-mail]...........ccoooiiiiiiiii

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Zarzad Drog i Mostéw w
Lublinie z siedzibg w Lublinie, ul. Krochmalna 13 js 20-401 Lublin,
nr faksu: 81-466-5701.

. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

. Inzynier kontraktu jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zloZzenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

§12
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego

wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;.

Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdg stwierdzong nieobecno$¢ osob, o ktérych mowa w § 3 ust.1 odpowiedzialnych ze
strony Inzyniera Kontraktu za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizaciji
prac w tej branzy zgodnie z § 3 ust. 13, 14, 15 oraz § 5 ust. 1 pkt 12) w wysokosci 2 000 zt,

2) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby o
ktérej mowa w § 3 ust. 9 w wysokosci 2 000 zt,

3) za nieusuniecie lub usuniecie w sposéb nienalezyty wad dokumentacji wykonanej przez
Inzyniera Kontraktu w ramach niniejszej umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
w wysokosci 1 000 zi,

4) za niedotrzymanie terminéw do ktérych Inzynier Kontraktu jest zobowigzany niniejszg umowg w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu - nie dotyczy sytuacji opisanej w pkt 2) oraz 6)
niniejszego ustepu,

5) za zgubienie dokumentéw dotyczgcych inwestycji lub przekazanych przez Zamawiajgcego w
celu realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 3 000 zt za kazdy taki przypadek/stwierdzenie,

6) za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach
czesciowych i odbiorze kohcowym z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu,
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh zwtoki liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

7) za nieprzediozenie przez Inzyniera Kontraktu polisy ubezpieczeniowej w terminie o ktérym
mowa w § 8 ust. 4 lub nieodnowienia i nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy
w terminie okreslonym w § 8 ust. 4, w wysokosci 400 zt za kazdy dzien braku udokumentowania
posiadania ubezpieczenia,

8) za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy przez podmiot inny niz Inzynier Kontraktu lub

Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) za wykonywanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw w przypadku
wczesniejszego oswiadczenia Inzyniera kontraktu o wykonaniu przedmiotu umowy bez udziatu
Podwykonawcow - w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku przeniesienia przez Inzyniera Kontraktu wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 3 lit. d) i f), w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
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12) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu - w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

13) za zwioke w przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 lub § 5 ust. 2 pkt 44) —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwioki.

Zamawiajgcy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzania Inzyniera

Kontraktu w ich fgcznym wymiarze.

Inzynier Kontraktu obcigzy Zamawiajgcego karami umownymi za odstgpienie od umowy z przyczyn,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 7 ust 1 umowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania w przypadkach niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w tym odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody w

przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ kary umownej, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni

od daty doreczenia przez drugg Strone zgdania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary wymienione w niniejszym

paragrafie bedg potrgcone przez Zamawiajgcego w szczegodlnosci z wynagrodzenia Inzyniera

Kontraktu wynikajgcego z niniejszej umowy lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.

§13
Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Inzynier Kontraktu moze zgdac¢
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci i musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania.
Odstgpienie staje sie skuteczne z chwilg doreczenia Inzynierowi Kontraktu.

Poza przypadkami przewidzianymi w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksie
cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) zwloki Inzyniera Kontraktu w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu umowy o co najmniej
14 dni,

b) przerwania wykonywania prac objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Inzyniera Kontraktu, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 7 dni,

c) likwidacji przedsiebiorstwa Inzyniera Kontraktu, a takze jezeli w inny sposoéb
przedsiebiorstwo Inzyniera Kontraktu zakonczyto swéj byt prawny,

d) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego poprawa w ich wykonywaniu nie nastgpita,

e) jezeli Inzynier Kontraktu skierowat do realizacji Umowy osoby nie posiadajgce wymaganych
uprawnien lub certyfikatéw i pomimo wezwan Zamawiajgcego nie dokonat ich zmian,

f) jezeli Inzynier Kontraktu nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa oséb o ktérych mowa w § 3
ust. 2 przez osoby spetniajgce wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia postepowania w wyniku, ktorego zostata zawarta niniejsza umowa o
udzielenie zamdéwienia publicznego,

g) jezeli Inzynier Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze Umowe
majacg na celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej Umowy,

h) w przypadku ujawnienia okolicznosci $wiadczacych o wykonywaniu  Umowy
w porozumieniu z Wykonawcg robdt budowlanych jego podwykonawcami na szkode
Zamawiajgcego.

i) jezeli zawarta umowa z instytucjg wspoffinansujgcg lub z Wykonawca robét budowlanych
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zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana bgdz uniewazniona przez
sad.

2) Inzynier Kontraktu ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania wykonywania
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 90 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron odniesie

skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy

Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek za stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe

odstgpienia.

Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Inzynier

Kontraktu moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1, tj. w wysokosci.............. zt (stownie: .........ccceeeneee
ZbotyCh) W fOrmie ....ooie e

Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajacy zwrdci lub zwolni cze$¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi.
Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 17 ust. 2 pkt 1) Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku jezeli Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz okres,
na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp), inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia w
trakcie realizacji umowy.

§15
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Inzyniera Kontraktu na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Inzynierowi Kontraktu wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Inzyniera Kontraktu traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako
przypadek nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.
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§ 16
Autorskie prawa majatkowe

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 umowy, Inzynier Kontraktu tgcznie z przekazang
dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji
bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Inzynier Kontraktu:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(j.t. Dz.U. 2 2016 r. poz. 666 z pdzn. zm.) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych
dalej ,utworami”;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz
na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych.

Z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji jako catosci, jak

i do poszczegdblnych jej elementdw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego petnego

i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w

catosci oraz fragmentach, w dowolny sposoéb, a takze w dowolnym zakresie, bez ograniczen co do

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) uzytkowania na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajgcego;

2) utrwalanie na wszelkich rodzajach nosnikow, w szczegdlnosci dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
pendrive itd.);

3) zwielokrotnianie dowolng technikg w dowolnej ilosci na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu;

4) wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

5) wprowadzania do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz

do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

publiczne wystawianie, wyswietlanie i odtwarzanie (prezentacja);

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej

i bezprzewodowej przez stacje naziemng;

8) nadawanie za posrednictwem satelity;

9) reemisja;

10
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) wymiana nosnikow, na ktorych utwor utrwalono;

11) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

12) wykorzystanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy;

13) wprowadzanie zmian, skrétow;

14) sporzgdzenie wersji obcojezycznej, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora;

15) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym;

16) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy.

Zamawiajgcy moze wykonywac autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji przy uzyciu wszelkich

nosnikéw oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz wykorzystywac jg w

catosci lub fragmentach, w kraju i za granica.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa

wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu utworéw w stanie wolnym

od obcigzen prawami oséb trzecich, a w przypadku wystgpienia jakichkolwiek naruszeh w tym

wzgledzie zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Inzynier Kontraktu ma prawo przygotowac i wyda¢ na wtasny koszt naukowg publikacje wynikow

badan.
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§17
Zmiana umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2) — 6) ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 2.
Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnych zmian tresci umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamédwienia okreslonego w zdaniu pierwszym § 6 ust. 1, w
przypadku:

2)

a)

b)

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie
terminie - o czas dziatania sity wyzszej oraz o czas potrzebny do usuniecia skutkéow tego
dziatania,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan w
szczegolnosci zmiany terminu zakonczenia i odbioru robot budowlanych dotyczacych
nadzorowanej inwestycji — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem umowy oraz o czas niezbedny do zakonczenia i odbioru robot
budowlanych oraz prawidtowego rozliczenia inwestycji - bez mozliwosci zwiekszenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych umoéw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Inzyniera Kontraktu do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie
z postanowieniami § 14 umowy.

zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu, o ktérym mowa w § 7 ust.
1, w przypadku:

a)

b)

zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie

brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki

podatku VAT,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

(.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z p6zn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio

do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku z

realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany

przepisdw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Inzynier Kontraktu:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu,

- wykaze jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Inzyniera
Kontraktu w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Inzyniera Kontraktu. W szczegodlnosci Inzynier

Kontraktu bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulaciji

kosztébw sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi

ponoszenie poszczegodlnych rodzajow kosztéw przez Inzyniera Kontraktu.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie

ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Inzyniera

Kontraktu w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli

Inzynier Kontraktu:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
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zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu,

- wykaze jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Inzyniera
Kontraktu w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci Inzynier

Kontraktu bedzie zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulaciji

kosztow skfadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi

ponoszenie poszczegolnych rodzajow kosztéw przez Inzyniera Kontraktu.

3) powierzenie podwykonawcy dodatkowego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego podwykonawcy wskazanego przez Inzyniera Kontraktu z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych zapiséw
dotyczgcych udziatu Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania
czesci zamowienia w trakcie jego realizacji, Inzynier Kontraktu na Zzgdanie Zamawiajgcego
przedstawi oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamdwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu , ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamdwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Inzynier
Kontraktu powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Inzynier Kontraktu samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Inzynier Kontraktu powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Podwykonawca, na kitdérego zasoby powotywat sie Inzynier Kontraktu w ztozonej
ofercie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, jest: .....................

5) zmiana zasad okreslajgcych sposoéb dokonywania ptatnosci czesciowych opisanych w § 7 ust.
4, w szczegolnosci dotyczagcych terminu i wysokosci dokonywania ptatnosci — w zakresie
wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu Stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§18
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy, w tym na catg przekazang Zamawiajgcemu dokumentacje Inzynier
Kontraktu udziela gwarancji na okres 24 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru ustugi, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.

W ramach gwarancji Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Inzynier Kontraktu wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego ustugi dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Dokument gwarancyjny o ktdrym mowa w ust. 4 powinien obejmowac co najmniej postanowienia
okreslone w ust. 1, 2, 3, 6 niniejszego paragrafu.

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentac;ji lub jej czesci Zamawiajgcy wykonujgc uprawnienia
z tytutu gwarancji moze zgdac usunigcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia Inzyniera
Kontraktu przez Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Inzynier Kontraktu
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bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 10 dni.

Termin usuniecia wad, o ktéorym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu Stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn formalnych np. koniecznosci
uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 10 dni.

10. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakos$ciowych przedmiotu

wnN

umowy, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty wykonania tej
ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w
terminie 7 dni strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta, wéwczas prawo wyboru
eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.

§19
Obowiazki wynikajace z zalecen EBI

. Inzynier Kontraktu niezwlocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w

Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do Przestepstw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia. (,Przestepstwo” oznacza kazde z nastepujacych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, zmowe, utrudnianie dziatania, pranie
brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu).

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich
transakcji finansowych i wydatkdw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamodwienia.

Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z ksiegami
rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do przedmiotu
zamowienia oraz wykonania kopii dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z
domniemanym Przestepstwem.

§20
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, jakie mogg powstac¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

4. Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1
egzemplarz dla Inzyniera Kontraktu i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
GLOWNY KSIEGOWY
Zatgczniki:

1. Wykaz osob.
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