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$T.00.00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamdwienia

Budowa ftrakciji trolejousowe] w ul. Chodzki w Lublinie (od istniejgcej petli trolejbusowej do ul.
Smorawinskiego), w ul. Smorawinskiego (od skrzyzowania z ul. Chodzki do ul. Szeligowskiego),
w ul. Szeligowskiego (od skrzyzowania z ul. Smorawinskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do

granicy miasta. wraz z budowq podstacji z dostosowaniem zarzgdzania mocag.

1.2. Przedmiot i zakres robét

a) Przedmiot robdt :

Budowa frakciji trolejousowej w ul. Chodzki w Lublinie (od istniejgcej petli trolejbusowej do ul.
Smorawinskiego), w ul. Smorawinskiego (od skrzyzowania z ul. Chodzki do ul. Szeligowskiego),
w ul. Szeligowskiego (od skrzyzowania z ul. Smorawihskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do
granicy miasta wraz z przebudowq trakcji frolejousowej w rejonie istniejgcej petli trolejbusowej przy
ul. Chodzki.

b) Zakres robot:

*  Stupy trakcyjno — odwietleniowe,
* Zawieszenia trakcyjne i osprzet,
*  Siec¢ jezdna,

*  Kable zasilaczy trakcyjnych,

*  Ustawienie stupdw trakcyjnych tymczasowych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

*  Odtworzenie stanu zniszczonej zieleni,
*  Organizacja ruchu komunikacyjnego,

*  Przebudowa trakcji trolejbusowej w rejonie istniejgcej petli trolejpusowej na okres tymczasowy.

1.4. Informacja o terenie budowy

Trakcja trolejbusowa — terenem budowy jest teren ogdlnodostepny, miejski na odcinkach ulic

wymienionych w p.1.2.

1.5. Organizacja robdt, przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne znakdw

geodezyjnych, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robdét oraz dokumentacje projektowq i ST.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prawidtowq organizacje robét na terenie budowy oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, ST, obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz
poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera). Podstawowe uwarunkowania ograniczajgce
swobode realizacji kontraktu jest fakt, ze terenem budowy jest teren miejski (chodniki, trawniki,
jezdnia). Wykonawca tak zorganizuje roboty budowlane, aby ograniczyé do minimum ucigzliwosci

zwigzane z ich realizacjg.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji na powierzchni ziemi i za urzqgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Nadzér inwestorski (Inzyniera) i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgce
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiagjgcego.
Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzgledni konieczne prace konfrolne na budowie
Zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego w zakresie
wyeliminowania ewentualnych kolizji.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Nadzér inwestorski( Inzyniera). Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

*  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej



* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, zwatowania gruntu i drég
dojazdowych

- S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami technicznymi
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwosciqg powstania pozaru

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizaciji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw dotyczgcych bezpieczehstwa

i higieny pracy W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

W odniesieniu do robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenhstwa i zdrowia
nalezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzqgdzi¢ (w oparciu o informacje
projektanta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem BIOZ).

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
*  przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inzynierowi) projektu zagospodarowania terenu
budowy wraz z planami ogrodzenia, ochrony terenu budowy, utrzymania porzgdku na terenie

budowy, oraz utrzymania czystodci drég publicznych i ulicy przy terenie budowy.



*  Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego projektu

zagospodarowania terenu budowy.

1.10. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.10.1. Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inzynier kontraktu
1.10.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

1.10.3. Laboratorium - kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakoéci materiatéw i robot.
1.10.4. Materiaty — wszelkie materiaty i tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne

z dokumentacjqg projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjgtkiem
materiatdw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikdw, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jaoko ,,materiat z odzysku”.
1.10.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

1.10.4. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe.

1.10.7. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zawarty jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995.
poz. 48, rozdziat 2).

1.10.8. Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajgcy przydatno$c wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowq. atest higieniczny wydaje Panstwowy
Zaktad Higieny.

1.10.9. Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujgcy, ze wyrdb spetnia wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/lub wtasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ( zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane) wymagania sq szersze i certyfikat wykazuije, ze zapewniono zgodnos¢ danego
wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych i wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych; w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48 rozdz.

6) podano zakres, zasady i tryl opracowania i zatwierdzania kryteriow technicznych.



1.10.10. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii
wykazujgcey, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuge, i ze sg one zgodne z okreslona normgq lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. w budownictwie (zgodnie z
Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuije, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng ( w wypadku wyrobdw, dla ktdérych
nie ustalono PN).

1.10.11. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikaciji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sq zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyroboéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie  wymagan podstawowych, okresSlonych w art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze

wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych wymaganiach .

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania i skiadowania, transportu, warunkéw dostaw,

i kontroli jakosci materiatéw i wyrobdéw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na terenie budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose

i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miegjsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym (Inzynierem) Ilub poza terenem bodowy w migjscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby wszystkie  materiaty, elementy budowlane
i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w  trakcie readlizacji  robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz
szczegbtowym wymaganiom technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o

aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.



2.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miegjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztdw. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z

jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera i autora projektu o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikaciji Technicznej, Planie Zapewnienia Jakosci. lub projekcie organizacii robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikaciji Technicznej wskazaniach Inzyniera
w ferminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostanqg przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét. W zaleznosci od

przyjetej organizaciji Wykonawca do wykonania robdt uzyje kompletnego sprzetu podstawowego i
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pomocniczego zatwierdzonego przez Inzyniera, w ilosci niezbednej do prawidtowego wykonania
robdt przy zachowaniu wymaganych warunkdw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony

srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniadé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej

i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.1. Transport poziomy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera
bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca w
zalezno$ci od organizacji robdt uzyje podstawowych i pomocniczych srodkdéw transportowych
niezbednych do komplethego wykonania robdt spetniajgce wymagania przepisdw

fransportowych i zatwierdzone przez Inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowaq,
wymaganiami Specyfikaciji Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakosci oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i

robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia



Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ na podstawie dokumentacii lub projektu organizacii robét, ktérego
zakres nalezy uzgodnic z Inzynierem przy wykorzystaniu dokumentaciji archiwalnej istniejgcego

obiektu i wymagan szczegdtowych niniejszej Specyfikacii techniczne;.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc warunki
miejscowe wynikajgce z lokalizacji placu budowy zachowujgc bezpieczehstwo osdéb postronnych,

bezpieczenstwo pracy na budowie i przy robotach rozbidrkowych.

5.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje projekt organizaciji budowy uwzgledniajgc specyfike robdt budowlanych

wynikajgcg z dokumentacji projektowej, zakresu robdt i warunkdw miejscowych.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjq projektowq,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktory

przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowdq.

5.46. likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany po zakohczeniu robdt do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu wokdt budowy. Uprzgtniecie terenu budowy stanowi wymadg

okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobdéw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek i badania materiatéw, robdt.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
gwarantujgca wykonanie robét zgodnie dokumentacjq projektowaq, wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

dokumentacja projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.



Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czesé ogdlng opisujgcq:

*  organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

*  bhp,

*  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

*  system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

*  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

*  sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
czesé szczegodlowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

*  wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilosci srodkdédw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,

*  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie fransportu,

*  sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwose, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegdinych
elementow robdt,

*  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie wymaganiami norm, instrukciji i
przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego szczegdtowq
specyfikacjg techniczna, nalezy stosowac wytyczne krajowe lub procedury zaakceptowane

przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatow u zrédta

ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.



Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przeprowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie probnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzytku
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badanh bedq dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub

urzgdzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane.

Do dokumentaciji budowy zalicza sie:

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg
czytelne, dokonane trwatg technikqg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.



Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w wyceniony przedmiarze robdt i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

*  pozwolenie na budowe,

*  protokoty przekazania terenu budowy,

*  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*  protokdty odbioru robét,

*  protokoty z narad i ustalen,

*  korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na

Zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robét powinien okresli¢c faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacijqg
projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych w przedmiarze
inwestorskim. Ksigzka obmiardéw stanowi dokument zapisujgcy rzeczywisty obmiar robdt
budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy i
kierownicy robdt. Prawidtowos$¢ obmiaru potwierdza Inzynier.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w (m), powierzchnie(chodnika) w (m?2).
Jedli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci

bedqg wyliczone w (m3) jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.



llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet i urzgdzenia w (szt.). Obowiqzuje doktadnos¢ do
dwdch znakdw po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetniane odpowiednimi szkicami

dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie tfrwania robof.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréow

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikaciji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

*  odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

*  odbidr cze$ciowy,

*  odbidr etapowy,

*  odbidr kohcowy,

*  odbidr po okresie rekojmi,

*  odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajgceych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednie ustalenia.

8.3. Odbiér czesciowy i etapowy

Odbidr czesciowy dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym.
Odbidér kazdego odcinka polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych robét.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnosci z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych (Kontrakcie)

Kiedy catosc¢ robdét zostanie zasadniczo ukohczona i przejdzie zadawalajgco préby kohcowe
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakohczy<
wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikowych zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt

poprawkowych.

8.5. Odbidr ostateczny pogwarancyiny

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacii
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. Ponadto
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ramach kontraktu niezbedne instrukcje eksploataciii

konserwaciji urzgdzeh pozwalajgce na bezawaryjng eksploatacje obiektu.

8.7. Dokumenty do odbioru obiekiu budowlanego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
kohcowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
* dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

* dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

*  specyfikacje techniczne,
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* uwagiizalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

* recepty iustalenia tfechnologiczne,

*  dziennik budowy,

*  ksiega obmiaru,

*  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
zSTiPZJ,

*  deklaracje zgodnosci z zbudowanych materiatdw,

* aprobaty techniczne dla materiatéw nie objetych normami,

*  atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

*  opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ
i ST,

*  sprawozdanie techniczne,

*  wyniki badan i pomiardw elektrycznych,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
*  zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
*  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

*  uwagi dotyczgce warunkdw realizacii robét.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru kohcowego, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa z pozyciji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST iw dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

*  robocizne bezposredniq,



*  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

*  koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy, koszty
dotyczgce oznakowania robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placodw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

*  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizaciji robdt w okresie gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

*  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robdt objetych tg pozycjq kosztorysowq.

9.2. Ptatnosé

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyciji
Przedmiaru Robét. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniac wykonanie robdt okreslonych w ST
i dokumentacii projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreélone dla tej Roboty w STiw Dokumentacii Projektowej oraz w umowie

(kontrakcie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Akty prawne , normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad, jako integralna czes$c i nalezy je czytac tqcznie

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i wymaganiami.
Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datqg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowiehn na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.



10.1.1. Przepisy zwigzane
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

*  [Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 14 poz. 60)

*  Rozporzqgdzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2001r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
sprzetu elektrycznego, warunkéw i trybu dokonywania oceny zgodnosci oraz sposobu
oznakowania sprzetu elektrycznego.

Szczegdtowe przepisy i Polskie Normy podane sg w p.10 szczegdtowej specyfikacji techniczne;.



