Zatagcznik nr 8
Umowa nr .......ccoevcvnnnnnnnnennns

zawarta w dniu .........2018 r. pomiedzy Gming Lublin, NIP 9462575811, reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzgdu Drog i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, dziatajgcym
w imieniu wikasnym oraz na podstawie porozumienia w imieniu i na rzecz Zarzadu Transportu
Miejskiego w Lublinie, z siedzibg: ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin, zwanym dalej
»Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotowe postepowanie
zostato przeprowadzone na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest Zadanie | - przebudowa kluczowego wezla komunikacji
zbiorowej Ronda Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie wraz z wlotami, ul. Fabrycznej
zmostem na rzece Czerniejowce do skrzyzowania z ul. Wolska, odcinka
al. Zygmuntowskich; budowa trakcji trolejpusowej wraz z przebudowag oswietlenia
drogowego w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyzowania z ulicami:
Al. Zygmuntowskie — Unii Lubelskiej — Fabryczna do skrzyzowania z al. J. Pilsudskiego;
wykonanie korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Meczennikéw
Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego). Zadanie VI — Wykonanie
infrastruktury przystankowe;j.

2. Zakres Zadania | obejmuje:

1) przebudowe czterowlotowego skrzyzowania z wyspg centralng Ronda Lubelskiego Lipca '80
wraz z wszystkimi wlotami,

2) rozbidrke istniejgcego i budowe nowego mostu na rzece Czerniejowce,

3) rozbiorke obiektéw kubaturowych,

4) budowe parkingu na zamknietym wlocie 1-go Maja,

5) przebudowe/budowe chodnikéw,

6) budowe Sciezek rowerowych wraz z rozprowadzeniem ruchu rowerowego wokét skrzyzowania,

7) przebudowe/budowe zatok autobusowych,

8) przebudowe zjazddw,

9) przebudowe/rozbudowe drogowej sygnalizacji $wietinej na  skrzyzowaniu ulic:
Al. Zygmuntowskie — Al. Unii Lubelskiej—Fabrycznej—Lubelskiego Lipca '80,

10) budowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Bronowickiej z ul. Fabryczng,

11) wigczenie drogowych sygnalizacji Swietlnych do systemu zarzgdzania ruchem,

12) budowe trakgji trolejpusowej w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyzowania ulic:
Al. Zygmuntowskie — Al. Unii Lubelskiej — Fabrycznej do skrzyzowania z al. J. Pitsudskiego,
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13) przebudowe/rozbudowe sieci trakcji trolejbusowej w obrebie Ronda Lubelskiego Lipca '80
i odcinkach ulic Al. Zygmuntowskich, Al. Unii Lubelskiej oraz ul. Fabrycznej,

14) budowe oswietlenia ulicznego,

15) przebudowe sieci telekomunikacyjnych,

16) przebudowe sieci wodociggowych,

17) przebudowe sieci elektroenergetycznych nN i SN,

18) przebudowe sieci gazowej,

19) przebudowe sieci cieptowniczej,

20) przebudowe kanalizacji sanitarnej,

21) budowe kanalizacji deszczowe;j,

22) budowe kanatu technologicznego,

23) budowe punktéw dynamicznej informacji pasazerskiej,

24) wycinke drzew i krzewow,

25) wykonanie zabezpieczenia skarp i dna rzeki Czerniejowki,

26) rekultywacije terenu,

27) opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt,

28) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym wykonanie buspaséw, zgodnie
z projektem statej organizaciji ruchu,

29) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robdét,

30) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych roboét,

31) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) w wers;ji
papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nosniku CD,
z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

32) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

STWIORB,
33) przygotowanie rozliczenia kohicowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawieraC: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa,
protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikajgcych, badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg 3 egz., dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robdt o wykonaniu zadania zgodnie
Z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania,

34) uporzadkowanie terenu przylegtego,

35) przekazanie zrealizowanych robé6t Zarzadcy drogi,

36) wykonanie i montaz dwdch dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi UE.

3. Zakres Zadania VI obejmuje:

1) wykonanie (nawierzchni utwardzonych) miejsc na wiaty przystankowe i wykonanie wiat
przystankowych,

2) wykonanie przytaczy elektrycznych do zasilania automatow biletowych,

3) wykonanie przytgczy elektrycznych do zasilania punktow dynamicznej informacji pasazerskiej
wraz z wykonaniem tych punktéw (tablice wraz z konstrukcjg wsporczg)

4) roboty rozbiérkowe.

4. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem  wszystkich robdt objetych zamdéwieniem wskazane i opisane
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla
poszczegolnych branz, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
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10.

w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108,
z pézn. zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 4.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 sg zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktéry je zatrudnia.

Szczegbtowy zakres robdt okredla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego prac. Wykonawca w szczegodlnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac
zasad prowadzenia ptatno$ci czesciowych wynikajgcych z § 8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ uwagi
do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do
umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$s¢ zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptaciji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu, sg one wigzace dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedfozenia projektu zmiany oznacza akceptacje
zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca
na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego prac
zgtaszane przez Zamawiajgcego, w szczegolnosdci uwagi wynikajace ze zmian w planie
finansowym Zamawiajgcego.

Powyzsze zadania stanowig czes$¢ projektu pn. ,Rozbudowa i udroznienie sieci komunikaciji
zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemystowej w Lublinie”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dziatanie
2.1. Zrownowazony transport miejski.
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§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac wykonawczych,
w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, do$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
odwiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okre$lonych,
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych i rurowych oraz os$wiadcza, ze ma peing swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlano-

wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki

techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczen osob, ktdére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéow wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych os6b do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnoéci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcoéw — nadzoru i
koordynacji robét prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktdrym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedag wykonywane.
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7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikow uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
€0 najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikow przed rozpoczeciem roboét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogolnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkdéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

15) Utrzymywanie porzgdku ogdlnego na terenie prowadzonych robo6t oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujacych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezace utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy
tj. wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym
ods$niezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarébwno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wilasny koszt projekiu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnieh i przedtozenie projektu Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wiasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich s$rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiéceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

19) Zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.
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21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wilasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportow
miesiecznych (w formie tekstowej, tabelarycznej, diagraméw, itp.), zawierajgcych
informacje i dane liczbowe o postepie robét branzowych, wraz z podaniem zakresu i ilosci
zrealizowanych robét.

25)Przy wykonywaniu roboét ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegodlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na witasny koszt.

26) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wiasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie
realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materialy, ktére pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

27) Zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

28) Wykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentéw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz
z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy.

29)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajace
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badanh i uzyskania zgody od whasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienie robét budowlanych.

30) Zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.

31)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeh i zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
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32) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdt i sporzgdzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

33) Prowadzenie nadzoru archeologicznego i wszelkich badan archeologicznych.

34)Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

35) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

36) Zabezpieczenie istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkéw
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkdd
w wyniku prowadzenia robdét.

37) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 4 umowy na okres niezbedny do wykonania
danych czynnosci. Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktdrych
bedzie realizowany przedmiot umowy.

38) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 37) sg zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg
nadal obowigzujgce.

39) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego przedmiotowg inwestycjg wraz
z uzyskaniem ,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego,
ze zostat sprawdzony i oczyszczony i ze teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu.

40) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i
magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub
wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

41) Wykonanie i montaz dwéch dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz
https.//www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocag wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego

zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robat.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
Do Zamawiajgcego nalezy:
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1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbior przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oso6b trzecich
petng odpowiedzialno$s¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego za
wszelkie szkody, w tym roéwniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku 2z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w o0so6b trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia
takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zwrocic Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.
. Wykonawca, na czas wykonywania rob6t objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokosci nie mniejszej niz warto$¢ brutto okredlona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:
1) szkody powstate w mieniu osdéb trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody powstate w wyniku zniszczen i utraty materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.
. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek
Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i
usterek polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzien
przed terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.
Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zagdanie Inspektora
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania

realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyzej.
Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktore Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.
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§6

Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie — od daty
zawarcia umowy do 31.10.2019 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohcowego.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw /
z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujacy zakres robot:

1) e

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robo6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, kiorzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkdw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i
nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamodwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 4 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;
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10.

11.

12.

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnoéci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodow zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcow w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna warto$¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac¢ w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedkladajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zglosi¢c w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania umoéw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sg:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatdw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych uméw wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia ztozenia zaméwienia szczegbétowego na podstawie tej umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o
podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogoélnych za jakos¢ i terminowos¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub
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3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia
kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.
Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ rowniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawca, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedfozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.
Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonal cesiji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.
W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujagcg je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ktére zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzadzonych w oparciu o
ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik nr 1
do umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone wediug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robdt (potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w ksigzkach obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych.
Cena ofertowa catosci zamowienia wynosi:

1) netto: ...ccovvveeeeeees ZE (STOWNIE: oo zh),

2) brutto: .....ccooiiiiiiinen Zb (STOWNI: e zt), w tym VAT
W WYSOKOSCi 23% t.). wevvveiiiiiiiieiieeeee Zb (STOWNIE: oo zt).

Na cene ofertowg, o ktérej mowa w ust. 2 sktada sie:

1) cena ofertowa za wykonanie Zadania I: netto: ............... zt (stownie: ........... zh), brutto: ...... zt
(stownie: .............. zt), VAT w wysoKoSCi 23% - ...cevvvveeeeeeennne zt (stownie: ..., zt),

2) cena ofertowa za wykonanie Zadania VI: netto: ............ zt (stownie: ........... zh), brutto: ...... zt
(stownie: .............. zt), VAT w wysokosSCi 23% - ...cccvveveeeeennnne zt (stownie: ........ccoeunneeeen. zh).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
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5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamowieniem wynikajgce
z postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegodtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze z zasad wspotczesnej sztuki
budowlanej, obowigzujgcych przepisow, norm, decyzji lub z technologii wykonania robdt,

2) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),

3) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i wykonania oznakowania na czas
prowadzonych robdt,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt w liniach regulujgcych wiasnosci, w tym
inwentaryzacji powykonawczej w formacie cad dostarczonej na nosniku CD oraz w wersji
papierowej,

5) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okreslonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) koszty usuniecia drzew i krzewéw kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa jezeli wycinka odbywac¢ sie bedzie w okresie legowym

7) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
w sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

8) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania bgdz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych
przedmiotem zamdwienia,

9) koszty zwigzane =z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie/odsniezanie,
uzupetnianie ubytkdbw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

11) koszty monitoringu wykonanej, przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentéw sieci oraz koszty wykonania
monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci, przed uptywem okresu gwarancji na wykonany
przedmiotu umowy. Koszty poboru wody do celéw ptukania, préb szczelnosci,

12) koszty zwigzane z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkdéw sieci m.in.
gazowej, teletechnicznej,

13) koszty mechanicznej rozbiérki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego),

14) koszty transportu materiatow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane skladowisko na
odlegto$¢ do 10 km,

15) koszty nowych nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy,

16) koszty wynikajgce z warunkéw i uzgodnien gestorow sieci, w tym koszty zwigzane
z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkéw sieci,

17) koszty ubezpieczenia budowy,

18)koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie
Z obowigzujgcymi kosztami,

19) koszt utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

20) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie
art. 15 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
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Z 2017 r., poz. 2101 z pdzn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku
geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego Wykonawca zobowigzany jest wkasnym
kosztem i staraniem do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenia
lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakow
jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
21) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,
22) koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczenh i gwarancji,
23) podatek VAT w wysokosci 23%.
Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakohczeniu i odbiorze
robot budowlanych Ilub ich elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.
Istnieje mozliwos$¢ czesciowego fakturowania robdt, za zakohczone elementy prac. Platnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotow odbiorow czesciowych wykonanych
elementéw robot, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.
Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztorysow powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatacznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych
ilosci robot. W tym celu do protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw robat,
o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w Kkosztorysach ofertowych (zatgcznik nr 1 do umowy).
W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie
stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. tagczna kwota wynagrodzen
czesciowych o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8 nie moze przekracza¢ 95% kwoty brutto
okreslonej w ustepie 2 z zastrzezeniem ust. 13.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw roboét lub protokotem
odbioru kohcowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.
W przypadku realizacji robé6t przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuaciji
opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25. W przypadku braku niniejszych dowodéw termin
ptatnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa
powyzej.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.
Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z uméw
podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia obliczonego zgodnie z
zasadg przedstawiong w ust. 1.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonhczeniu i odbiorze catosci robdt. Warto$c
ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % wartosci
wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadg przedstawiong w ust. 1.
Rozliczenie finansowe prowadzone bedg przez Strony osobno:
1) Zarzad Drog i Mostow w Lublinie bedzie ptatnikiem dla zakresu Zadania |, o ktorym mowa
w § 2 ust. 2 z pominieciem zakresu dotyczgcego budowy trakcji trolejpbusowej
i infrastruktury przystankowej,
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2) Zarzadu Transportu Miejskiego w Lublinie bedzie ptatnikiem dla zakresu Zadania |,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 dotyczgcego budowy trakcji trolejpusowej i infrastruktury
przystankowej oraz dla zakresu Zadania VI, o kiérym mowa w § 2 ust. 3.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z

realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowaé Gmina Lublin, Plac Krdla

Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca:

1) w zakresie, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 1): Zarzad Drog i Mostow w Lublinie,
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

2) w zakresie, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 2): Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul.
Nateczowska 14, 20-701 Lublin.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni

od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,

o ktéorym mowa w ust. 7 i 9. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia

faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy

wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opoézniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek

ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 4)

nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§9

Gwarancja i rekojmia

. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczgc od dnia

podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okre$lonym w umowie i na zasadach okres$lonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
ke) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgca obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
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12.

10.

Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okresSlone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposoéb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zm.).

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robdt, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnos$ci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatlow jest niezgodna
z warunkami okres$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowieh umowy.
Wykonawca zapewni realizacje robét budowlanych we wszystkie dni robocze wraz z sobotami.
W okresie od 1 kwietnia do 31 pazdziernika Wykonawca zapewni realizacje robot budowlanych
w cyklu dwuzmianowym, w godzinach: od 6.00 do 22.00.
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1.

2.

§ 11
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

za zwtoke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac w terminie okreslonym w § 2 ust. 8 — kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslone;
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 8 i 9 — kare w wysokosci

0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1%
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2
za kazdy przypadek braku zmiany,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca,

w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokotéw i atestow,
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d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentdéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowa i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzienh przerwy,

12)w przypadku nie ziozenia projektow czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13)w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokoséci 0,02 % kwoty brutto okreslonegj
w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

14)w przypadku nie przedtozenia dokumentdéw, oswiadczeh lub nie wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

15) w przypadku nie ztozenia raportu miesiecznego w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt
24) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

16) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwitoki,

17)za zwitoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

18)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

19) za zwtoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 lub § 4 ust. 2 pkt 38) —
w wysokosci 0,005% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwioki.

20)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ - kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

21) za kazda stwierdzong nieobecnosé osdéb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizaciji
prac w tej branzy zgodnie z § 13 ust. 12 w wysokosci 2 000 zt,

22) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby
o ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokosci 2 000 zt,

23)w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 3 pkt 37) Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2,
z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwosc¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 12
Odbior

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéow odbioru
robot budowlanych:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
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2) Odbidr czesciowy,
3) Odbidr koncowy,
4) Odbioér pogwarancyjny.

. Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét

lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

ktéry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7

dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo

zgdac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu

robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robo6t lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru

koncowego.

Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koncowym
robot wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdt bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub korncowe odbioru robdét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korcowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdét odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
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wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy o
wartos¢ robdét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspodlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektow), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.
Zamawiajgcy dokona odbiorow pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robdt budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotdéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.
Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany
na etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o sktadzie Zespotu Wykonawczego
oraz wskaze sposob, w jaki mozna uzyskaé kontakt z Zespotem.

. Wszelkie zmiany skfadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie

postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy
lub uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
na etapie postepowania przetargowego. Whniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie
zmiany personelu, wskazanie o0sob wylgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

* gy *

ZP-PS.221.1.8.2018 Wz6r umowy — zat. nr 8 do SIWZ Strona 20 z 28




11.

12.

13.

14.

Wykonawca zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomoca

ktérego realizuje zaméwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego dokonac¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0séb stanowigcych Zespét Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegdlnych branz i elementdw Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespét Wykonawczy muszg byé
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty w danej branzy.

Podczas nieobecno$ci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 21) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie

art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do
przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Stawki jednostkowe ulegng zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czes¢ stawki jednostkowej stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokoSci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdélnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
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sktadajagcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie

poszczegolnych rodzajow kosztéw przez Wykonawce.

3) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile
zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek
jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisébw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czesc¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdélnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
sktadajagcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegodlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane  z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie
tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Fakt ten musi byé
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw
dotyczgcych Podwykonawcy.

6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamodwienia za pomocg Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub
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dalszy Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Podwykonawcg, na ktdérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

§ 15
Zmiany zakresu robo6t budowlanych

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zakresu robot budowlanych w miejsce robot
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wfasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujac przy
tym zwiekszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu roboét budowlanych po uprzedniej, pisemnej
zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

. Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robét budowlanych mogg
by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy rob6t oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robét okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

. Konieczno$¢ zaniechania wykonania robo6t objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

. Zmiana zakresu robot budowlanych o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez zmiane
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét budowlanych, materiatéw budowlanych
sprzetu oraz urzgdzen w stosunku do zatozeh zawartych w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktérej realizowana jest umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang
przepisow prawa czy polepszeniem warunkéw eksploataciji bgdz gdy wykonanie w technologii
wskazanej w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia
sie na rynku technologii, materiatdéw, sprzetu i urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentéw celem
stwierdzenia zasadno$ci wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet bedg posiadaty co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
okreslone w dokumentacji projektowej.

. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6, w przypadku koniecznosci
rozliczenia robét nieujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé rob6t zamiennych w stosunku do
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét budowlanych, materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen zostanie ustalona przez Strony na podstawie stosownych protokotow w
drodze negocjacji, w oparciu o0 ceny z kosztorysow zamiennych, katalogéow lub innych
nosnikow cenotworczych (Sekocenbud z ostatniego kwartatu).

. Odbiory robét budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.
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1.

§ 16
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w

przypadkach okredlonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z przedstawieniem do
akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych, o co
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 8 umowy lub w przypadku nie
uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 8 i 9 umowy,

2) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreslonych
w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac,

3) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust.
22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.

7) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

8) jezeli zawarta umowa z instytucjg wspéffinansujgcg zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad.

9) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres diuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytagcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
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9.

zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc w
tym zakresie postanowienia § 12 umowy.
Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % kwoty

brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wysOKOSCi .......cccccuvnnnnnnne. ztw formie .......cccocevnniiiiiiniiinn,

. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub  zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czes$ciowo wykonane roboty.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przediuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 4) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innegj
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krétszy niz
okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Whyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego

zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Obowiazki wynikajace z zalecen EBI

. Wykonawca niezwlocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg

w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do
Przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia. (,Przestepstwo” oznacza kazde
z nastepujgcych: oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, zmowe, utrudnianie
dziatania, pranie brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu).
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich
transakgciji finansowych i wydatkéow w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

3. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
z ksiegami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez wykonawce w odniesieniu do
przedmiotu zamowienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez
prawo, w zwigzku z domniemanym Przestepstwem.

§19
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robaot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 21 z pbézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2017 poz. 519 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos$¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.

§ 20
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajagce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 21
Zaliczki

1. Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spetnieniu warunkow okreslonych w niniejszym
paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet realizacji zaméwienia. Zaliczki
bedg udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy.

2. Pierwsza zaliczka moze by¢ udzielona nie wczesniej niz po zrealizowaniu i rozliczeniu zgodnie
z harmonogramem — rzeczowo finansowym prac o wartosci co najmniej 3 000 000,00 z brutto.

3. Kolejne zaliczki mogg by¢ udzielane nie wczesniej niz 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki.
W roku 2019 ostatnia zaliczka moze by¢ udzielona nie pozniej niz do dnia 28 czerwca 2019 r.

4. Zamawiajgcy udzieli zaliczek wedtug nastepujgcych zasad:

1) warto$¢ jednorazowej zaliczki nie moze by¢ wieksza niz 5 000 000,00 zt brutto
z zastrzezeniem mozliwosci finansowych Zamawiajagcego w danym okresie,

2) w roku 2018 w wysokosci do 70 % wartosci limitu rocznego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym
prac,

3) w roku 2019 w wysokosci do 70 % wartosci rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu zamowienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym prac,
z zastrzezeniem ograniczenia wynikajgcego z § 8 ust. 8,

4) wysokos¢ udzielanych zaliczek na realizacje robdét budowlanych nie moze przekraczac
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10.

11.

wartosci tych robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,

5) wniosek o zaliczke powinien by¢ zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym i zawiera¢ w szczegoélnosci:

a) zakres robét budowlanych, ktére bedg podlegaty zaliczkowaniu,
b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,
c) kwote wnioskowanej zaliczki,

6) Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami,

7) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia zaliczki w kwocie nizszej niz
wnioskowana, w zaleznosci od posiadanych $rodkéw finansowych w danym okresie,

8) zaliczkowaniu nie moze podlega¢ zakres robot budowlanych, ktéry bedzie realizowany
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, z ktéorym Wykonawca/Podwykonawca
zawart umowe  przewidujgcg cesje praw z umoOwy, przenoszacg na
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie
Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowe;,
zterminem waznosci 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robot
budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac. Zabezpieczenie
zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robét budowlanych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane w protokole ich odbioru.

Oryginaty gwarancji bankowych wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca sktada

u Zamawiajgcego w Wydziale Budzetu i Ksiegowosci Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposob nastepujacy:

1) Udzielong zaliczke Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie pézniej niz 3 miesigce od
daty jej udzielenia z zastrzezeniem, Ze ostatnig udzielong zaliczke Wykonawca
zobowigzany jest rozliczy¢ nie pozniej niz do dnia 27 wrzesnia 2019 r.

2) Rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za wiasciwie wykonane i
odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym prac.

3) Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzieh ziozenia przez Wykonawce
wiasciwie sporzgdzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym prac wraz z protokotem ich odbioru.

4) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym
terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest
nieroztgczne z przedtuzeniem terminu waznosci gwaranciji.

5) Jezeli Wykonawca zgtosi do rozliczenia zakres robot ktéry asortymentowo odpowiada
zakresowi wskazanemu we wniosku udzielonej zaliczki, ma obowigzek wskazac rozliczenie
tego zakresu w pierwszej kolejnosci w ramach udzielonej zaliczki.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wylgczajgc sytuacje opisane w ust. 7 pkt 4)

spowodujg niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci

udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania

kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokosci

otrzymanej zaliczki.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem

odbioru robot budowlanych przez inspektorow Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie

nizszg od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robd6t lub naliczenia kar umownych za ich

nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwrdci catg lub czes¢ pobranej zaliczki w terminie 30 dni

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego >k

ZP-PS.221.1.8.2018 Wzér umowy — zat. nr 8 do SIWZ Strona 27 z 28




od dnia otrzymania informacji o rezygnacji z zaliczkowanych robét lub naliczeniu kar.
Zamawiajgcy moze dokonac rozliczenia zwrotu w/w kwoty zaliczki poprzez potrgcenie
z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Zapisy ust. 8 majg zastosowanie odpowiednio.

12. Warunkiem wypfacenia przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych zaliczek jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w § 8 ust. 10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zapfaty, wstrzymuje sie wyptate kolejnych zaliczek w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

13. Rozliczenie robét budowlanych nie podlegajgcych zaliczkowaniu bedzie sie odbywato na
zasadach okreslonych w § 8 umowy.

14. Do rozliczen za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8 stosuje
sie odpowiednio.

§ 22
Hierarchia dokumentéow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i Oferta Wykonawcy,

3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wtasciwy
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zatgczniki wymienione w tre$ci Umowy stanowig jej integralng czesc.

4. Umowe spisano w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 5 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznik:
1. Kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

* gy *

ZP-PS.221.1.8.2018 Wz6r umowy — zat. nr 8 do SIWZ Strona 28 z 28




