Zatacznik nr 6
Umowa nr .......ccccciemmreeennnnnns

zawarta w dniu .......... 2018 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzagdu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdézn.zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni ul. Wielkopolskiej
w Lublinie na odcinku od ul. Roztocze do ul. Matopolskiej oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zatgcznik nr 1 do umowy).

2) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

3) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pézn. zm.).

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotowego zamoéwienia wskazane i opisane w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 108, z pdzn. zm.), byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci:

1) przekopanie gleby,

2) ciecie pitg mechaniczna,

3) reczne usuniecie warstwy humusu,

4) reczne formowanie nasypow z ziemi,

5) frezowanie nawierzchni,

6) malowanie oznakowania jezdni,

7) reczne uktadnie betonu,

8) sadzenie drzew i krzewow,

9) zageszczanie gruntu, brukarstwo,

10) wykonywanie odwodnienia - studnie, kanalizacje,

11) reczny transport urzgdzen i materiatow,

12) rozktadanie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

13) oraz inne czynnosci konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnos$ci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed
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zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktéry je zatrudnia.

Szczegdtowy zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z zatgcznikami.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

2)
3)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych i
wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Ponadto zawieraé bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz o$wiadcza, ze ma petng swiadomos$¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

Wykonawca zobowigzuje sie do:

informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego moze
by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego opisanego,

wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz robot budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy (zat. nr 1
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do umowy) zawierajgcy szczegbtowy zakres zamodwienia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach
okreslonych umowa,

4) sporzagdzenia i zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robdt
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z whasnych urzgdzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw — nadzor i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robdét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyng¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzadkowanie, najpdzniej w
terminie zakonczenia robat,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzaciji powykonawczej (wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa),

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkdw majgcych na celu zabezpieczenie praw wtascicieli
posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie moga
zosta¢ wyrzagdzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wtasny koszt przez okres
obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecia petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14)w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt Wykonawcy.
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce znaczng wartosc,
odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego konserwatora
zabytkdw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego
polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w szczegdlnosci
przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wtasciwego konserwatora zabytkéw
na wznowienie robo6t budowlanych,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia przedmiotu
umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robé6t oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdt,
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17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamdwienia, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km,

19) zapewnienie we wiasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz Ssrodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow,

20) zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich,

21) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych, oraz na
bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych iopadowych z catego terenu
budowy, oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w sposéb zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

22) wykonywanie badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w programie
funkcjonalno—uzytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
w obowigzujgcych przepisach,

23) zagospodarowanie ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i
materiatdw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

24)utrzymanie pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie/odsniezanie,
uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynno$ci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

25) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

26) ubezpieczenie budowy,

27)Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy,

28) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze
osoby wykonujgce czynno$ci wskazane w pkt 27) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na
podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego
wezwania Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujgce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementoéw uzbrojenia
podziemnego i haziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) wspodtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby
wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pézn.

zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
z pbézn. zm.),

4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz 462 z pdzn. zm.),
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5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t.
Dz. U.z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z pdzn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393
z pézn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do

zachowania przepiséw ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis

przedmiotu zamowienia robdt budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegodlng
uwage na zapisy art. 29 ustawy Pzp, ktéry okresla, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywaC przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodfa Iub
szczegoblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty Ilub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania Ilub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba Zze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdéwienia i nie mozna opisaé przedmiotu zaméwienia za pomocag
dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".

Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatdw i urzgdzen za

pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe

i jedyna mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca

zobowigzany jest do podania co najmniej dwéch producentéw materiatow lub urzgdzeh

i dopisania ,lub réownowazne”.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzglednié

wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla

wszystkich uzytkownikow.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oso6b trzecich
petng odpowiedzialno$¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego za
wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0s6b trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia
takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialno$ci
Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca, na czas wykonywania rob6t objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 11 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:
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1) szkody powstate w mieniu 0sdéb trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody powstate w wyniku zniszczen i utraty materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek
Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i
usterek polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzien
przed terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zzgdanie Inspektora
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania
realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyzej.

7. Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkédw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

8. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajgcy ponidst optacajgc skfadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§ 6

Okres realizacji umowy

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 50 dni od daty zawarcia umowy w tym:

1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej w terminie
30 dni od daty zawarcia umowy,
2) realizacja robot budowlanych — w terminie 50 dni od daty zawarcia umowy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

BN

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) umowy.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania

potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 3 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy sporzgdzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktéorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazagda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date

wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata

potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym

mowa w ust. 3.

N
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. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowsg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowaC bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.
8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych

i prawnych wykonanej dokumentac;ji projektowej.

§8
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru
robot:

1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbiér koncowy,

3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2. Wszystkie elementy robét, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢, by Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory
w danych czesciach robét dla celow kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robdt, po
czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem roboét ulegajgcych zakryciu
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich
czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest calty wykonany przedmiot umowy. Odbiér kohcowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodno$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty koncowe odbioru robét sporzagdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczace rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspekiora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru kohcowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
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usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru kohcowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiektdow) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usunigcia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpié
od umowy.

. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

. Zamawiajgcy dokona odbiorow pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglagdu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§9

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru

autorskiego okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 3) oraz w programie funkcjonalno — uzytkowym (zat. nr

1 do umowy) w oparciu 0 dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta,

badz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1

dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych,

osoby wykonujgce nadzor autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentaciji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentacji.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowah zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robo6t budowlanych nieprawidiowosci w dokumentaciji,

Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie

trzeciej, na koszt Wykonawcy.
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§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow /
z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy
zakres robot:

1) e

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci

przedmiotu zamdéwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie

powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikaciji
kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, w

szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot przez podwykonawcow,

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialno$ci oraz podstaw
naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi réwniez okre$la¢ zasady
odbiorow wykonanych robét zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg. Umowy o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio

naruszac interesu prawnego i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:

1) byc¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamdwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres roboét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawieraC czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowoddéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcow w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzeczno$ci z zapisami niniejszej Umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢c w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sg:
1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup mediow,
4) dostawa materiatéw.
Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia publicznego.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o
podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
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lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za jako$¢ i terminowos¢ roboét

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robédt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robé6t oraz naliczenia
kar umownych okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 7).
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzagdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktorym
mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢

Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym

podwykonawcg, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania

zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji

wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy

ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.
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§ 11
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,
ktore obejmuje petny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (zat. nr 1
do umowy) oraz w umowie. Ustalone w ten sposob wynagrodzenie ma charakter staly i
niezmienny niezaleznie od rozmiardw robét i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas
ich realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

................................ ZE (STOWNIE: ... )

Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto ................... zt
(STOWNIE: ... ) i podatek VAT (23%)

......................... ZE (STOWNIE: ... )

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw oraz wszelkie
koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktéorych mowa w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza
technicznego.

Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
catosci robét budowlanych. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg
dokonywane w walucie polskie;.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru koncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu i odbiorze catosci robot.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 7. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzieh obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, w szczegoélnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego
lub o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 10 ust. 15-17 oraz 22-25. W
przypadku braku niniejszych dowodow termin pfatnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia
przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa powyzej.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktorym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Sumaryczna wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz wynagrodzen brutto
wynikajgcych z umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w ust. 2.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo Zzgda¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okre$lone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
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§12
Prawa autorskie i zalezne

Z chwilg podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego, o kiorym mowa w § 7 ust. 3 umowy,
Wykonawca tagcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catosc
autorskich praw majatkowych i zaleznych do opracowania oraz prawo wiasnosci egzemplarza
utworu, nosnikow, na ktorych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wilasnoscig projektantéw — autoréw
dokumentacji projektowe;j.

Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do opracowania bedgcego przedmiotem umowy, zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na odrebnych polach eksploataciji
dotyczacych w szczegolnosci:

utrwalanie na wszelkich nosnikach,

zwielokrotnianie utworow dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,
wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy modgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;,

wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez
wykonawcow wykonujgcych kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania na
podstawie oddzielnego zamowienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw
budowlanych, na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa i opracowania
zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestyciji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz przystgpienia do
wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowaé opdznieniem terminow
wynikajgcych z umowy bgdZz powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy
badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na
kazdym odrebnym polu eksploatacji.

W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystuguja majgtkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich czesci Wykonawca zobowigzuje sie:

naby¢ od autoréw opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich dalszego
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie,

uzyska¢ zgode autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2

dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz, ze
wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2),

w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw osoéb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu po stronie
Zamawiajgcego.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie Iub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem
niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerébek z chwilg
podpisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowej.
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Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osoéb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktorego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

§13
Sposéb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robot materialy powinny byé dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastagpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 14
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:
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1) za zwloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w
§ 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwtoke w realizacji robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzieh zwioki, liczac od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 10 ust. 6, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego
w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowa koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) czed¢ lub cato$¢ robodt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie

o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,
za kazdy dzien przerwy,

9) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia roboét
niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

10) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dziehn zwioki,

11) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2,
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12) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki,

13) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

14) za zwioke w przedtozeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 28) —
w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 27) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa § 15 ust. 1
umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§15
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreslonych
w § 6 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy,

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytagcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
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10.

11.

12.

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzaciji wykonanych roboét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robot, stosujgc w
tym zakresie postanowienia a § 7 oraz § 8 Umowy.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoSci

wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6

oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesigcy liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
ke) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgca obowigzkow wynikajgcych z tresci § 16 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, woéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.
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1.

§18
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

4)

zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane  z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sasiedztwie
tego obszaru.

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegdlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od zlozenia poszczegdinych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, moggcych spowodowac¢ wstrzymanie
roboét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Fakt ten musi byé
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac

po uprzednim  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego 2z jednoczesng zmiang

(rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych

zapiséw dotyczgcych Podwykonawcy.

zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okres$lonego

zakresu zaméwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku

stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamodwienia wykonuje je

nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamdwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
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§19
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowa¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 20
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisdw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 21 z p6ézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2017 poz. 519 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wilasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadoéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 18)
umowy.

§ 21
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokona¢ cesiji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejsze;j
umowy (art. 509 k.c.).

§ 22
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Mostow z siedzibg w Lublinie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedag w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z
dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczagce w
procesach realizacji zapisow niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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§ 23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny wtadciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zalgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czes$¢.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GLOWNY KSIEGOWY
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