Zatagcznik nr 7
Umowa nr .......ccoevcvnnnnnnnnennns

zawarta w dniu .......... 2018 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, dziatajgcym
W imieniu wlasnym oraz na podstawie porozumien w imieniu i na rzecz:

— Zarzadu Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedziba: ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin,

— Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie,

z siedzibg: ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§ 1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotowe postepowanie
zostato przeprowadzone na podstawie dyspozyciji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa Al. Ractawickich w Lublinie od Ronda Honorowych
Krwiodawcéw (wraz z rondem) do skrzyzowania z ul. Lipowa, ul. Poniatowskiego od Al.
Ractawickich do wiaduktu nad Al. Solidarnosci wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej scieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do
wlotu W-11 rzeki Czechéwki wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi i dojazdem do obstugi
tych urzadzen oraz rozbudowa ul. Lipowej, od skrzyzowania z Al. Ractawickimi do
skrzyzowania z ul. Narutowicza.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) rozbudowe Al. Ractawickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawcéw (wraz z rondem) do
skrzyzowania z ul. Lipowa,

2) rozbudowe ul. Poniatowskiego od Al. Ractawickich do wiaduktu nad Al. Solidarnosci wraz z
rozbudowg kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej $cieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w
kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechéwki wraz z urzgdzeniami
podczyszczajgcymi i dojazdem do obstugi tych urzgdzen,

3) rozbudowe ul. Lipowej, od skrzyzowania z Al. Ractawickimi do skrzyzowania z ul. Narutowicza,

4) przebudowe skrzyzowan w ciggu rozbudowywanych ulic,

5) przebudowe sieci gazowej n/c w Al. Ractawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej wraz z
przytgczami w obrebie paséw drogowych.

3. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie robo6t budowlanych, m.in.:

1) roboty przygotowawcze,

2) wycinke drzew i krzewow,

3) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla drég istniejgcych bedacych w obszarze budowy,
zapewnienie komunikacji pieszej w rejonie przebudowy,

4) wykonanie rozbioérki istniejgcej konstrukciji drég i nawierzchni utwardzonych,
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5) rozbiorke obiektéw budowlanych, w tym obiektéw kubatorowych,

6) wykonanie koniecznej przebudowy sieci kolidujgcych: telekomunikacyjnych, wodociggowych,
elektroenergetycznych, gazowych, cieptowniczych, sanitarnych, itp.,

7) przebudowe sieci gazowej n/c,

8) budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego, zasilania sygnalizaciji
Swietlnej, sieci teletechnicznej, itp.,

9) budowe/przebudowe drogowej sygnalizacji swietlnej,

10) przebudowe trakcji trolejbusowej, infrastruktury przystankowej,

11) wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych drég, zatok autobusowych,

12) budowe / przebudowe zjazdow,

13) budowe/przebudowe chodnikéw, budowe Sciezek rowerowych,

14) organizacje ruchu pozioma i pionowg, w tym. m.in. wyznaczenie buspasow,

15) montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

16) zagospodarowanie terenow zieleni.

4. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane

z wykonywaniem wszystkich robdt objetych zamdwieniem wskazane i opisane w szczegotowych

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla poszczegdélnych branz,

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z p6zn. zm.), byty wykonywane

przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcdéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawcoéw do

zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosSci.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawcéw do

zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng

osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgcale

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku pracy

pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do

zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

5. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania

Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 4.

W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni roboczych

od zatrudnienia nowych o0séb przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby

wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w wust. 4 sg zatrudnione przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem

podmiotu ktéry je zatrudnia.

6. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

8. Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptac;ji

projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego prac. Wykonawca w szczegolnosci zobowigzany

jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo - finansowego prac zasad
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prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 8 ust. 6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnie$¢ uwagi do
przedtozonego projektu, ktére bedg wigzgce dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez
Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do umowy.

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy
pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do
harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
pisemnych uwag w terminie 14 dni od przediozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca na biezgco
bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zglaszane przez
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego.

10. Powyzsze zadanie stanowi czes¢ projektu pn. ,Przebudowa strategicznego korytarza
transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej czesci obszaru LOF” Program
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Os priorytetowa Il: Nowoczesna Infrastruktura
Transportowa Dziatanie 2.1 Zréwnowazony transport miejski.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazoéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
odwiadcza, ze jest w stanie wykonaé¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okre$lonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng sSwiadomos¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
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techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu odwiadczen osob, ktdére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkow wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcoéw — nadzoru i
koordynacji robét prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedag wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngc
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
€o najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikdow przed rozpoczeciem roboét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogoélnych przepisow bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy
tj. wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdélnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarbwno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkoéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
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objetych umowg na podstawie opracowanego na wilasny koszt projekiu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na whasny koszt, wszelkich s$rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktécen czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

19) Zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w
energie elektryczng terenu budowy przy pomocy witasnych urzgdzen rozdzielczych i
pomiarowych),

22) Ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robodt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okreslonych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w obowigzujgcych
przepisach.

24) Zapewnienie obstugi ornitologa.

25) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

26) Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, kitérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drog, rowow odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkédw na wtasny koszt.

27) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiorkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajacych wilasnoscia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie
realizacji zamdwienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

28) Zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego, ziemi oraz utylizacja odpadéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego

uzytku.
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29) Mechaniczna rozbiérka (frezowanie) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego).

30) Wykonanie monitoringu wykonanej, przebudowywanej i remontowanej sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodociggowe] wraz z przykanalikami i odgatezieniami kanatéw,
zgodnie z wytycznymi dysponentow sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem
w/w sieci, przed uptywem okresu gwarancji na wykonany przedmiotu umowy; pobdr wody
do celoéw ptukania, préby szczelnosci.

31) Dokonanie opfat zwigzanych z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkow
sieci, m.in. gazowej, teletechnicznej.

32) Wykonanie monitoringu istniejgcych sicie kanalizacji sanitarnej i deszczowe ( na odcinkach
z nienormatywng lokalizacjg stupow), celem potwierdzenia nienaruszenia przewodow
kanalizacyjnych oraz dokumentacji powykonawczej w zakresie lokalizacji i posadowienia
fundamentéw stupow.

33) Zagospodarowanie zieleni — trawniki, nasadzenia drzew i krzewow.

34)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajace
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wiasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od witasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienie robét budowlanych.

35)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen | zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
36) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdt i sporzgdzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

37)Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajagcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

38) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

39) Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkéw
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkod
w wyniku prowadzenia robdét.

40) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 4 umowy na okres niezbedny do wykonania
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danych czynnosci. Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktdrych
bedzie realizowany przedmiot umowy.

41) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajacego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 40) sg zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg
nadal obowigzujgce.

42) Sporzgdzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportéw
miesiecznych (w formie tekstowej, tabelarycznej, diagraméw, itp.), zawierajgcych
informacje i dane liczbowe o postepie robét branzowych, wraz z podaniem zakresu i ilosci
zrealizowanych robét.

43) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego przedmiotowg inwestycjg wraz
z uzyskaniem ,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego,
ze zostat sprawdzony i oczyszczony i ze teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu.

44)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i
magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub
wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

45) Wykonanie i montaz dwdch dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz
https.//www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf

46) przeszkolenie personelu nadzorujgcego Wykonawcy, ktéry bedzie uczestniczyt przy
realizacji zamdwienia, w zakresie istniejgcych w PSG Sp. z 0.0. procedur BHP. Szkolenie z
zakresu BHP przeprowadzi Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z o.0.

47) Dotyczy prac z zakresu PSG: ztom metalowy powstaty przy realizacji prac objetych umowa
pozostaje wtasnoscig PSG Sp. z 0.0. Wykonawca w porozumieniu z PSG przekaze ztom
metalowy do wskazanego magazynu PSG lub na zgdanie PSG zutylizuje go na swoj koszt,
a uzyskane Srodki pieniezne przekaze PSG. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ PSG
liste zdemontowanych i sprawnych urzgdzen w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
wraz z okre$leniem ich znakow identyfikacyjnych celem okreslenia dalszego postepowania.
PSG w terminie nie dtuzszym niz siedem dni od otrzymania zawiadomienia zobowigzany
jest wskaza¢ magazyn, do kidérego nalezy dostarczyé w/w urzgdzenia lub przesta¢ pismo z
zgdaniem utylizacji. Wszelkie koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca.

48) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

49) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwaranciji.

50) Ubezpieczenie budowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocag wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca odpowiada za =zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbior przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,
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5) wspodtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia

z tytutu szkdd, ktére moga zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnej z

przedmiotem niniejszego zamédwienia na czas realizacji rob6t objetych umowa. tj. do dnia

odbioru kohcowego tych robdt, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ brutto umowy.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich

podwykonawcéw.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢é cywilna za szkody oraz

nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikow i osob trzecich, a powstate w

zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych. W

przypadku wystgpienia w/w oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczenh i zgtoszenia ich do swojego

ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwréci¢ Zamawiajgcemu koszty

przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomochymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze
zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z

wszelkim wlasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wtasciwosci na skutek zdarzen drogowych
na terenie budowy do czasu odbioru koricowego robat.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne

polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4 w

wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej,

powodzi, podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektow na
ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkow drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robodt objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéow i urzgdzeh do
wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci robot budowlanych okreslonych w
umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzagdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze
budowy — catkowitej warto$ci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kopie (-e) polis (-y)

ubezpieczeniowych (-ej) najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde

zadanie Inspektora w terminie przez niego okredlonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozyé Zamawiajgcemu kopie () dowodéw (-u)

wpfat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
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10.

11.

12.

13.

14.

uptywie terminu (-6w) zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wkasnym staraniem i na koszt
wiasny, szkod powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania
realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyze;j.
Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajgcy ponidst optacajgc skfadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace wymienione w § 2 umowy w terminie — od daty
zawarcia umowy do 30.04.2020 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegltych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow /

z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robot:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktoérzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢é dostosowana do warunkdw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegodlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i
nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysoko$ci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okreslac zasady odbiorow wykonanych robo6t zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego i
finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
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zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego  prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierac czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 4 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna warto$¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zglosi¢c w formie pisemnej sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkiadania uméw o podwykonawstwo ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych

przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatdw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od

dnia ztozenia zamdwienia szczegotowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie

nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogolnych za jakos¢ i terminowos¢ robot

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robédt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robé6t oraz naliczenia
kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedfozy¢

Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym

podwykonawcg, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania

zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji

wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy

ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujagcg je formag wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, kitdre zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzadzonych w oparciu o
ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik nr 1
do umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
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obliczone wediug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robdt (potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w ksigzkach obmiardw) i cen jednostkowych z kosztorysow ofertowych.

Cena ofertowa catosci zamowienia WyYNOSI: .......ccccooiiiiiiiiii, zt  brutto
(stownie: .....ccocoeiiiiiiiiiieieeeeee zt), w tym VAT w wysokoSci 23% tj. .oeeeeeriiiiiiiiiieieeee, zt
(sfownie: zt) [ netto: ... zt
(STOWNIE: ..o zt).

Podziat ceny ofertowe;:
1) Za zakres prac na rzecz Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie, Wykonawca otrzyma

............................ zt netto (stownie: .............................. Ztotych) + podatek VAT wedtug stawki
wynoszacej 23% w kwocie .........cooceiiiiiiiiennns zt (stownie: ....oooiiiiiiieeeeees Ziotych), f{j.
kwote .......coceeeenenn. zt brutto (stownie: ............ ztotych).

2) Za zakres na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego w Lublinie, Wykonawca otrzyma
............................ zt netto (stownie: ................uu.. Zlotych) + podatek VAT wedtug stawki
wynoszgcej 23% W kwocie .........ccociiiiiiiiiennns zt (stownie: .....ccooieeiieeii ztotych), t{j.
kwote .......cccoeeneen. zt brutto (stownie: ............ ztotych).

3) Za zakres prac na rzecz Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0., Wykonawca otrzyma
............................ zt netto (stownie: ............cccuuueeee. Zlotych) + podatek VAT wedtug stawki
wynoszgcej 23% W kwocie .........cccceiiiiiiiiennns zt (stownie: .....cccooiiiiiiii, ztotych), tj.
kwote ........oceeeneninn. zt brutto (stownie: ............ ztotych).

. Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie

wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, wynikajgce wprost z umowy oraz z dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych a takze z zasad wspétczesnej sztuki
budowlanej, obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robdét.
Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
rob6ét budowlanych Iub ich elementow. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac. Ptatnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych wykonanych
elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Pfatnosci czeSciowe wyceniane bedg na podstawie Kkosztoryséw powykonawczych
sporzgdzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych
ilosci rob6t. W tym celu do protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt,
o ktéorym mowa w ust. 6, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (zatgcznik nr 1 do umowy).
W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie
stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. tgczna kwota wynagrodzenh
czesciowych o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7 nie moze przekracza¢ 95% kwoty brutto
okreslonej w ustepie 2 z zastrzezeniem ust. 12.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbi6r przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem
odbioru kohcowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

. W przypadku realizacji robdét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zostac
sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie
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roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone
przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25.
W przypadku braku niniejszych dowoddéw termin ptatnosci biegnie na nowo od momentu
ztozenia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa powyze;.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktéorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Sumaryczna warto$¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajacych z umow
podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia obliczonego zgodnie z
zasadg przedstawiong w ust. 1.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt. Wartosc
ostatniej czesdci wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % wartosci
wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadg przedstawiong w ust. 1.

Rozliczenie finansowe prowadzone bedg przez Strony osobno:

1) Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie bedzie ptatnikiem dla zakresu o ktérym mowa w § 2
ust. 2 za wyjatkiem pkt 7 i 10,

2) Zarzadu Transportu Miejskiego w Lublinie bedzie ptatnikiem dla zakresu o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 pkt 10 dotyczacego przebudowy trakcji trolejbusowej i infrastruktury
przystankowej,

3) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie, bedzie
ptatnikiem dla zakresu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 dotyczgcego przebudowy sieci
n/c.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowaé Gmina Lublin, Plac Krdla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca:

1) w zakresie, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 1): Zarzad Drog i Mostow w Lublinie,
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin;

2) w zakresie, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 2): Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie,
ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin;

3) w zakresie o ktorym mowa o ktérym mowa w ust. 13 pkt 3): Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15,
20-471 Lublin.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzieh obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 4)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
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§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwalych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatdbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
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w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn.
zm.).

3. Wykonawca powinien zapewniC potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdéw, zgodno$ci rob6t z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okres$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwiloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac w terminie okreslonym w § 2 ust. 8 — kare w wysokosci 0,005 %
kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 8 i 9 — kare w wysokosci
0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek,

3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

4) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,01 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci
0,1% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego
projektu umowy lub jej zmiany,
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6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust.
2 za kazdy przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust.
2, za kazdy dzien zwitoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca,

9) w przypadku koniecznoéci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,05 %
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca na ktorego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

11)w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczeh kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowani przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien

przerwy,

12)w przypadku nie ztozenia projektdow czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13)w przypadku prowadzenia robé6t bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2 za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robdt niezgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,02 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

14)w przypadku nie przedtozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w
§ 8 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

15) w przypadku nie ztozenia raportu miesiecznego w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 40) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien
zwloki,

16) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 - kare
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
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17) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

18)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

19) za zwioke w przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 lub § 4 ust. 2 pkt
41) — w wysokosci 0,005% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 — w kazdym
stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwitoki.

20)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

21)za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3
odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej
branzy podczas realizacji prac w tej branzy zgodnie z § 13 ust. 12 w wysokosci 2 000
zt,

22)za niedotrzymanie terminu okredlonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany
osoby o ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokosci 2 000 zt,

23)w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 3 pkt 40) Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
z wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwosc dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiér

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru
robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbioér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktory moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 7
dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robot lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy roboét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
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3. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego dokonuje sie dla zakresu robét zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbior koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koncowym

robot wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koricowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiekidw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisuja
protokét odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy o
wartos¢ robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéow, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robdét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
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pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglgdow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie Inzynier Kontraktu.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy oraz kierownikow robot branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.

. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany

na etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o skladzie Zespotu Wykonawczego
oraz wskaze sposob, w jaki mozna uzyskaé kontakt z Zespotem.

Wszelkie zmiany skfadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy
lub uczestniczacego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jezeli zmiana
dotyczytaby Kierownika budowy dodatkowym warunkiem jest, aby doswiadczenie
zaproponowanej przez Wykonawce nowej osoby byto nie mniejsze niz doswiadczenie osoby
wskazanej do pehienia tej funkcji przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego,
tj nie mniejsze niz doswiadczenie bedace podstawg do oceny oferty Wykonawcy w kryterium
,Do08wiadczenie Kierownika budowy”.

Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzadzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
na etapie postepowania przetargowego. Whniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie
zmiany personelu, wskazanie o0sob wylgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i wymaga
pisemnej akceptaciji Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢é nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocg

ktorego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonac¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy os6b wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0sOb stanowigcych Zespdt Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegolnych branz i elementow Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

Kierownik Budowy musi by¢é obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespét Wykonawczy muszg byé
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek czionka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wcze$niej uzgodnione i zaaprobowane, na pismie przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespolu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 21) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.
Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.
Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do

przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym

wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Stawki jednostkowe ulegng
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw

pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia

za prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czes¢ stawki jednostkowej stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokosé tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca

bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi
ponoszenie poszczegolnych rodzajéw kosztow przez Wykonawce.

3) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw

ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o

ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce,

Fundusze Unia Europejska | ,+*+,
Europejskie Europejski Fundusz 2

Polska Wschodnia Rozwoju Regionalnego

ZP-PS.221.1.40.2018 Wzér umowy — zat. nr 7 do SIWZ Strona 21z 29




b) wykaze jakg czes¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokosé tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnoSci
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego
kalkulacji kosztéw sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami
potwierdzajgcymi  ponoszenie  poszczegdlnych  rodzajow  kosztow  przez
Wykonawce.

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — 0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane  z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcag lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sasiedztwie
tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét zgodnie ze

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Fakt ten musi byé
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez

Zamawiajgcego — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

4) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie

robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

5) okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci

bedgce nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim

ww. okolicznosci miaty lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot — o okres trwania zmian w dokumentaciji projektowe;,

6) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych

do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz

udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych robaot.
Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw
dotyczacych Podwykonawcy.

6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
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ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

§15
Zmiany zakresu robét budowlanych

Strony dopuszczajg mozliwo$s¢ zmiany zakresu robét budowlanych w miejsce robot
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wiasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujac przy
tym zwiekszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robot budowlanych po uprzedniej, pisemnej

zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robét budowlanych mogag
by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy robét oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zmiana zakresu robot budowlanych o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez zmiane
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét budowlanych, materiatdw budowlanych
sprzetu oraz urzgdzen w stosunku do zatozeh zawartych w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowana jest umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang
przepiséw prawa czy polepszeniem warunkow eksploatacji bgadZz gdy wykonanie w technologii
wskazanej w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia
sie na rynku technologii, materiatdw, sprzetu i urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentow
celem stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet bedg posiadaty co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
okreslone w dokumentaciji projektowej.

. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6, w przypadku koniecznosci

rozliczenia robét nieujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ robot zamiennych w stosunku do
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot budowlanych, materiatdw budowlanych,
sprzetu, urzadzeh zostanie ustalona przez Strony na podstawie stosownych protokotow w
drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw zamiennych, katalogéw lub innych
nosnikow cenotwodrczych (Sekocenbud z ostatniego kwartatu).

Odbiory robot budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.
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1.

§ 16
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w

przypadkach okredlonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z przedstawieniem do
akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych, o co
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 8 umowy lub w przypadku nie
uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 8 i 9 umowy,

2) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreslonych
w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac,

3) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust.
22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.

7) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

8) jezeli zawarta umowa z instytucjg wspoétfinansujgcg lub z Wykonawcg robot budowlanych
zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez
sad,

9) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres diuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytagcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,
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2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzaciji wykonanych roboét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystapig do odbioru robdt, stosujgc w
tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdacé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wysOKOSCi ..........cccuvvveeennnn. ztwformie ....cccooveiiiiieeeee,

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub  zwolni cze$¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przediuzenie) terminu realizac;ji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Obowiazki wynikajace z zalecen EBI

1. Wykonawca niezwiocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg
w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do
Przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia. (,Przestepstwo” oznacza kazde
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z nastepujgcych: oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, zmowe, utrudnianie
dziatania, pranie brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu).

. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich
transakciji finansowych i wydatkéow w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
z ksiegami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez wykonawce w odniesieniu do
przedmiotu zamowienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez
prawo, w zwigzku z domniemanym Przestepstwem.

§19
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady

i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 .
poz. 21 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2017 poz. 519 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 27)
umowy.

§ 20
Cesja

. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 21
Zaliczki

Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet realizacji zaméwienia. Zaliczki
bedg udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy.

Pierwsza zaliczka moze by¢ udzielona nie wczesniej niz po zrealizowaniu i rozliczeniu zgodnie

z harmonogramem — rzeczowo finansowym prac o wartosci co najmniej 4 000 000,00 zt brutto.

Kolejne zaliczki mogg by¢ udzielane nie wczesniej niz 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki.

Ostatnia zaliczka moze by¢ udzielona nie p6zniej niz do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zamawiajgcy udzieli zaliczek wedtug nastepujgcych zasad:

1) wartos¢ jednorazowej zaliczki nie moze by¢ wieksza niz 6 000 000,00 zt brutto
z zastrzezeniem mozliwoéci finansowych Zamawiajgcego w danym okresie,

2) w roku 2018 w wysokoéci do 70 % wartosci limitu rocznego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym
prac,

3) w roku 2019 w wysokos$ci do 70 % wartosci rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu zamowienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,
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10.

z zastrzezeniem ograniczenia wynikajgcego z § 8 ust. 7,

4) wysokos¢ udzielanych zaliczek na realizacje robdt budowlanych nie moze przekraczac
wartosci tych robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,

5) wniosek o zaliczke powinien by¢é zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym i zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot budowlanych, ktére bedg podlegaty zaliczkowaniu,
b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,
c) kwote wnioskowanej zaliczki,

6) Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami,

7) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia zaliczki w kwocie nizszej niz
wnioskowana, w zaleznosci od posiadanych srodkéw finansowych w danym okresie.

8) zaliczkowaniu nie moze podlega¢ zakres robét budowlanych, ktéry bedzie realizowany
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, z ktéorym Wykonawca/Podwykonawca
zawart umowe  przewidujgcg cesje praw Z  UMOWY, przenoszgcg ha
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie

Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowej,

z terminem waznosci 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robét

budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac. Zabezpieczenie

zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robot budowlanych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane w protokole ich odbioru.

Oryginaty gwarancji bankowych wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca sktada

u Zamawiajgcego w Wydziale Budzetu i Ksiegowosci Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposob nastepujacy:

1) udzielong zaliczke Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie pdzniej niz 3 miesigce od
daty jej udzielenia z zastrzezeniem, Zze ostatnig udzielong zaliczke Wykonawca
zobowigzany jest rozliczy¢ nie pdzniej niz do dnia 27 marca 2020 r.

2) Rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za witasciwie wykonane i
odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym prac.

3) Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ziozenia przez Wykonawce
wiasciwie sporzgdzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym prac wraz z protokotem ich odbioru.

4) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym
terminie. PrzediuZzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest
nieroztgczne z przedtuzeniem terminu waznosci gwaranciji.

5) Jezeli wykonawca zgtosi do rozliczenia zakres robdét ktéry asortymentowo odpowiada
zakresowi wskazanemu we wniosku udzielonej zaliczki, ma obowigzek wskazac¢ rozliczenie
tego zakresu w pierwszej kolejnosci w ramach udzielonej zaliczki.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytgczajgc sytuacje opisane w ust. 7 pkt 4)

spowodujg niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci

udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania

kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokosci

otrzymanej zaliczki.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem

odbioru robét budowlanych przez inspektoréw Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie

nizszg od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.
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11. W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robot lub naliczenia kar umownych za ich
nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwrdci catg lub czes¢ pobranej zaliczki w terminie 30 dni
od dnia otrzymania informacji o rezygnacji z zaliczkowanych robét lub naliczeniu kar.
Zamawiajgcy moze dokonac rozliczenia zwrotu w/w kwoty zaliczki poprzez potracenie
z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Zapisy ust. 8 majg zastosowanie odpowiednio.

12. Warunkiem wypfacenia przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych zaliczek jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 8 ust. 9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zapfaty, wstrzymuje sie wyptate kolejnych zaliczek w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

13. Rozliczenie robét budowlanych nie podlegajgcych zaliczkowaniu bedzie sie odbywato na
zasadach okreslonych w § 8 umowy.

14. Do rozliczeh za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8 stosuje
sie odpowiednio.

§ 22
Hierarchia dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejnos¢ waznosci wymienionych dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i Oferta Wykonawcy,

3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

§ 23
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,RODO”, informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog i Mostéw z siedzibg
w Lublinie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z
dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczace w
procesach realizacji zapisow niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Fundusze Unia Europejska | ,+*+,
Europejskie Europejski Fundusz 2

Polska Wschodnia Rozwoju Regionalnego

ZP-PS.221.1.40.2018 Wz6r umowy — zat. nr 7 do SIWZ Strona 28 z 29



mailto:iod@zdm.lublin.eu

§ 24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny wtadciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zalgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czes$¢.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznik:
1. Kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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