
Załącznik nr 6

Umowa nr .............................

zawarta  w dniu  …....… 2018  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  NIP  9462575811 reprezentowaną  na 
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,  zwanym dalej 
Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1579 z późn.zm.), dalej  zwana:  ustawą Pzp, w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest rozbudowa  i  przebudowa  oświetlenia:  drogowego  i  ciągów 
pieszych  przy  ulicach:  Gospodarczej,  Hutniczej,  Kresowej,  Montażowej,  Motorowej  i 
Maszynowej w Lublinie - część II, etap I.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) Ułożenie kabla typu YKY 5x16-  2561 m.
2) Wykonanie przecisków mechanicznych – 459 m.
3) Montaż słupów – 63 szt.
4) Montaż opraw – 63 szt.
5) Montaż wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych - wg dokumentacji.
6) Rekultywację terenów zielonych oraz odtworzenie terenu po wykopach.
7) Próby i pomiary pomontażowe.
3. Zamawiający  stosownie  do  art.  29  ust  3a  ustawy  Pzp,  wymaga  aby  czynności  związane 

z wykonywaniem  wszystkich  robót  objętych  zamówieniem  wskazane  i  opisane  w 
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla 
poszczególnych branż, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z 
późn.  zm.),  były  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  przez  Wykonawcę  na  podstawie 
umowy o pracę.
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców  do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych 
czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną 
osobę.
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e 
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel 
Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku 
pracy  pracownik  zobowiązuje  się  do  wykonywania  pracy  określonego  rodzaju  na  rzecz 
pracodawcy  i  pod  jego  kierownictwem  oraz  w  miejscu  i  czasie  wyznaczonym  przez 
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. 

4. Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania 
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3. 
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W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca  w  terminie  3  dni 
roboczych od zatrudnienia  nowych  osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie,  że nowe 
osoby wykonujące  czynności,  o których  mowa w ust.  3  są  zatrudnione  przez  Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem 
podmiotu który je zatrudnia.

5. Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  załącznik  określający  zakres  zadania  do 
wykonania.

6. Wykonawca w ciągu  14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
projekt  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac.  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od 
przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego ma prawo wnieść uwagi do 
przedłożonego  projektu,  które  będą  wiążące  dla  Wykonawcy.  Po  uzgodnieniu  i podpisaniu 
przez  Strony,  harmonogram rzeczowo  –  finansowy prac  będzie  stanowił  załącznik  nr 1  do 
umowy.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana 
harmonogramu rzeczowo – finansowego prac nie jest istotną zmianą umowy i  nie wymaga 
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania 
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag 
do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy.  Brak wniesienia przez Zamawiającego 
pisemnych  uwag  w  terminie  14  dni  od  przedłożenia  projektu  zmiany  oznacza  akceptację 
zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca 
na  bieżąco  będzie  uwzględniał  uwagi  do  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac 
zgłaszane przez Zamawiającego. 

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze 
szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania  prac  przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli 
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji  tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą  przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz 
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach 
sytuacyjno-wysokościowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji 
kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości  wystąpienia 
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamówienia  w  oparciu  o  projekty  budowlano-
wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki 
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techniczne,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia, 

przekazanie  Zamawiającemu oświadczeń osób,  które będą kierowały  robotami objętymi 
zakresem przedmiotu umowy o przyjęciu  obowiązków wynikających  z przepisów Prawa 
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W przypadku wykonywania  przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – nadzór  i 

koordynacja  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia 
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do 
terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy 
będą wykonywane.

7) Wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem 
urządzeń obcych kolidujących z przebudową oświetlenia. 

8) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań.

9) W  przypadku  groźby  katastrofy  budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe  wykonanie 
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

10) Powiadomienie użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robót 
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

11) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

12) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania 
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez 
kierownika budowy.

13) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących 
przepisach prawa.

14) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

15) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

16) Utrzymywanie  porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora 
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy 
tj. wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków 
w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym 
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających 
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi 
oraz sprawności  i  bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze 
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały 
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
budowlanych).

17) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie 
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót 
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej 
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami, 
uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zamawiającemu do 
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
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18) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny 
koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

19) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód 
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

20) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy 
budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy 
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

21) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i 
urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania.

22) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w 
energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych  i 
pomiarowych).

23) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz 
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

24) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

25) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie 
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz 
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki 
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie 
uszkodzenia  infrastruktury podziemnej  i  naziemnej,  w tym:  dróg,  rowów odwaniających, 
punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i 
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie 
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

26) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  10  km, 
pozyskanych  w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych,  nadających  się  do 
ponownego  wykorzystania,  pozostających  własnością  Zamawiającego.  Zamawiający  na 
etapie  realizacji  zamówienia  pisemnie  wskaże  Wykonawcy  materiały,  które  pozostają 
własnością Zamawiającego, które należy wywieźć na składowisko.

27) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu 
betonowego  oraz  ziemi  oraz  utylizację  odpadów  i  materiałów  nie  nadających  się  do 
ponownego użytku.

28) Uzyskanie dopuszczenia do pracy przez PGE Dystrybucja S.A oraz innych gestorów sieci 
napotkanych na terenie inwestycji.

29) W przypadku  odkrycia  przez Wykonawcę przedmiotu,  który posiada  cechy zabytku,  do 
obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie 
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt 
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego 
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki 
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 
osoby trzecie. Wykonawca niezwłoczne powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i 
wykona jego polecenia co do obchodzenia się z nimi  i dalszego trybu postępowania,  w 
szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego 
konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych. 

30) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz 
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
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31) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmującej także inwentaryzację organizacji 
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności 
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133). 
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej 
inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na 
mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

32) Wykonanie  niezbędnych  prób  i  badań,  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 
STWiORB, w tym wykonanie pomiarów zagęszczenia gruntu po przekopach, wyniki badań 
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

33) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji 
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki 
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne  do 
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację, 
a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących 
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

34) Przywrócenie  otoczenia  terenu  budowy  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót  tj. 
uporządkowanie terenu inwestycji  po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników i terenów 
zielonych, nawierzchni placów i chodników przylegających do miejsc prowadzenia robót. 

35) Zabezpieczenie  istniejących  obiektów  kubaturowych  oraz  istniejącej  infrastruktury 
technicznej,  sporządzenie  dokumentacji  inwentaryzacji  fotograficznej  budynków 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, narażonych na powstanie szkód 
w wyniku prowadzenia robót.

36) Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
37) Przygotowanie rozliczeń końcowych robót i sporządzenie operatów kolaudacyjnych (w 

ilości  po  3  egz.),  które  mają  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zanikowych  i  ulegających  zakryciu  lub  zasłonięciu,  badania 
materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje 
zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości po 3 egz.),  
dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  
oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z 
przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania. 

38) Wykonawca  jest  zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 
realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 3 umowy. 
Powyższy  wymóg  dotyczy  również  podwykonawców,  za  pomocą  których  będzie 
realizowany przedmiot umowy.

39) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, 
że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 38) są zatrudnione za wynagrodzeniem 
na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania 
pisemnego  wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody  pracodawcy  (Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)  o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są 
nadal obowiązujące.

40) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku  geodezyjnego,  grawimetrycznego  i 
magnetycznego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zlecenia  uprawnionemu  wykonawcy 
geodezyjnemu  odtworzenie  lub  wznowienia  znaku.  Potwierdzeniem  odtworzenia  lub 
wznowienia  uszkodzonych  znaków  będzie  numer  operatu  technicznego  przyjętego  do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
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5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane 

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia,
3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  zgodnej  z 
przedmiotem niniejszego  zamówienia  na  czas realizacji  robót  objętych  umową.  tj.  do  dnia 
odbioru końcowego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy.

2. Ubezpieczenie  OC  winno  obejmować  również  szkody  wyrządzone  przez  wszystkich 
podwykonawców.

3. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w 
związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów  mechanicznych.  W 
przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  rozpatrzenia  takich  roszczeń  i  zgłoszenia  ich  do  swojego 
ubezpieczyciela  OC.  Wykonawca  zobowiązuje  się  również  zwrócić  Zamawiającemu  koszty 
przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  określonej  powyżej, 
zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że 
zostaną one pokryte z Polisy OC. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  ubezpieczyć  obiekt  w  trakcie  budowy  lub  montażu  wraz  z 
wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy,
5)  elementy  pasa  drogowego  od  uszkodzenia,  utraty  właściwości  na  skutek  zdarzeń 
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót.

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające 
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 4 w wyniku: 
ognia,  uderzenia  pioruna,  eksplozji,  kradzieży  i  rabunku,  katastrofy  budowlanej,  powodzi, 
podtopień,  huraganu,  grady,  deszczu  nawalnego,  upadku  drzew  i  innych  obiektów  na 
ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1)  dla  robót  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  materiałów  lub  elementów i  urządzeń  do 
wbudowania lub zamontowania – pełnej wartości robót budowlanych określonych w umowie,
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, 
wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy – 
całkowitej wartości mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  kopie  (-ę)  polis  (-y) 

ubezpieczeniowych (-ej) najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i następnie na każde 
żądanie Inspektora w terminie przez niego określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana 
jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest  również  przedłożyć  Zamawiającemu kopie  (ę)  dowodów (-u) 
wpłat  (-y)  składki  ubezpieczeniowej  lub każdej jej  raty,  nie później  niż następnego dnia po 
upływie terminu (-ów) zapłaty. 

10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  usunięcia,  własnym  staraniem i  na  koszt 
własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

11. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania 
realizacji  zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na 
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o których mowa powyżej. 

13. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 
ubezpieczeniowych.

14. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami 
wraz  z  dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający  będzie  mógł  dokonać  ubezpieczenia, 
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy w terminie do dnia 
31.10.2018 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz  z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  / 
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom 
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  powierzać  wykonanie  części 
przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie 
powierzonych  im  części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 
weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  podwykonawcami  lub  dalszymi 
podwykonawcami  musi  być  dostosowana  do  warunków  umowy  zawartej  pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót 
przez podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk i 
następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i  gwarancji,  zasad 
odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa  o 
podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne  z 
warunkami  odbioru  zawartymi  w  umowie  między Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Umowy o 
podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego  i 
finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści 
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 
powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
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2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 
publicznych;

3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac 
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;

4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym 
zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 2 
ust. 3 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 
przedmiotu umowy;

8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawierać  stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności  lub zabezpieczenia  płatności  dla 
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty 
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja 
wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w przypadku 
uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać okoliczności, że sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz 
kwot  brutto  wynikających  z  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  umów 
podwykonawczych, nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej.

7. Zamawiający,  w terminie  14 dni  od otrzymania  projektu  umowy o podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić  w formie pisemnej  zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6  niniejszego 

paragrafu.
8. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, 
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy  o 
podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do 
przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w 
przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
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2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy  o 
podwykonawstwo.
W przypadku  jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi 
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie 
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien 
przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni od 
dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach  o 
podwykonawstwo.

15. W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego  umowę  o Podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy 
lub  dalszemu Podwykonawcy.  Wynagrodzenie,  o którym mowa powyżej  dotyczy  wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi.  Bezpośrednia  zapłata obejmuje  wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności 
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  nie 
krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  16,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości 
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się 
należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i 

powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca  na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o 
podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt 7).
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20. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich 
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy 
albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych  w  takie roboty  budowlane  lub usługi,  o  ile  są  już  znane.  Wykonawca 
zobligowany jest również do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania 
informacji  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – 
cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym 
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego 
należności  wynikających  z  danej  umowy  bezpośrednio  na  rzecz  Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest 
przedłożyć  również  projekt  umowy  cesji  praw  z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  prawo  do 
uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  3–8  stosuje  się 
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć 
Zamawiającemu  w oryginale  umowę  cesji  praw z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania 
zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.

24. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji 
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji  przepisy 
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które  obejmuje pełen zakres robót określonych w dokumentacji projektowej, szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, załączniku określającym 
zakres zadania do wykonania,  niezależnie od faktu,  czy wszystkie te elementy są ze sobą 
spójne. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny, niezależnie od 
rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

2. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie  brutto 
….................... zł (słownie: ….........................). Na wynagrodzenie brutto składa się kwota netto 
…..........................  zł (słownie:  ….........)  i  podatek  VAT  (23%)  ….............  zł (słownie: 
….............................). 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania,  niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i  podatków, oraz 
obejmuje wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu wynikające wprost z postanowień umowy, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy 
technicznej  i  sztuki  budowlanej,  a  także  z  technologii  wykonania  robót,  również  koszty 
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizację zaplecza technicznego.

5. Rozliczenie  za  prawidłowo  wykonane  i  odebrane prace nastąpi  po zakończeniu  i  odbiorze 
całości  robót  budowlanych.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności  Wykonawcy  będą 
dokonywane w walucie polskiej.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
protokołem odbioru końcowego robót  budowlanych  przez osoby upoważnione  przez strony 
umowy.

7. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców, 
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  wynagrodzenia  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia, w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego 
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lub oświadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego 
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25. W przypadku 
braku niniejszych  dowodów termin  płatności  biegnie  na nowo  od  momentu  złożenia  przez 
Wykonawcę dowodów, o których mowa powyżej.

8. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów 
rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

9. Sumaryczna  wartość  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy  oraz  wynagrodzeń  brutto 
wynikających  z  umów podwykonawczych  nie  może  przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia 
brutto określonego w ust. 2.

10. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. 
11. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z 

realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca będzie  figurować  Gmina  Lublin,  Plac  Króla 
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca – Zarząd Dróg i Mostów 
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin. 

12. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni 
od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru, 
o którym  mowa  w  ust.  6.  Pod  warunkiem  prawidłowego,  zgodnego  z  umową  wystawienia 
faktury  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy 
wskazany  na  fakturze.  Dniem  zapłaty,  w  każdym  przypadku  jest  dzień  obciążenia  kwotą 
wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

13. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek 
ustawowych.

14. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 14 ust. 3 pkt 2) 
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2. 

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …. miesięcy  licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego usunięcia  wszelkich 
wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym  (art. 568 
kc) tj. przez 5 lat. 

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji  a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy.

9. Termin  usunięcia  wad  wynosi  10  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił 
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Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych 
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi. 
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 
W  przypadku,  gdy  w  terminie  10  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami  oraz zgodnie  ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. 
zm.). 

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających, 
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się, 
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne 
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 – karę w 

wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
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2) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 
0,1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu 
umowy lub jej zmiany,

3) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  o 
którym mowa w § 7 ust. 6 karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za 
każdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem kopii  umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany -  karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 8 
ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

5) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, 
za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą,

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy,  o których mowa w § 7 ust.  15 -  karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto 
określonej w § 8 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty – 
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy, 

7) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren 

budowy i  powierzył  im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej  umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub  całość  robót  realizowana  jest  przez innego  Podwykonawcę  lub dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego 
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone 
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości  0,5 % kwoty brutto określonej  w § 8 ust.  2 za każdy stwierdzony 
przypadek,

8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowani 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa,

- karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień przerwy,
9) w  przypadku  nie  złożenia  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  do  zatwierdzenia 

w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 17) - karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto 
określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

10) w  przypadku  prowadzenia  robót  bez  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu 
czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 
za każde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej 
w § 8 ust. 2 za każde stwierdzenie,

11) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach,  o których mowa w § 5 ust.  8 - karę 
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

12) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji  – karę 
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

13) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca - karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,

14) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca  lub 
dalszy  Podwykonawca  wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem  przepisów BHP lub 
niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia,
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15) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych  w 
harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  prac  –  karę  w wysokości  0,2  % kwoty  brutto 
określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

16) za  nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu 
rzeczowo – finansowym prac, o których mowa w § 2 ust. 6 i 7 – karę w wysokości  0,1 % 
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 w każdym stwierdzonym przypadku,

17) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 39) 
–  w wysokości  0,2% kwoty  brutto  określonej  w §  8  ust.  2  –  w każdym  stwierdzonym 
przypadku, za każdy dzień zwłoki, 

18) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 4 ust.  2 pkt 38) Wykonawca zapłaci  karę 
umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde takie naruszenie.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający,  w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, 
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiór

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy,
3) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót 
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 
dni  roboczych  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Wykonawcę.  W przypadku  stwierdzenia  wad, 
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo 
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu 
robót lub jego części lub wykonał  otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz 
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty 
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu 
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed każdym odbiorem końcowym 

robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty gwarancyjne  i  inne wymagane 
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty 
i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także 
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą 
a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę, 
dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
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budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na 
piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub  w 

znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów),  lecz nadające się do 
usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i 
wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w 
trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o 
wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień, 

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub  w 
znacznym stopniu  utrudniające normalne korzystanie  z tej  części  obiektów),  a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

6. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną 
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie 
umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w  formie 
pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane 
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 13
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2.  Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 
144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w ust. 3. 
3.  Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 w przypadku 
zmiany stawki  i  kwoty  podatku VAT.  Stawka  i  kwota  podatku VAT oraz wynagrodzenie  brutto 
ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,
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2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – 
o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
b)  realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o okres 
niezbędny do wykonania  prac powiązanych z przedmiotem niniejszej  umowy,  realizowanych  w 
drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązanez przedmiotem niniejszej umowy należy 
rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub 
innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest  na tym samym obszarze,  co zakres 
prac  realizowanych  w  ramach  przedmiotowej  umowy  lub  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  tego 
obszaru.
c)  przerwy  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi  warunkami 
atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy 
oraz pisemnie  potwierdzony przez Zamawiającego -  o okres trwania  niekorzystnych warunków 
atmosferycznych,
d) konieczności  uzyskania decyzji  lub uzgodnień,  mogących spowodować wstrzymanie robót – 
o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.
Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy na okres wynikający  ze zmiany umowy zgodnie 
z postanowieniami § 17 umowy.
3)  powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac 
po uprzednim  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  z  jednoczesną  zmianą  (rozszerzeniem) 
zapisu  §  7  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych  zapisów  dotyczących 
Podwykonawcy. 
4)  zmiana  Podwykonawcy,  dalszego  Podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego 
zakresu  zamówienia  za  pomocą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  w  przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je nienależycie. Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się 
Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:……………

§ 15
Zmiany zakresu robót budowlanych

1. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  zakresu  robót  budowlanych w  miejsce  robót 
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności zmiany właściwych 
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodując przy 
tym zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany zakresu robót  budowlanych  po uprzedniej,  pisemnej 
zgodzie Projektanta i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Robotami  budowlanymi  w  rozumieniu  niniejszej  umowy  są  wszelkie  roboty  wynikające 
z dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,  w  tym  również  roboty  przewidziane  w  projekcie  budowlanym, 
a niewyszczególnione w przedmiarach robót oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Zmiany  zakresu  robót  budowlanych  w  stosunku  do  robót  przewidzianych  w  dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zwane dalej 
robotami zamiennymi, mogą być wykonane na następujących zasadach:
1) możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy:
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a) technologie  wykonania,  sprzęt,  urządzenia  lub  materiały  budowlane  przewidziane 
w umowie do wykonania nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji w szczególności 
z powodu:
⁻ zaprzestania produkcji materiałów, sprzętu lub urządzeń lub zastąpienia innymi,
⁻ zmiany przepisów prawa budowlanego,

b) zmiana  technologii  wykonania,  sprzętu,  urządzeń  lub  materiałów  budowlanych 
przewidzianych w umowie do wykonania, będzie zasadna w szczególności ze względu 
na:
⁻ usprawnienie procesu budowy lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie,
⁻ utrudnioną  dostępność materiałów,  sprzętu  lub urządzeń,  w szczególności  jeżeli 

okres  oczekiwania  na  w/w  lub  termin  potrzebny  na  ich  sprowadzenie  może 
znacząco  wpłynąć  na  zachowanie  terminu  realizacji  przedmiotowej  umowy 
określonego w § 6 ust.1 lub terminy realizacji zawarte w harmonogramie rzeczowo - 
finansowym  prac,

⁻ polepszenie warunków eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,
⁻ pojawienie się na rynku nowszych  technologii,  sprzętu,  urządzeń lub materiałów 

pozwalających  na  zmniejszenie  kosztów  eksploatacji  wykonanego  obiektu 
budowlanego,

2) wprowadzane  roboty  zamienne,  tj.  inne  proponowane  przez  Wykonawcę  technologie, 
sprzęt, urządzenia lub materiały budowlane muszą mieć co najmniej takie same parametry 
użytkowe i jakościowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy, 

3) roboty  zamienne  mogą  być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności 
potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego 
zakres  rzeczowo-finansowy  robót  oraz  wpisu  do  dziennika  budowy.  Bez zatwierdzenia 
protokołu  konieczności  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  rozpocząć 
wykonywania robót zamiennych,

4) wykonanie robót zamiennych nastąpi bez zmiany wysokości wynagrodzenia określonego 
w umowie, z zastrzeżeniem pkt 5) - 8),

5) zmiana wysokości wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokości lub 
jego zwiększenie) może nastąpić w przypadku:
a) kiedy wykonanie robót  zamiennych związane jest z sytuacją opisaną w pkt  1)  lit  a) 

niniejszego ustępu,
b) kiedy wykonanie  robót  zamiennych prowadzić  będzie  do polepszenia  warunków lub 

obniżenia kosztów eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,
c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana wysokości  wynagrodzenia  zostanie  ustalona przez Strony jako różnica wartości 
robót  zamiennych  w  stosunku  do  wartości  robót  pierwotnie  przyjętych  w  umowie  na 
podstawie stosownych protokołów w drodze negocjacji,  w oparciu o ceny z kosztorysów 
inwestorskich,  katalogów  lub  innych  nośników  cenotwórczych  (np.  Sekocenbud 
z ostatniego kwartału)  z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbieżności,  ostateczny wybór 
nośników cenotwórczych należy do Zamawiającego,

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia związanego z propozycją 
wykonania  robót  zamiennych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  pełnego 
uzasadnienia w jaki  sposób proponowana zmiana wpływać będzie na koszty wykonania 
zamówienia,  z  zastrzeżeniem,  że  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  żądania 
dalszych  wyjaśnień  wraz  z  przedstawieniem  dalszych  dokumentów celem  stwierdzenia 
zasadności zmiany wynagrodzenia,

8) w każdym przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o wprowadzenie robót zamiennych, 
Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  uzasadnienia  oraz  kalkulacji  kosztów. 
W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  uzależnić  zgodę  na  wprowadzenie 
robót zamiennych od zmniejszenia wartości wynagrodzenia,

5. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli wykonanie robót zamiennych nie prowadzi do zmiany 
wysokości  wynagrodzenia  wprowadzenie  ich  nie  wymaga  zawierania  odrębnej  umowy  ani 
aneksu  do  niniejszej  umowy.  W przypadku  jeżeli  wprowadzenie  robót  zamiennych  będzie 
prowadziło  do  zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  zmiana  taka  wymaga  sporządzenia 
pisemnego aneksu na zasadach określonych w § 14.
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6. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie 
potwierdzona  protokołem konieczności,  określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót 
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. Odbiory robót budowlanych po zmianie ich zakresu będą dokonywane odpowiednio zgodnie 
z zasadami określonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim przypadku  Wykonawca  może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn,  za które odpowiada Wykonawca w 
przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem 

przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w 
§ 6 ust. 1 umowy lub terminów wykonania prac określonych w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym prac, 

2) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z umową,

4) w przypadku  gdy wystąpi  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w §  7  ust.  15, lub 
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę większą  niż  5% wartości  brutto 
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 
22-25 umowy, 

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 19 umowy,
6) jeżeli zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych zostanie w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez sąd,
7) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią 

inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,
8) w przypadku zwłoki Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z przedstawieniem do 

akceptacji  projektu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  robót  budowlanych,  o  co 
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 6 umowy lub w przypadku nie 
uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 6 i 7 umowy. 

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony  w terminie  14 dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo 
- odbiorczy terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich wyceny 
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w 
tym zakresie postanowienia § 12 umowy.
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7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności 
wymienionych  w  art.  145  a  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6 
oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % kwoty  
brutto określonej w § 8 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie  
70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z  
tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w 
okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur 
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji  
przedmiotu  umowy w okolicznościach przewidzianych w §  14 ust.  3  pkt  2)  Wykonawca  
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej  
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż  
okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust. 

7  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni  
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności  
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego  
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 18
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 
z 2017 poz. 519 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U. 
z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 26) 
umowy.
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§ 19
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji 
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących, 
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej 
umowy (art. 509 k.c.).

§ 20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 
2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów z siedzibą 
w Lublinie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy - 
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty uczestniczące w 
procesach realizacji zapisów niniejszej Umowy,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do  ich  sprostowania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia 
danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 21
Hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie 
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
kolejność ważności wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
4. Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy 

i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................

G Ł Ó W N Y   K S I Ę G O W Y
 .............................................
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