Zatagcznik nr 7
Umowa nr .......ccoevcvnnnnnnnnennns

zawarta w dniu .......... r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na podstawie

petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu

Drég i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, dziatajgcym w imieniu

wilasnym oraz na podstawie porozumien w imieniu i na rzecz:

- Zarzagdu Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibg: ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin,

- Polskiej Spoétki Gazownictwa sp. z o0.0., z siedzibg w Warszawie, ul. Krucza 6/14,
00-537 Warszawa, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie, adres ul. Diamentowa 15,
20-471 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIll
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000374001,
NIP 5252496411, REGON 142739519, o kapitale zaktadowym 10 488 917 050,00 zt,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§ 1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotowe postepowanie
zostato przeprowadzone na podstawie dyspozyciji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa Al. Ractawickich w Lublinie od Ronda Honorowych
Krwiodawcéw (wraz z rondem) do skrzyzowania z ul. Lipowa, ul. Poniatowskiego
od Al. Ractawickich do wiaduktu nad Al. Solidarnosci wraz z rozbudowg kanalizacji
deszczowej odprowadzajgcej $cieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku
ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechéwki wraz 2z urzadzeniami
podczyszczajacymi i dojazdem do obstugi tych urzadzen oraz rozbudowa ul. Lipowej,
od skrzyzowania z Al. Ractawickimi do skrzyzowania z ul. Narutowicza.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) rozbudowe Al. Ractawickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawcow (wraz z rondem)
do skrzyzowania z ul. Lipowa,

2) rozbudowe ul. Poniatowskiego od Al. Ractawickich do wiaduktu nad Al. Solidarnosci
wraz z rozbudowg  kanalizacji deszczowej  odprowadzajgcej  Scieki  deszczowe
z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechdéwki wraz
Z urzadzeniami podczyszczajgcymi i dojazdem do obstugi tych urzadzen,

3) rozbudowe ul. Lipowej, od skrzyzowania z Al. Ractawickimi do skrzyzowania
z ul. Narutowicza,

4) przebudowe skrzyzowan w ciggu rozbudowywanych ulic,

5) przebudowe sieci gazowej n/c w Al. Ractawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej
wraz z przylagczami w obrebie pasdéw drogowych (przebudowa sieci gazowej n/c
z przytgczami niekolidujgcymi bezposrednio z projektowanym uktadem drogowym).
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3. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych, m.in.:

1) roboty przygotowawcze,

2) wycinke drzew i krzewow,

3) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla drég istniejgcych bedgcych w obszarze
budowy, zapewnienie kursowania komunikacji miejskiej i komunikacji pieszej w rejonie
przebudowy oraz zapewnienie dojazdu do posesji,

4) wykonanie rozbidrki istniejgcej konstrukcji drég i nawierzchni utwardzonych,

5) rozbidrke obiektow budowlanych, w tym obiektéw kubaturowych,

6) wykonanie koniecznej przebudowy sieci kolidujgcych: telekomunikacyjnych, wodociggowych,
elektroenergetycznych, gazowych, sanitarnych, itp.,

7) przebudowe sieci gazowej n/c,

8) budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego, zasilania sygnalizacji
Swietlnej, sieci teletechnicznej, itp.,

9) budowe/przebudowe drogowej sygnalizaciji swietlne;j,

10)przebudowe trakcji trolejbusowej, infrastruktury przystankowej,

11)wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych drég, zatok autobusowych,

12)budowe / przebudowe zjazdow,

13)budowe/przebudowe chodnikéw, budowe $ciezek rowerowych,

14)organizacje ruchu pozioma i pionowg, w tym. m.in. wyznaczenie buspasow,

15)montaz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego,

16)zagospodarowanie terendw zieleni.

4, Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamowieniem wskazane i opisane w dokumentacji
projektowej oraz szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych dla poszczegélnych branz, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U.
z 2018 r. poz. 917, z p6zn. zm.), byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynno$ci.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakohczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobel/y prowadzgca/e

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku

pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okresSlonego rodzaju na rzecz

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

5. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 4.
W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynno$ci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 sg zatrudnione przez Wykonawce,
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktéry je zatrudnia.

6. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

8. Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptac;ji
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego prac. Wykonawca w szczegdlnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac
zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 8 ust. 6. Zamawiajacy w terminie
7 dni od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wniesé
uwagi do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu
i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik
nr 2 do umowy.

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istothg zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedfozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca na
biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zgtaszane
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego.

10. Powyzsze zadanie stanowi czesé projektu pn. ,Przebudowa strategicznego korytarza
transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej czesci obszaru LOF” Program
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Os priorytetowa Il: Nowoczesna Infrastruktura
Transportowa Dziatanie 2.1 Zréwnowazony transport miejski.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegoblng starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonac przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
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sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych i rurowych oraz os$wiadcza, ze ma peing swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu odwiadczen osob, ktdére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéow wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnoéci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzoru
i koordynacji  robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz = zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktdrym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedag wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczeh, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
€0 najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikdow przed rozpoczeciem roboét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogoélnych przepisow bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Przedmiot zamoéwienia w zakresie przebudowy sieci gazowej n/c z przytgczami musi byc¢
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
wewnetrznymi regulacjami stosowanymi w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z o.0.
(dostepnymi na stronie internetowej pod adresem https://www.psgaz.pl/dla-kontrahenta).

15) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.
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16) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy:
wykonywanie robot remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczehAstwa ruchu, zarbwno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (tj. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

17)Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tji. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przediozenie projektu Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (zapewnienie kursowania
komunikacji miejskiej i komunikacji pieszej w rejonie przebudowy oraz zapewnienie dojazdu
do posesiji).

18) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robé6t na wiasny
koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

19) Podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wihasny koszt, wszelkich Srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakidceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

20) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sagsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

21) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

22) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wiasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych),

23) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

24)Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okreslonych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujacych
przepisach.

25) Zapewnienie obstugi ornitologa.

26) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

27)Przy wykonywaniu robo6t ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
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powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktdw osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wtasny koszt.

28) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wilasnoscia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie
realizacji zaméwienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

29) Dotyczy prac z zakresu PSG: ztom metalowy powstaty przy realizacji prac objetych umowg
pozostaje wtasnoscig PSG Sp. z 0.0. Wykonawca w porozumieniu z PSG przekaze ztom
metalowy do wskazanego magazynu PSG lub na zgdanie PSG zutylizuje go na swoj koszt,
a uzyskane srodki pieniezne przekaze PSG. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ PSG
liste zdemontowanych i sprawnych urzgdzen w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
wraz z okresleniem ich znakow identyfikacyjnych celem okreslenia dalszego postepowania.
PSG w terminie nie dtuzszym niz siedem dni od otrzymania zawiadomienia zobowigzany
jest wskaza¢ magazyn, do ktérego nalezy dostarczy¢ w/w urzadzenia lub przesta¢ pismo
z zgdaniem utylizacji. Wszelkie koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca.

30) Zagospodarowanie we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego, ziemi oraz utylizacja odpadéw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego
uzytku.

31) Mechaniczna rozbiorka (frezowanie) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego).

32) Wykonanie monitoringu wykonanej, przebudowywanej i remontowanej sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodociggowej wraz z przykanalikami i odgatezieniami kanatéw,
zgodnie z wytycznymi dysponentow sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem
w/w sieci, przed uptywem okresu gwarancji na wykonany przedmiotu umowy; pobér wody
do celow ptukania, préby szczelnosci.

33) Dokonanie opfat zwigzanych z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkéw
sieci, m.in. gazowej, teletechniczne;j.

34) Wykonanie monitoringu istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (na odcinkach
z nienormatywng lokalizacjg stupéw), celem potwierdzenia nienaruszenia przewodow
kanalizacyjnych oraz dokumentacji powykonawczej w zakresie lokalizacji i posadowienia
fundamentéw stupow.

35) Zagospodarowanie zieleni — trawniki, nasadzenia drzew i krzewow.

36) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkow. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie robét budowlanych.

37)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
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38) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdt i sporzgdzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Nalezy wykonac¢ oddzielng inwentaryzacje geodezyjng
dla przebudowywanej na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa sieci gazowej z przytgczami
niekolidujgcymi bezposrednio z projektowanym ukfadem drogowym.

39)Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robdt przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, $wiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczenh przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

40) Dokumenty odbiorowe dla sieci gazowej oraz przytaczy powinny by¢é zgodne
z wewnetrznymi regulacjami obowigzujgcymi w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z o.o.
(dostepnymi na stronie internetowej pod adresem https://www.psgaz.pl/dla-kontrahenta)
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z ich trescia.

41) Przywrocenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét.

42) Zabezpieczenie istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkow
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkdd
w wyniku prowadzenia robét.

43)Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 4 umowy na okres niezbedny do wykonania
danych czynnosci. Powyzszy wymaog dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomoca ktorych
bedzie realizowany przedmiot umowy.

44) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt 43) sg zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg
nadal obowigzujgce.

45) Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportow
miesiecznych (w formie tekstowej, tabelarycznej, diagraméw, itp.), zawierajgcych
informacje i dane liczbowe o postepie robét branzowych, wraz z podaniem zakresu i ilosci
zrealizowanych robét.

46) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego przedmiotowg inwestycjg wraz
z uzyskaniem ,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego,
ze zostat sprawdzony i oczyszczony i ze teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu.

47)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego
i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub
wznowienia uszkodzonych znakdéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
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48) Wykonanie i montaz czterech dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz
https.//www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf

49) przeszkolenie personelu nadzorujgcego Wykonawcy, ktéry bedzie uczestniczyt przy
realizacji zamowienia, w zakresie istniejgcych w PSG Sp. z 0.0. procedur BHP. Szkolenie
z zakresu BHP przeprowadzi Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.

50) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady.

51) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwaranciji.

52) Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zatwierdzenia
w PSG sp. zo.0.:

a) karty technologicznej wykonania gazociggéw z PE,

b) instrukcji technologicznej zgrzewania (WPS) — na wniosek PSG sp. z 0.0.;,

c¢) karty technologicznej izolacji tasmami PE rur stalowych, potgczen PE-stal i armatury,
d) instrukcji technologicznej spawania WPS.

Wszystkie ww. dokumenty nalezy uzgodni¢ (zatwierdzi¢) przed przystgpieniem do
realizacji zadania. W trakcie realizacji zadania dopuszcza sie uzgodnienie dokumentac;ji
uzupetniajgcej w wypadku wprowadzenia istotnych zmian w zmiennych zasadniczych.
Zmiany te muszg zostac zatwierdzone przez PSG sp. z o.0.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbior przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnej
z przedmiotem niniejszego zamowienia na czas realizacji robot objetych umowa. tj. do dnia
odbioru kohcowego tych robot, na sume gwarancyjng nie nizszag niz warto$¢ brutto umowy.
Ubezpieczenie OC winno obejmowa¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcéw.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikow i osob trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
W przypadku wystgpienia w/w 0so6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwréci¢ Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze
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zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz

z wszelkim wikasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wtasciwosci na skutek zdarzen drogowych
na terenie budowy do czasu odbioru korncowego robot.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne

polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4

w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej,

powodzi, podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektéw

na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkow drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla roboét objetych przedmiotem umowy oraz materiatdw lub elementéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci robét budowlanych okreslonych
W umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze
budowy — catkowitej warto$ci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kopie/e polisly

ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde

zgdanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozyé Zamawiajgcemu kopie/e dowodow/u wptat/y

sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie

terminu/éw zapfaty.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wkasnym staraniem i na koszt

wiasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania

realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na

takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyze;j.

Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,

ktore Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzeh naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace wymienione w § 2 umowy w terminie — od daty

zawarcia umowy do 30.04.2020 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
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kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw /
z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robot:

1) e

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktoérzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢é dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegodlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk
i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysoko$ci kar umownych. Umowa
o podwykonawstwo musi rowniez okreslac zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy
0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamoéwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac wykonywanych
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 4 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawieraC wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow  (przedstawianie dowoddéw  zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
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6.

10.

11.

12.

wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane.

11) jej zapisy nie moga, pozostawaé w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegodlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.
Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem s3a:

1) ustugi z zakresu badanh i pomiarow,

2) transport materiatow budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych umow wspétpracy np. w zakresie

dostawy materiatow), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
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przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zamdwienia szczegoétowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

14. Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie
krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za jakosé i terminowos¢ robot
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

19. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) cze$¢ lub calosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robo6t oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

20. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.

21. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
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zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

22. Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozyé
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawcyg, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

24.Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji
wierzytelnosci, o ktorej mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, Zze obowigzujacg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ktore zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzgdzonych w oparciu
o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik
nr 1 do umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone wedtug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robét (potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w ksigzkach obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych.

2. a) Cena ofertowa catosci zaméwienia WYNOSI: ........cccccciiiiiiiiiieiiiiiiee e zt brutto
(stownie: .......oooviiiiiiiiiie zt), w tym VAT w wySOKOSCi 23% t.j. .evevveeeriiiiiiiiiiieieeis zt
(stownie: . zh) [ netto: ..o zt
(STOWNIE: oo, zh).

b) Podziat ceny ofertowe;:
1) Za zakres prac na rzecz Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie, Wykonawca otrzyma

............................ zt netto (stownie: ............................. Zlotych) + podatek VAT wedtug
stawki wynoszgcej 23% w Kwocie ...........ccccceeeeennnn. zt (stownie: ....ccccviiiiiiiiieee,
ztotych), tj. kwote .................... zt brutto (stownie: ............ ztotych).

2) Za zakres na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego w Lublinie, Wykonawca otrzyma
............................ zt netto (stownie: ..................eeeee....... Ztotych) + podatek VAT wedtug
stawki wynoszacej 23% w kwocie .........ccccoconiiienene. ZE (StOWNIE: Lo
ztotych), tj. kwote .................... zt brutto (stownie: ............ ztotych).

3) Za zakres prac na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0., Wykonawca otrzyma
............................ zt netto (stownie: ..............ccceeeeeeee..... Ztotych) + podatek VAT wedtug
stawki wynoszacej 23% w kwocie .........cccccooniiienene.. ZE (StOWni€: Lo
ztotych), tj. kwote .................... zt brutto (stownie: ............ ztotych).

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystal wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
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10.

11.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania, wynikajgce wprost z umowy oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych a takze z zasad wspétczesnej sztuki
budowlanej, obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robdét.
Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
robot budowlanych Ilub ich elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie pfatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robdt, za zakonczone elementy prac. Ptatnosci
czeSciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych wykonanych
elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzgdzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych
ilosci rob6t. W tym celu do protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt,
o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (zalgcznik nr 1 do umowy).
W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie
stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. tgczna kwota wynagrodzen
czesciowych o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7 nie moze przekracza¢ 95% kwoty brutto
okreslonej w ustepie 2 z zastrzezeniem ust. 8 i 12.

Dla zakresu prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 realizowanych na rzecz Polskiej Spofki
Gazownictwa sp. z o0.0. dopuszcza sie pfatnosci czesciowe w wysokosci do 80%
wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 2 lit. b pkt 3. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie
30 od dnia doreczenia, na adres wskazany w umowie, prawidtowo wystawionej faktury VAT
wraz z kopig podpisanego przez Strony protokotu odbioru. Podstawg do wystawienia faktury
koncowej jest sporzadzony i podpisany przez Strony protokdt pozytywnego odbioru
koncowego. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez Strony
protokdt pozytywnego odbioru czesciowego. Podstawg do wystawienia faktury za odbiér
techniczny bedzie sporzadzony i podpisany przez Strony protokot pozytywnego odbioru
technicznego. Wykonawca wystawi fakture VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt lub protokotem
odbioru kohcowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawce,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zostac
sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone
przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz
22-25.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
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naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

12. Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczyé
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

13. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot. Wartos¢
ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % wartosci
wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadg przedstawiong w ust. 1. Wartos¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia za wykonanie umowy w zakresie finansowanym przez PSG sp. z 0.0. wyniesie
maksimum 20 % wartosci wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadg przedstawiong
w ust. 1.

14. Rozliczenie finansowe prowadzone bedg przez Strony osobno:

1) Zarzad Drog i Mostow w Lublinie bedzie ptatnikiem dla zakresu o ktérym mowa w § 2 ust. 3
za wyjatkiem pkt 7i 10,

2) Zarzadu Transportu Miejskiego w Lublinie bedzie ptatnikiem dla zakresu o ktérym mowa
w§2 ust. 3 pkt 10 dotyczgcego przebudowy trakcji trolejpbusowej i infrastruktury
przystankowej,

3) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie, bedzie
ptatnikiem dla zakresu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 dotyczgcego przebudowy sieci n/c.

15. Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy:

1) jako Nabywca bedzie figurowaé Gmina Lublin, Plac Krola Wtadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca:

a) w zakresie, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 1. Zarzagd Drog i Mostéw w Lublinie,
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin;

b) w zakresie, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2: Zarzgd Transportu Miejskiego w Lublinie,
ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin;

2) jako nabywca bedzie figurowaé w zakresie o ktérym mowa o ktérym mowa w ust. 14 pkt 3
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, NIP 5252496411,
a Odbiorcg bedzie: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin.

W tresci faktury nalezy ujg¢ nastepujgce informacje: nr Umowy [***] Dziat Inwestycji
i Remontéow. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia faktury na adres:
ul. Zbigniewa Herberta 2, 00-412 Warszawa.

16. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzieh obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

17.W przypadku opédzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek
ustawowych.

18. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 4)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w kosztorysach ofertowych
stanowigcych zatgcznik nr 1 do umowy.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwaranciji.
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc).

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a tresciag umowy dotyczgca obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatdw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, woéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposéb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn.
zm.).

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robdt, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnos$ci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie¢ do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowienn umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac w terminie okreslonym w § 2 ust. 8 — kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonegj
w § 8 ust. 2a, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo
— finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 8 i 9 — kare w wysokosci
0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a za kazdy przypadek,

3) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokoséci 0,01 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2a, za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1% kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2a za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej
zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a za kazdy
przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2a, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a, za kazdy
dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,
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9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2a za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a za kazdy stwierdzony

przypadek,

11)w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a, za kazdy dzieh przerwy,

12) w przypadku nie ztozenia projektow czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 17) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2a za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu - kare w wysokos$ci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonegj
w § 8 ust. 2a za kazde stwierdzenie,

14) w przypadku nie przediozenia dokumentow, oswiadczen lub nie wykonania czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2a za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku nie ztoZzenia raportu miesiecznego w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 45) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a za kazdy dzien
zwtoki,

16) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 - kare
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a za kazdy dzien zwioki,

17) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a, za kazdy dzien zwtoki,

18) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2a,

19) za zwitoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 lub § 4 ust. 2 pkt 44)
— w wysokosci 0,005% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2a — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwioki.

20) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP
lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,
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21) za kazda stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji
prac w tej branzy zgodnie z § 13 ust. 12 w wysokosci 2 000 zi,

22) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby
o ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokosci 2 000 zt,

23) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 2 pkt 43) Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2a, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o kiérej mowa § 16 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego Wwysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§ 12
Odbiér

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru

robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbioér pogwarancyjny.

Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot

lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu

7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo

zgdac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu

robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz

naprawit taki element lub czesé¢ robédt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty

zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega

sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robo6t lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru

koncowego.

Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koncowym
robot wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty i deklaracje
zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw, badan i préb
stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze protokoty
czesciowe lub koncowe odbioru robdt sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
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lub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbiér kohcowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektdéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg protokot
odbioru koncowego robo6t budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé
robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest niewspotmiernie
wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektow), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéow, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.
Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglgdow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie Inzynier Kontraktu. W zakresie
robét realizowanych na rzecz Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. nadzér sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru z ramienia PSG.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany
na etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o sktadzie Zespotu Wykonawczego
oraz wskaze sposob, w jaki mozna uzyskaé kontakt z Zespotem.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy
lub uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
dodwiadczenie zawodowe wypetniajagce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jezeli zmiana
dotyczytaby Kierownika budowy dodatkowym warunkiem jest, aby doswiadczenie
zaproponowanej przez Wykonawce nowej osoby byto nie mniejsze niz doswiadczenie osoby
wskazanej do petnienia tej funkcji przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego,
tj nie mniejsze niz doswiadczenie bedace podstawg do oceny oferty Wykonawcy w kryterium
,Doswiadczenie Kierownika budowy”.

Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak moga nastgpic¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, woéwczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
na etapie postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie
zmiany personelu, wskazanie oséb wylgczanych i o0s6b wprowadzanych do Zespotu
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamdwienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocg

ktérego realizuje zaméwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonac stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okre$lonej w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0sOb stanowigcych Zespdt Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegollnych branz i elementdw Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespot Wykonawczy muszg byé
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek czionka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na pisSmie przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 21) umowy.
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3.

§ 14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1)
2)

3)

4)

zmiana stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do

przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

zmiana stawek jednostkowych netto okres$lonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Stawki jednostkowe ulegng zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w

zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze

zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisébw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czes¢ stawki jednostkowej stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokos$ci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdélnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow sktadajgcych
sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegolnych
rodzajéw kosztéw przez Wykonawce.
zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile
zmiana tych Kkosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek
jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisébw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze jaka czes¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow sktadajgcych
sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych
rodzajéw kosztéw przez Wykonawce.

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:
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a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktorych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sagsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany
w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego — o okres trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, mogacych spowodowac wstrzymanie robét

- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien.

e) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajagcy, w szczegélnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakohczenia robot
— 0 okres trwania zmian w dokumentaciji projektowe;,

f) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji
— 0 czas trwania tych robot.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy.

6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zaméwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, ze Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamdwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej ofercie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
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§15
Zmiany zakresu robé6t budowlanych

Strony dopuszczajg mozliwo$s¢é zmiany zakresu robot budowlanych w miejsce robét
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wtasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujac przy
tym zwiekszenia zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robot budowlanych po uprzedniej, pisemnej

zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robét budowlanych mogag
by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy robét oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zmiana zakresu robdot budowlanych o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez zmiane
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét budowlanych, materiatdw budowlanych
sprzetu oraz urzadzeh w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowana jest umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang
przepiséw prawa czy polepszeniem warunkow eksploatacji bgdZz gdy wykonanie w technologii
wskazanej w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia
sie na rynku technologii, materiatdow, sprzetu i urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy wyjasnieh oraz dokumentow
celem stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet bedg posiadaty co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
okreslone w dokumentaciji projektowej.

. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, w przypadku koniecznosci

rozliczenia robét nieujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ robot zamiennych w stosunku do
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot budowlanych, materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzgdzen zostanie ustalona przez Strony na podstawie stosownych protokotéw
w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw zamiennych, katalogéw lub innych
nosnikow cenotworczych (Sekocenbud z ostatniego kwartatu).

Odbiory robot budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstgpienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwioki Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z przedstawieniem
do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych,
o conajmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 8 umowy lub
w przypadku  nie  uwzglednienie uwag = zgtaszanych przez  Zamawiajgcego
do harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 8 i 9 umowy,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreslonych
w § 6 ust. 1 umowy lub termindw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac,

3) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2a umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7
ust. 22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.

7) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

8) jezeli zawarta umowa z instytucjg wspétfinansujgcg lub z Wykonawcg robot budowlanych
zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez
sad,

9) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytacznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zgdac
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9.

wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty

brutto okreslonej w § 8 ust. 2a tj. w WySOKOSCi ........cceevveeeeernnne ztwformie .....cccooovviiiiiis
Strony uzgadniaja, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajacy zwroci lub  zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczenh
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego

zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Obowiazki wynikajace z zalecen EBI

. Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg

w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze Ilub informacji odnoszacej sie
do przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia. (,Przestepstwo” oznacza
kazde z nastepujgcych: oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, zmowe,
utrudnianie dziatania, pranie brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu).

. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich

transakgcji finansowych i wydatkow w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
z ksiggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez wykonawce w odniesieniu
do przedmiotu zamowienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez
prawo, w zwigzku z domniemanym Przestepstwem.
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§19
Odpady

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 992 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
22018 r. poz. 799 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 0 obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wylgczeniem odpadoéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 28 i 29
umowy.

§ 20
Cesja

. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynno$ci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 21
Zaliczki

Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych w niniejszym

paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet realizacji zaméwienia, z

zastrzezeniem ust. 15. Zaliczki bedg udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Pzp na pisemny

wniosek Wykonawcy.

Pierwsza zaliczka moze by¢ udzielona nie wczesniej niz po zrealizowaniu i rozliczeniu zgodnie

z harmonogramem — rzeczowo finansowym prac o wartosci co najmniej 4 000 000,00 zt brutto.

Kolejne zaliczki mogg by¢ udzielane nie wczesniej niz 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki.

Ostatnia zaliczka moze by¢ udzielona nie p6zniej niz do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zamawiajgcy udzieli zaliczek wedtug nastepujgcych zasad:

1) warto$¢ jednorazowej zaliczki nie moze by¢ wieksza niz 6 000 000,00 zt brutto
z zastrzezeniem mozliwosci finansowych Zamawiajgcego w danym okresie,

2) w roku 2018 w wysokosci do 70 % wartosci limitu rocznego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym
prac,

3) w roku 2019 w wysokosci do 70 % wartosci rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,

z zastrzezeniem ograniczenia wynikajgcego z § 8 ust. 7,

4) wysokos¢ udzielanych zaliczek na realizacje robdét budowlanych nie moze przekraczac
wartosci tych robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,

5) wniosek o zaliczke powinien by¢é zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym i zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot budowlanych, ktére beda podlegaty zaliczkowaniu,
b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,
c) kwote wnioskowanej zaliczki,
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10.

11.

12.

6) Zamawiajacy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami,

7) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia zaliczki w kwocie nizszej niz
wnioskowana, w zalezno$ci od posiadanych $rodkow finansowych w danym okresie.

8) zaliczkowaniu nie moze podlega¢ zakres robét budowlanych, ktéry bedzie realizowany
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, z ktérym Wykonawca/Podwykonawca
zawart umowe  przewidujgcg cesje praw z umowy, przenoszgcg na
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie

Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowej,

z terminem waznosci 60 dni po terminie realizacji zaliczkowanych robdét budowlanych

okreslonych we wniosku o zaliczke. Zabezpieczenie zostanie zwrocone w terminie 30 dni od

dnia wykonania zaliczkowanych robét budowlanych okreslonych we wniosku o zaliczke i

uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w protokole ich odbioru.

Oryginaty gwarancji bankowych wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca sktada

u Zamawiajgcego w Wydziale Budzetu i Ksiegowosci Zarzagdu Drég i Mostéw w Lublinie.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposob nastepujacy:

1) udzielong zaliczke Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie pdzniej niz 3 miesigce od
daty jej udzielenia z =zastrzezeniem, ze ostatnig udzielong =zaliczke Wykonawca
zobowigzany jest rozliczy¢ nie pozniej niz do dnia 27 marca 2020 r.

2) Rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za witasciwie wykonane
i odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych we wniosku o zaliczke.

3) Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ziozenia przez Wykonawce
wlasciwie sporzgdzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym prac wraz z protokotem ich odbioru.

4) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym
terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest
nieroztgczne z przedtuzeniem terminu waznosci gwaranciji.

5) Jezeli wykonawca zgtosi do rozliczenia zakres robdt ktéry asortymentowo odpowiada
zakresowi wskazanemu we wniosku udzielonej zaliczki, ma obowigzek wskazac¢ rozliczenie
tego zakresu w pierwszej kolejnosci w ramach udzielonej zaliczki.

Niewykonanie robot w terminie okreslonym we wniosku o zaliczki wytgczajgc sytuacje opisane

w ust. 7 pkt 4) spowodujg niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta o jej zwrot w

wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o

rezygnacje lub zmiane asortymentu zaliczkowanych robét. Wniosek powinien by¢ ztozony na

minimum 20 dni przed terminem realizacji wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki.

Rezygnacja z =zaliczkowanych robét Iub zmiana ich asortymentu wymaga zgody

Zamawiajgcego. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego pisemnych uwag w terminie 14 dni od

przediozenia powyzszego wniosku oznacza akceptacje wniosku.

W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robdt Wykonawca zwréci catg lub czes¢ pobranej

zaliczki w terminie 30 dni od dnia akceptacji przez Zamawiajgcego wniosku o ktérym mowa w

ust. 9. Za zgodg Zamawiajgcego rozliczenie zwrotu w/w kwoty zaliczki moze nastgpi¢ poprzez

potrgcenie z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Zapisy ust. 11 majg zastosowanie
odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania

kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokosci

otrzymanej zaliczki.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem

odbioru robot budowlanych przez inspektorow Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie
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nizszg od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

13. Warunkiem wyptacenia przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych zaliczek jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w § 8 ust. 9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zapfaty, wstrzymuje sie wyptate kolejnych zaliczek w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

14. Rozliczenie robo6t budowlanych nie podlegajgcych zaliczkowaniu bedzie sie odbywato
na zasadach okreslonych w § 8 umowy.

15. Do rozliczeh za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8 stosuje
sie odpowiednio.

16. Zapisy par. 21 nie dotyczg zakresu realizowanego na rzecz Polskiej Spétki Gazownictwa
sp. z 0.0.

§ 22
Hierarchia dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie

oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac¢ nastepujgca

kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Oferta Wykonawcy,
Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 23
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.

z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,RODQO”, informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drog i Mostow z siedzibg
w Lublinie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisdw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczgce
w procesach realizacji zapisow niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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§ 24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zalgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czes$¢.

4. Umowe spisano w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 5 egzemplarzy dla Zamawiajgcych (dla Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie — 3 egz., Zarzadu
Transportu Miejskiego — 1 egz., Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. - 1 egz.).

Zatacznik:
1. Kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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