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| CZE,SC OPISOWA
1. Opis 0gdiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka
ulicy Spadochroniarzy w Lublinie, oraz petnienie nadzoru autorskiego (zakres przebudowy
zgodnie z opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1)

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentaciji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—
uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.,

b. projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

C. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 4 egz.,

d. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 4 egz.

e. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych.

1.1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.):

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzahn zawartych w dokumentacii

Program funkcjonalno — uzytkowy —

zat. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 2z 13

ZP-PS.221.1.19.2019




projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji przebudowy.

b. Uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji przebudowy.

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezace monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzadzenia operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, badania typu
mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy
protokdt odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikdw robdét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu
do uzytkowania.

1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrocenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do przebudowy.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

oo

1.2 Charakterystyczne parametry okresSlajgce wielko$¢ obiektu.

— kategoria drogi: gminna lokalna (L)

—szerokos¢ jezdni: 6 -7 m

—fgczna dtugo$c¢ jezdni do przebudowy ok 192 m

- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 1400 m?
—chodnik z kostki brukowej do przebudowy: ok 107 m?

—wymiana kraweznika 15x30 cm: ok 350 m

- regulacja wysokosciowa urzgdzen naziemnych infrastruktury podziemnej

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych
powyzej sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupelnieniu lub zmianie

po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
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0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqgodlne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Spadochroniarzy ma podnies¢ standard w zakresie
bezpieczenstwa ruchu oraz wygody uzytkowania, ma réwniez zapewni¢ trwato$¢ obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktorych uzyska zgode
na prowadzanie robaot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan
zaawansowania i sposob rozwigzywania elementow robot, ktdre bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wkasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

- Kazda cze$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektroniczne;j

na no$nikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xlIs i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad

Drog i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlinych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla

potrzeb wykonawstwa robot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500

z zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie witasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnos$nie zawartoSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:
l. Czesc¢ opisowg
- opis techniczny
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Il. Czesc¢ rysunkowg

—orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25m (w razie potrzeby zagesci¢ na zjazdach) w skali 1:50

- przekroje normalne w skali 1:50

—-inne szczegdty rozwigzan skala 1:20 w tym szczegdt zjazddw, skrzyzowan
i przebudowywanych elementéw.

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresci,
czesc¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetniaC wymagania rozporzadzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

e FEtapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb
prowadzenia robot przebudowywanych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogolne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
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przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos$¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowierh umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
— odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg odcinka jezdni nalezy do
zarzadcy przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terendéw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drég
i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbioérkowe:

- ziemie z wykopdw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdrnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wikasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie przebudowy materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania
inspektora pozostajg wiasnoscia Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiezé
na sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- materialy jw. (z wylgczeniem materiatdow sypkich) nalezy przekaza¢ utozone
na paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego
na humusowanie skarp i zielencéw, a nadmiar zagospodarowa¢ jako odpad
we wiasnym zakresie.
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2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:

a) po wykonaniu frezowania korekcyjnego o s$redniej gtebokosci 4-6 cm nalezy
wykona¢ nastepujgce warstwy bitumiczne, zgodnie z zatgcznikiem graficznym
w pakiecie 2 warstw:

min 5 cm warstwa wyrownawcza z AC 16 W PMB 25/55 wg WT-2:2014
(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo
tamane, granulowane, klasa I, gatunek I.

4 cm warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo famane,
granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek 1.

e Po wykonaniu frezowania oraz pomiedzy wykonaniem poszczegodlnych warstw
nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m2

b) W przypadku, gdy po frezowaniu odkryte zostang nienosne lub zniszczone
warstwy podbudowy, nalezy w tych miejscach przewidzieC wymiane catej
konstrukcji jezdni na ponizszg:

e 4 cm warstwa Scieralna j.w .

e 6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 wg WT-
2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac
kruszywo tamane, granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek I.

e 20 cm podbudowa =zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku nosnosci Wn.s powyzej 80%

e 15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5MPa

e uwaga:
po wykonaniu warstw stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa nalezy rozebrac
istniejgcg nawierzchnie bitumiczng przy uzyciu frezarki do nawierzchni
drogowych po 30 cm szerzej z kazdej strony w stosunku do odtwarzanej
podbudowy.

Uwaga:
Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wod opadowych lub jego utrudnienia z ulic

bocznych i zjazdow utwardzonych. W tym celu niwelete jezdni przebudowywanego
odcinka ulicy nalezy tak zaprojektowacC aby nie nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni
wzgledem stanu istniejgcego. Ewentualnie nalezy zaprojektowac¢ naktadki na ulice boczne
o dtugosci zapewniajgcej swobodny sptyw wod.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

e wymiana istniejgcych kraweznikow na tgcznej dtugosci ok 350 mb, na nowe
krawezniki betonowe o przekroju poprzecznym 15x30 cm. Krawezniki powinny byc¢
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ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Odstoniecie kraweznikow
na zjazdach max. 4 cm na przejsciach dla pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni).
Na zjazdach stosowaé krawezniki najazdowe potgczone kraweznikami skosnymi.
Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm. Na tukach o promieniu
mniejszym niz 5 m nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do chodnikow:

Przebudowa istniejgcych chodnikéw: Po uprzednim rozebraniu istniejgcego
chodnika przewidzianego do przebudowy oraz wykonaniu koryta pod konstrukcje,
nalezy wykona¢ nawierzchnie o szerokosci zgodnej z istniejgcg lub nie mniejszg niz
dopuszczalna przepisami. Chodniki wykonaé z kostki brukowej betonowej Holland
wibroprasowanej lub odzyskowej w stanie dobrym, koloru szarego, grubosci 6 cm,
na podsypce cementowo - piaskowej, grubosci ér. 3 cm. W celu wyréwnania
wysokosci chodnika nalezy wykona¢ podbudowe 2z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=25 MPa i grubosci 10 cm (w zaleznosci od potrzeb),
Obramowanie nawierzchni chodnikébw powinno by¢é wykonane z obrzezy
betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce
cementowo - piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad
ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika, w rejonie skarp obrzeze
powinno wystawac¢ od 5 do 10 cm.

e Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzor
(desen) nawierzchni.

e Zakres rozbiorki i wymiany na nowg nawierzchnie oraz zakres wykorzystania kostki
rozbiorkowej nalezy przewidzieC w projekcie. Ponadto podczas realizacji nalezy
ustalic z inspektorem faktyczng mozliwos¢ wuzycia kostki rozbidrkowej
do ponownego wbudowania.

e W poblizu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) nalezy przewidzie¢
przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka brukowa analogicznie
do pozostatych chodnikéw utozona na podsypce grysowej na podbudowie
z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci
warstwy 12 cm.

e Przy przejsciach dla pieszych, (wzdtuz przejscia, réwnolegle do kraweznika) nalezy
zastosowaé podwdjny rzad ptyt ostrzegawczych z wypustami. Nalezy zastosowac
ptyty betonowe, koloru zottego o wymiarach 30x30x5 cm. Uwzglednic istniejgce
przejscia na skrzyzowaniu z ul. Weteranéw oraz wykona¢ dodatkowe przejscie
przez ul. Spadochroniarzy w rejonie przychodni zdrowia. W obrebie skrzyzowania
powinny byc¢ tgcznie cztery przejscia dla pieszych.

2.2.2.4 wymagania odnosnie zjazdow:

e W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych, przewiduje sie ewentualng
regulacje wysokosciowg utwardzonych zjazdéw z kostki brukowej lub ptyt
betonowych. W zaleznosci od przyjetego profilu nalezy przebrukowaé lub
przebudowac istniejgce zjazdy w takim zakresie aby umozliwi¢ swobodny sptyw
wod opadowych. Prace te nalezy wykonaé analogicznie jak w przypadku
chodnikéw.
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e Zjazdy publiczne oraz drogi wewnetrzne o nawierzchni z masy bitumicznej nalezy
regulowac wysokosciowo poprzez wykonanie nakfadki z masy bitumiczne;.

e Nalezy wykonac rozbiorke wjazdu w okolicach przejscia dla pieszych przy hotelu
Huzar oraz wykonaé w jego miejscu zieleniec.

e Nowe zatoki parkingowe: Nalezy wykona¢ miejsca parkingowe prostopadte lub
rownolegte do jezdni ul. Spadochroniarzy, zgodnie z zatgczonym planem
sytuacyjnym. Wykop koryta pod konstrukcje zjazdu, w zielencu oraz czesciowe
rozebranie istniejgcego utwardzenia oraz wykonanie nastepujgcej konstrukcji:

- kostka brukowa szara -8cm
- podsypka z grysu 2/5mm -3cm
- podbudowa zasadnicza,

mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6 MPa -20cm
- warstwa ulepszonego podtoza,

mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 < 4.0MPa -15¢cm

miejsca parkingowe ograniczy¢ od strony trawnika oraz chodnika kraweznikiem
15x30cm koloru szarego ustawionych na tawie z betonu C 12/15.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

e elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow
w tym: profilowanie ciekow, poboczy, ciekdw pod chodnikowych i ich odptywdw,
rOwWoOw.

e Nalezy odtworzy¢ istniejgce rowy odwadniajgce nadajgc im odpowiedni ksztatt oraz
spadki, a takze przewidzie¢ oczyszczenie i udroznienie przepustow znajdujgcych
sie w pasie drogowym przebudowywanego odcinka ulicy.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

Wiazy i pokrywy do studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wymienic
na nowe klasy D40. Nalezy je wyregulowac¢ wysoko$ciowo poprzez:
Warunki techniczne okreslajgce regulacje wysokosciowe wtazéw:

e Regulacje wysokosciowe wtazéw w nawierzchniach asfaltowych nalezy prowadzic¢
przy uzyciu nw. materiatdw: pierscienie regulacyjne Zzelbetowe Ilub z tworzyw
sztucznych, masa zalewowa szybkowigzgca, zaprawa szybkowigzgca.

e Dla ww. materiatdbw wykonawca winien posiadac:

deklaracje zgodnosci ze zharmonizowang normg panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej dla konkretnego materiatu do stosowania go w budownictwie
komunikacyjnym wraz z deklaracjg wiasciwosci uzytkowych (materiat
oznakowany znakiem CE) lub

krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng (materiat
oznakowany znakiem budowlanym (B) — karte katalogowg materialtu w jezyku
polskim, zawierajgcg informacje o wiasciwosciach fizyko chemicznych,
parametrach technicznych.

e Wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i stosowania
oraz wyniki badan wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przebudowe nawierzchni
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drogi do akceptaciji.

Pierscienie regulacyjne dostosowane pod obcigzenie drogowe muszg przylegac
catg powierzchnig do konstrukcji studni. Przygotowanie powierzchni, na ktérej beda
montowane elementy regulacyjne, polega na naprawieniu powierzchni styku
konstrukcji studni przez wyréwnanie nierownosci i nieznacznych ubytkow przy
uzyciu zapraw szybkowigzgcych o wiasciwej wytrzymatosci zgodnej z klasg
zwienczenia. Stosowane pierscienie nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

Przy zalewaniu pierscieni lub ramy wtazu masg zalewowg szybkowigzgcg nalezy
uzy¢ gumowego lub metalowego szalunku, zabezpieczajgcego studnie przed
zanieczyszczeniem.

Wopusty kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ na nowe wpusty zeliwne klasy D40,
zamykane na rygle posadowione na pokrywach Zelbetowych i pierscieniach
odcigzajgcych.

W  przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, nalezy go rozebrac
w niezbednym zakresie i wykonac nowy.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni wokot regulowanych witazow i wpustow
analogiczna jak w punkcie: 2.2.2.1 b) przy wymianie petnej konstrukcji.

Do chwili odbioru nie nalezy tynkowaé badz w inny sposob zakrywaé pierscieni
umozliwiajgc w ten sposob ocene poprawnosci wykonanej regulacji.

Po wykonanych regulacjach wiazéw (przed roziozeniem ostatniej warstwy
bitumicznej) nalezy zgtosic¢ do Inspektora gotowos¢ do odbioru wykonanych prac.
Ponadto:

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcéw sieci
0 przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Regulacje urzadzeh podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli
lub zarzadcéw sieci.

W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazéw
infrastruktury podziemnej (np. witazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy
wymienic na nowe.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu:

ZP-PS.221.1.19.2019

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu zgodnym z wytycznymi Wydziatu Zarzgdzania Ruchem
Drogowym i Mobilnoscig UM Lublin.

Oznakowanie drogowe poziome cienkowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne.
wszelki urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (np. wygrodzenia, progi zwalniajgce,
przejscia wyniesione, wykonanie potgczenia dojs¢ do przejs¢ dla pieszych.)
konieczne do =zastosowania, a wynikte w trakcie uzgadniania dokumentacji
projektowej stanowig integralng czes¢ niniejszego zadania. Wszelkie koszty
zwigzane z ich realizacjg stanowig ryzyko Wykonawcy.

Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znakow, stupki,

urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania zawarte

w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr

170, poz. 1393 z pdzn. zm.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
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lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

e Wszelkie elementy oznakowania pozostajgce bez zmiany wzgledem stanu
istniejgcego powinny spetnia¢ wymagania jw. oraz by¢ wolne od Kkorozji
i zanieczyszczen oraz zabezpieczone przed dalszg korozjg np. stupki znakéw itp.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

e Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikdow na catej dtugosci wymienionego
kraweznika i obrzezy o szerokosci 1m i zniszczonych podczas prac drogowych.

e Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

e teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastéw,

e teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢é w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

e w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

e W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

e odczyn ziemi powinien miescic sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

e przy zaktadaniu trawnikdéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,

e teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

e przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

e na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach
4 kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkoéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

1. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢
ok. 10 cm,

e Trawnik nie moze byé zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.

Odbior trawnikdbw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce przebudowy.

W projekcie nalezy uwzglednié¢ witgczenia elementéw przebudowywanych do istniejgcych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni. chodnikéw,
Zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupdw.
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. O$wiadczenia Zamawiajaceqo.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i _jej
przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2019 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

2.2. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z
btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrocié do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

25 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
wchodzi wykonanie przebudowy odcinka ulicy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu
przedmiotu zamowienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkéw
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno
— uzytkowym oraz w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz
organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z p6zn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 z p6zn. zm.),

4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1935 z pézn. zm.),
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5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(j.t. Dz. U. 22013 r. poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z pézn. zm.),

10)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowacC reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn.zm.).

Zatgczniki:

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robét - 2 szt.
2. Warunki do projektowania WZRDiM UM

3. Warunki do projektowania Wydziat Opinii i Uzgodnieh ZDiM
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