Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
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| CZESC OPISOWA
1. Opis 0gdiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy Sciezki
rowerowej oraz przebudowy chodnika wzdtuz odcinka ul. Turystycznej w Lublinie wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego oraz dostawa i montaz stojakéw rowerowych.

1.1 Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentaciji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,

b. projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.,

C. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 3 egz.,

d. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
(sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

e. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.1.3) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

1.1.4) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.5) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.):

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji zadania.

b. Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w

tym zakresie w toku realizacji zadania.

Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.6) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt i sporzgdzenia operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, badania typu
mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne

Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy

protokot odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu zadania

zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do

oo

Program funkcjonalno — uzytkowy —

ZP-PS.221.1.25.2019 zat. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Strona 2 z 11




uzytkowania.

1.1.7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.8) Przywroécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do realizacji zadania.

1.1.9) Dostawa i montaz stojakdéw rowerowych

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robét zarzgdcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

- kategoria drogi: krajowa

- szerokos¢ projektowanej Sciezki rowerowej dwukierunkowej — min. 2 m,
jednokierunkowej — min. 1,5 m

- szerokos¢ chodnika — min. 2,50 m

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych
powyzej sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich roboét
objetych zadaniem.

1.4 Oqgblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie budowy $ciezki rowerowej oraz chodnika wzdtuz odcinka ul. Turystycznej ma
podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu oraz wygody uzytkowania ma
réwniez zapewnic¢ trwatos¢ obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode na
prowadzanie robot,

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan zaawansowania
i sposOb rozwigzywania elementdéw robot, ktére bedg realizowane. Wszystkie materiaty
wyjéciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje witasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
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- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
- Kazda czesc¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na
nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format xlIs i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym
- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drég i Mostéw w Lublinie,
- Prace mozna rozpoczgc¢ po pozyskaniu stosownych decyzji administracyjnych,
- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robot.
- Projekt powinien by¢ opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
b. Na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartoSci projektu budowlano-wykonawczego branzy
drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowg

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500

- profil podtuzny

- przekroje poprzeczne co 25m w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

-inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
czesc¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien byC¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢c wymagania rozporzgdzenia [6].
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2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu:

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

e Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

e Projekt czasowej oraz statej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ w Wydziale
Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin

2.2.  Wvymaqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogodlne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym przed ich

skierowaniem do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z

programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢é montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
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2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty nalezy do zarzadcy przedmiotowej drogi oraz
Gminy Lublin. Mozliwosci urzagdzenia czasowych terenéw budowy i inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drég i Mostow w
Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiorkowe:

- ziemie z wykopdw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdrnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbidérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania
inspektora pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na
sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- materialy jw. (z wytgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekazaC utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencéw, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

222 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
oraz warunki wykonania

Sciezka rowerowa dwukierunkowa powinna zostaé wykonana na odcinku od
konca istniejgcej nawierzchni bitumicznej, wraz z wykonaniem przejazdu
rowerowego przez ul. Turystyczng. Wiaczenie z ul. Turystycznej nalezy
wykonaé jako sSciezke rowerowa jednokierunkowa. Nalezy wykonaé nowy
chodnik, jednak na odcinkach gdzie chodnik jest w dobrym stanie
dopuszczamy przebrukowanie istniejagcego chodnika pod warunkiem ze
znajduje sie on w zaznaczonym obszarze (na zatgczniku).

Uwaga: zatgcznik graficzny przedstawia obszar na ktérym nalezy ulokowac Sciezke

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do chodnika:

Nalezy wykona¢ nowy chodnik oraz Sciezke rowerowg od podstaw. Zamawiajgcy
dopuszcza przebrukowanie istniejgcego chodnika, jezeli znajduje sie on w pasie
drogowym, a elementy pozostajg nieuszkodzone, po uzyskaniu zgody inspektora
nadzoru.
Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika oraz wykonaniu koryta pod
konstrukcje, nalezy wykonac¢ nawierzchnie o szerokosci min. 2,50 m. Chodnik
wykonac¢ z kostki brukowej betonowej Holland wibroprasowanej, koloru szarego,
grubosci 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubosci sr. 3 cm. Na catej
powierzchni chodnika nalezy wykonaé podbudowe 2z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa i grubosci 10 cm. Obramowanie nawierzchni chodnika
od strony trawnikow powinno by¢ wykonane z obrzezy betonowych o przekroju
6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej.
Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni
chodnika, fazg w strone trawnika.

e Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzor
(desen) nawierzchni.
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e W poblizu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) nalezy przewidziec¢

przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do
pozostatych chodnikéw utozona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 12 cm.
Przy przejsciach dla pieszych, (wzdtuz przejscia, rownolegle do kraweznika) nalezy
zastosowac podwojny rzad ptyt ostrzegawczych z wypustami. Nalezy zastosowac
ptyty betonowe, koloru z6ttego o wymiarach 30x30x5 cm.

Pozostate chodniki znajdujgce sie w pasie drogowym podlegajg przebrukowaniu i
dostosowaniu pod wzgledem wysokosciowym.

2.2.2.2 wymagania odnoSnie Sciezki rowerowej

Wykonanie sciezki rowerowej zgodnie z konstrukcja:

- warstwa $cieralna, AC 8 S 50/70, 3 cm

- warstwa wigzgca, AC 8 W 50/70, 3 cm

- podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana 0/31.5 mm, C90/3, 12 cm

- warstwa ulepszonego podtoza, mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6.0 MPa,
15 cm.

Jako rozdzielenie chodnika i Sciezki nalezy przewidzie¢ kraweznik betonowy na
ptask na fawie betonowej z betonu C12/15 grubosci 15 cm. Od strony trawnika
Sciezke rowerowg ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x20cm.

Sciezke nalezy projektowaé jako oddzielong od chodnika w miare dostepnosci
terenu

Sciezke nalezy wysoko$ciowo dostosowaé do istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
na tej nawierzchni nalezy wykona¢ oznakowanie (na istniejgcej nawierzchni
bitumicznej nalezy przewidzie¢ oznakowanie, celem zachowania ciggtosci Sciezki
rowerowej)

Sciezke nalezy projektowaé jako dwukierunkowg od istniejgcej nawierzchni
bitumicznej do projektowanego przejazdu rowerowego, wigczenie z ul. Turystycznej
projektowac jako jednokierunkowe

Nalezy wykonac przejazd rowerowy przez ul. Turystyczng wraz z drobna korektg
przejScia dla pieszych zgodnie z warunkami wydziatu ZRDiM, zatgczonymi do
przedmiotowego PFU

Na przejezdzie rowerowym krawezniki nalezy ulokowa¢ na ,0” w stosunku do
nawierzchni jezdni

Nalezy takze przewidzieC przeniesienie tablicy upamietniajgcej ,Szlak pamieci” w
trawnik poza teren Sciezki rowerowej z zachowaniem skrajni.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do elementow uzbrojenia podziemnego:

ZP-PS.221.1.25.2019 Program funkcjonalno — uzytkowy —

elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane,
aby zapewnic sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow
w tym: profilowanie ciekow, poboczy, ciekdw pod chodnikowych i ich odptywdw,
rowow.

Kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne znajdujgce sie pod Sciezkag
rowerowg oraz nowoprojektowang nawierzchnig chodnika nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi

Elementy infrastruktury nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo
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e W odniesieniu do gazociggu nalezy postepowac¢ zgodnie z zatgczonymi warunkami
z Zakfadu Gazowniczego

Ponadto:

- Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazow
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymieni¢
na nowe.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

e Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikow,

Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

e teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastéw,

e teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

e W przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

e W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowione;,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

e odczyn ziemi powinien miescic sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

e przy zaktadaniu trawnikdéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,

e teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

e przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

e na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4
kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkow panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

e Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc ok.
10 cm,

e Trawnik nie moze by¢é zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.

Odbior trawnikdbw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce.

W projekcie nalezy uwzglednié wigczenia elementéw nowobudowanych do istniejgcych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni. chodnikéw,
Zjazdow, obrzezy i kraweznikdw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkoéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupdw.

Program funkcjonalno — uzytkowy —
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2.2.2.5 wymaaqania w odniesieniu do stojakow rowerowych

Dostawa i montaz 20 sztuk stojakéw rowerowych

- ksztatt musi by¢ zblizony do stojakéw typu Lublin montowanych na stacjach
Lubelskiego Roweru Miejskiego,

- muszg umozliwia¢ bezpieczne oparcie i przypiecie m.in. za pomocg obejmy typu U-
lock, co najmniej dwoch rowerdéw niezaleznie od rozmiaru ramy, szerokosci opony
czy tez ksztattu kierownicy,

- wykonane ze stali, pomalowane proszkowo w kolorze czarnym, o gtadkiej
powierzchni, wolnej od rys, zabrudzen i przebarwien,

- wszystkie stojaki bedg montowane w miejscach, ktére juz sg utwardzone

Montaz stojakow rowerowych:

- Wykonawca zobowigzany jest do:

- wykonania niezbednych pomiarow;

- wyznaczenia wykopow pod kotwy w istniejacym podtozu;

- rozebrania istniejgcej nawierzchni (kostka brukowa, kostka bazaltowa, ptyty
betonowe, nawierzchnia z asfaltu lanego itp.);

- wykonania wykopow pod fundamenty;

- o0sadzenia stojakow wraz z betonowaniem betonem C8/10;

- pionowania stojakow i dogeszczenia betonu;

- utozenia rozebranej nawierzchni z wypetnieniem spoin piaskiem lub odtworzenie
nawierzchni z asfaltu lanego itp.

- usuniecia wszelkich materiatow budowlanych oraz pozostawionych odpadéw;

- usuniecia zabezpieczen miejsca robot.

Dostawa i montaz 20 sztuk stojakow modufowych

- wymiary stojakow modutowych: dtugos¢ od 330 cm do 340 cm, wysokos¢ uchwytow
od 70 cm do 75 cm, szerokos¢ uchwytow od 70 cm do 75 cm, odstep pomiedzy uchwytami
od 75 cm do 80 cm,

- liczba uchwytoéw typu U w module — 5,

- wykonane z profilu stalowego o wymiarach: dlugos¢ 40 mm, szeroko$¢ 40 mm,

- potgczenie uchwytow naprzemienne przy podtozu,

- wykonane ze stali, pomalowane proszkowo w kolorze czarnym, umozliwiajgce
bezpieczne oparcie i przypiecie m. in. za pomocg U-locka, co najmniej dziesieciu rowerow
niezaleznie od rozmiaru ramy, szerokosci opony czy tez ksztattu kierownicy,

- mocowanie do podfoza na Sruby w co najmniej 3 punktach, w sposob
uniemoZzliwiajgcy demontaz przez osoby nieupowaznione.

Program funkcjonalno — uzytkowy —
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. O$wiadczenia Zamawiajaceqo.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie na dziatkach, na ktérych Prezydent
Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2019.

2.2 Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z
btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrocié do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

25 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie zadania w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optfat i podatkéw
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno
— uzytkowym oraz w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz
organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane Z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegodlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z pozn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 z p6zn. zm.),

4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1935 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(.t. Dz. U. 22013 r. poz. 1129),

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

Program funkcjonalno — uzytkowy —

ZP-PS.221.1.25.2019 zat. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Strona 10 z 11




usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn.zm.).

Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym obszarem

2. warunki techniczne do projektowania:
a) Wydziatu Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig ZR-OR-1.7221.2.71.2019
wraz z zatgcznikiem graficznym
b) Wydziatu Opinii i Uzgodnien ZDiM 1U-UD.4330.32.2019
c) Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gazowniczy
PSGLU.ZMDZ.763.073Z2.1.2019
3. Pogladowe zdjecia stojakdéw rowerowych.
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