Zatagcznik nr 7
Umowa nr ......cccvvviiinnnnennnnn

zawarta w dniu ................e 2020 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,

NIP 9462575811, dziatajgcg w imieniu wtasnym oraz w imieniu i na rzecz Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Lublinie Spétka z o. 0. z siedzibg: al. J.
Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin, wpisanego do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000017728, o kapitale zakladowym 283 447
800,00 zt, NIP:712-015-02-95, zwanymi dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotowe
postepowanie zostato przeprowadzone na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:
Zadanie |I: Budowa drég gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie wraz z
infrastruktura oraz przebudowg kolizji uzbrojenia podziemnego.
Zadanie Il: Budowa odcinkéw: sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Leszka w Lublinie.
Zadanie lll: Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Swiatowida oraz z ul.
Leszka w Lublinie.
2. Zakres umowy obejmuije:

1) Zadanie I:

a) Budowa jezdni, chodnikéw, zjazdéw.

b) Budowa oswietlenia drogowego.

¢) Budowa kanalizacji deszczowe;.

d) Przebudowa sieci teletechnicznych.

e) Przebudowa gazociggu.

f) Przebudowa sieci elektroenergetycznych.

g) Wycinka drzew i krzewow.

h) Nasadzenia zieleni.

i) Wykonanie elementow statej organizaciji ruchu.

2) Zadanie |l

a) Wykonanie sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

b) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.

3) Zadanie lll:

a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.

4) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz

uzyskanie zatwierdzenia przez zarzgdzajgcego ruchem.

5) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu.

6) Wykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej, sanitarne;,

wodociggowej wraz z przykanalikami i odgatezieniami kanatéow, zgodnie z wytycznymi
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dysponentéw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed
uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy (pobor wody do celdow ptukania,
préb szczelnosci).

7) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot.

8) Zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét.

9) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdzn. zm.) w
wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nosniku
CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

10) Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB.

11) Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot zanikajgcych,
badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodno$ci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg — w ilosci 3 egz., dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonhczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania obiektu
do uzytkowania.

12) Uporzadkowanie terenu inwestyc;ji.

13) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi oraz wtasciwym dysponentom.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem
wszystkich robdt objetych zamoéwieniem, wskazane i opisane w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla poszczegdinych branz (dot. tzw.
pracownikéw fizycznych), ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), byty
wykonywane przez osoby zatrudnione przez \Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania
danych czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika Ilub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby prowadzgce
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Powyzsze dotyczy takze osob wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow.

4. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz
wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia.

5. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych.

6. Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

7. Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego prac. Wykonawca w szczegdlnoSci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego
prac zasad prowadzenia pfatnosci czesciowych wynikajgcych z § 8 ust. 7. Zamawiajgcy w
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terminie 7 dni od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma
prawo wnies¢ uwagi do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzgce dla Wykonawcy. Po
uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie
stanowit zatgcznik nr 2 do umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwosé zmian w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie
wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej
zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia
przez Zamawiajacego pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedfozenia projektu zmiany
oznacza akceptacje zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji
zamowienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo
— finansowego prac zgtaszane przez Zamawiajgcego.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz os$wiadcza, ze prace
bedzie wykonywat ze szczegdlng starannoscig, z zachowaniem standardoéw dla danej
kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego
prawa, Wykonawca zobowigzany jest umozliwic upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca
zwigzany jest tresScig uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
dotyczacych sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonac przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i
rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym
instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomosS¢ mozliwosci
wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych osdéb do dziennika budowy najpdzniej w
terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robdét budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.
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3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzor
i koordynacji robét prowadzonych przez Podwykonawcow oraz zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg
wptyngé na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

10) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

11) Przestrzeganie ogodlnych przepisow bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

12) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

13) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

14) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez
Inspektora nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres
budowy: wykonywanie robo6t remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie
ubytkéw w nawierzchni betonem asfaltowym), rob6t konserwacyjnych i porzadkowych, w
tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych
majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu
technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach
gdzie nie byty jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty
zakonczone (tj. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych).

15) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zarzgdzajgcemu
ruchem do zatwierdzenia. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia.

16) Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na
wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inacze;j.

18) Podjecie, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wtascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktéceh czy szkdd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesébw  Zamawiajgcego poprzez  przejecie na  siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace z roszczen
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy, z tytutu zaktécen czy
szkdd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzagdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania.
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21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wiasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie budowy od szkéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robét, urzagdzeh i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy
oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w
sposbb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24)Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowacC powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich
skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne
naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na wiasny koszt.

25) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatdbw rozbidrkowych, nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na
etapie realizacji zamédwienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego, ktére nalezy wywiez¢ na skfadowisko. Materiaty sztukowe
oraz materiaty w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu
na sktadowisko muszg by¢ ztozone na paletach, ktére Wykonawca zapewni we wtasnym
zakresie.

26) Zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizacje odpaddéw i materiatdw nie nadajgcych sie do
ponownego uzytku.

27)Usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa, zabezpieczenie drzew i krzewdw nie przeznaczonych do wycinKki
znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robo6t budowlanych, zagospodarowanie
zieleni.

28) Wykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
wodociggowej wraz z przykanalikami i odgatezieniami kanatéw, zgodnie z wytycznymi
dysponentoéw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed
uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy (pobdér wody do celéw
ptukania, prob szczelnosci).

29) Dokonanie optat wynikajacych z warunkéw i uzgodnien gestoréw sieci w tym
zwigzanych z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkéw sieci m. in.
gazowej, energetycznej, teletechnicznej.

30) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na
koszt Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym Iub tez
przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod
opieke wiasciwego konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi
Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z
nimi idalszego trybu postepowania, w szczegdlnosci przeprowadzenia stosownych
badan i uzyskania zgody od wiasciwego konserwatora zabytkéw na wznowienie robot

budowlanych.
31)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz

doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
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32) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdt i sporzgdzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje
organizacji ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz.
133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

33) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robdt przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, $wiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdézniejszg
eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczenh
przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

34) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia roboét .
uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow i
terenébw zielonych, nawierzchni placéw i chodnikdbw przylegajacych do miejsc
prowadzenia robét.

35) Zabezpieczenie istniejgcych obiektdow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkow
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie
szkdd w wyniku prowadzenia robaot.

36) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy na okres niezbedny
do wykonania danych czynnosci. Powyzszy wymdg dotyczy rowniez podwykonawcow,
za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy.

37) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 36) sg zatrudnione
za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3
dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy
(Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe
umowy o prace sg nadal obowigzujgce.

38) Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art.
15 iart. 48 ustawy =z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z2019r., poz. 725 z pbézn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku
geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do
Zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer
operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lublinie.

39) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady.

40) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji.

41)Usuniecie wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania
Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem
zamowienia.

42) Przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

43) Wykonawca od dnia 1 stycznia 2022 r. ma obowigzek zapewnienia udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia, w udziale okreslonym w
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z pdzn. zm.), z uwzglednieniem
ewentualnych zmian tego przepisu, polegajgcych na zmniejszeniu wymaganego udziatu
badz przesunieciu wskazanej w nim daty poczatkowe;j.

44) W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt 43) i wystagpienia
z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegolnosci
wczesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
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o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robo6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego
naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia,

3) odbior przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspolpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamowienia na czas realizacji robét
objetych umowa. tj. do dnia odbioru korcowego tych robdt, na sume gwarancyjng nie nizszg
niz warto$¢ brutto umowy.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ rowniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich
podwykonawcow.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnosé cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikow i osob trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.
W przypadku wystgpienia w/w o0s6éb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia
ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdcié
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

4. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wlasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wiasciwosci na skutek zdarzen
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru koncowego robot.

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okredlonym w ust. 4
w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlane;j,
powodzi, podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektow
na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkoéw drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzgdzen
do wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci rob6t budowlanych okreslonych
w umowie,
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2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy — catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptaciji Zamawiajgcego.

Wykonawca  zobowigzany jest przekaza¢  Zamawiajgcemu  kopie/e  polisly

ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde

zgdanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przediozy¢é Zamawiajgcemu kopie/e dowodow/u
wptat/y sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu/éw zapftaty.

10. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na koszt
wlasny, szkod powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

11. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania pftatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie
trwania realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
ubezpieczenia OC na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o
ktorych mowa powyzej.

13. Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

14. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zadanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi
zatgcznikami wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonac
ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy
poniost optacajac sktadki ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

® N

§6

Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie — do
dnia 31 maja 2022 roku.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow /
z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujacy zakres robot:

1) e

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czeéci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i terminéw wykonania
robét przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej podwykonawcy od
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ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji,

zasad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa

o podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robdét zgodne

z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy

0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego

i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany doftgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo
zamowien publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych roboét oraz terminy
ich wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w §
2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywa¢ termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umow
podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej
Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodow zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w
przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane;

11) jej zapisy nie moga, pozostawacé w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Przedkfadajgcy moze poswiadczyé za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.
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10. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania umoéw o podwykonawstwo
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umoéw o wartosci do 50 000,00 zi,
ktorych przedmiotem sg:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodno$S¢ z oryginatem Kkopie umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych umow wspétpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zaméwienia szczegotowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

14. Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
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takiej zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za jakos¢ i terminowos¢ robét
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

19. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego, lub

2) czes$¢ lub catosé robodt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz

naliczenia kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

20. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

21. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest réwniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do
przekazania informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

22. Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy
— cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o
ktorym mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez
Zamawiajgcego naleznosci wynikajagcych z danej umowy bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z
podwykonawca/dalszym podwykonawcag, przenoszacej na podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust.
3-8 stosuje sie odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien
przediozy¢ Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z
Podwykonawcg / dalszym Podwykonawca, przenoszgcg na Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust.
10 stosuje sie odpowiednio.

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonal cesji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach ces;ji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formag wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ktdre zostanie okreslone na podstawie kosztorysow sporzgdzonych w
oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
(zatgcznik nr1 do umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robdt
(potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzkach obmiaréw) i cen jednostkowych z
kosztorysow ofertowych.

2. Cena ofertowa catosci zamowienia wynosi: netto: . zt
(stownie: ...l zb), brutto: ... zt  (stownie: ...l zt), VAT
W Wysokos$ci 23% t.j. .oooooiiiiiiiieennn. zt (stownie: .................. zt), w tym:
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1) za Zadanie | - kwota netto .................. Zt (StOWNIE ..o ) i

podatek VAT (23%) ....cccovviiiiviinennnn. Zt (Stownie: ..o ) ti. kwota brutto
............ zt (stownie: ....................);
2) za Zadanie Il - kwota netto ................... Zt (StoWNni€ ...coveeeeeiieeieee ) i
podatek VAT (23%) ...ccccovvviiiivninennnn. zt (Stowni€: ..o ) 1. kwota brutto
............ zt (stownie: ..................l);
3) za Zadanie lll - kwota netto ................... Zb (STOWNI€ ..o ) i
podatek VAT (23%) ...cccovvviiirrinennn. zt (Stownie: ...oooiiieiee ) . kwota brutto
............ zt (stownie: .........ccceeeel).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, oraz
obejmuje wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu wynikajgce wprost z postanowien
umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,
réwniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

5. Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
robét budowlanych lub ich elementéw. Zapftata wynagrodzenia i wszystkie ptatnoSci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

6. Istnieje mozliwos¢ czesSciowego fakturowania robét, za zakonczone elementy prac.
Ptatnosci czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotow odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru. tgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust.
6 i 7 nie moze przekroczy¢ 95% kwoty brutto okreslonej w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 11.

7. Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie
wykonanych ilosci robot. W tym celu do protokotu odbioru czesciowego wykonanych
elementéw robdt, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy
sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (zatgcznik
nr 1 do umowy). W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac
decydujgce bedzie stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru cze$ciowego wykonanych elementéw robét
lub protokotem odbioru korncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

9. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktore dla swojej skutecznosci powinno zostac
sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia zilozenia niniejszego os$wiadczenia, zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawca (lub
dalszym Podwykonawcg) nie istnieje zaden spér, kitory skutkuje lub moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy Ilub Inwestora o zapfate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 7
ust. 15-17 oraz 22-25.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw
rozliczen z podwykonawcami, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z
wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

11. Pfatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcédw nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.
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12. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét. Wartosé
ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % wartosci
kwoty brutto okreslonej w ust. 2.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy,

1) w zakresie Zadania | jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Krdla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég
i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

2) w zakresie Zadan Il i Il jako Nabywca bedzie figurowa¢ Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie Spétka z o.0., al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin,
NIP 712-015-02-95.

14. Rozliczenie finansowe dla kazdego z zadan, o ktérych mowa w § 2 umowy prowadzone
beda przez Strony osobno. Platnikiem w ramach Zadania | bedzie Zarzgd Drég i Mostow w

Lublinie, a ptatnikiem w ramach Zadan Il i lll bedzie Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdow
i Kanalizacji w Lublinie Spétka z o .o.
15.Z tytulu realizacji zamdwienia Wykonawca osSwiadcza, iz ..... wysle/nie wysle*

(niewtasciwe skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa
wart. 4 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzglednieniem wiasciwego numeru
GL 5907653871283 Zamawiajgcego.

16. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg
wystawienia faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zapfaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia
kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

17.W przypadku opodzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zada¢ odsetek
ustawowych.

18. Okoliczno$ci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt
2) nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
(art. 568 kc) tj. przez 5 lat.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. W
przypadku gwarancji dtuzszej niz 5 lat, termin rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem
uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

9. Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.
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10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych
lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 10 dni.

11. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materialy oraz karty gwarancyjne producentéw materiatdbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

12. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych
wykonanych robot budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu
ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie
potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby
wspélnego, niezaleznego eksperta, woéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwa¢ bedzie
Zamawiajgcemu.

§10
Sposoéb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jako$ci wykonanych z tych materiatéw robot
na kazdym etapie robot, tagcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru roboét
zanikajgcych, jak i do odbioru kohcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, to koszty badah dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo
robot sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robét oraz jakosci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za$
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
probek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania
robot na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiefh umowy.
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§11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za zwloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 — kare w wysokosci 0,01 %
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 i 8 — kare w wysokosci
0,1 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek,

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 —
kare w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,

4) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym prac — kare w wysokosci 0,01 %
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kare w wysokosci 0,1% catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktorym mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,05 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9
lub ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwitoki od terminu okreslonego w umowie
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,05 %
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznosé
dokonania bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25
umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy
bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na
ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy

stwierdzony przypadek,

11)w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczehn kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa,
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- kare w wysokoéci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien przerwy,

12)w przypadku nie ziozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projekiu czasowej
organizacji ruchu w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 15) - kare w wysokosci
0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

13)w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu czasowej organizaciji
ruchu - kare w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za
kazde stwierdzenie lub w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

14)w przypadku nie przedtozenia dokumentéw, os$wiadczen Iub nie wykonanie
czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,01 % catkowitej
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 - kare
w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki,

16) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji —
kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,

17)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

18) za zwtoke w przedtozeniu dokumentdéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2
pkt 37) — w wysokosci 0,005% catkowitej kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 —
w kazdym stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwtoki.

19)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow
BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

20)za kazdg stwierdzong nieobecno$¢ osob, o ktérych mowa w § 13 ust. 3
odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w dane;j
branzy podczas realizacji prac w tej branzy zgodnie z § 13 ust. 12 w wysokosci
2 000 z,

21) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczacego zmiany
osoby o ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokosci 2 000,00 zt,

22)w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 2 pkt 36) Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie,

23)w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 10 000,00 zt brutto za
kazdy taki przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiér

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot budowlanych:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbior czesciowy,
3) Odbidr koncowy,
4) Odbioér pogwarancyjny.
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2. Wszystkie elementy robodt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy
robot lub ich czesci oraz roboét zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku
stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie.
Zamawiajgcy ma prawo zadac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach
robét dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub cze$¢ robét, po czym przywrécit jego
stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi
Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za
wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét lub ich
czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

3. Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbior koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci
robét:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawcza, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy réwniez atesty
i deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng a
takze protokoty czesciowe Ilub koncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez
Wykonawce, dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robdét oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacja
odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dluzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru kohcowego.

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce
na normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokédt odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
albo wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy o wartosé robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia
wad jest niewspotmiernie wysoki lub Strony wspodlnie dokonajg takich uzgodnien.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej cze$ci obiektéw), a
ponadto wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
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6. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestow, braku innych
dokumentéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbiorow pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem
terminu gwaranciji. Strony zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci
zostang dokonane przez Strony przeglady catosci robdt budowlanych wykonanych na
podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w
formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang
wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéow wady przedmiotu umowy, ktore
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru (oddzielnie dla kazdego z Zadan).

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacja umowy przez Kierownika budowy oraz kierownikéw robot
branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz
kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym.
Wykonawca udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o skfadzie Zespotu
Wykonawczego oraz wskaze sposéb, w jaki mozna uzyskaé kontakt z Zespotem.

4. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy
lub uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia
oraz doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i okre$lone w warunkach udziatu w
postepowaniu w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpic do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o0 zmiane personelu
wskazanego na etapie postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawieraé stosowne
uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osob wytgczanych i oséb wprowadzanych do
Zespotu Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢
dokumenty potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w
ust. 5.

8. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamowienia i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zapewni ciggtosc pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za
pomocg ktérego realizuje zamodwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce
umowe wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonaé
stosownych zmian. Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych na etapie postepowania
przetargowego, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w
niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0séb stanowigcych Zespdt Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania
prac niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegoélnych branz i elementéw Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
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finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

12. Kierownik Budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespét Wykonawczy muszg by¢
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty w danej branzy.

13. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek czionka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z
okresu urlopowego Ilub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo
krétkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na
pidmie przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 20) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3. Jesli
powyzsza zmiana prowadzitaby do zmiany wynagrodzenia zapisy § 15 ust. 8 stosuje sie
odpowiednio.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do
przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

b) zmiany stawek jednostkowych netto okresSlonych w zatgczniku nr 1 do umowy w
przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Stawki jednostkowe ulegng zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze
zmiany przepisobw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli
Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czeS¢ stawki jednostkowej stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢
tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdélnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw sktadajgcych
sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych
rodzajow kosztéw przez Wykonawce.

c) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy w
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile
zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek
jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, Zze zmiana ww. przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos$¢é
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tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysoko$ci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw sktadajgcych
sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych
rodzajow kosztow przez Wykonawce.
d) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy w
przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (ij. Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z pézn. zm.).
Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile
zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:
- udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
- wykaze jakg czes¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢
tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow sktadajgcych
sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych
rodzajéw kosztéw przez Wykonawce.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan — o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.
c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych,
d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien.
e) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedgce
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robét — o
okres trwania zmian w dokumentaciji projektowe;j,
f) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji —
0 czas trwania tych robdét.
Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.
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3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczgcych
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie
Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

§ 15
Roboty zamienne

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ wykonania
robot zamiennych tj. robot rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej,
niz to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci
zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta

i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okre$lajgcego zakres rzeczowo-
finansowy robot oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robdét objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Wykonanie rob6t zamiennych ,0 ktérych mowa w ust. 1, obejmuje réwniez zmiane pierwotnie
przyjetych technologii wykonania robét budowlanych, materiatéw budowlanych sprzetu oraz
urzadzen w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowana jest umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem
procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang przepiséw prawa czy
polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku
technologii, materiatéw, sprzetu i urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentéw
celem stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet bedg posiadaty co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
okreslone w dokumentac;ji projektowej.

8. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, w przypadku koniecznosci
rozliczenia robot nieujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ robét zamiennych w stosunku
do pierwotnie przyjetych technologii wykonania rob6t budowlanych, materiatébw budowlanych,
sprzetu, urzadzen zostanie ustalona przez Strony na podstawie stosownych protokotow
w drodze negocjacji, w oparciu o0 ceny z kosztorysdw zamiennych, katalogéw lub innych
nos$nikow cenotworczych (Sekocenbud z ostatniego kwartatu).

9. Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 12 umowy.
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§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie
30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z przedstawieniem
do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych, o co
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 7 umowy lub w przypadku
nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo-finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 i 8 umowy,

2) w przypadku opodznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z
wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminow
wykonania, okreslonych w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,

3) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byly wykonywane
wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w
§ 7 ust. 22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.

7) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji lub upadiosci, a takze w przypadku,
gdy wystgpig inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres
dtuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
odniesie skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w
mocy pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych i odebranych przez
Zamawiajgcego do chwili odstgpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, tj. potwierdzonych protokotami zdawczo—odbiorczymi o ktérych mowa w § 8 ust. 6.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czesS¢ robot

wykonanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robaét,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystapig do odbioru roboét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktdrej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy Ilub
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci
wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
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wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust.
6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci
uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost, odrebnie dla Zadania |, Zadania |l i Zadania Il zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy:
1) dla Zadania | w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 1 tj. w wysokosci

......................... ztwformie ....ccoovviiiiiis

2) dla Zadania Il w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 2 tj. w wysokosci
......................... zZtw formie .......ccccoeiiiiiiis

3) dla Zadania lll w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 3 tj. w wysokosci
......................... Ztw formie ......coooeiiiiii,

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpleczenla stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany (odrebnie dla Zadania I, Il, Ill) Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni
czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczenh
z tytutu rekojmi za wady (odrebnie dla Zadania |, Il, Ill) i zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy
niz okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art.
150 ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy (odrebnie dla Zadania |, Il, II).

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu (odrebnie dla Zadania I, Il, Ill), Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktdérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacé z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z
2019 r. poz. 701 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 22019 r. poz.1396 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o opfacie
produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932).
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3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadow o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25)
umowy.

§19
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokonac¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z
niniejszej umowy (art. 509 k.c.).

§ 20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,RODO”, informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drég i Mostow z
siedzibg w Lublinie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej
Umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz upowaznione podmioty
uczestniczgce w procesach realizacji zapisow niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 21
Hierarchia dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujgca kolejnos¢ waznosci wymienionych dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Oferta Wykonawcy,

3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez
witasciwy sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Wykonawcy i 5 egz. dla Zamawiajgcych (dla Zarzgdu Drog i Mostéow w Lublinie - 3 egz. oraz
dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie — 2 egz.).
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Zatacznik:
1. Kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GLOWNY KSIEGOWY
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