
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
zadanie 1
Zaprojektowanie  i  wykonanie  budowy  odcinka  ul.  Strumykowej  w  Lublinie  na  odcinku
od  ul.  Lędzian  do  ul.  Nałęczowskiej  wraz  z  odwodnieniem  i  usunięciem  kolizji
z infrastrukturą podziemną oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie 2 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  sieci  wodociągowej  pomiędzy  posesją  Strumykowa  4  i  8
w Lublinie  wraz z przyłączami w pasie drogowym do posesji  Strumykowa 2, 4 i  6 oraz
przyłączy kanalizacyjnych do posesji Strumykowa 2 i 4 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45110000-1  Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych;  roboty
ziemne

   45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów
           do odprowadzania ścieków, 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Autor opracowania:
Olga Witek

Zatwierdził :
Stanisław Wydrych
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 

I CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
   1.1 Zakres przedmiotu zamówienia.
   1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
   1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
   1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe
2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.
    2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych.
3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Oświadczenia Zamawiającego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
    budową i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego

I CZĘŚĆ OPISOWA dla zadania 1 i zadania 2
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno -użytkowego. 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

– przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę
– przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień

publicznych,
– zawarcia  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą  na  wykonanie

dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
zadanie 1
Zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinka ul. Strumykowej w Lublinie na odcinku od ul.
Lędzian do ul.  Nałęczowskiej  wraz  z odwodnieniem i  usunięciem kolizji  z  infrastrukturą
podziemną  oraz pełnienie nadzoru autorskiego (zakres przebudowy  zgodnie z opisem oraz
załączonym planem sytuacyjnym zał. nr 1) .

Zadanie 2 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  sieci  wodociągowej  pomiędzy  posesją  Strumykowa  4  i  8
w Lublinie  wraz z  przyłączami  w pasie drogowym do posesji  Strumykowa 2,  4  i  6 oraz
przyłączy kanalizacyjnych do posesji Strumykowa 2 i 4 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
(zakres budowy zgodnie z opisem oraz załączonym planem sytuacyjnym zał. nr 2) 

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy:  
a) projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 4 egz.,
b) projekt budowlano - wykonawczy branży sanitarnej kanalizacja deszczowa, zgodnie z
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umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,normami i wytycznymi w tym
zakresie – 4 egz.,
c)projekt  budowlano  -  wykonawczy  branży  sanitarnej  budowa  sieci  wod-kan
wraz  z  przyłączami,  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  przepisami  techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 4 egz.,
d)projekt  budowlano -  wykonawczy usunięcia kolizji,  zgodnie z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 4 egz.
e)projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
f) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 4 egz.,
g)  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
w poszczególnych branżach, dla każdego z zadań oddzielnie (sporządzonych na podstawie
wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 2 egz.
h) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla poszczególnych branż – 4
egz.,
i) pozyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji i zezwoleń potrzebnych do rozpoczęcia robót
budowlanych,

2) Wykonanie robót budowlanych     
a)  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną dokumentacją  projektową,
pozwoleniem  na  budowę,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej  oraz  zasadami  i
warunkami bhp po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,  
b)  wykonanie  ewentualnych,  niezbędnych  zabezpieczeń  istniejącej  infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,
c) wykonanie regulacji istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego,   
d)  uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót  z odtworzeniem trawników
i terenów zielonych, przylegających do miejsc  prowadzenia robót,
e)  sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej   zgodnie  z  ustawą  Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn.
zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD
na nośniku CD, z podziałem na branże wraz z pieczęcią Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej,
f)  przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami
STWiORB,
g) wykonanie monitoringu  wykonanej   sieci  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  wraz  z
przykanalikami i odgałęzieniami kanałów sanitarnych, zgodnie z wytycznymi dysponentów
sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci, przed upływem okresu
gwarancji na wykonany przedmiotu umowy. 
h) wykonanie prób szczelności, płukanie dezynfekcję, badań bakteriologicznych pobranych
próbek wody i przekazanie pozytywnych wyników wykonanej sieci wodociągowej,
i)  przygotowanie  rozliczenia końcowego i  sporządzenie  1  egz.  operatu kolaudacyjnego,
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne
dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania oddzielnie dla każdego z zadań.
j)  przekazanie  zrealizowanych  robót  Zarządcy  Drogi  dotyczy  zadania  1  i  MPWiK
dotyczy zadania 2.

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.  1  pkt  4
ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (j.t.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1186  z
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późn. zm.),
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na
każde wezwanie Zamawiającego,
g)  bieżące monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych i  przybywanie  na  teren
budowy  bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien
nastąpić  w   terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym
umówionym z Zamawiającym terminie); 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.  
Branża drogowa
– kategoria drogi: gminna dojazdowa (D)
– szerokość jezdni: 5 m
– długość jezdni do budowy wraz z włączeniem do ul. Nałęczowskiej ok 130 m
– powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 750 m2

–
  obustronne chodniki o szerokości 2m z kostki brukowej o powierzchni ok 560 m2

– krawężniki 15x30 cm: ok 300 m
– krawężniki najazdowe 15x22 m
– obrzeża 6x20 cm   ok 300 m
– zjazdy z kostki brukowej o powierzchni ok 100 m2

– regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 
- kanalizacja deszczowa rur PCV  długości ok 130 m
- wpusty deszczowe z osadnikiem oraz zawiasem i ryglem oraz włazy z zamknięciem ryglowym –
6 szt
-  monitoring  kanalizacji  deszczowej  przed  odbiorem  końcowym i  w  okresie  gwarancji  jakości
wykonanych robót. 
- otworzenie pasa drogowego ul. Nałęczowskiej po budowie kanalizacji deszczowej

Branża sanitarna – wod – kan
- Sieć wodociągowa z rur PE 100 RC DN 63 mm długości około 30 m. W węźle zasuwa doziemna
wyposażona w skrzynkę rodzaju B. 
-  przyłącza  wodociągowe  –  3  szt  w  pasie  drogowym  za  wyjątkiem  przyłącza  dla  posesji
Strumykowa 6 w zakresie ująć połączenie z istniejącym rurociągiem wodociągowym znajdującym
się na nieruchomości.
- przyłącza kanalizacyjne -  2 szt w pasie drogowym
- odtworzenie pasa drogowego ul. Nałęczowskiej po budowie sieci wodociągowej.

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót przedstawionych powyżej są
ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po  opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
W przypadku konieczności wykonawca uzyska zgody na odstępstwo od przepisów. 
1.3.2 Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót  tj.
dla zadania 1 – nadzór sprawowany będzie przez Inspektorów z ramienia ZDiM w Lublinie, 
dla zadania 2 - nadzór sprawowany będzie przez Inspektorów z ramienia  MPWiK w Lublinie. 

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia dla zadania 1 i zadania 2.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

– Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące
w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska zgodę na prowadzanie robót.
– Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedną naradę techniczną 
w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentujące  stan  zaawansowania  i  sposób
rozwiązywania  elementów  robót,  które  będą  realizowane.  Wszystkie  materiały  wyjściowe,
uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu 
w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie  z  umową,
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany wstanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda  część  z  w/w  dokumentacji  powinna  zostać  przekazana  w  wersji  elektronicznej
na nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .odt i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny  projekt  budowlano  -  wykonawczy  branży  drogowej,  musi  być  uzgodniony  przez
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 
–Kompletny projekt  budowlano -  wykonawczy branży sanitarnej  _kanalizacji  deszczowej  i  wod-
kan), musi być uzgodniony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.
–Kompletny projekt czasowej organizacji  ruch i  stałej  organizacji  ruchu, musi być zatwierdzony
przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością.
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla potrzeb
wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych  przez  Wykonawcę  mapach  sytuacyjno  wysokościowych  w  skali  1:500

z zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
b. Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do

opracowania elementów dokumentacji.

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące
wymagania:

● zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
● część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
● jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
● ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
● całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której  będzie

spis treści,
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● rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 
Każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Szata graficzna i  układ projektu
powinny spełniać wymagania rozporządzenia [6].

2.1.3 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

● Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

● Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  obsługę
posesji  przyległych do pasa drogowego projektowanej  ulicy.  Sposób prowadzenia robót
przebudowywanych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.1.4 wymagania w odniesieniu do infrastruktury wod-kan:

Przy  projektowaniu  sieci  wod-kan  należy  uwzględnić  wymagania  zawarte  w  Wytycznych
technicznych  do  projektowania  i  realizacji  sieci,  przyłączy  oraz  urządzeń  wodociągowych  i
kanalizacyjnych dostępnych na stronie internetowej MPWiK w Lublinie „ www.mpwik.lublin.pl”.

2.2.         Wymagania do realizacji robót budowlanych   

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót

2.2.1.1  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki
działalności w zakresie:

● organizacji robót budowlanych,
● zabezpieczenia interesów osób trzecich,
● ochrony środowiska,
● warunków bezpieczeństwa pracy,
● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają  spełniać
wymagania  polskich  norm  lub  aprobat  technicznych.  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów  o
wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania  projektowe zawarte  w  projekcie  wykonawczym przed ich  skierowaniem do
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,
– stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu  oraz zgodności  parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,
– sposób wykonania robót  budowlanych – w aspekcie zgodności  wykonania z projektem  

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień
umowy.
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2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

zadanie 1
Zaprojektowanie  i  wykonanie  budowy  odcinka  ul.  Strumykowej  w  Lublinie  na  odcinku
od ul.  Lędzian do ul.  Nałęczowskiej  wraz z  odwodnieniem i  usunięciem kolizji  z  infrastrukturą
podziemną  oraz pełnienie nadzoru autorskiego – Płatnikiem będzie Zarząd Dróg i Mostów w
Lublinie.

Zadanie 2 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  sieci  wodociągowej  pomiędzy  posesją  Strumykowa  4
i 8 w Lublinie wraz z przyłączami w pasie drogowym do posesji Strumykowa 2, 4 i 6 oraz przyłączy
kanalizacyjnych  do  posesji  Strumykowa  2  i  4  oraz  pełnienie  nadzoru  autorskiego
- Płatnikiem będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Lublinie. 

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową odcinka jezdni należy do zarządcy
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne  szczegółowe
uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem  Dróg
i Mostów w Lublinie.

2.2.1.8 Roboty przygotowawcze:
- przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane na, które uzyskano pozwolenie na
budowę lub decyzję o  zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej  podlegają   geodezyjnemu
wyznaczeniu  w  terenie.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania  robót.
-prace  przygotowawcze  polegające  na  wykonaniu  niwelacji  terenu,  zagospodarowaniu  terenu
budowy  i  ewentualnym  wykonaniu  przyłączy  do  sieci  infrastruktury  technicznej  na  potrzeby
budowy mogą być wykonywane na terenie objętym pozwoleniem na budowę.
- usunięcie lub  przesadzenie drzew i  krzewów kolidujących z  wykonaniem robót  budowlanych
należy przeprowadzić po okresie lęgowym ptaków tj. w okresie od 1 września do 28 lutego. W
przypadku konieczności usunięcia drzew w innym okresie, konieczne jest uzyskanie pozytywnej,
pisemnej opinii ornitologa.
-  rozpoczęcie  robót  budowlanych wymaga zgłoszenia  zamiaru ich  rozpoczęcia  do właściwego
organu nadzoru budowlanego.

2.2.1.9 Materiały rozbiórkowe:
– ziemię z  wykopów oraz inne materiały  nienadające się  do powtórnego użytku Wykonawca

zagospodaruje we własnym zakresie.
– pozyskane  w  trakcie  przebudowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego

wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, znaki drogowe oraz inne według wskazania inspektora
pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te  należy  wywieźć
na składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 15 km.

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego
na  humusowanie  skarp  i  zieleńców,  a  nadmiar  zagospodarować  jako  odpad
we własnym zakresie.
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2.2.2 Wymagane  cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz warunki
wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni  :
– konstrukcja jezdni:   przyjąć w oparciu o Dz.  U.  z 1999 r  .  Nr  43,  poz 430 z późn.

zmianami, dla kategorii obciążenia ruchem  min KR 2,
– ulicę  należy  projektować  o  nawierzchni  asfaltowej  na  podbudowie  z  mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C90/3. Do warstwy ścieralnej zastosować polimeroasfalty.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do krawężników:

Krawężniki:   betonowe uliczne  o  wymiarach  15x30  cm,  ustawione  na  ławie  betonowej
z  oporem z  betonu  C12/15  grubości  15  cm  z  oporem  sięgającym połowy  wysokości
krawężnika. Odsłonięcie krawężników na zjazdach max. 4 cm na przejściach dla pieszych
0 cm (w płaszczyźnie  jezdni).  Na zjazdach stosować krawężniki  najazdowe połączone
krawężnikami skośnymi. Pozostałe krawężniki ustawić z odsłonięciem 12 cm. Na łukach o
promieniu mniejszym niż 5 m należy zastosować krawężniki łukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do chodników i zjazdów

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór (deseń)
nawierzchni.
Konstrukcja chodnika: z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce z grysu i warstwie
ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,
Obramowanie  nawierzchni  chodników  powinno  być  wykonane  z  obrzeży  betonowych
o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej.
Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą
w stronę trawnika, w rejonie skarp obrzeże powinno wystawać od 5 do 10 cm. 
Przy  przejściach  dla  pieszych,  (wzdłuż  przejścia,  równolegle  do  krawężnika)  należy
zastosować podwójny  rząd płyt  ostrzegawczych  z  wypustami.  Należy zastosować płyty
betonowe, koloru żółtego o wymiarach 30x30x5 cm. 
Zjazdy  na  posesje:   z  kostki  betonowej  koloru  grafitowego  grub.  8  cm  na  podsypce
z grysu 2/5 mm. 
                         

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy i uzbrojenia podziemnego:

● Kanalizację deszczową należy wykonać  w oparciu o warunki techniczne określone przez
MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

● Przed  odbiorem  końcowym  kanalizacji  deszczowej  wykonanych  robót  należy  wykonać
monitoring sieci i przykanalików, zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz  wykonanie
monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci, przed upływem okresu gwarancji na wykonany
przedmiotu umowy(należy przewidzieć minimum 2 monitoringi).

● Wykonać należy  wpusty kanalizacji  deszczowej  żeliwne klasy  D40,  zamykane na rygle
posadowione na pokrywach żelbetowych i pierścieniach odciążających. 

● Wymagane dokumenty,  dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  i  stosowania oraz
wyniki badań wykonawca przedstawi Zamawiającemu

● Pierścienie  regulacyjne  dostosowane  pod  obciążenie  drogowe  muszą  przylegać  całą
powierzchnią do konstrukcji studni. Przygotowanie powierzchni, na której będą montowane
elementy regulacyjne,  polega na naprawieniu  powierzchni styku konstrukcji  studni  przez
wyrównanie nierówności i  nieznacznych ubytków przy użyciu zapraw szybkowiążących o
właściwej  wytrzymałości  zgodnej  z  klasą  zwieńczenia.  Stosowane  pierścienie  należy
montować zgodnie z instrukcją montażu producenta. Do chwili odbioru nie należy tynkować
bądź w inny sposób zakrywać pierścieni  umożliwiając w ten sposób ocenę poprawności
wykonanej regulacji..
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● Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  

● W  przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  (do  oceny  inspektora)  pokryw  włazów
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić na
nowe.

● Przed odbiorem  końcowym wybudowanej sieci wodociągowej należy wykonać jego próbę
szczelności, płukanie, dezynfekcję i dokonać badań bakteriologicznych pobranych próbek
wody i pozytywne wyniki przedstawić Zamawiającemu

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do stałej organizacji ruchu:

● Oznakowanie wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej
organizacji  ruchu  zgodnym  z  wytycznymi  Wydziału  Zarządzania  Ruchem Drogowym  i
Mobilnością UM Lublin.

● wszelki  urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np.  wygrodzenia,  progi  zwalniające,  przejścia
wyniesione,  wykonanie  połączenia  dojść  do  przejść  dla  pieszych.)  konieczne  do
zastosowania,  a  wynikłe  w  trakcie  uzgadniania  dokumentacji  projektowej  stanowią
integralną część niniejszego zadania. Wszelkie koszty związane z ich realizacją stanowią
ryzyko Wykonawcy.

● Wszystkie  elementy  oznakowania  zawarte  w  opracowaniu  (tarcze  znaków,  słupki,
urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  itp.)  wymienić  na  spełniające  wymagania  zawarte  w
Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

● Wszelkie  elementy  oznakowania  pozostające  bez  zmiany  względem  stanu  istniejącego
powinny  spełniać  wymagania  jw.  oraz  być  wolne  od  korozji  i  zanieczyszczeń  oraz
zabezpieczone przed dalszą korozją np. słupki znaków itp.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

● Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  na  całej  długości  ul.  Strumykowej
i ul. Nałęczowskiej do ul. Sobótki i zniszczonych podczas prac drogowych.

● Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
● teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni drzew,

części naziemnych i podziemnych chwastów,
● teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika

o 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),
● w przypadku  ziemi  pozyskiwanej  w innym miejscu  i  dostarczanej  na  teren budowy nie

dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie,

● odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,
● przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem,
● teren  bezpośrednio  pod  wysiew  nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie, 
● przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,
● na  terenie  płaskim  ilość  nasion  na  100  m2  powinna  wynosić  1-4  kg,  na  skarpach

4  kg  gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych. Pierwsze koszenie powinno być
przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10 cm,

● Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności chwastów należy dokonać
odchwaszczania trawnika.
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Odbiór  trawników nastąpi  po zadarnieniu powierzchni  w 95% i  po wykonaniu koszenia
przez Wykonawcę budowy. 

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  przebudowywanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  zjazdów,
obrzeży  i  krawężników,  czy  innych  elementów  architektonicznych.  Niedopuszczalne  jest
zabrukowanie bądź inne zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych słupów.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA
 

1.   wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.  

1.1.  Zaleca się,  aby Wykonawca dokonał  wizji  lokalnej w terenie na własny koszt  oraz zdobył
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza
się możliwości  zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
1.2 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie.  Wykonawca zobowiązany
będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.
1.3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania 1 i
zadania 2 niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno – użytkowym
oraz  w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz  organizację  zaplecza
technicznego. 

3. P  rzepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  ustawy
Prawo  budowlane i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z

późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), 
4) Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t.
Dz. U. z 2018 r. poz 1935),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego  (j.t.  Dz. U.  z  2013  r.
poz. 1129),

7) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),
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10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

Załączniki:
1. Mapa  sytuacyjno-wysokościowa  1:500  z  zaznaczonym  zakresem  robót  dla  zadania  1  
     i zadania 2. 
2. Warunki do projektowania WZRDiM UM z dnia 21.05.2019 r.
3. Warunki do projektowania Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM z dnia 17.04.2019 r. 
4. Warunki do projektowania MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 29.04.2019 r.
5. Warunki do projektowania Polska Spółka Gazownictwa  z dnia 24.04.2019 r. 
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