Zatgcznik nr 10 do SIWZ
UMOWA NF ...

W dniu ............... 2011 r. pomiedzy Gming Lublin, reprezentowang przez Pana
Eugeniusza Janickiego — Dyrektora Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin — z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wtadystawa
tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

e ————
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.),
w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Zamoéwienie winno by¢ wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg
projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach okreslonych niniejszg
umowa.

1. Przedmiotem zamowienia jest: budowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz
z podstacjami: "Wrotkéw", "Bystrzyca" i przebudowa oswietlenia drogowego na
ulicach: Diamentowa (od Krochmalnej do Zemborzyckiej), Zemborzycka
(od Diamentowej do Kunickiego) oraz modernizacja  skrzyzowania
ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa w Lublinie

2. Zakres przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuije:

1) zabezpieczenie istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

2) usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzenia robat,

3) przywrocenie terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego,

4) obstuge geodezyjng prowadzonych robdét w liniach regulujgcych wtasnosci,
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5) inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad (na CD i w formie papierowej),
6) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzenia robot
7) wykonanie 4 sztuk tablic informacyjnych i 4 sztuk tablic pamiatkowych, zgodnie
Zasadami promocji projektow dla Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej
2007 — 2013, Priorytet Ill: Wojewddzkie os$rodki wzrostu, Dziatanie IIl.1: Systemy
miejskiego transportu zbiorowego,
8) petnienie nadzoru w zakresie ochrony drzew ozdobnych podczas prowadzenia prac
ziemnych w rejonie drzew,
9) ul. Diamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej):
9).1. budowa trakgciji trolejbusowe;j i zasilania,
. przebudowa os$wietlenia drogowego,
. montaz elementéw konstrukcyjnych dla trakcji i oswietlenia,
. roboty w zakresie architektury i konstrukcji dotyczace podstacji Bystrzyca,
. roboty w zakresie branzy elektrycznej dotyczgce podstacji Bystrzyca,
. budowa linii SN zasilajgcych podstacje Bystrzyca,
)-7. wykonanie zjazdu do budynku podstacji Bystrzyca.
10) ul. Zemborzycka (od ul. Diamentowej do ul. Kunickiego):
10).1. budowa trakcji trolejpbusowe;j i zasilania,
10).2. przebudowa oswietlenia drogowego,
10).3. montaz elementow konstrukcyjnych dla trakcji i oswietlenia,
10).4. przebudowa sieci NN w ul. Zemborzyckiej,
10).5. roboty w zakresie architektury i konstrukcji dotyczace podstacji Wrotkow,
10).6. roboty w zakresie branzy elektrycznej podstacji Wrotkdw,
10).7. budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje Wrotkow,
10).8. przebudowa kabli SN w ul. Zemborzyckiej (likwidacja kolizji).
11). modernizacja skrzyzowania ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa:
11).1. budowa trakciji trolejbusowej i zasilania,
11).2. modernizacja w zakresie branzy drogowej,
11).3. modernizacja w zakresie inzynierii ruchu,
11).4. montaz elementow konstrukcyjnych dla trakcji i oswietlenia,
11).5. przebudowa os$wietlenia drogowego,
11).6. modernizacja w zakresie branzy elektrycznej drogowej sygnalizacji Swietlnej,
11).7. przebudowa kabli SN, w tym przebudowa kabli SN zasilajgcych ujecie wody
Prawiedniki,
11).8. przebudowa sieci TP S.A.,
11).9. przebudowa sieci NETIA,
11).10. przebudowa kabla optycznego MPWIK,
11).11. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe;j.
3. Jednolity rzeczowo-finansowy harmonogram robét na cato$¢ zadania z uwzglednieniem
warunkéw atmosferycznych mogacych ograniczy¢ postep prac, ktére okresowo
wystepujg na obszarze prowadzenia robot stanowi zatgcznik nr 2 do umowy. Powyzszy

9).2
)-
)-
)-
)-
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harmonogram bedzie w razie koniecznosci aktualizowany w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen oséb, ktore beda kierowaty robotami oraz
petnity nadzér w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych o przyjeciu
obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa budowlanego, oraz wpisanie danych
tych oséb do dziennika budowy w terminie 30 dni od podpisania umowy, nie pdzniej
jednak niz w terminie 7 dni przed dniem przekazania placu budowy, o ktérym mowa
w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu,

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie inwestora,

4) utrzymanie ruchu drogowego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji robét na
budowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych
projektéw organizacji ruchu i pozwoleh w tym zakresie,

5) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania rob6t na
wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

6) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidiowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesiji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktécen czy szkad,

8) zabezpieczenie interesbw Zamawiajagcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy zaktdcen czy szkdd,

9) przy wykonywaniu robo6t ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia drég, rowow odwaniajgcych, punktdow osnowy geodezyjne;j,
wodociggdéw, gazociagow, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,
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10) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem placu budowy,
11) organizacja placu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej),
a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie wykonania

robot,

12) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét
W SposoOb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz
zapewnienie nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych,

14) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

15) biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci
rysunki zamienne, obliczenia, Sswiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pdzniejsza eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym
podmiotom.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.
3. Do Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy
wraz z kompletng, oryginalng dokumentacjg projektowg niezbedng do realizacji
inwestycji, pozwoleniem na budowe, dokumentami niezbednymi do rozpoczecia
robét oraz dziennikiem budowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 od daty zawarcia
umowy do dnia 15 grudnia 2013 roku.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
objetych umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajagcego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.
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1.

§5

Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamodwienia zostang wykonane
sitami wtasnymi.

. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty

wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wtasnymi.

W przypadku stwierdzenia, ze czesS¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt e).

lub

. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

1o

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest

wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej zapisy nie

bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku zawarcia umowy, o ktorejf mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat

od Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane
przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznoSci

na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
Wykonawcy, do kwot wynikajgcych z jednolitego rzeczowo-finansowego
harmonogramu robot na catoS¢ zadania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce

umowy z Podwykonawcq wraz z czeSciq dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okre$lonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

§6

. Wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu

materiatdw zapewnionych przez Wykonawce na Jego koszt.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pdzn.
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zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
I dokumentacji projektowe;j.

§7

1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy oraz inspektora nadzoru w zakresie
ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

2. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia.

§8

1. Cena ofertowa Wynosi ........cccccceeeeeiiiiinnnne zt brutto.

Strony ustalajg, ze obowigzujagcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie

kosztorysowe, ktore zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzadzonego

w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (zatgcznik do umowy Nr 1) i nalezny zgodnie z obowigzujgcymi na dzien
wystawienia faktury przepisami, podatek VAT.

3. Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie kosztorysowe os$wiadcza, ze zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia.

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek
faktycznie wykonanych robdt (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce
obmiardw) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy
oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych atakze z zasad wspétczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepisow, norm, decyzji lub z technologii wykonania robot,

b) koszty robdét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii elektrycznej oraz
telefondw, dozoér budowy i ubezpieczenie budowy),

c) koszty =zabezpieczenia istniejagcych obiektow kubaturowych oraz istniejacej
infrastruktury technicznej,

d) koszty zwigzane z zapewnieniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot (projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie
robot w pasie drogowym)

e) koszty usuniecia wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzenia robét,

f) koszty =zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacja powykonawcza,
obejmujaca w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu, koszty zwigzane z nadzorem w zakresie ochrony drzew
ozdobnych oraz koszty tablic informacyjnych i pamiatkowych,

g) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

h) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh i pozwoleAh na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robét w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

i) koszty przywrécenia terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego,

j) nalezny podatek VAT

6. Maksymalna taczna wartoS¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ wartosci
srodkéw finansowych zabezpieczonych przez Zamawiajagcego na realizacje
przedmiotowego zamodwienia tj. kwoty .................occeee (stownie: .......ccceuviiiinee )-

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym w wyznaczonym przez
niego terminie rzeczowo-finansowego harmonogramu robot, o ktorym mowa w § 2
ust. 3, uwzgledniajgcego wysokos¢ srodkdw zabezpieczonych na realizacje przedmiotu
zamoéwienia w danym roku budzetowym.

8. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania rob6t za zakonczone elementy prac
wynikajgce z harmonogramu robot na podstawie protokotu odbioru wykonanych
elementow robdét podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

9. Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe
w krétszych okresach.

10. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 8 i 9 nie moze by¢
wieksza niz 80% wynagrodzenia ofertowego okreslonego w ust. 1

11. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze cato$ci robot.

12. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy,
z zastrzezeniem § 5 ust. 4, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury, wystawionej
w oparciu o protokét odbioru, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

§9

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbidr przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementow
roboét lub protokotem koncowym odbioru robét podpisanym przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru
wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

2 UNIA EUROPEJSKA
ﬁ S —— o orEs o

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

‘ ZP.271.1.15.2011 Wzbr umowy — zat. nr 10 do SIWZ 7212




3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korncowego) o czym poinformuje
Wykonawce na piSmie.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

§ 10

W przypadku opoOznien w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zwrdoci¢ sie do
Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

§ 11

1. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,
zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie robot zanikajacych oraz robdt ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

2. Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru
roboét, o ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

3. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robét, o ktéorych mowa w ust. 1 stwierdza sie
protokolarnie.

§ 12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy, oraz 5 letniej
gwarancji na stupy i maszty.

2. W dniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w ktérym okresli warunki udzielanej
gwarangciji.

3. Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcag
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.
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§13

1. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

2. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 1, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na piSmie, o ile na skutek =zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dlugotrwatych niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§ 14

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji rob6t, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3, sporzadzonym na catos¢ zadania, kare w wysokosci 0,2% ceny
ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,2% ceny ofertowej
brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

c) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
brak inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotéw i atestow, brak
oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowqg i przewidzianych przepisami prawa), w wysokosci 0,2 %
ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

d) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji kare w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 4 za kazdy dzieh zwioki,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania
robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiajacego, kare
w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1.

f) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ceny ofertowej
brutto okreslonej w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem §17 ust. 51 6.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
w wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.
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§ 15

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1. Sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rob6t wg daty odstgpienia od
umowy.

2. Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt strony z przyczyn ktorej
doszto do odstgpienia od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé do
realizacji innych robot. Ich koszt obcigza strone, ktéra spowodowata wystgpienie
okolicznosci na skutek ktérych nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy
z zastrzezeniem § 17 ust. 5 i 6. Strona ta obowigzana jest przejac je na wtasny uzytek.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na
zasadach okreslonych niniejszg umowa.

§ 16

—

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
kwoty okreslonej w §8 ust.6 tj. w wysokosci ...........cc......... zt w formie .............. przed
podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonania robot, a 30% stuzy

do pokrycia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady.

3. Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdét zostanie
zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia
ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze kohcowym.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych

faktur za czesSciowo wykonane prace.

§17

—

. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego;
2) zmiana harmonogramu robaét i finansowania;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyZzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnie terminie,
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c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) koniecznos$ci zmiany ilosci robdt w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze
robdt, zgodnie z zasadg rozliczenia kosztorysowego wyrazong w § 8 ust. 4
umowy,

f) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

i) koniecznosci zmiany harmonogramu robot i finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot
objetych niniejszg umowa,

l) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;

4) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robot na skutek ktorejkolwiek

z okolicznosci wskazanych w pkt 2 i 3 niniejszego ustepu;

5) zmiana stawki i kwoty podatku VAT;
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego,
- ad pkt. 2) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego,
- ad pkt. 3)

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

lit. c) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d), g), i), k), I) — 0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét
objetych przedmiotem umowy,

lit. g) — o okres nanoszenia przez projektanta poprawek badz zmian w projekcie
trwajacy ponad 7 dni,

lit. e) - 0 czas proporcjonalny do zmienionego zakresu

lit. f) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. h), j) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.
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- ad pkt 4) - powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robdt nastgpi po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wskazanego przez Wykonawce
Podwykonawcy z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 5 umowy;

- ad pkt 5) - stawka i kwota podatku VAT ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
wprowadzajgcych zmiany.

4. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca ma prawo
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i innych obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa.

§ 19

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§ 20

Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
KONTRASYGNATA:
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