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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Czwartek od 
ul.  Lubartowskiej  do  ul.  Unickiej,  zgodnie  z  załączonym  planem sytuacyjnym  z  zaznaczonym 
zakresem. 

zakres robót budowlanych

a). Jezdnia od skrzyżowania z ul. Lubartowską do skrzyżowania z ul. Szkolną o długości 
142 m o zmiennej szerokości od 5,5 m do 6,0 m o nawierzchni z kostki granitowej ograniczonej 
krawężnikiem, oraz chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 35x35 o zmiennej szerokości 1,3 m 
do 5,6 m. 

b). Jezdnia od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Unicką od długości  350 m 
o zmiennej szerokości od 5,6 m do 7,2 m o nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami, 
oraz chodnik z asfaltu lanego o zmiennej szerokości 1,5 m – 5,7 m.

c). Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zjazdów z ulicy na remontowanym odcinku w 
ob obszarze pasa drogowego. 

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

I. Sporządzenie dokumentacji:

a)  Opracowanie  projektu  wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami  techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie [a-j] 
- branża drogowa - 6 egz. 
- branża sanitarna ( kanalizacja deszczowa) - 6 egz.
b)  Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 
technicznych  (sporządzonych  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA Ogólnych 
Specyfikacji  Technicznych)   na wykonanie i  odbiór  wszystkich realizowanych robót  -
3 egz.
c) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz. 
d) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz. 
e)  Opracowanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającą  szczegółową  inwentaryzację 
dendrologiczną - 3 egz. 
f)  Opracowanie  informacji  dotyczących  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (BIOZ)  –
2 egz. 
g) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej 
(na nośniku CD)
II. Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności
z programem funkcjonalno- użytkowym:
a) Uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej oraz projektu stałej organizacji 
ruchu.
b) Uzgodnienie harmonogramu prac.
c) Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
d)  Przygotowanie  odpowiednich  dokumentów formalno  prawnych,  w  tym zgłoszenia
do  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego,  dotyczącego  prowadzenia  robót  w 
oparciu o obowiązujące przepisy.

         III.  Wykonawca  powinien  opracować   dokumentację  w  oparciu  o  wydane  warunki 
Lubelskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  i  uzgodnić  z  Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków.

IV. Nadzór autorski:
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a)  Wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z późn. zm.)
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego.
g)  Bieżące monitorowanie  realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie na teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie  1  dnia   od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie).   

V. Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
VI. Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu 
zagospodarowania terenu budowy.

VII. Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  powyższej  dokumentacji  po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
a)  Lokalne  frezowanie  istniejącej  nawierzchni  oraz  ułożenie  nowych  warstw 
bitumicznych (zakres od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Unicką), 
b)  Przełożenia  nawierzchni  z  kostki  granitowej  (zakres  od  skrzyżowania  z  ul. 
Lubartowską do skrzyżowania z ul. Szkolną)
c) Wymiana istniejących krawężników i obrzeży betonowych.
d) Wymiana nawierzchni chodników.
e) Wymiana nawierzchni zjazdów do posesji.
f) Wykonanie oznakowania drogowego:
- oznakowanie poziome: strukturalne grubowarstwowe
- oznakowanie pionowe: zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
g)  Regulacja  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego, z wymianą włazów oraz krat na kanalizacji deszczowej.
h)  Wykonanie  rozbudowy  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  celu  prawidłowego 
odwodnienia pasa drogowego ( dodatkowe wpusty uliczne wraz z przykanalikami)
i)  Odtworzenie trawników .
j) Uporządkowanie terenu robót.
k)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

VIII. Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a)  Przeprowadzenie  pomiarów kontrolnych zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.
c) Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 
realizacji robót.
IX.  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,  sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe, 
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potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników 
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
X. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
–klasa techniczna drogi – droga klasy L
–kategoria ruchu KR 2
–długość odcinka drogi objętej przebudową – 492 m
–szerokość jezdni wraz z chodnikami 10,4 m – 13,4 m 
–powierzchnia jezdni objętej przebudową – 2088m2 (asfalt)+ 885m2 (kostka kam.) = 2973 m2

–odwodnienie – kanalizacja deszczowa
–powierzchnia chodników objętych przebudową – 1211 m2

–powierzchnia zjazdów objętych przebudową – 167 m²

Uwaga:
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  punkcie  1.2.  programu 
funkcjonalno-użytkowego  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania  wpływające  na zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy i  nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę  
posiadającego  stosowne  doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  
odpowiednich kwalifikacjach  i  doświadczeniu  zawodowym,  a  także  w  oparciu  o  
obowiązujące przepisy. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem.

2. Zamawiający wymaga, aby roboty miały trwałość określoną zgodnie z:
Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarski Morskiej z dnia 2  
marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 

3. Zaleca się wykonywanie robót, szczególnie bitumicznych, w systemie wydłużonego dnia  
pracy z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu poszczególnych pasów 
ruchu, a także dla zapewnienia właściwej jakości robót.

 Ponadto roboty zaleca się realizować zwłaszcza w tzw. dni weekendowe, kiedy występują 
znaczne zmniejszenia natężenia ruchu drogowego.

4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.).
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z 
późn. zm.),
[c] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
[d] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
[e] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072
z  późn. zm.), 
[f] Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
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U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
[g] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 
602 z późn. zm.),
[h] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  220,  poz.  2181
z późn. zm.),
[i] Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.), 
[j] Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmująca wszystkie branże wchodzące w skład 
przedmiotowego zadania (w tym branża drogowa, sanitarna (kanalizacja deszczowa) , organizacja 
ruchu, zieleń) na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie robót.
Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje  co najmniej  jedną naradę techniczną
w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentującą  stan  zaawansowania  i  sposób 
rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie  materiały  wyjściowe  oraz  warunki  techniczne  od  właścicieli  poszczególnych 
sieci, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli 
mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wymagane jest  także opracowanie  staraniem Wykonawcy dokumentacji  dla  organizacji 
terenu budowy oraz projektu organizacji ruchu dla prowadzenia robót.

Kompletne projekty wykonawcze branży drogowej,  sanitarnej oraz projekt stałej organizacji 
ruchu przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Mostów 
w Lublinie.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a)  projekt  wykonawczy,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-budowlanymi,  normami  i 
wytycznymi w tym zakresie [a-j] 
   - branża drogowa - 6 egz.;
   - branża sanitarna - 6 egz.
b)  specyfikacje  techniczne  (sporządzone  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót - 3 egz.;
c) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.;
d) projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.;
e) projekt branży „zieleń” zawierający szczegółową inwentaryzację dendrologiczną - 3 egz.;
h) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla każdej branży – 2 egz.;
j) projekt powinien być wykonany na mapach do celów projektowych

Projekt powinien być opracowany na:
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– pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 
do celów projektowych.
– na  podstawie  własnych pomiarów sytuacyjno –  wysokościowych stanowiących  podstawę do 
opracowania dokumentacji.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać :
 1. Projekt branży drogowej składający się z 
I. części opisowej
– opis techniczny
II. części rysunkowej
– orientacja w skali 1:25000
– projekt  zagospodarowania  terenu  w  skali  1:500  na  aktualnej  mapie  zasadniczej  do  celów 

projektowych
– profil podłużny w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
– przekroje poprzeczne w skali 1:100
– inne szczegóły rozwiązań
 2. Projekt branży sanitarnej - rozbudowy kanalizacji deszczowej
 3. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót
 4. Część kosztorysową
–przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień).
–Kosztorys uproszczony.
 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Etapowanie realizacji inwestycji:

I etap (obejmuje przebudowę ul. Czwartek od skrzyżowania z ul. Lubartowską do skrzyżowania 
z ul. Szkolną:
- wykonanie dokumentacji  projektowej w zakresie obejmującym przebudowę ulicy Czwartek od 
skrzyżowania z ul. Lubartowską do skrzyżowania z ul. Szkolną,
- wymiana nawierzchni chodników oraz zjazdów do posesji w ulicy, 
- wymiana istniejących krawężników i obrzeży betonowych w ulicy,
-  ewentualna  rozbudowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  o  dodatkowe  wpusty  deszczowe  wraz 
z przykanalikami, w celu prawidłowego odwodnienia pasa drogowego,
- regulacja wysokościowa istniejących wpustów i włazów kanałowych kanalizacji deszczowej na 
pierścieniach wyrównawczych  wraz z wymianą na nowe,
- regulacja elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego,
-  przełożenie  nawierzchni  z  kostki  granitowej  wraz  z  wykonaniem  podbudowy  w  zakresie 
wyrównania nawierzchni ,
- wykonanie oznakowania drogowego:   
pionowe – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
poziome – strukturalne grubowarstwowe ,
- uporządkowanie terenu robót

II  etap (obejmuje przebudowę ul.  Czwartek od skrzyżowania z ul.  Szkolną do skrzyżowania z 
ul. Unicką:
- wykonanie dokumentacji  projektowej w zakresie obejmującym przebudowę ulicy Czwartek od 
skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Unicką,
- wymiana nawierzchni chodników w ulicy oraz zjazdów oraz miejsc postojowych, 
- wymiana istniejących krawężników i obrzeży betonowych w ulicy,
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o dodatkowe wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, 
w celu prawidłowego odwodnienia pasa drogowego,
- regulacja wysokościowa istniejących wpustów i włazów kanałowych kanalizacji deszczowej na 
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pierścieniach wyrównawczych  wraz z wymianą na nowe,
- regulacja elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego,
- lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowych warstw bitumicznych
- wykonanie oznakowania drogowego: 
   poziome – strukturalne grubowarstwowe, 
   pionowe – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
- odtworzenie trawników
- uporządkowanie terenu robót

W odniesieniu do przygotowania terenu robót.
Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  przebudową  ulicy  należy  do  zarządcy 

przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne  szczegółowe 
uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.

– Gruz betonowy należy przetransportować do kruszarni.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni 
Przed przystąpieniem do prac, przedstawić i zatwierdzić receptę na mieszanki bitumiczne.
Prace nawierzchniowe obejmują:
- w ramach realizacji wykonawca powinien wykonać badania i określić stan istniejącej konstrukcji 
podbudowy, celem właściwego zaprojektowania przebudowy drogi,
– lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni , celem zniwelowania nierówności i 
wypukłości nawierzchni, 
– przełożenie nawierzchni z kostki granitowej, wraz z wykonaniem nowych warstw podbudowy w 
miejscach nierówności
– wbudowanie warstwy wyrównawczej (o parametrach warstwy wiążącej) z betonu asfaltowego na 
sfrezowanej  nawierzchni,  min.  grubość  warstwy  min.  4  cm,  z  mieszanki  mineralno–asfaltowej 
według  WT-2 2010 „Mieszanki mineralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., 
oznaczonej AC 16W 50/70 z kruszywem łamanym z surowca skalnego ze skał magmowych klasa 
I, gatunek I, wypełniacz mineralny podstawowy wapienny,
– wbudowanie warstwy ścieralnej  z  mieszanki  mineralno–asfaltowej  na warstwie wiążącej,  gr. 
warstwy 4  cm,  z  mieszanki  mineralno–asfaltowej   według WT-2 2010 „Mieszanki  mienaralno–
asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.,  oznaczoną AC 11S 50/70, z kruszywem 
łamanym granulowanym z surowca skalnego ze skał bazaltowych, klasa I, gatunek I, wypełniacz 
mineralny podstawowy wapienny.
– regulacja  wysokościowa  nawierzchni  zjazdów  oraz  połączenia  z  istniejącymi  jezdniami
i chodnikami.

w odniesieniu do elementów wyposażenia drogi
– wymiana  istniejących  krawężników  na  nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego
o przekroju  poprzecznym 15x30 cm (krawężniki  powinny być  ustawione na ławie  betonowej  z 
oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych do wysokości 2 cm 
ponad nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych. Na zjazdach należy ustawić 
krawężniki  zjazdowe.  Na łukach o  promieniu  do  5m należy  zastosować krawężniki  15x30  cm 
łukowe.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na 7  dni  przed ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 
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– regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego.  W  przypadku  konieczności  regulacji  wysokościowej  włazów  studni  kanalizacji 
sanitarnej należy zastosować pierścienie wyrównawcze. 

w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy.
Elementy  wyposażenia  pasa  drogowego  ulicy  powinny  zostać  tak  ukształtowane,  aby 

zapewnić  sprawne  odprowadzenie  wody  opadowej  do  istniejących  odbiorników  (wpustów 
kanalizacji  deszczowej). W ciągu ulicy Czwartek, na odcinku od ul. Lubartowskiej do ul. Szkolnej 
należy przewidzieć ewentualną rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, poprzez wykonanie 
nowych  wpustów  wraz  z  przykanalikami.  Wykonanie  nowego  odcinka  kanalizacji  deszczowej 
powinno  być   przewidziane  na  odcinku  ulicy,  gdzie  obecnie  kanalizacja  nie  występuje. 
Ponadto  przewiduje  się  wymianę  i  regulację  wysokościową  wpustów  (  typu:  na  zawiasach  z 
ryglami  klasy  D  40t)  oraz  włazów kanalizacji  deszczowej  na  zamykane  ryglami  klasy  D(40t). 
Wpusty  należy  posadowić  na  pierścieniach  odciążających  i  pierścieniach  wyrównawczych 
(wszystkie zlokalizowane  w jezdni ulicy).  

W odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
– elementy  oznakowania  drogowego  wykonać  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  stałej 
organizacji ruchu.
– oznakowanie  drogowe  poziome  grubowarstwowe  strukturalne  –  zgodnie  z  projektem  stałej 
organizacji ruchu.
– wszystkie elementy oznakowania (tarcze znaków, słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i.t.p.) 
wymienić  na  spełniające  wymagania  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów  Infrastruktury  oraz 
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów 
drogowych,  oraz  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu
– Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wydanie warunków wykonania czasowej organizacji 
ruchu w oparciu o opracowany harmonogram robót. 
–  Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
– Etapowanie  robót  drogowych należy zaprojektować  w sposób  zapewniający obsługę  posesji 
przyległych do pasa drogowego ul.  Czwartek.  Sposób prowadzenia robót  remontowych należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 
– Układanie warstwy ścieralnej należy wykonać przy zamknięciu dla ruchu kołowego jednej jezdni 
ul. Czwartek, wraz z prowadzeniem objazdu dla zamkniętego odcinka ulicy.
–zaleca się wykonywanie robót  ,  szczególnie bitumicznych,  w systemie tzw. wydłużonego dnia 
pracy,  z  uwagi  na  możliwość  skrócenia  czasu  wyłączenia  z  ruchu  jezdni  ulic,  jak  też  i  dla 
zapewnienia właściwej jakości robót bitumicznych. 

W odniesieniu do chodników i ciągów pieszych
Chodniki: wykonanie nawierzchni o szerokości dostosowanej do zmiennej szerokości istniejącego 
chodnika  -  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej,  koloru  szarego,  grubości  6  cm,  na 
podsypce z grysu 2/5 mm, grubości śr. 3 cm i piasku stabilizowanym cementem Rm= 2,5 MPagr. 
10cm. Obramowanie nawierzchni chodników od strony trawnika powinno być wykonane z obrzeży 
betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej.  Obrzeże 
należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni  chodnika,  fazą  w  stronę 
trawnika.

W odniesieniu do zjazdów z posesji:
      -    zjazdy istniejące o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, regulacja wysokościowa

przy użyciu kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, ułożenie kostki 
na podsypce z grysu bazaltowego 2-5mm grubości 3cm,
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    -   zjazdy istniejące o nawierzchni gruntowej, bitumicznej lub z płyt betonowych lub z cegły
klinkierowej  –  rozbiórka  nawierzchni,  wykonanie  koryta  wraz  z  wykonaniem  nowej
konstrukcji nawierzchni  zjazdów:  8cm  kostka  betonowa  brukowa  wibroprasowana
grafitowa, ułożona na  podsypce  cementowo  -  piaskowej  grubości  3cm  i  piasku
stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa, w dwóch warstwach po 15cm,

w odniesieniu do branży zieleń
– teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika  o  15cm 
(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
– teren należy oczyścić z gruzu, pni i korzeni drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów
– w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna ona być zdjęta przed rozpoczęciem robót 
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy nie dopuszcza 
się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej 
chemicznie
– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
– teren  bezpośrednio  pod  wysiew  nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,  a  ziemia 
urodzajna rozsypana równomiernie 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
– na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg
– gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących  w  danym 
środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pojazdów i pieszych, a także przy zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

      Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o 
przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci , przykładowo:
     - włazy kanałowe i wpusty uliczne kanalizacji deszczowej : WGK UM, MPWiK Sp. z o.o. 
        w Lublinie
     -  włazy kanałowe i skrzynki zaworów na sieci  kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:
         MPWiK Sp. z o.o.  w Lublinie
     -  pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych; TP, Netia
     -  skrzynki zaworów na sieci gazowej: Zakład Gazowniczy Lublin
       

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania obowiązujących  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał 
dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami 
przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 
robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  oraz 
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warunkami umowy,
– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu  do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,
– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór częściowy,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest  zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, 
likwidacją) wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania  robót,  spełnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków 
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich, 
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 

Dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem 
napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy 
innych elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

4. Uwagi ogólne.
1.  Czwartek jest drogą powiatową, klasa L.
2.  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach  rozgraniczających istniejących 

ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie drogowym. 
   Wykonawca  jest  zobowiązany   wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
   Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie gminy na rok 2011 oraz 2012 i  zostały obliczone na podstawie rozporządzenia 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
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3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny wartości, 
gdyż  wyklucza się  możliwości  wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

4.  Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.  Zaplecze  budowy wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  zobowiązany 

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.
6.  Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji  projektowej  wykonawca przekaże zamawiającemu 

harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność postępowania, etapowanie robót, 
czas wykonania robót.

4.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przebudową i jego 
prowadzeniem.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji  przedmiotu zamówienia  wchodzi 
wykonanie  przebudowy  ulicy  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  niezbędne do jego 
wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w szczególności:

a)  koszty związane  z  wykonaniem dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia 
i oznakowania terenu budowy, organizacji  i  utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 
i zużycia wody i energii  elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) 
oraz koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
d) koszty opracowania  projektu stałej oraz czasowej  organizacji  ruchu   wraz z oznakowaniem 
robót zgodnie z tym projektem,
e) koszty obsługi geodezyjnej,
f)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 
poziomego  i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  –  wersja  elektroniczna  w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 
g)  koszty badań stanu istniejącej podbudowy pod nawierzchnią  jezdni,  
h) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania  i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
i)  koszty nadzoru autorskiego,
j)  koszty wywiezienia na odległość do 10 km na składowisko wskazane przez Zamawiającego 
pozyskanych w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  się  do 
ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego
k) podatek VAT w  wysokości 23 %.

Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  oceny  propozycję  rozwiązań  zamierzenia  budowlanego. 
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 
w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
– rysunków wykonawczych,
– specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  przed  ich 

skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno-użytkowego i umowy.

–
Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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