Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Dziat Zaméwien Publicznych

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 57-10 do 13, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

ZP.271.1.50.2011 Lublin, dnia 15.02.2012 .

<< wg rozdzielnika >>

DOTYCZY: postepowania o zaméwienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy
skrzyzowania ulic: al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie oraz
sprawowanie nadzoréw autorskich nad realizacja inwestycji”.

Uprzejmie informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wplynety nastepujace zapytania:

1) Prosimy o wskazanie szczegotowego trybu i harmonogramu uzgadniania poszczegol-
nych etapéw prac projektowych z Zamawiajacym - zgodnie z § 3 ust.1 wzoru umowy.
Prosimy o potwierdzenie, ze uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajacym, w
szczegolnosci zaakceptowanie przez niego koncepcji, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1
wzoru umowy, bedzie miato charakter wigzacy, a Zamawiajacy bedzie moégt domagac
sie zmiany dokumentacji projektowej wskutek zmiany swojego stanowiska wytgcznie w
ramach zamowienia dodatkowego, chyba ze konieczno$¢ zmiany wynika z niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce.

Odpowiedz: Terminy przedstawiania dokumentacji do uzgodnienia wynikajg z § 4 umowy
(zmieniono zapisy we wzorze umowy). Przedtozenie kompletnego opracowania do uzgodnienia
z Zamawiajacym powinno nastapi¢ w takim czasie, by dochowaé termindéw realizacji okreslo-
nych w umowie.

Uzgodnienie ,koncepcji” stanowi¢ bgdzie materiat wyjéciowy dla opracowania branzowych pro-
jektéw budowlanych i wykonawczych i nie moze mieé charakteru wigzgcego na warunkach opi-
sanych w zapytaniu, gdyz Zamawiajacy dopuszcza ewentualne zmiany wynikajagce z warun-
kéw technicznych na zabezpieczenie badz przebudowe istniejacego uzbrojenia oraz na wyniki
badan geotechnicznych podtoza gruntowego.

W zatgczeniu nowy obowigzujacy wzor umowy.

2) Prosimy o wskazanie w jakim okresie czasu po odebraniu wykonanej w ramach umowy
dokumentacji wykonawca ponosi¢ ma — okreslone w § 3 ust. 7 wzoru umowy - ryzyko
zmiany przepiséw prawa i uwag zgtaszanych w toku uzyskiwania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji. Zwracamy uwage, ze wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie
na realizacje inwestycji sktada Zamawiajacy, a wykonawca nie ma wplywu na termin
jego ziozenia. Prosimy o wykreslenie postanowienia § 3 ust. 7 wzoru umowy w catosci,
lub ewentualnie potwierdzenie, ze obowigzek dokonywania poprawek w trybie § 3 ust. 7
wzoru umowy dotyczy wytacznie przypadkéw, gdy konieczno$é ich wprowadzenie
wynika z nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w szczegélnosci gdy
naruszone zostana zasady sztuki zawodowej lub przepisy prawa obowigzujace w chwili
odbioru dokumentaciji.

Odpowiedz: Zamawiajacy wykresla postanowienia § 3 ust. 7 wzoru umowy. W zatgczeniu nowy
obowigzujgcy wzor umowy.
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3) Prosimy o rozwazenie zmiany postanowienia § 6 ust. 3 wzoru umowy poprzez
wyznaczenie terminu 3 dni roboczych, a nie 2 dni kalendarzowych na dokonanie
zawiadomienia wykonawcy o koniecznosci przyjazdu na budowe.

OdpowiedZ: Zamawiajacy modyfikuje postanowienia § 6 ust. 3 wzoru umowy poprzez
wyznaczenie terminu 3 dni kalendarzowych.
W zatgczeniu nowy obowigzujgcy wzor umowy.

4) W zwigzku z proponowanym brzmieniem § 9 ust. 1 wzoru umowy, uzalezniajgcym
sposob rozliczenia wynagrodzenia z tytutu wykonywania nadzoréw autorskich od liczby
pobytéw na budowie prosimy o wskazanie w jaki sposoéb rozliczane bedzie
wynagrodzenie z tytutu wykonywania nadzoréw autorskich w zakresie nie
wymagajacym pobytu na terenie budowy. Prosimy o modyfikacje odpowiednich zapiséw
umowy w tym zakresie.

Odpowiedz: Rozliczanie wynagrodzenia za wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego nie
wymagajacych pobytu na budowie, zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 2 wzoru umowy bgda
rozliczane na podstawie protokotow sporzgdzonych przez Zamawiajgcego i uzgodnionych z
projektantem.

5) Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb Zamawiajacy obliczyt wskazang w § 9 ust. 5 wzoru
umowy liczbe pobytéw na budowie (70), ktora wptywa jednoczesnie na limit
wynagrodzenia wykonawcy z tytulty wykonywania nadzoréw autorskich. Prosimy o
rozwazenie zrezygnowania z limitu wynagrodzenia z tytutu wykonywania nadzoréw lub
ustalenia limitu wynagrodzenia na poziomie znaczaco przewyzszajacym planowang
liczbe pobytéw na budowie, co nie bedzie powodowato przerzucenia na wykonawcow,
niezaleznego od nich, ryzyka liczby pobytéw na budowie.

Odpowiedz: Zamawiajacy szacunkowo okresli liczbe pobytéw na budowie w ramach
sprawowania nadzoru autorskiego w niniejszym postgpowaniu. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na zmiane postanowien wzoru umowy w tym zakresie. -

6) Prosimy o wskazanie, czy Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie w § 10 ust. 3 - 6
wzoru umowy limitu kar umownych mozliwych do naliczenia w przypadkach tam
wskazanych. Prosimy o rozwazenie wprowadzenia takiego limitu — do wysokoéci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto z tytutu wykonania dokumentacji projektowej. Takie
rozwigzanie jest powszechne na komercyjnym rynku ustug projektowych i spowoduje
spadek cen ofertowych w postgpowaniu przetargowym. '

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang postanowien wzoru umowy w tym
zakresie.

7) Prosimy o wskazanie, czy Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie limitu
odpowiedzialnoéci odszkodowawczej wykonawcy Ww zwigzku z realizacjg umowy.
Prosimy o rozwazenie wprowadzenia takiego limitu w wysokosci odpowiadajgcej
tacznemu wynagrodzeniu z tytulu wykonania umowy. Takie rozwigzanie jest
powszechne na komercyjnym rynku ustug projektowych i spowoduje spadek cen
ofertowych w postepowaniu przetargowym.

Odpowied?: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy.

8) Prosimy o wyjasnienie z jakich powodéw Zamawiajacy, na mocy postanowien § 12 ust.1
wzoru umowy, wydtuza okres rekojmi i gwarancji w zwigzku z wykonang w ramach
umowy dokumentacje do 6 lat (w stosunku do przewidzianego w K.c. okresu 1 roku).
Prosimy o rozwazenie ograniczenia tego okresu do okresu nie diuzszego niz 3 lata od
dnia odbioru dokumentacji, co znaczaco wplynie na obnizenie oferowanych w przetargu
cen wykonania zamowienia.
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Odpowiedz: Przewidziany w art. 568 k.c. termin wygasniecia uprawnien z tytutu rekojmi moze
byé przedtuzony umowa stron. Z tresci powyzszego artykutu wyraznie wynika, ze strony mogg
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi rozszerzyc, ograniczy¢, a nawet wytgczyé. Ograniczenie lub
rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi moze polega¢ na skroceniu lub wydtuzeniu
okresu tej odpowiedzialnosci. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zmiane postanowien wzoru umowy w tym zakresie.

9) W zwiazku z proponowanym brzmieniem § 16 ust. 1 pkt 3 lit €) umowy prosimy o
wskazanie jakie beda skutki, niezaleznych od wykonawcy, opdznienn w uzyskiwaniu
innych niz branzowe uzgodnien i opinii, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Prosimy o rozszerzenie przywotanego powyzszej postanowienia wzoru umowy O
przypadek op6znien w uzyskiwaniu wszelkich opinii i uzgodnien niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmodyfikowat postanowienia wzoru umowy w § 16 ust. 3 pkt 2lite)
oraz § 16 ust. 4 it e). Sprecyzowano zapis dotyczacy mozliwosci zmiany tresci umowy
odnosnie przediuzenia terminu realizacji umowy o okres przekraczajacy 1m-c, liczony od daty
zlozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do
uzgodnienia. W zatgczeniu nowy obowigzujacy wzOr umowy.

10) SIWZ pkt. 4 termin wykonania zamoéwienia, okreslono termin wykonania
kompletnej dokumentacji na dzien 30.08.2012 r.:

- otwarcie ofert 21.02.2012 .,

- rozstrzygniecie przetargu i podpisanie umowy 14 dni tj. 06.03.2012 r,,

- wykonanie koncepcji 45 dni tj. 20.04.2012 .,

- zatwierdzenie koncepcji 14 dni tj. 04.05.2012 .,

- od daty zatwierdzenia koncepcji do wykonania kompletnej dokumentacji pozostaje 118
dni.

W tym czasie nalezy m.in.

- uzyskaé ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestyciji,

- wykonaé projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,

- wykona¢ projekt podziatow nieruchomosci,

- uzyska¢ ostateczng decyzje o zgodzie na realizacje inwestycji drogowej,

- wykonac projekty wykonawcze.

Zgodnie z ust. z dn. 03.10.2008 o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, minimalny czas jaki jest potrzebny na uzyskanie ostatecznej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wynosi 176 dni:

Przygotowanie karty informacyjnej + wniosek + zapytanie o zakres raportu ROS wraz ze
ztozeniem — 7 dni,

- postanowienie (po uzyskaniu opinii wiasciwych organéw) okreslajace zakres raportu — 60
dni

- wykonanie ROS wraz ze ztozeniem — 14 dni. :

- proces wydawania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji — 95 dni, w
tym:

a) uzgodnienie oraz uzyskanie opinii warunkow realizacji przedsiewziecia — 30 dni,

b) wydanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach — 30 dni,

c) zapewnienie udziatu spoteczenstwa w procesie wydawania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach - 21 dni,

d) czas konieczny aby decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczne —
14 dni.

W/w analiza zaktada brak uwag zgtaszanych podczas postgpowania zarbéwno przez organy
upowaznione do wydawania uzgodnien/opinii jak i spoteczenstwo.
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Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest tylko jednym z elementéw niezbednych
do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, czas jej uzyskania (176 dni) jak
wykazaliémy powyzej przekracza termin (118 dni) pozostaty do ukoriczenia projektu.

W zwigzku z powyzszym prosimy o ponowne rozwazenie koncowego terminu przekazania
dokumentacji i uwzglednienie w nim czasu wymaganego na uzyskanie wszelkich
wymaganych uzgodnien i opinii.

Odpowied#: Zamawiajacy modyfikuje postanowienia wzoru umowy W § 4 i pkt 4 SIWZ
dotyczacego okresu realizacji umowy. § 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

- Opracowanie koncepcji rozwigzania przebudowy skrzyzowania i przedtozenia jej do
uzgodnienia Zamawiajacemu w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy.

— Wykonanie opracowania objgtego umowa w zakresie umozliwiajgcym wystapienie z
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej w
terminie 7 miesigcy od daty podpisania umowy.

— Opracowanie kompletnej dokumentacji nastapi w terminie 10 miesigcy od daty
zawarcia umowy.

— Wykonawca sprawowat bedzie nadzoér autorski, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 16) od
dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robét budowlanych realizowanych w oparciu o
dokumentacje projektowa stanowiaca przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robét, nie diuzej niz do uptywu 48 miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy.

Pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zaméwienia — 48 miesigcy od daty zawarcia umowy, w tym:

= opracowanie koncepcji rozwigzania przebudowy ulicy w terminie 45 dni od daty
zawarcia umowy,

- opracowanie kompletnej dokumentacji w terminie 10 miesigcy od daty zawarcia
umowy.

W zatgczeniu nowy obowigzujgcy Wzor umowy.

11) Zwracamy sie o potwierdzenie, iz wymog w zakresie uprawnien budowlanych do
projektowania, o ktérych mowa w pkt 5.4.2. SIWZ, zostanie przez Panstwa uznany za
spetniony w wypadku posiadania uprawnien budowlanych do projektowania, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, ze zm.), a takze w przypadku posiadania odpowiadajacych im,
waznych uprawnien budowlanych, wydanych na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow prawa.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz wymoég w zakresie uprawnien budowlanych do
projektowania, o ktérych mowa w pkt 5.4.2. SIWZ, bedzie uznany za spetniony w wypadku
posiadania uprawnien budowlanych do projektowania, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) waznych na dzien
ztozenia oferty.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze w celu wykazania spetniania przez wykonawceg
warunku o ktérym mowa w pkt 5.4.2. SIWZ nalezy ztozyé o$wiadczenie, ze osoby, ktére bedg
uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy
naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien (wg zatacznika nr 6 do SIWZ) (pkt 6.2.2.
SIWZ).

Zamawiajacy hie wymaga dotgczania do oferty uprawnien budowlanych.

12) Wnosimy o potwierdzenie katalogu dokumentow, jakie winien ztozy¢ podmiot, o ktérym
mowa wart. 26 ust. 2 b) Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, tj. podmiot

Strona 4 z 16



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

udostepniajacy swe zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
Jak rozumiemy nalezy ztozy¢ pisemne zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt. 6.3. SIWZ
wraz z (i) odpowiednio poswiadczonym aktualnym odpisem KRS / innym dokumentem
wskazujacym sposob reprezentacji podmiotu oraz (i) petnym katalogiem dokumentéw
formalnych, takich jak: zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego, Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych itp. z o$wiadczeniem wg zatgcznika nr 7 lub 8 wiacznie?
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku 0 ktérym mowa w pkt 6.3 SIWZ nalezy
ztozyé pisemne zobowigzanie (w oryginale) podmiotu (podmiotéw) do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
a podmioty te beda braly udziat w realizacji czesci zamoéwienia (zgodnie z pkt 6.6. SIWZ)
nalezy dodatkowo ztozy¢ (oprécz wspomnianego wyzej zobowigzania) dokumenty wymienione
w pkt 6.4 i6.5. SIWZ (z oswiadczeniem wg zatgcznika nr 7 i/lub 8 do SIWZ wiacznie).
Ponadto dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.4, 6.5, 6.7 i 6.8 SIWZ winny by¢ sktadane w
formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce -
po$wiadczenie powinno zawiera¢ zapis odreczny lub w formie pieczeci \za zgodnosC z
oryginatem\. '
Zgodnie z pkt 6.13 SIWZ w przypadku podmiotow, o ktérych mowa w pkt 6.6. SIWZ, kopie
dokumentow dotyczacych tych podmiotéw winny by¢ poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginatem
przez te podmioty.

13) Czy - w zwigzku z brakiem stosownej informacji w SIWZ oraz ogtoszeniu o zamowieniu
— nalezy uznaé, iz Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupetniajacych?
Odpowied?: Zamawiajacy W niniejszym postepowaniu nie przewiduje zamoéwien
uzupetniajacych.

14) Czy - w zwigzku z brakiem stosownej informacji w SIWZ oraz ogtoszeniu 0 zamoéwieniu
- nalezy uznaé, iz Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych?
OdpowiedZ: Zamawiajacy W niniejszym postepowaniu nie przewiduje zamowien
uzupetniajacych.

15) Zwracamy sie o potwierdzenie, iz dla udokumentowania spetniania warunku udziatu
w postepowaniu, o ktéorym mowa w pkt 5.4.1. SIWZ (posiadanie wiedzy
i doéwiadczenia) - w przypadku wykazywania projektow o wartosciach okreslonych w
walutach obcych zastosowa¢ nalezy przelicznik wg éredniego kursu walut
opublikowanego przez NBP dnia 13.01.2012, tj. aktualnego na dzien ukazania sig
ogtoszenia o zaméwieniu.
Odpowiedz: W sytuacji, gdy w dokumentach sktadanych na potwierdzenie spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu tj. posiadania wiedzy i do$wiadczenia, kwota srodkéw
finansowych bedzie wyrazona w walutach obcych np. w euro, woéwczas kwoty wyrazone w
walutach obcych bede przeliczone na ztote wedtug wyliczonego i ogtoszonego przez Narodowy
Bank Polski kursu sredniego waluty obcej na dzien wszczecia postgpowania tj. 16.01.2012 .
Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w tym zakresie. ‘

16) Zwracamy sie z prosbg o wskazanie podstawy prawnej wprowadzenia wymogu
okreslonego w pkt. 15.7 SIWZ. Prosimy o rozwazenie wykreslenia tego postanowienia
w catosci lub ewentualnie potwierdzenie, iz zapis zawarty w pkt 15.7 SIWZ, tj.: ,Zadanie
wyplaty powinno by¢ dorgczone do Ubezpieczyciela/Porgczyciela najpdzniej w terminie
3 dni po okresie waznosci gwarancji/porgczenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci’ nie dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowe;j.
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W przeciwnym wypadku wniesienie zabezpieczenia w ww. formie nie bedzie mozliwe
albowiem — zgodnie z powszechng i jednorodna praktykg bankéw w Polsce i Europie -
roszczenie z tytulu gwarancji bankowej musi wplyngé do gwaranta (wystawcy
gwarancji) przed data wazno$ci gwarancji lub najpézniej w tym dniu (tj. najpdzniej w
dniu, w ktorym uptywa termin waznosci gwarancji). W konsekwencji wykonawcy
pozbawieni zostang realnej mozliwosci skorzystania z jednej z mozliwych do
zastosowania, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, formy
zabezpieczenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje tres¢ postanowien SIWZ i wykresla z pkt 15.7. zdanie:

,Uwaga: Zamawiajacy wymaga, aby w treéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

znalazt sie zapis:

,Zadanie wyptaty powinno by¢ dorgczone do Ubezpieczyciela/Poreczyciela najpdzniej w

terminie 3 dni po okresie waznosci gwarancji/poreczenia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci”.

17) Zwracamy sie o wskazanie opisu beneficjenta przysziej gwarancji
zabezpieczajacej nalezyte wykonanie, jak i gwarancji wadialnej, albowiem zgodnie z
ogtoszeniem jako Zamawiajacy wskazany jest ,Zarzad Drog i Mostow w Lublinie”, za$
we wzorze umowy Zamawiajacym jest ,Gmina Lublin”. ‘

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w w/w postgpowaniu przetargowym Zamawiajgcym i
jednoczesénie Beneficjentem przysziej gwarancji zabezpieczajacej nalezyte wykonanie, jak i
gwarancji wadialnej jest Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: Plac Kréla Wiadystawa
tokietka 1, 20-109 Lublin.

18) Prosimy o wskazanie liczby koncepcji — rozwigzan geometrycznych przebudowy
skrzyzowania ulic z zasadniczymi elementami organizacji ruchu ktére bedzie
zobowigzany przygotowaé Wykonawca w ramach niniejszej ustugi do wyboru
Zamawiajgcego.

Czy tez ma to by¢ tylko i wytacznie jedna koncepcja uzgadniana z Zarzadem Drdg i
Mostéw w Lublinie w trakcie jej tworzenia?
Jesli tak to prosimy o podanie zasad dokonywania przedmiotowych uzgodnien migdzy
Stronami umowy.
Odpowied#: Zamawiajacy nie okresla minimalnej ilosci koncepcji przygotowanych w oparciu o
warunki okreslone w SIWZ.

19)Czy na obszarze planowanej inwestycji znajduja si¢ drzewa i krzewy usuwane z
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow?
Bowiem w mys$l art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U.
2003 nr 193 poz. 1194 z pézn. zm.): ,Do usuwania drzew i krzewow znajdujacych sig na
nieruchomoéciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycii drogowej, z
wyjatkiem drzew i krzewéw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow,
nie stosuje sie przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania
zezwolen na ich usunigcie oraz opfat z tym zwigzanych”,
Odpowiedz: Na dzien przygotowywania opisu przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy nie
posiada wiedzy, iz na obszarze planowanej inwestycji znajduja si¢ drzewa i krzewy usuwane z
nieruchomoséci wpisanej do rejestru zabytkow. '
Wykonawca jest obowigzany do pozyskania wiadomosci, czy na terenie objetym inwestycjg
zlokalizowane s3 drzewa badz krzewy wpisane do rejestru zabytkow .

20) Czy dokumentacja przetargowa, okreslona w pkt 3.2.11 - 3.2.13 SIWZ, przygotowana
na potrzeby postepowania majgcego wytoni¢ wykonawce robét budowlanych w oparciu o
dokumenty opracowane w ramach tej ustugi Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
po uzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach na
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realizacje przedsiewzigcia oraz decyzji 0 zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga opracowania STWIORB, przedmiaréw robot i kosztorysow
inwestorskich i ofertowych (dot. wszystkich branz) po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia.

Z opracowanym przez Wykonawce wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej wystapi Zamawiajacy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
poszczegdlnych elementéw opracowania w terminach okreslonych we wzorze umowy § 4 ust.
2 oraz 3 wzoru umowy.

21) Prosimy o wskazanie minimalnego terminu, jaki bedzie przystugiwat Wykonawcy do
przygotowania sie do ztozenia wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w
dokumentacji projektowej pojawiajacych sig toku realizacji inwestycji oraz do udziatu w
komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, liczac od - momentu
zawiadomienia go przez przedstawiciela Zamawiajacego o potrzebie przeprowadzenia tych
czynnoéci. Zamawiajacy wskazat liczbge 70 pobytow Wykonawcy majgcych miejsce w
ramach petnienia nadzoru autorskiego.
Czy w przypadku przekroczenia tej liczby Strony umowy rozlicza sie na podstawie
faktycznej ilosci odbytych pobytow ?
Odpowiedz: Termin, jaki bedzie przystugiwat Wykonawcy do przygotowania si¢ do ziozenia
wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie toku realizacji inwestycji bedzie kazdorazowo okreslany przez
Zamawiajacego i uzgadniany z Wykonawca, z wyprzedzeniem czasowym pozwalajgcym na
rzetelne przygotowanie odpowiedzi. Zamawiajacy okreslit w § 6 ust. 3 wzoru umowy zasady
powiadamiania i udziatu w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
Zamawiajacy zaktada, ze wiasciwie i rzetelnie przygotowana dokumentacja projektowa pozwoli
na realizacje nadzoru autorskiego w szacowanej liczbie 70 pobytéw na terenie budowy.

22) Zwracamy uwage, iz przedmiotem niniejszej ustugi jest opracowanie dokumentacji
projektowej zapisanej mysli intelektualnej Wykonawcy jedynie na no$niku, zatem nie jest
ona rzeczg materialng w rozumieniu art. 45 KC.

Zgodnie za$ z art. 577 §1 KC: ,W wypadku gdy kupujgacy otrzymat od sprzedawcy
dokument gwarancyjny co do jakoci rzeczy sprzedanej, poczytuje si¢ w razie watpliwosci,
ze wystawca dokumentu (gwarant) jest obowigzany do usunigcia wady fizycznej rzeczy lub
do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okre$lonego w gwarancji.”

Dlatego prosimy o zastgpienie pojawiajacego si¢ w §12 umowy okreélenia ,gwarancja”
przez ,rekojmia za wady".

Ponadto prosimy réwniez o skrécenia okresu trwania rgkojmi za wady z 6 lat do 4, co
odpowiada diugosci terminu wykonania zamowienia wskazanego w §4 ust. 2 umowy, a W
zwigzku z tym nadanie §12 ust. 1 umowy ponizszej tresci: ,1. Na wykonany przedmiot
umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 4 lat liczac od dnia podpisania protokotu
zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa w § 5 ust. 3., za$ ust. 4 §12 umowy: ,4. Na
podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy”.

Odpowiedz: Zamawiajacy w § 2 wzoru umowy, okreslajacym zakres przedmiotu umowy
przewidziat wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu ilosci poszczegdlnych elementow
opracowania w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

23) Prosimy o dodanie do § 16 ust. 3 umowy postanowienia umozliwiajgcego przedtuzenia
okresu realizacji ustugi w przypadku wydtuzania si¢ postgpowan administracyjnych ponad
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terminy okreélone w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa dla wydania decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotowej inwestycji.
Odpowied#: Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wydtuzania sig
postepowant administracyjnych ponad terminy okre$lone w przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa dla wydania decyzji administracyjnych niezbgdnych do wykonania
przedmiotowe;j inwestycji, co zostato okreslone we wzorze umowy — §16 ust. 3 pkt 2 lit. e) oraz
ust. 4 pkt 2 lit. ).
W zatgczeniu nowy obowigzujgcy wzor umowy.

24) Czy po stronie wykonawcy bedzie wykonanie kompletnej dokumentacji podziatowej
zaewidencjonowanej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej?
Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej dokumentacji podziatowe;
nieruchomosci zaewidencjonowanych w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

25) Czy wykonawca ma przygotowa¢ dokumentacje dla dziatek przewidzianych do
przejecia w catosci?
Odpowiedz: Wykonawca ma przygotowa¢ dokumentacje — operat techniczny podziatu dziatek
objetych przedmiotowa inwestycja przewidzianych do przejecia pod projektowany pas drogowy.

26) Jaka jest przewidywana ilos¢ dziatek do podziatu, a jaka do przejgcia w catosci ?
Odpowied#: Obecnie nie ma mozliwosci okreslenia liczby dziatek do podziatu. Na podstawie
opracowanej koncepcji oraz dokumentacji projektowej bedzie mozliwe okreslenie ilosci dziatek
przeznaczonych pod realizacje przedmiotowej inwestycji.

27) Czy po uzyskaniu prawomocnej decyzji wykonawca ma wykona¢ stabilizacj¢ nowych
granic?
Odpowiedz: Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania w terenie prac polegajacych na
stabilizacji nowych granic dziatek. :

28) Zgodnie z zapisami SIWZ, punkt 4. Terminy realizacji zaméwienia; .kompletng
dokumentacje nalezy opracowaé do 30.08.2012 roku”. Zakres kompletne; dokumentaciji
okreéla punkt 3. Opis przedmiotu zaméwienia.

a) Prosimy o wyjasnienie czy termin ten obejmuje okres na uzyskanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia. Decyzja $rodowiskowa

moze istotnie wptynaé na zakres opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

b) Czy zamawiajacy posiada inwentaryzacje przyrodniczg rejonu inwestycji, niezbednej do

opracowania raportu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia drogowego na

srodowisko. Inwentaryzacja powinna sie¢ odbywac co najmniej w catym okresie rozwoju tj.
od wiosny do jesieni.

c) Prosimy o potwierdzenie ze zgodnie z punktem 3.2.5.1 SIWZ, Zamawiajacy na

podstawie przygotowanych przez Wykonawcg materiatow po terminie 30.08.2012 r. wystapi

o zgode na realizacje inwestycji drogowe;. '

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje postanowienia wzoru umowy § 4, ktéry przyjmuje brzmienie:

1. Opracowanie koncepcji rozwigzania przebudowy skrzyzowania i przedtozenia jej do
uzgodnienia Zamawiajacemu w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonanie opracowania objetego umowa w zakresie umozliwiajagcym wystgpienie z
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy.

3. Opracowanie kompletnej dokumentacji nastapi w terminie 10 miesigcy od daty
zawarcia umowy.

4, Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 16) od
dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robot budowlanych realizowanych w oparciu o
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dokumentacje projektowa stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru kofncowego robdt, nie diuzej niz do uptywu 48 miesigcy od daty
zawarcia niniejszej umowy.

W zatgczeniu nowy obowigzujgcy wzor umowy.

ad. a) Termin okre$lony we wzorze umowy w § 4 ust. 2 obejmuje uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg przedsigwzigcia.

ad. b) Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej rejonu inwestycji, Objete jest to
zakresem prac niezbednych do opracowania raportu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia drogowego na $rodowisko dla uzyskania decyzji $rodowiskowej.

ad. c) Zamawiajacy na podstawie opracowania przygotowanego przez Wykonawce po
terminie okreslonym § 4 ust. 2 wzoru umowy, wystapi o zgode na realizacje inwestycji
drogowej.

29) Prosimy o podanie co jest podstawg do wykonania kosztorysu inwestorskiego, czy
ceny wg Sekocenbudu, czy ceny $rednie inwestycji realizowanych przez Zamawiajgcego.
Odpowiedz: Zamawiajacy akceptuje wykonanie kosztorysow inwestorskich w oparciu o

aktualne (na dzien sporzadzania) ceny zawarte w zeszytach Wydawnictwa SEKOCENBUD.

30) Wnosimy o zmiane terminu wykonania kompletnej dokumentacji. Termin 30.08.2012 .
jest nierealny z uwagi na procedury zatwierdzajace i uzgadniajgce (projekty badan
geologicznych, decyzja $rodowiskowa, uzyskanie warunkow przebudowy infrastruktury
technicznej, ZUD-y). Wg naszych wyliczen po zatwierdzeniu koncepcji, czas na
opracowanie dokumentacji i uzgodnienia powinien wynosi¢ 4 miesiace od daty wydania
decyzji $srodowiskowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje postanowienia wzoru umowy § 4, ktory przyjmuje brzmienie:

1. Opracowanie koncepcji rozwigzania przebudowy skrzyzowania i przediozenia jej do

uzgodnienia Zamawiajgcemu w terminie 45 dni od daty Zzawarcia umowy.

2. Wykonanie opracowania objetego umowa w zakresie umozliwiajagcym wystgpienie z

wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej w terminie 7

miesiecy od daty podpisania umowy.

3. Opracowanie kompletnej dokumentacji nastapi w terminie 10 miesiecy od daty

zawarcia umowy.

4. Wykonawca sprawowat bedzie nadzor autorski, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 16) od dnia

zawarcia umowy z Wykonawcg robét budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje

projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru

koricowego robét, nie diuzej niz do uptywu 48 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

W zatgczeniu nowy obowigzujgcy wzor umowy.

31) Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu wstepnej koncepcii przebudowy skrzyzowania i
czy moze jg udostepnié, dla wyréwnania szans startujacych do opracowania podmiotow.
Odpowied?: Zamawiajacy nie przewiduje wykorzystania jakichkolwiek dotychczasowych

opracowar poza materiatami opisanymi w SIWZ

32) Wykonawca ma przediozy¢é Zamawiajagcemu koncepcje propozycji rozwigzan
geometrycznych skrzyzowania. Prosimy o podanie czasu w jakim nastgpi zatwierdzenie
Koncepciji rozwigzan, co $cisle wptywa na dalsze fazy opracowania.

Odpowiedz: Zgodnie postanowieniami § 3 ust. 1 wzoru umowy przewidziany czas uzgadniania
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przez Zamawiajacego wynosi maksymalnie 1 miesiac.

33) Zwracamy sie z prosbg o udostgpnienie porozumienia z ,Echo Inwestment” w celu
oceny, czy jego postanowienia moga mie¢ wptyw na zakres prac projektowych.
OdpowiedZ: Zamawiajacy zatacza porozumienie — umowe Z ,Echo Inwestment” w sprawie
zagospodarowania "terenow zielonych" przy ul. Gen. Ducha i ul. Poligonowe;.

34) Jakie kryteria nalezy przyja¢ przy podziale kosztéw, o ktérych mowa w .Zatgczniku nr 1
do SIWZ - Opis przedmiotu zaméwienia” pkt. 1.1.2. podpunkt 2, zwigzanych z przebudowg
infrastruktury ponoszonych przez Zamawiajacego i jej Wtasciciela?
OdpowiedZ: Zlecone opracowanie projektowe powinno obejmowaé caly zakres przebudowy
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami.
Dane dotyczace podziatu kosztéw zwigzanych z przebudowa infrastruktury ponoszonych przez
Zamawiajacego i jej Wiasciciela, Zamawiajacy moze okresli¢ po przedtozeniu i uzgodnieniu
koncepcji opisanej w § 2 ust. 2 pkt.1 wzoru umowy i otrzymaniu warunkoéw technicznych na
zabezpieczenie badz przebudowe istniejacej infrastruktury niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami, zgodnie z ustaleniami § 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z pozn. zm.).

35) Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie decyzji o ktérych mowa w art. 39 p. 3 Ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. 07.19.115) (o ile takie istnieja), w celu uwzglednienia ich
wptywu na koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnego podziatu kosztow
przebudowy pomiedzy Zamawiajacego i Wiasciciela infrastruktury. '
Odpowiedz: Wydane decyzje zostang udostgpnione po zawarciu umowy, uzgodnieniu
koncepciji i otrzymaniu warunkéw technicznych na zabezpieczenie badz przebudowe istniejgce;
infrastruktury niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami.
Zakres robét zwiazanych z infrastrukturg techniczng wyniknie po opracowaniu koncepcji.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania opracowan branzowych dotyczacych
zabezpieczenia kolidujacych sieci z projektowang przebudowg skrzyzowania.

36) Zwracamy sie z prosbg o podanie warunkow technicznych/wymagan dla kanatéw
technologicznych, o ktérych mowa w ,Zatgczniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamoéwienia” pkt 1.1.2. podpkt. 3 lit. j.
Odpowiedz: Planuje si¢ budowe kanatu technologicznego w formie przepustéw rurowych w
wigzce ze studniami rewizyjnymi.
Zakres rzeczowy budowy kanatu Zamawiajgcy okresli po przedtozeniu koncepcji oraz
uzyskaniu pisemnych informacji od poszczegoélnych dysponentdw sieci. Informacj¢ o zamiarze
udostepnienia kanatu technologicznego Zamawiajacy umiescit w dniu 27.09.2011 r. na stronie
internetowej ZDiM w Lublinie (zdm.bip.lublin.eu).

37)W jakiej formie Zamawiajacy udostepni ,projekt budowy drogi dojazdowej (...)"

opracowany przez Mosty Katowice, o ktérym mowa w ,Zatgczniku nr 1 do SIWZ - Opis

przedmiotu zamdwienia” pkt 1.1.2. podpkt. 3 lit. b). _
Odpowiedz: Zamawiajgcy udostepni ,projekt budowy drogi dojazdowej (...)" opracowany przez
Mosty Katowice, o ktérym mowa w ,Zatgczniku nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia”
pkt 1.1.2. ppkt. 3 lit. b) w formie elektroniczne;.

38)W jakiej formie Zamawiajacy udostepni ,projekt budowlano - wykonawczy (...)"

opracowany przez PROLAB, o ktérym mowa w ,Zatgczniku nr 1 do SIWZ - Opis

przedmiotu zaméwienia” pkt 1.1.2 podpkt. 3 lit. c).
Odpowiedz: Zamawiajacy udostgpni ,projekt budowlano — wykonawczy (...)" opracowany przez
PROLAB, o ktérym mowa w ,Zatgczniku nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia” pkt
1.1.2. ppkt. 3 lit. ¢) w formie elektroniczne;j.
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39) Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane koncepcji uktadu komunikacyjnego pokazanego w

Zataczniku nr 3 do SIWZ ,Rysunek pogladowy planowanego uktadu drogowego”.
Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza zmiane koncepcji uktadu komunikacyjnego pokazanego
w Zataczniku nr 3 do SIWZ ,Rysunek pogladowy planowanego ukiadu drogowego® pod
warunkiem zachowania podstawowych zatozen opisanych w przedmiocie zamowienia.

40)Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, o

ktorej mowa w ,Zataczniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia” pkt. 2.1.2.3.,

wytacznie na podstawie mapy do celéw projektowych zarejestrowanej w osrodku

geodezyjnym oraz danych jakie uda sig Wykonawcy uzyska¢ od wiascicieli/lzarzadcow

przedmiotowego uzbrojenia? Jezeli nie, to na jakiej podstawie Wykonawca ma jg wykonac?
Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza wykonanie inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego,
o ktérej mowa w ,Zatgczniku nr 1 do SIWZ — opis przedmiotu zaméwienia” pkt. 2.1.2.3. na
podstawie mapy do celéw projektowych zarejestrowanej w o$rodku geodezyjnym oraz danych
jakie uda sie Wykonawcy uzyskaé od wiascicieli/zarzadcoéw przedmiotowego uzbrojenia i
wszelkich mozliwych zrédet. Ponadto Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia wszystkich
naziemnych elementéw uzbrojenia podziemnego na podstawie prac inwentaryzacyjnych
przeprowadzonych w terenie.

41)  Czy Zamawiajacy dopuszcza przekazanie edytowalnej czgsci opisowej i kosztowo —
ilosciowej dokumentacji w formacie Microsoft Office?
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza przekazanie edytowalnej czeséci opisowej i kosztowo —
ilosciowej dokumentacji w formacie Microsoft Office.

42)Czy Zamawiajacy dopuszcza przekazanie edytowalnej wersji czesci rysunkowej, w
formacie Microstation?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza przekazanie edytowalnej wersji czgsci rysunkowej w
formacie *.tif, *. dwg.

43) Jakie kryterium nalezy przyja¢ na etapie opracowywania koncepcji do podziatu
kosztéw zwiazanych z przebudowg infrastruktury technicznej, niezwigzanej z droga,
pomiedzy Zamawiajgcego i Wiasciciela urzadzenia, skoro uzyskanie warunkéw na jej
przebudowe bedzie mozliwe dopiero po jej opracowaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego?
Odpowiedz: Zlecone opracowanie projektowe powinno obejmowac caty zakres przebudowy
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami. :
Dane dotyczace podziatu kosztéw zwigzanych z przebudowa infrastruktury ponoszonych przez
Zamawiajacego i jej Wiasciciela, Zamawiajacy moze okresli¢ po przedtozeniu | uzgodnieniu
koncepcji opisanej w § 2 ust.2 pkt.1 wzoru umowy i otrzymaniu warunkéw technicznych na
zabezpieczenie badz przebudowe istniejacej infrastruktury niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami.
Wobec powyzszego na etapie opracowywania koncepcji nie ma potrzeby rozpatrywania
podziatu kosztéw zwigzanych z przebudowg infrastruktury technicznej, niezwigzanej z drogg,
pomiedzy Zamawiajacego i Wiasciciela urzadzenia.

44) Jakie ewentualne zmiany przewiduje dokonywa¢ Zamawiajacy w procesie uzyskiwania

ZRID-u/PnB, poza korektg ewentualnych pomytek Wykonawcy w dokumentacji?
Odpowiedz: Zamawiajgcy modyfikuje postanowienia wzoru umowy — tre$¢ pierwotnego § 3 ust.
7 wzoru umowy zostata usunieta.

45) Czy Formularz ofertowy z Zatacznika nr 9 do SIWZ, jest jednocze$nie Formularzem
cenowym o ktérym mowa w ,Zataczniku nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamowienia” pkt
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62Jezeli tak, to jak Zamawiajacy bedzie wyceniat dokumentacje podlegajaca odbiorom
czesciowym, skoro zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawca obowigzany jest do
podania jednej ceny za catq dokumentacje¢ projektowa wraz z koncepcjg. Jezeli nie, to
zwracamy sie z proéba o dotaczenie Formularza cenowego do materiatéw przetargowych,
badz dopuszczenie, jako zatacznika do umowy, formularza stworzonego przez Wykonawce.
Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje ,Zatacznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia” — tres¢
pierwotnego pkt 6 zostata usunigta.
W zataczeniu nowy obowiazujacy , Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia”.
Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy nie przewiduje wypiaty czesciowych pfatnosci
wynagrodzenia za poszczegdlne etapy opracowania, wigc nie ma potrzeby zataczania nowego
wzoru formularza cenowego. ,

46)Czy Zamawiajacy posiada wiedze nt. ewentualnych sieci uzbrojenia terenu
nieuwidocznionych na mapach i ktérych wiascicielem jest wojsko?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada wiedzy nt. ewentualnych sieci uzbrojenia terenu
nieuwidocznionych na mapach i ktérych wiascicielem jest wojsko

47) Prosimy o okreslenie zakresu (zaznaczenie granic prac projektowych na planie
orientacyjnym) na jakim majg zosta¢ przebudowane ul. Sikorskiego, Solidarnosci i Ducha
w ramach projektu). Prosimy o udostgpnienie (zamieszczenie na stronie internetowej)
czesci dokumentacji w przewidywanym obszarze styku wykonanych przez:
a) Mosty Katowice — ,Projekt budowy drogi dojazdowej do wezta drogowego
,DABROWICA” obwodnicy m. Lublin w ciggu drég ekspresowych S12, S17, S19 (odcinek
od skrzyzowania al. Solidarnoéci z al. Warszawska do granic miasta), :
b) Przedsiebiorstwo Projektowo — Badawcze PROLAB — ,Projekt budowlano — wykonawczy
na budowe ul. Poligonowej w Lublinie w klasie drog gtéwnych ,GP" na odcinku od ul. Gen.
Ducha do granic miasta oraz budowy ul. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul.
Poligonowej do istniejacej ul. Poligonowej,
Odpowiedz: Zamawiajacy naniést planowane - orientacyjne zakresy opracowania dla
poszczegolnych ulic na zatgczniku nr 2 (do SIWZ) — plansza sytuacyjna.
Zamawiajacy nie przewiduje zamieszczenia czesci dokumentacii projektowych odnoszacych
sie do obszaréw ,na styku” z rejonem planowanej inwestyciji. Dokumentacje te zostang
przekazane Wykonawcy po rozstrzygnigciu przetargu.

48) Prosimy o podanie liczby dziatek podlegajacych podziatom, ktorg nalezy przyjac przy
sporzadzaniu ceny ryczattowej i wydzielenie tej pozycji z ceny ryczattowej i rozliczenie jej
obmiarowo po oferowanej cenie jednostkowe;j.
Odpowiedz: lloé¢ dziatek podlegajaca podziatom wyniknie w trakcie opracowywania
dokumentacji.

49)Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ czgsciowego rozliczenia pracy po

zatwierdzeniu koncepcji? Jezeli tak to prosze o wydzielenie tej pozycji z wyceny.
Odpowiedz: Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy nie przewiduje wyptaty czesciowych
ptatnosci wynagrodzenia za poszczegdlne etapy opracowania.

50) Wg informacji z dostepnych materiatdw, rozktad ruchu, w odniesieniu do sumarycznego
ruchu, na omawianym skrzyzowaniu jest nastepujacy:

- na al. Solidarnoéci od strony Warszawy — 9%,

- od strony centrum miasta — 14 %.

Dla tych relacji, w materiatach przetargowych, zaktada sig relacje bezkolizyjne.

- Dla relacji lewoskretu z al. Solidarnosci (od strony centrum) w al. Sikorskiego — 20 %;

- dla relacji odwrotnej (dla prawoskretu) — 21,5%, '
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- Pozostate relacje sg obcigzone znacznie mniej.

Pytanie: Czy dla tak obcigzonej relacji lewoskretu z al. Solidarnosci w al. Sikorskiego nie

nalezatoby zrealizowac bezkolizyjnej tacznicy wezta?
Odpowiedz: Zamawiajacy w materiatach przetargowych okreslit forme i zakres rzeczowy
przebudowy skrzyzowania al. Solidarnosci, ul. Gen. Ducha, al. Sikorskiego. Aby mie¢ podstawe
do projektowania rozwiazarn geometrycznych skrzyzowania nalezy najpierw dokona¢ pomiarow
istniejacego natezenia ruchu drogowego i na tej podstawie sporzadzi¢ prognoze natgzenia
ruchu, z uwzglednieniem aktualnie realizowanych i przewidywanych w najblizszym czasie
nowych rozwigzan komunikacyjnych, w obszarze oddziatywania na przedmiotowe
skrzyzowanie. Dopiero prawidiowo sporzadzona prognoza ruchu moze by¢ podstawa do
projektowania wiasciwych rozwigzan geometrycznych skrzyzowania, ktére beda podlegac
procesowi uzgodnien z Zamawiajgcym .

51) Czy w ramach przebudowy istniejacego skrzyzowania al. Solidarnoéci z ul. Gen. Ducha
na wyspe centralng Zamawiajacy przewiduje przebudowe istniejacego przepustu na rzece
Czechowce pod al. Sikorskiego?
Odpowiedz: Szczegdtowe rozwiazanie sytuacyjne planowanych elementow drogowych, tj. ulic i
skrzyzowan wykaze ewentualna konieczno$¢ przebudowy istniejacego obiektu inzynieryjnego
zlokalizowanego nad rz. Czechowka.

52)Czy nalezy uwzglednié¢ koncepcje ulicy Poétnocnej i ul. Gen. Ducha oraz projekt
budowlano — wykonawczy ulicy Poligonowe;j?
Odpowiedz: Projekty budowlano — wykonawcze, ktére nalezy uwzglednié przy opracowywaniu
dokumentacji zostaty wymienione w punkcie 1.1.3. — Materiaty wyjéciowe, opisu przedmiotu
zamowienia (zatacznik nr 1 do SIWZ).

53)Jak Zamawiajacy przewiduje pogodzi¢ termin wykonania koncepcji tj. 45 dni z
wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach tj. 90 dni, ktéra jest wymagana do
wykonania koncepcji?
Odpowiedz: ,Koncepcja” o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy, stanowi¢ bedzie m.in.
jeden z zatacznikéw do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia. Nie bedzie wigc wystgpowaé zalezno$¢ czasowa pomigdzy
opisanym opracowaniem opisanym w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy, a terminem wydania
decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

54) Czy Zamawiajacy posiada i udostepni aktualne dane o ruchu w zakresie opracowania

(aktualny model i prognozy), lub czy posiada wiedzg o innej mozliwosci pozyskania tych

danych? Utworzenie nowego modelu w terminie wymaganym dla koncepcji zajgfoby

wigkszo$€ czasu na nig przeznaczonego. :
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada danych o ruchu. Dia celéw realizacji zaméwienia dane o
ruchu nalezy pozyskaé we wiasnym zakresie. Zamawiajacy informuje, ze nie wymaga
sporzadzenia modelu ruchu.

55) Czy Zamawiajacy posiada aktualne analizy sterowania ruchem za pomocq sygnalizaci

swietinych na skrzyzowaniach w zakresie opracowania? Jezeli tak, prosimy o ich

udostepnienie. -
Odpowiedz: Wszelkie dostepne materialy w zakresie sterowania ruchem ulicznym bedag
przekazywane na etapie opracowywania projektu.

56) Dla prawidtowej wyceny prac projektowych konieczne jest okreslenie niezbednych

przektadek sieci uzbrojenia terenu. W zwigzku z tym, ze przedstawione w SIWZ plany
sytuacyjne sg nieczytelne, prosimy o uszczegdtowienie materiatow przetargowych o dane
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n/t istniejacej infrastruktury podziemnej w rejonie inwestycji.
Odpowied?: Na obszarze objgtym opracowaniem wystepuje peina infrastruktura techniczna.
Wszelkie szczegdtowe dane dotyczace infrastruktury technicznej Wykonawca pozyska po
opracowaniu i uzgodnieniu koncepcji, na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych od
zarzadcdw poszczegolnych sieci uzbrojenia podziemnego.

57)Prosimy o wyjasnienie stanowiska Zamawiajacego w sprawie przygotowania
przedmiaréw, kosztoryséw ofertowych i kosztoryséw inwestorskich, poniewaz w materiatach
przetargowych pojawiajq sig rozbiezne informacje.
W dokumencie SIWZ w punkcie 3.2.15 jest informacja, ze wszystkie opracowania nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej — w przypadku przedmiarow i
kosztoryséw — w plikach NORMA PRO. Stwierdzenie takie wyraznie sugeruje, ze
przedmiary i kosztorysy majg by¢ przygotowane w oparciu o KNR'y i aktualne cenniki
kosztorysowe (kosztorys inwestorski). Natomiast w punkcie 4.2.8. OPZ jest napisane, ze
kosztorys inwestorski w wersji elektronicznej powinien by¢ w formie arkusza kalkulacyjnego
OpenOffice i zawiera¢ formuty. Z powyzszego wynika, ze kosztorys inwestorski raz ma by¢
w pliku programu NORMA PRO, a raz w pliku arkusza OpenOffice (wraz z formutami).
Po wyeksportowaniu z programu kosztorysowego NORMA PRO kosztorysu do formatu
arkusza OpenOffice, plik ten nie bedzie zawierat formut przeliczajgcych. Trzeba takie
formuty narzuci¢ recznie, ale poniewaz jest iny system zaokraglania liczb uzywany przez
program NORMA PRO i arkusz kalkulacyjny Kosztorys w pliku NORMA PRO bedzie sie
réznit od takiego samego kosztorysu w pliku arkusza OpenOffice z narzuconymi formutami
liczacymi. Prosimy wiec o informacje jaki format pliku kosztorysu inwestorskiego, a przez to
przedmiaru i kosztorysu ofertowego, jest wymagany przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje postanowienia wzoru umowy § 2 ust. 2 pkt 15, 11.1.5) pkt 15

ogtoszenia 0 zaméwieniu i 3.2.15 SIWZ i 2.15 opisu przedmiotu zaméwienia, ktory. otrzymuje

brzmienie:

pozyskanie niezbednych uzgodnieri projektu budowlanego i projektow wykonawczych z

uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujgcych

kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnier — w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej, w zalezno$ci od koniecznosci i przyjetych rozwigzan.

W/w opracowania nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu rowniez w wersji elektronicznej na

nosniku CD/DVD (tj. cze$é rysunkowa w formacie dwg, tif, opisy odt, ods, doc, odf, zls.txt,

kosztorysy kst, ath, zuz) — 1 egz. oraz dodatkowy egzemplarz z kompletem dokumentacji w

wersji nieedytowalnej np. w formacie pdf — 1 egz.

W zataczeniu nowy obowigzujacy wzér umowy i opis przedmiotu zamoéwienia.

Jednoczesnie, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji
postanowien SIWZ w zakresie warunku udziatu w postepowaniu (pkt 5.4.1. SIWZ) oraz
ogtoszenia o zamoéwieniu (pkt. 111.2.3), ktory otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z pkt 5.4.1. SIWZ jako spetniajacy warunki udziatu w postepowaniu zostang ocenieni
wykonawcy, ktérzy w zakresie warunku okreslonego w pkt 5.1.2. wykazg wykonanie w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie:

_ 54.1.1. min. 2 wielobranzowych dokumentacji projektowych o wartosci nie mniejszej niz
800 000 zt brutto kazda dokumentacja, na budowe lub przebudowe drég w klasie co najmniej Z
wraz z infrastruktura towarzyszaca obejmujacg sieci: kanalizacji deszczowe] |
elektroenergetycznej oraz wykonanie min. 1 dokumentacji projektowej o wartosci nie mniejszej
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niz 500 000 zt brutto kazda dokumentacja, na budowe lub przebudowe obiektéw inzynierskich
wraz z infrastruktura towarzyszaca (tj. wiaduktu, mostu lub estakady);

— 5.4.1.2 — Wykonawca moze nie wykazywaé si¢ wykonaniem ustug, o ktérych mowa w pkt.
5.4.1.1. SIWZ, jezeli wykaze wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie min. 2
wielobranzowych dokumentacji projektowych o wartosci nie mniejszej niz 1 300 000 zt brutto
kazda dokumentacja, na budowe lub przebudowe drég w klasie co najmniej Z wraz z budowg
lub przebudowa obiektéw inzynierskich, tj. wiaduktu, mostu lub estakady wraz z infrastrukturg,
towarzyszaca obejmujaca sieci: kanalizacji deszczowe; | elektroenergetycznej.

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiajacy modyfikuje:

- pkt 3.2.4 SIWZ i pkt 11.1.5) pkt 4 ogtoszenia o zamowieniu, ktory otrzymuje brzmienie:
,Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej (w przypadku koniecznosci
wykonania opracowania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych — Dz. U. Nr 126, poz. 839 oraz innych wymaganych opracowan z zakresu
hydrologii) — 2 egz.

- pkt 4.2.2.i4.2.3. opisu przedmiotu zaméwienia, ktory otrzymuje brzmienie:

4.2.2 Badania geotechniczne dla projektu przebudowy drogi:

Badania geotechniczne (podtoza i konstrukcji) nalezy wykonac dla stanu istniejgcego oraz dla
projektowanych elementéw drogi i urzadzen oraz obiektéw inzynierskich. Badania nalezy
wykona¢ zgodnie z Instrukcjg badan podifoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Cze$¢ 112 GDDP — 1998 r. [18].

Projekt badan powinien by¢ sporzadzony przy udziale projektantéw wszystkich branz.
4.2.3.Dokumentacja badan geotechnicznych, geologiczno — inzynierskich, hydrologicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geotechnicznej, geologiczno — inzynierskiej, hydrologicznej
dla okreslenia warunkdw posadowienia obiektow budowlanych obejmuje:

- analize materiatéw wyjsciowych,

- pozyskanie i analize danych archiwalnych,

- wykonanie pomiarow i badan potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

- wykonanie opisow, obliczen i rysunkdw oraz oprawe opracowania projektowego dla potrzeb
uzgodnien , uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen, i zatwierdzen wymaganych dla
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

- wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowa oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,

- udziat w spotkaniach i naradach,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnego opracowania projektowego w
wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

W zataczeniu nowy obowigzujacy opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) dokonuje:

- zmiany w zat. 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia,

- zmiany w zat. nr 11 = wzor umowy,

- zmiany w ogfoszeniu o zamoéwieniu.

Jednoczesnie, zgodnie z dyspozycjg art. 12 a ust. 2 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ustala nowe
terminy sktadania i otwarcia ofert:
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Sktadanie ofert do dnia 09.03.2012 r. godz. 10.30
Otwarcie ofert dnia 09.03.2012 r. godz. 11.00.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

DYREKTOR
Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie

inz. Kazimierz Pidek

W zatgczeniu:

1. nowy obowigzujacy wzér umowy,

2. nowy obowigzujacy opis przedmiotu zaméwienia,

3. umowa z Echo — Inwestment wraz z zatgcznikiem (mapa).
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