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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sygnalizacji świetlnej wlotu  ul. Do Dysa 

do al. Spółdzielczości Pracy.  

1.1 Zakres zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy: 
a) Opracowanie projektu wykonawczego branży elektrycznej i konstrukcyjnej ( wysiegniki i 
maszty), zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi – 
3egz.
b) Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – po 3 egz.
c) Opracowanie szczegółowych specyfikacji  technicznych (sporządzonych na podstawie 
wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych)  na wykonanie i odbiór 
wszystkich realizowanych robót – 2 egz.
d)Opracowanie  informacji  dotyczących  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  –
2 egz. 
e)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  cyfrowej
(na nośniku CD).
f)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2) Uzyskanie akceptacji  opracowanej dokumentacji  w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno- użytkowym.
3) Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z 
dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  243,  poz.  1623
z późn. zm.)
b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego.
g)  Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).
4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
5) Wykonanie następujących robót budowlanych (Zjazd ze skrzyżowania w ul. Do Dysa -2 
pasy ruchu, wjazd na skrzyżowanie z ul. Do Dysa-3 pasy ruchu) na podstawie powyższej 
dokumentacji  oraz  programu  funkcjonalno  użytkowego,  po  wytyczeniu  robót  przez 
uprawnionego geodetę:
5.1.        Odcinek al. Spółdzielczości Pracy   obejmuje   rejon skrzyżowania  z ul. Do Dysa  w 
zakresie:
a)  rozbiórki  krawężników,  chodników  i  ścieżki  rowerowej  w  niezbędnym  zakresie 
wynikającym  z  poszerzenia  wlotu  skrzyżowania  o  dodatkowe  trzy  pasy  ruchu 
( 2x3,50+3,000)
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b) wykonanie koryta głębokości 58 cm  wraz z podbudową : 15 cm podłoże ulepszone z 
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5  Mpa,  20  cm w-wa podbudowy z  kruszywa 
łamanego  0/63  stabilizowanego  mechanicznie  ,  12  cm  podbudowy  z  BA0/25   i 
nawierzchnią : 8 cm    w-wa wiążąca z BA 0/20,  3 cm w-wa ścieralna SMA 0/8 
c) wykonanie obustronnych przykrawężnikowych  chodników  szer.1,50m o konstrukcji: 10 
cm podłoże ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm podsypka 
z grysu 0/5 , 6 cm kostka betonowa szara oraz ścieżki rowerowej szer. 2,5 m o konstrukcji: 
10  cm  podłoże  ulepszone  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5  Mpa,  3  cm 
podsypka z grysu 0/5 , 6 cm kostka betonowa kolorowa,
d) wykonanie trawników do granicy pasa drogowego
e) przebudowę uzbrojenia podziemnego: kable teletechniczne i oświetlenie drogowe,
f)  przebudowę sygnalizacji  drogowej  na wlocie ul.  Do Dysa wraz ze zmianą programu 
sterownika,
g) wykonanie stałej organizacji ruchu 
h) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,
i) uporządkowanie terenu.
6) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez inspektora nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.
7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać:
−umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele 
elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów: 
wyniki  badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,  sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik  budowy, 
rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie 
uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Zjazd ze skrzyżowania w ul. Do Dysa -2 pasy ruchu, wjazd na skrzyżowanie z ul. 
Do Dysa-3 pasy ruchu.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne 
doświadczenie i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem wszystkich  robót 
objętych zadaniem.

2. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z: 
Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

3. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r.z  

późniejszymi zmianami),
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985 
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r. z późniejszymi zmianami),
[c] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z  
2003 r. z późniejszymi zmiananimi),

[d] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 
r.),

[e] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z późniejszymi zmianami), 

[f] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z późniejszymi zmianami),

[g] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z 
1997 r. z późniejszymi zmianami),

[h] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z późniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  (Dz. U. 170, poz. 
1393, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

[j] Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmująca wszystkie branże wchodzące 
w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie 
robót.
Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę 
techniczną w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentujące stan zaawansowania
i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy pozyskuje  własnym 
staraniem Wykonawca. 

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny  projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  musi  być  zatwierdzony  przez 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2.1.2   Dokumentacja projektowa
ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
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a)projekt wykonawczy  branży elektrycznej i konstrukcyjnej ( wysiegniki i maszty), zgodnie 
z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi – 3egz.
b) projekt czasowej organizacji ruchu – 3 egz.
c)  szczegółowe  specyfikacji  technicznych  (sporządzonych  na  podstawie  wydawanych 
przez  GDDKiA ogólnych specyfikacji  technicznych)   na  wykonanie  i  odbiór  wszystkich 
realizowanych robót – 2 egz.
d)informacja  dotyczących  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  –
2 egz. 
Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
dla potrzeb wykonawstwa robót.

Projekt powinien być opracowany na:

– pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.
– na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 
do opracowania elementów dokumentacji.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne 
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem  Dróg
i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni 

Prace nawierzchniowe obejmują:
– remont nawierzchni asfaltem lanym przy wymienionych krawężnikach – 0,1 m szer. z 
mieszanki  mineralno–asfaltowej  według  WT-2  2010  „Mieszanki  mienaralno–asfaltowe. 
Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., dla KR3-6 PMB 25/55-60, 
–remont cząstkowy nawierzchni ulicy mieszanką mineralno–asfaltowej według WT-2 2010 
„Mieszanki mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczoną 
AC 11S, PMB 45/80-55, z kruszywem łamanym granulowanym z surowca skalnego ze 
skał bazaltowych, klasa I, gatunek I, wypełniacz mineralny podstawowy wapienny.
– regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów oraz połączenia z istniejącymi jezdniami
i chodnikami,
– posadowienie krawężników - odkrycie winno wynosić 8 cm
zatoki autobusowe:
– rozebranie nawierzchni z kostki bazaltowej ( kostkę wykorzystać do obramowania misek 
drzew, wykończeń przy ścianach i elementach uzbrojenia)
– ułożenie w-wy odcinającej z asfaltu lanego grub 3 cm
– wykonanie nawierzchni z kostki  brukowej grafitowej,  8 cm typu Holland na podsypce 
grysowej

w odniesieniu do elementów wyposażenia drogi
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– wymiana istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe typu ulicznego o 
przekroju poprzecznym 20x30 cm (krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej 
z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych na 
wysokości do 2 cm ponad nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych. 

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli  lub zarządców sieci
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

– Regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej 
uzbrojenia podziemnego. 

– Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
zarządców sieci, 

– W  przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  pokryw  włazów  infrastruktury 
podziemnej włazy należy wymienić na nowe

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
 Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  obsługę 
posesji przyległych do pasa drogowego. Sposób prowadzenia robót remontowych należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

W odniesieniu do chodników
1. Chodniki należy wykonać z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, , 
grubości 6 cm, 
–- rozebranie istniejącego chodnika z kostki betonowej 
–- koryto pod warstwy konstrukcyjne grubości 21 cm.
–- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 15 cm
- chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland,  grubości 6 cm, na 
podsypce cementowo piaskowej, grubości śr. 3 cm.
–  obramowanie  nawierzchni  chodników od  strony  trawnika  powinno  być  wykonane  z 
obrzeży  betonowych  o  przekroju  6x20  cm,  ustawionych  na  podsypce  cementowo- 
piaskowej.  Obrzeże należy ustawić  bez wypuszczania  ponad płaszczyznę  nawierzchni 
chodnika, fazą w stronę trawnika.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
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Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,
– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
– sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby budowlane  i  uzyskane w wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  (wraz  z  utrzymaniem  oraz 
rozebraniem,  likwidacją)  wszelkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu  zamówienia. Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone: 
organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw związanych z budową itp. 

Dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży 
i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
4. Uwagi ogólne.
4.1.  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach  rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym. 

Wykonawca  jest  zobowiązany   wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z 1994 r., z późniejszymi 
zmianami)  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.
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Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany  stosować reguły wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004 r., z późniejszymi 
zmianami). 
4.2.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  gminy  na  2012  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.). 
4.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości,  gdyż  wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związanych  z  błędnym 
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego 
wykonania umowy.
4.4. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
4.5.  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
4.6.  Niezwłocznie  po  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  wykonawca  przekaże 
zamawiającemu  harmonogram  rzeczowy,  który  powinien  zilustrować:  kolejność 
postępowania, etapowanie robót, czas wykonania robót.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z remontem
i jego prowadzeniem.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
a)  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno– użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia 
i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym  podłączenia 
i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz 
koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
d) koszty opracowania  projektu czasowej  oraz stałej organizacji  ruchu wraz z oznakowaniem 
robót zgodnie z tymi projektami,
e) koszty obsługi geodezyjnej,
f)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie 
gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 
g)  koszty  badań  i  pomiarów w  czasie  wykonywania   i  odbioru  robót,  określone  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
h)  koszty nadzoru autorskiego,
i)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów i  gruzu betonowego,  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami,
j) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
k) podatek VAT w  wysokości 23 %.
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Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
– rysunków wykonawczych,
– szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
przed  ich  skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
2.Diagramy paskowe programów sygnalizacji ze skrzyżowania Sp. Pracy – Dożynkowa z 
offsetami – 3 ark.
3.Schemat kanalizacji kablowej - 1 ark.
4.Schemat okablowania – 2 ark.
5. Warunki techniczne.
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