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D-M_00.00.00. Wymagania ogdine.

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejéwka w ciagu ulicy
Gluskiej w Lublinie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

. Szczegblowa Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robét objetych ST.

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
D-M 00.00.00. Wymagania ogblne oraz elementy robdt wymienione w spisie tresei str. 1 - 4:

1.3.2. SST opracowane zostaly na podstawie "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze

przetargu" ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznyc-h Zarzadzeniem nr 4 z dnia
06.03.1993r.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robdt
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdhych
asortymentéw robdt drogowych i mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikacji
technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robdt, ustalenia dotycza réwniez
dla SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4.  Okre$lenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato§é techniczno-

uzytkowa (droga) albo jego czes$é stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt

mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.42. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

1.4.3. Dlugosé mostu - odleglodé miedzy zewnetrznymi krawqdmaml pomostu, a w przypadku mostéw

fukowych z nadsypkq, - odleglo$é w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego

zakohczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgeia organu

wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu

robét budowlanych, stuzgey do notowania zdarzen i okelicznosdei zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polece i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i

ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

- Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedziaina za

nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcee, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Crerniejéwka do granic miasta
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1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
1.4.13. Konstrukcja noéna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeéé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow. .
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji
nawierzchm.
1.4.16. KsigZka obmiaréw - akeceptowany przez [Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksiazee obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17, Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
~niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz
robot.
1.4.18. Materialty -~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjs
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane preez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.20. Nawierzchmia - warstwa lub zespot warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
- Warstwa Scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznyeh,
- Warstwa wiazqca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze rozfozenie naprezen w nawierzehni i przekazywanie ich na podbudowe.
-  Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejace; nawierzchni.
- Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obciazenn od ruchu na
podloze. Podbudowa moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
- Podbudowa zasadnicza - gorna czesé podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona skiadaé sic z jednej lub dwoch warstw,
- Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢éé podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.
- Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.
- Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leZzacej powyicj.
- Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni,
1.4.21, Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na p?(aszczyzme pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.23, Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami,
a jesii przedzial tolerancji nie zostal okrelony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
1.4.25, Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy moze rGwniez obejmowac teren
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przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wurzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwodéciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni,
1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompicksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych Tub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dziclo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadad si¢ z petnej sciany, stupdw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwomych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtosé teoretyezna - odleglosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), pregsta mostowego.
1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegloéé migdzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje c:.adkowrtaL szerokosé
konstrukeyjng ustroju niosgcego.

L.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokoéé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdnych
rodzajow tuchu oraz szeroke$C chodnikéw mierzona w $wietle porgezy mostowych z wylaczeniem
konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obickt zbudowany nad linia kolejowa Iub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé
konstrukcyjng fub technologiczna, zdolna do samodzielnego pehnienia funkcji techniczno-uZzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowas,
utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej tub jej elementu.

1.5, Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi nzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow giéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu  punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektows oraz projekiows

dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey
przez Inzyniera/Kierownika projektn stanowia czeéé umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ., Kontraktowych warunkach ogdlnych™ (,,Ogoinych warunkach umowy™).

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa waZnigjsze od wymiaréw okrelonych
na podstawie odezytu ze skali rysunku.

Wiszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacija projektowa fub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$é elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. . Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”™)

Wrykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie frwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosei od potrzeb i postepu
robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgqco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projekiu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewrniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazddw i pieszych.
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Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapdér i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpicczenia terenu budowy nie podlega odrebuej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
whaczony w ceng kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. '

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygna}y i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznodei i innych.

W micjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgoduniony z Inzynierem/Kierownikiem
projekin.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpicczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlgezony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykafczania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw 1 norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastqpstww jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:

- zameczyszczemem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substanc;aml toksycznym]

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaml i
zabezpieczone przed dostepem osob frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
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rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawey.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniona jednostke, Jednoznaczn:e okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty. ktore sa szkodhwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaf
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwick zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

- 1.5.8.  Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przeloZenia instalacii i urzadzed
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektn i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i
urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa miecszkaniows, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne miedogodnodci dla mieszkancow, Wykonawca
0dpow1ada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqswdzthe budowy, spowodowane
iego dzialalnodcia,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosei i dotvezacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawcea bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporme materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika -
projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkéw zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciaZenic osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych zgodme z-poleceniami InZzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczgcych bezpieczefistwa
i higieny pracy. _

W szezegdlnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
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sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowic oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzZej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawea bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu. :

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego,

Jesli Wykonawca w  jakimkolwiek czasie =zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiesi podczas

_ prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patenfowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdét
i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiazywal
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadke gdy powolane normy i przepisy sg
pafistwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyZszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14, Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalodci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu 1 postepowad
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydluzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy zwigkszyl ceng
kontraktows,

1.6.  Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)
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Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
~Zaplecze Zamawiajacego™.

2. MATERIALY.

2.1.  Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi InZynierowi/Kierownikowi projektu, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego #Zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow do zatwierdzenia.
Badania laboratoryjne, ktérych wyniki beda stanowily podstawe do zaakceptowania materialéw przez
Inzyniera/Kierownika projektu zostang zaopiniowane w Generainej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Lublinie Laboratorium Drogowym - Gospodarstwo Pomocniczym. W przypadku
niezaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego #r6dla, Wykonawea przedstawi do
akceptacji materiat z innego Zrodia.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego 7rédfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z
tego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robdt, przed zlozeniem do akceptacji
Inzyniera powinny byé pozytywnie zaopiniowane przez Generalna Dyrekeje Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Lublinie Laboratorium Drogowe — Gospodarstwo Pomocnicze.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzema badan w celu andokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédia w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow ze zrédel miejscowych wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projekiu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
cksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badai terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze Zrédet migjscowych.

Wykonawea ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie
okaza sie potrzebue w zwiazkn z dostarczeniem materialéw do robdt.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenn wykopow, dokopow i migjsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagaiti umowy lub wskazai Inzyniera/Kierownika projektu. _

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre
zostaly wyszczegolnione w  dokumentach umowy, chyba, ¢ uzyska na to pisemna zsode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja  zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze,

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonaweg wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzynicra/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
InFyniera/Kierownika projektu.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawea wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem | niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowaiie materialow |

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosC wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie pized uvzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesl
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanic badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ -poznigj zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zamieczyszczeniami, zachowaly swoja jakodé i whasciwosel i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. '

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekeja wytwirni materialow

Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projekiu
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga
byé pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawg do
akceptacji okreslonej partii materiatléw pod wzgledem jakosei.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadza{ inspekcje wytwdrni, musza
by¢ spehione nastgpujgce warnnki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspdlpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcj,
b) Inzymer/Klerowmk projektu bedzie miat wolny dostgp, w dowolmym czasie, do tych czgscl WYtWOrni,
gdzie odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach. '

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku uvstalefi w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnic z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet deaccy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do Wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska I przeplsaml
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw pomzerdzajqcych
dopuszczenie sprzeta do uzvtkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przeplszum

Wykonawca bgdzw konserwowaé sprzet jak rowniez naprawmc lub wymieniaé sprzet
MHesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca - pow1ad0ml Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacig przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nic moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia mje gwaranfujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robot.
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4, TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakod¢ wykonywanych robdt i wlasciwosei przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym smowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na o i innych parametréw technicziych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeilia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
Jjako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjy projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonaweg oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okrelonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usunigte przez
Wykonawee na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy. od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badafi materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materialéw, dodwiadezenia z przesziosci, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowal 1 przedstawié do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakoéci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakodci powinien zawieraé:

a) czgs¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robGt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacie ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- 5poséb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczeffolnych

elementéw robot,

- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium W}asnego lub
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laboratorium, kidremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badai laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw  sterujacych, a takze wycigganych waioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowamny sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b} czes¢ szezegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaZzeniem w mechanizmy do sterowania i wrzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$é srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw,
spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utraty ich wlasciwoscei w czasie transportu,

- sposdb 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj 1 czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie wrzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposdb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2,  Zasady kontreli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelg kontrole robdt i jakodei materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu -kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. '

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie 7z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badad i ich czestotliwos$é sa okredlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres konfroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows. _

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom nonm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczert laboratoryjnych,
w celu ich inspekeji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wrykonawey . pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JTezeli niedociagniccia te bedg tak powazne, e
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u#ycie do
robot badanych materialéw i dopudcel je do uiyeia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materialow.
Wszystkie koszty zwiazane 7 organjzowaniem i prowadzeniem badai materialéw ponosi Wykonawea.

6.3.  Pobieranie prabeki

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednmakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziale w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materialow, kidre budza watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie
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zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wrykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfy te
pokrywa Zamawiajacy.

. 6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé [nZynierowi/Kierowhikowi projektu kopie raportéw zZ
wynikami badad jak najszybeiej, nie pdZniej jednak niz w ferminie okreélonym w programie Zapewmema
jakoset.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane InZzynierowi/Kierownikowl projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.  Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projekiu

.InZynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiaféw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik prcuektu dokonujac weryfikacji systemu kontroh robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$é materialdw 1 robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wilasnych badafh kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projekte oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacia projektowa i SST. Moze rdwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badai niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdmych Tub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce. ,

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuseid do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiladciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aplobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeH nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt |
i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane preez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczay jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakickolwiek materiaty, kidre nie spelniaja tvch wyinagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodrie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, padpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy, :

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe,

- date uzgodnienia przez InZyniera/Kicrownika projekte programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgeia i zakoficzenia poszezegoinych elementdw robot,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowy i

ostatecznyeh odbioréw robdt,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg¢ powictrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatyczoymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowey,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakodcl materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badadh

7 podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegélinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyz_]e Inzymera/Klerowmka projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InZyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent
Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiardéw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument poezwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
clementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaraCJe zgodnosei lub certyfikaty zgodnosei materiatow, orzeczenia o
jakosm materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey beda gromadzone w formie
uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci, Dokumenty te stanowia zalgezniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sug, opréez wyinienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- - korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okredla¢ faktyczany zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacia
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tvm terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czegstoscia wymagana do celu miesiecznej
platnodei na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.  Zasady okreflania iloéci robdt i materialow

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszezegonionymi punktaml skrajnymi bedq obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jedli SST wiadeiwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetodei beda wyliczone w m’
Jjako dhugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Hosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. '

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli nrzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé waine $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie orzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4.  Wagiizasady waienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosei wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a

takze w przypadku wystepowania dhizszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, kidrego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Rodzaje odbioraw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- - odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakrycin

Odbidr Fob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowoé¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kicrownika projektn. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie InZyniera/Kierownika projektu.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projekfut na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr - czedciowy polega na ocenie ilosci i jakofci wykonanych czgdci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4.  Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznege robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosct, jakodei i wartodci.

Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiodr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. ‘ .

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$cl
wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjq ustaler przyjetych w trakeie
odbioréw robét zamikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét
uzupeiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszezegdlnych
asortymentach niernacznic odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagai
przyjetych w dokumentach umowy:

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatécznego robét jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szezegOlowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupehiajace fub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i
ew. PZJ,

- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbiore, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezgledem przygotowama dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumlemu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe tub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komrs.ga

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robdt”.

9. WARUNKI PLATNOSCL

9.1.  Ustalenia ogolne

Podstawg platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosziorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdéw 1 transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- kosziy posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2,  Warunki umowy i wymagania ogoine B-M-66.80.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdinione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacii ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczefistwa ruchu, '

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowy przebudowe urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacii ruchu obeimuje:

- oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usum@cxe tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

- usunigcie wbhudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péiniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra 'Infrastmkmry z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60

z poZniejszymi zmianami).
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M 00.03.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KLASY B<20 BEZ DESKOWANIA
- WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utozeniem betonu niekonstrukeyjnego w ramach rob6t zwigzanych z remontem
mostu stalego przez rzeke Czerniejéwka w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2,  Zakres stosowania SST,
Szczegoétowe Specyfikacje  Techniczne sa  stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1,

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
betonowych wymienionych w tresci SST dotyczacych odpowiednich elementéw rozliczeniowych,
polegajacych na wykonaniu betonu niekonstrukcyjnego klasy B10 — B20 bez deskowania jako:

- przygotowanie podioza pod plyty przejsciowe,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej nad plytami przejéciowymi,

- wykonanie murkéw oporowych umocnienia stozkOw przy przyczétkach,

- wykonanie wypelnien innych elementéw niekonstrukeyjnyeh (chodnikéw) i wyposazenia

obiektn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt
betonowych wymienionych w tresci SST dotyczacych odpowiednich elementéw rozliczeniowych.

14.  Okreslenia podstawowe,
Okreslenia  stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
przedmiotowych normach panstwowych, branzowych oraz w SST. D{M).00.00.00. "Wymagania og6lne",

1.5.  Ogdélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY_.
2.1. Beton.

Wymagania dotyczace betonu klasy > B20 stosowanego przy robotach mostowych zawarto
w  Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych w rozdziale M.00.04.00. "Beton konstrukcyjny klasy
>B20 — wymagania ogdlne".

Do betonu klasy B10 —B20, z przeznaczeniem na warstwe podioza pod fundamenty, umocnien
i nawierzchnie na dojazdach do mostw mozna stosowal kruszywo naturalne pod warunkiem
przeprowadzenia badaf podstawowych majacych na celu okreslenie:

- ozpaczenie skiadu - uziarnienia - wg. PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg. PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obcych (PN-78/B-06714/12)

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - oznaczy¢ jak zawartos¢ zanieczyszezen obeych.

Na podstawie przeprowadzonych powyzszych badaf wystawiane jest $wiadectwo dopuszezenia
go do stosowania. ' '

Do wykonania betonu klasy B10 — B20 dopuszcza sie zastosowanie cementéw z domieszkami.
Beton klasy B-10 winien by¢ produkowany w oparciu o zaakceptowana przez Inzyniera recepte
Iaboratoryjna.

Nie przewiduje sig stosowania Zadnych domieszek ani dodatkow do betonu w czasie jego
produkeii.
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2.2.  Zbrojenie befonu.

Wymagania dotyczace przygotowania, wykonania i zmontowania niekonstrukcyjnego zbrojenia
sq zgodne z zasadamni stosowanymi przy wykonawstwie zbrojenia konstrukcyjnego zamieszczonymi w
Szczegdtowych  Specyfikacjach Technicznych w  rozdziale M - 00.05.00. "Stal zbrojeniowa —
wymagania ogolne".

3. SPRZET.

Ogdlne warunki stosowania -sprzetu przy robotach objetych zakresem specyfikacji zawarte sa
w SST. D (M).00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Do wytwarzania betonu niekonstrukcyjnego moze by¢ stosowany dowolny sprzet zaakceptowany
przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ objetosciowe dozowanie skfadnikow betonu.

Zageszczanie betonu niekonsirukeyjnego przeprowadza sig przy pomocy wibratorow lub
zageszczarek powierzchniowych

4. TRANSPORT.

Przewdz materiatow do produkcefi betony jak rowniez wyprodukowanego betonu moze odbywac
sic dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Stosowane $rodki transportowe musza spetniaé warunki obowigzujace w ruchu po sieci drogowej
RP. Ogblne warunki dotyczace transportu zawarte sa w SST. D-M. 00.00.00.

Do przewozenia stali zbrojeniowej lub prefabrykatow zbrojeniowych moga by¢ uzyte dowolne
$rodki transportowe sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera.

Przewozone materialy musza byé  zabezpieczone przed mozliwoscia zsunigeia lub
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt zamieszczone sa w specyfikacii SST. D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea przedstawi Inzynierowi do akceptaciji program ich
wykonania.

5.2, Whudowanie betonu klasy B <20
5.2.1. Wymagania ogolne.

Do ulozenia warstw betonu mozna przystapi¢ pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow
badania stopmia zaggszczenia podloza zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej specyfikacji i
odpowiedniej SST.

Przy wykonywaniu robdt nalezy kierowad si¢ ponizej podanymi wytycznymi

a) wbudowany beton moze byé wyprodukowany wylacznie z materiatéw przydatnych do tego
celu, tzn. takich, ktére zostaly dopuszczone do wbudowania przez wiasciwe laboratorium

- lub inng jednostke badaweza.

b) przy wykonawstwie podbudowy pod fundamenty podpdr nalezy zachowywaé poziom podioza
okreslony w dokumentacji 7 uwzglednieniem ewentualnych zmian  wprowadzonych w
odpowiednim czasie przez Inzyniera.

¢) przy wykonawstwie podbudowy pod nawierzchnie nad plytami przejsciowymi nalezy zachowywad
przekrdj poprzeczny i profil podiumy okreslony w dokumentacji z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych w odpowiednim czasie przez Inzyniera.

d) - mieszanke betonowa nalezy rozklada¢ warstwami i réwnomiernie na calej szerokosci.
Grubosé warstwy powinna by¢ uwarunkowana charakterystyka sprzgtu zastosowanego przy
zageszezaniu, Przystapienie do rozlozenia kolejnej warstwy mieszanki betonowej moze
nastapi¢ po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.
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5.3.2. Wymagania dotyczgce zageszezenia:

Mieszanka betonowa (klasy B10 — B20) stosowana na wykonanie robot objetych zakresem
niniejszej specyfikacji powinna posiadaé konsystencje ubijalna.

Zalecane Jest zastosowanie lekkiego sprzetu zaogszczajqcego iw zx\’lqzku z tym ogranicza sig
grubos¢ zageszezane] warstwy do 20 cm.

5.3.3. Pielegnacja wykonanych powierzchai. -

Mieszanke betonowa, po wbudowaniu, nalezy chronié przed gwaltownym  wysychaniem,
przed wstrzasami i nadmiernym obcigZzeniem. Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi, zapobiegajqoymi odparowaniu
wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem zanieczyszezeniami 1 dostgpem z atmosfery
szkodliwych substancy chemicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie preparatéw chemicznych chronigcych beton przed nadmiernym
odparowaniem wody. Preparaly te musza posiada¢ aprobate techniczng wystawiona przez IBDIM
dopuszczajaca je do stosowania w warunkach wykouawstwa drogowych obiektéw mostowych.

Przy temperaturze otoczenia wyzsze] od +5 ’Cc pielegnacje wilgotnosciows betonu rozpoczyna
si¢ po okolo 12 godzinach od zakonczenia betonowania i nalezy ja prowadzi¢ przez co najmniej 3 dni,
zraszajac powierzchnie¢ betonu woda. Woda stosowana do pielegnacji powinna spelniaé wyvmagania
normy PN-75/C-04630.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé przez okres plerwszych
trzech dni co 3 godziny w dzie i co najmniej 1 raz w nocy, natomiast w nastepne dni - co najmnicj 3 razy
na dobe.

Przy temperaturze powietrza nizszej niz +5°C mozna w okresie piclegnacji mie stosowal
nawilzania betonu, natomiast nalezy powierzchnig betonu zabezpieczyé przed utrata wody. Mozna w tym
celu przykrywac beton wilgotnym piaskiem, matami folig lub tkaninami.

5.4. Zabezpieczenie wykonanych robdét.

Po wzyskaniu przez beton w}aéciwych parametrow, wyschnigeiu gornej jego powierzchni,
wykonane elementy wymagajq oczyszczenia oraz powleczenia cienka warstwa roztworu asfaltowego,
stosujac go w iloéci 0,5 kg/m? .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.  Program badan.

Badania wykonanego zakresu robot prowadzone sa w trzech etapach: przed przystapieniem do
robét, w trakeie ich wykonania oraz po ich zakodczeniu.

6.2,  Opis badan.
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosei z dokumentacja.

Polega ono na poréwnaniu wykonywanych badZ wykonanych zakreséw robdt betonowych z
dokumentacja techniczna oraz na stwierdzeniu wzajemnej ich zgodnosci na podstawie ogledzin 1
pomiarow.

6.2.2. Sprawdzenie robot przygotowawcezych.

Roboty przygotowawcze sprawdza sie w celu stwierdzenia, czy zaistnialy wszelkie warunki
pozwalajace na przystapienie do robdt zasadniczych, tzn:
- sprawdzenie stopnia zaggszczenia podioza fundamentdw (lub nasypdw za przyczotkami),
- sprawdzenie jakosSci i kompletno$ei wykonania izolacji bitumicznej powierzchni plyt
przejsciowych,
- oraz zabezpieczenje | oznakowanie miejsca robét.
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6.2.3. Sprawdzenie warenkow wykonywania mieszanki betonowej.

Sprawdza si¢ cechy materialow t sposéb ich skladowania oraz sposdb dozowania przy produkeji
mieszanki betonowej izgodnosé z recepty laboratoryjna.
Uwagi 7 przeprowadzonych kontroli wpisuje si¢ do dziennika kontroli w laboratorium.

6.2.4. Sprawdzenie zageszezenia ukiadanych warstw.
Ocenia si¢g na podstawie pomiardw grubosci rozkladanych warstw oraz obserwacji

zastosowanego sprzgtu jego sprawnosci i tloei przejsé w kazdym miejscu,

6.3. Wymagania w zakresie cech geometrycznych podloia fundamentowego i podbudowy.

6.3.1. Rownosc.

Nierdwnosci podhizne podbudowy mierzone sa fata 4-metrowa w osi kazdego pasa ruchu zgodnie
z normg BN-68/8931-04
Nierownosci poprzeczne padbudowy mierzone sg 3-metrowa fata - min 2 przekroje na kazdym

pasie ruchu dla kazdego dojazdu.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé 12 mm.

6.3.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé przy pomocy 3-metrowej taty 1 poziomnicy na kazdym
pasie ruchu dla kazdego dojazdu. Spadki popxzeczne podbudowy musza by¢é zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja 0,5%

6.3.3. Rzedne.

Rzedne nalezy sprawdzal w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomigdzy rzednymi
uzyskanymi z pomiardw w stosunku do rzednych wynikajacych z dokumentacji projektowej nie powinny
przekracza¢ +1,0 cm i -2,0 cm.

6.2.4. Ukszialtowanie osi podbudoewy.

Uksztaltowanie osi podbudowy sprawdza si¢ w punktach gfownych trasy (poczatek i koniec

dojazdow oraz styk korpusu drogowego Z mostein).
0% podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane] wigcej niz

5,0 cm.
5. Szerokos¢ podbudowy.

Szerokosc podbudowy sprawdza sie co najmniej w 2 przekrojach dla kazdego dojazdu.
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sig od szerokosci projektowane]j o wiecej niz +10 ecm 1 -3,0 cm.

6.2.6. Wymagania dotyczace gruboscei warsﬁvy.

Grubos¢ warstwy podbudowy Wykonawcea musi mierzyé natychmiast po jej zageszezeniu co
najmniej] w 2 losowo wybranych punktach, na kazdym z dojazdéw, dia kazdej dziennej dzialki
robocze].

Bezposrednio przed odbiorem, na zqdame Inzyniera, przeprowadza si¢ pomiary grubosci warstwy
- ilo$¢ pomiardw ustala Inzynier.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosei podbudowy nie powinny przekraczaé +10%

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1m® wbudowanego betonu obliczony na podstawie projektu i obmiaru wg
stanu rzeczywistego oraz materialy pomocnicze i uzupelniajace w ilosciach wg zestawienia.
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8.  ODBIOR ROBOT.

Odbior calego zakresu robdt dokonywany jest na zasadzie odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryein.

Odbidr robot powinien byé przeprowadzony w czasie vmozliwiajacyin wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej lub zabezpieczonej warstwy betonu bez hamowania postgpu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki pomlarow i badan z biezacej kontroli
materialow i robdét.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawey 1 ewentualnych
uzupehiajacych badan i pomiardéw oraz ich ogledzin.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych [ub poleci
usunigcie 1 wymiang na nowa wadliwie wykonanego- elementu, zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uznaé, e wada wykonania nie ma zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne zadania i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obniZzong jakosé.

Roboty poprawkowe lub usunigeie i wymiang na nowy wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez InZyniera.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL

Placi si¢ za gotowy (catkowicie zakoriczony) element rozliczeniowy (6-cio cyfrowy), wykonany i
odebrany zgodnie z projektem i SST oraz obmierzony wg zasad ujgtych w tresci odpowiedniej SST
danego elementu rozliczeniowego.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich mezb@dnych czyanikdw produkeii,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie mieszaunki betonowej, rozlozenie zgodme z zatozona gruboscia, szerokoseia i
profilem 7 zachowaniem projektowanej niwelety oraz zageszezenie zgodnie z wymaganiami
SST, '

- ewentualne whudowanie stali zbrojeniowei,

- ‘oczyszczenie powierzchni  wykonanej  podbudowy  betonowej 1 skropienie jej
roziworem bitumicznym

- przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych oraz prowadzenie dokumentacji
kontrolnej,

- pielegnacja gotowej warstwy betonu

Cena jednostkowa obejmuje odpady i ubytki materialowe.

10, PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy i inne dokumenty wyszczegolnione w specyfikacji SST M.00.04.00. "Beton
konstrukcyjny klasy > B20 — wymagania ogolne” oraz SST M 00.05.00. "Stal zbrojeniowa — wymagama
ogdlne” oraz normy, ktére sg przywolane w tresci niniejszej specyfikacjt:

1. PN-B-04300 Cemeni. Metody badun. Omaczanie cech fizycznych

2. PN-B-06230 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

4. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Bademia. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezes obeych

5. PN-B-06714-13 Krusoywa mineralne. Badonia. Oznaczanie zawartoSci pylow mineralnych

6. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

7. PN-B-067i4-16  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

8 - PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badanic. Oznaczanie nasigkliwo$ci

9. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodq -
bezposredniq

10. PN-B-06714-20  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
frystalizacji

11, PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicziych
12, PN-B-06714-28  Kruszywa mineralpe. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
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13.
14,
15.
16.
17.

bromowg
PN-B-06714-40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalosci na miazdzenie
PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych
PN-B-19701 Cement powszechnego uzvtki. Skfad , wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
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M 00.04.00. BETON KONSTRUKCYJINY KLASY B>20 W DESKOWANIU
- WYMAGANIA OGOLNE.

. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw zelbetowych w ramach robdt zwiazanych z remontem mosta stalego przez rzeke
Czerniejowka w ciagu alicy Glusldej w Lublinie,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu roboét betonowych
wymienionych w fresci SST dotyczacych odpowiednich elementow rozliczeniowych obiektu t].
- wykonanie warstwy spadkowej na szerokogei jezdni i chodnikow,
- wykonanie kap chodnikowych,
- wykonanie belki oporowej za przyczotkiem do oparcia phyty przejsciowej,
- wykonanie plyty przejsciowej,
- wykonanie murkéw oporowych na koficach skrzydet.

1.3.  Okreslenia podstawowe,

1.3.1.  Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1800 kg/m’ wykonany z cementu, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.3.2. Mieszanka betonowa - mieszanina skiadnikéw betonu o potwierdzonej jakosci 1 parametrach
zgodnych z wymaganiami uzytych we wlasciwych proporgjach, zgodnych 7 zatwierdzong
recepts, laboratoryjna.

1.3.3. Zacrzyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.3.4. Zaprawa - mieszaniva cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.  Ogblne wymagania dotyczace robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materialdw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, ogdlng specviikacja techniczng oraz poleceniami
Inzynicra.

2. MATERIALY.
2.1.  Skladniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement. Wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-
30000.

Nalezy stosowaé wylacznie cement portlandzki (bez dodatkow)

Do betonu klasy B-25 stosowac cement marki "35", a do betonu klas B-30 1 wyzszych - cement
marki "45".

Cement powinien charakteryzowac sig¢ nastepujacym sk}ad em:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S - 50 - 60%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A - mozliwie niska - do 7%
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- zawarto$é alkalibw w przeliczeniv na Na20O - najwyzej 0,6%, a maksymalnie 0,9% pod

warunkiem stosowania kruszywa niereaktywnego.

- zawartosé sumy (C4AF + 2 C3A) ma by mniejsza niz 20%.

Cement nalezy przechowywaé w spos6b zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. Silosy
mozna napekia¢ dopiero po catkowitym oprozmieniu z poprzednicj partii cementu.

Okres przechowywania cementu podany jest w PN-88/B-30000.

Transport cementu musi przebiegaé zgodnie z wymogami normy PN-88/B-30000.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jezeli nie ma pewnosei, Ze
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z te) samej cementowni.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé éwiadectwo jakosci (atest) wraz z wymikami
badan. :
Przed uzyciem do wykonania mieszanki betonowej, cement powinien podlegaé nastgpujacym
badaniom:

- oznaczenie czasu wiazania wg PN-88/B-04300,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawartoSci grudek (zbrylen) nie dajacych rozgnies¢ si¢ w palcach 1 nie

rozpadajacych si¢ w wodzie.

Nie dopuszeza sie wystepowania w cemencie, w ilosci wiekszej niz 20% cigZaru cementu,
grudek nie dajacych rozgnie$é si¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy asunat
poprzez przesianie przez sito o wymiarze boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy:

- czas wiazania lub zmiany objetosci nie odpowiada PN-88/B-04300

- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami normy BN-88/6732-08

- okres przechowywania cementu jest dluzszy niZ podaje norma PN-88/B-30000

- cement wykazuje zawartosé grudek,

obowigzuje oznaczenie wytrzyma}osm cementu na SClSk&nle zgodnie z norma PN-88/B-04300.

212, Kruszywo.

2.1.2.1. Kruszywo grube,

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie stalocig cech fizycznych 1 jednorodnodcia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosei.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy skladane oddzielnie na
umocnionym i czystym podlozu w taki sposob, aby nie ulegly zanieczyszezeniu i nie mieszaly sig.
Do betonu klas B-30 i wyzszych nalezy stosowaé grysy granitowe lub bazaltowe marki "50"
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszeza si¢ pod
warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez Generalng Dyrekeje Drog
Publicznych, a uzyskane wyniki badaf spetiaja ponizsze wymagania:
Do betonu klasy B-20 mozna stosowaé #wir o maksymalnym wymiarze ziama do 31.5 mm.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,0%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych ( tj, wydhuzonych i plaskich ) - do 20%,
- wskasnik rozkruszenia dla gryséw granitowych - do 16%, a dla grysow bazaltowych
i innych - do 8%, '
- nasigkliwoé¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornosé wg metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej wg normy BN-84/6774-02
do 10%,
- reaktywnos$é alkaliczna z cementem okreslona wg BN-78/B-06714/34 nie wywolujaca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$é zwiazkow siarki - do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszezen obeych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe].
Zwir powinien spelnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki "30" w zakresie cech
fizyeznych i chemicznych. Ponadto mrozoodporno$é Zwiru, badang metoda bezposrednig
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wg normy BN-84/6774-02, ogranicza si¢ do 10%.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo$¢ badang przez sciskanie w  cylindrze
zgodnie z wymaganiami BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.

W przypadku stosowania zwiru do betonu klasy B-30, nalezy uzupelni¢ go grysem marki "50"
w ilodci co najmmniej 20% ogdlnej ilosci kruszywa grubego.

W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie wystgpowania grudek gliny.
Zawarto$¢ podziama nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna - 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byé wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4  odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszezyznie
prostopadiej do kierunku betonowania

W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z roznych zrddet nalezy spowodowaé, aby
udziat tych kruszyw byl jednakowy dla calej konstrukcji betonowe;j.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnily wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testdw, i nie zaktécity rytmu budowy. .

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach ustalonych przez Inzyniera.

Na budowie, dla kazdej partii kruszywa, nalezy wykonaé konirolne badania niepeine,
obejmujace:
oznaczenie skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- oznaczenie zawartodei zanieczyszcezen obeych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktbre wyznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen

obcvch :

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$é cech badanego kruszywa z wymaganiami
zawartymi w normie PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu
{(np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu,

Nalezy prowadzi¢ biczaca kontrole wilgotnosei kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla
korygowania recepty roboczej betoni.

2.1.2.2. Kruszywo drobne. Wymagania i badania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegGlnych frakeji w stosie okruchowym piaska powinna by¢ zawarta w
granicach:

- do025mm 14-19%

- do(,50mm 33 -48%

- do1,00mm 57-75%.

Do betonéw klas B-30 nalezy stosowal kruszywo o facznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych w tabeli 1. '

Zaleca sig, aby punkt piaskowy wynosil:

- 35 - 40% - przy kruszywie grubym do 16 mm,

- 30-35% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm.

Zalecane granice uziarnienia kruszywa.

Tabela nr L.
Bok oczka sita Przechodzi przez sito | % ]
f mm ] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mun
0,25 3-8 2- 8
0,50 720 5-18
1,00 12 -32 8 -28
2,00 21 -42 14 -37
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4,00 36 - 56 23 -47
8,00 60 - 76 38 -62
16,00 100 62 - 80
31,50 100

Piasek powinien spelniac nastepujace wymagania:
- zawartos¢ pylow mineraluych - nie wigcej niz 1,5%,
- zawartos zwigzkdw siarki - do 0,2%,
- zawarto$C zanieczyszezen obeych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe] wg
PN-78/B-06714/26 ‘
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywohije
- zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%
w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig wystgpowania grudek gliny.
Ptasek pochodzaey z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom miepelnym, obejmujacym:
- oznaczenie skladu - uziarnienia - wg PN-78/B-06714/15,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obeych (PN-78/B-06714/12)
- oznaczenic zawartosci grudek gliny - oznaczy¢ jak zawarto$¢ zanieczyszezen obeych.
Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan
petnych wg PN-85/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacege reaktywnosci
alkalicznej. Niezaleznie od niepeinych badan poszezegéInych partii piasku nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosei piasku i statosci zawartosci poszczegdlnych jego frakeji w celu odpowiednie]
lorekty recepty roboczej.

2.1.3. Woda. Wymagania i badania.

Woda do produkeji betonu konstrukeyjnego powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-
32250

Stosowanie wody wodociagowe] {pitnef) nie wymaga badanh,

Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacyi
wodociagowe;j.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betondw.,

2.1.4.1. Rodzaje domieszek.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do betonéw mostowych dodatkéw w postaci popzoiow lotnych,
magczek mmeralnych itp.

Zaleca sie stosowanie do - mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu
napowietrzajacym,  uplastyczniajacym,  uplymniajacym,  przyspieszajacym,  opdzniajacym i
uszczelniajacym.  Dopuszeza sie stosowanie domieszek kompleksowych, np: papowietrzajaco -
uplastyczniajacych i przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw mostowych musza mieé swiadectwa dopuszezajace je do stosowania w
Polsce, wydane przez instytucje upowaznione do tego przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki
Morskiej. Domieszki do betonéw musza posiadac atest producenta. Wymagania stawiane domieszkom i
dodatkom zawarte sq w tablicy nr 2.

Tablica 2.

L.P Wlasciwo§ci. Wymagania. Metody badan.
1. 2. 3. 4.
1. IPostac. tak, jak podano w AT IBDiM' ocena wizualna
2. | Jednorodnosé. segregacja nie powinna przekraczac
zakresu ustalonego w AT IBDiM. ocena wizualna.
3. |Barwa. jednorodna, taka jak podano w AT
IBDIM. ocena wizualna.
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4, [ Gestos¢ w temp. p 40,03 jezeli p > 1,10
20°C [g/em’ ] p +0,02 jezeli p <1,10 PN-C-04504; 1992
| p - wartod¢ podana w AT IBDIiM
5. | Gestost nasypowa w ,
stanie luznym [g/em’] tak, jak podano w AT IBDIM PN-B/06714/07; 1977
6. | Gestosé nasypowa w
stanie zageszczonym tak, jak podano w AT IBDiM PN-B/06714/07; 1677
7. | Powierzchnia wlasciwa
[ em¥/g ] tak, jak podano w AT IBDiM ISO 9277
8. i pH roztworn w granicach podanych w AT IBDIM, PN-C-04963; 1989
9. | ZawartoS¢ suchej (3,95t <x > 1,05, dlat>20%
masy | % ] 0.90t <x < 1,10t, dla t < 20%
t — warto$¢ podana w AT IBDIiM PN-C-4552; 1988
x — wynik badan.
10. | Zawarto$¢ chlorkow <wartosci podanej w AT IBDIM PN-C-04518; 1982
11. | Zawartos¢ alkaliow
(réwnowaznik Na,o ) < wartosci podanej w AT IBDiM. PN-C-04518; 1982
12. | Rozpuszezalnosé w
wodzie. tak, jak podano w AT IBDiM. ocena wizualna.

2.1.4.2. Domieszki do betondw - badania.

Przed zastosowaniem betonn z domieszkami w konstrukcji obiektu nalezy sprawdzié
doswiadczalnie ich skutecznosé¢ dla racjonalnego ustalenia recepty na mieszanke betonowa.

Domieszki uplastyczniajace powinny by¢ przed zastosowaniem sprawdzone na okolicznodé
oddziatlywania na cement stosowany na budowie.

Wymagania dla betonu z dodatkami lub domieszkami zestawiono w tablicy nr 3.

tablica 3.

L.P. Wilasciwofbci. Wymagania. Metody badar.
. 2. 3. : 4.
1. }Czas wiazania cementy . jak dla tego samego cementu
bez domieszki Jub dodatku. EN-480-2; 1996
2. | Zmiana objetodei cementu, jak dla tego samego cementu
bez domieszki lub dodatku. PN-B-06240; 1990
3. |pH betonu. >12 PN-C-04963; 1989
4. | Nasigkliwo$¢ wagowa <4 % PN-B-06250; 1988
5. [ Mrozoodpomo$¢ w wodzie
iwsoli'. >F 150 PN-B-06250; 1988*
6. |Przepuszczalno$¢ wody przez '
beton min. W8 PN-B-06250; 1988
7. iSkurcz. < 0,6 % PN-B-6240; 1990
3. | Oddzialywanie korozyjne. PN-86/B-018810 p.3 PN-B-018810;1986 p.2
9. | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie > 90 % warto$ci  betonu
przy zginaniu. ‘ wzorcowegos. PN-B-06240; 1990

Y badanie mrozoodpornosct w roziworze soli betonu z domieszkami lub dodatkami, stosowanego w
budownictwie komunikacyjnym w oparcin o norme PN-B/06250 jest konieczne z uwagi na zwigzki
chemiczne zawarte w tychze dodatkach lub domieszkach, ktére mogg stwarzaé dodatkowe zagrozenia
wzajemnego oddmalywama na siebie, obnizajac cechy produktu w zakresie odpornosei na mréz.

*y zamiast w wodzie, nasyceme probki do statej masy oraz cykle zamrazania i odmrazania odbywajq sie w
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2% roztworze solnym (NaCl). Pozostate czynnosci wg PN-B/06250; 1988,
*} okreslenia: beton wzorcowy, mieszanka wzorcowa 1 zaprawa wzorcowa oznaczaja: beton, mieszanke i
zaprawg bez domieszki 1 dodatku.
[lo$¢ domieszek napowietrzajacych nalezy okreéli¢ doswiadezalnie tak, aby objetos¢ powietrza w
zageszezone] mieszance betonowej wynosta;
- 5-6% - przy ziarnach kruszywa do 16,0 mm,
- 4-5% - przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm,
Zastosowanie domieszki napowietrzajgcej nie powinno obnizy¢ wytrzymatosci betonu na
$ciskanie wiecej niz 0 10% w stosunku do betonu bez domieszki.

2.1.5. Stal zbrojeniowa — wg SST M.00.05.06 — ,,Stal zbrojeniowa - Wymagania ogélne”
2.2.  Mieszanka betonowa.

2.2.1. Wymagania ogélne. Wskazniki.

Skiad mieszanki betonowe] powinien byé taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié
szezelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszezenia przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow 1 wymaga on
zatwierdzenia przez InZyniera. '

W celu polepszenia whasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu zaleca sig stosowanie domieszek
wgp.2.1.4.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zag@szcmnq przez wibrowanie i dojrzewajace;
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) $érednia wymagang
wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okreslié jako réwna 1.3 Ry (gdzie: Ry - wytrzymalos¢ gwarantowana
wg PN-91/5-10042). W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, napowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednié
wplyw tych czynnikéw na wytrzymato$é betonu.

Wartosé stosunku w/c ma byé mniejsza niz 0,50.

Stosunek  poszczegbélnych  frakeji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie. powinien
odpowiadaé¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ powictrza w mieszance betonowej, badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/B-06250,
nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- przedziatébw  wartoéci podanych w tabeli nr 2 w przypadka stosowania domieszek

napowietrzajacych.
Tabela nr 4
Uziarnienie kruszywa 0 - 16 0 - 31.5
[mm]
beton narazony na czynniki
Zawartosé atmosferyczne 3,5-55 3.0-50
powietrza beton narazony na staly
[% ] dostep wody przed 4,5-6.5 4,0-6,0
zamarznieciem.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega nastgpujacych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byé taki
jak w mieszance kruszywa o najmmniejszej jamistosci,

- zawarto$¢ piasku w stosic okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniaé niezbedna urabialno$é przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
przekraczaé 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm oraz 42% - przy kruszywie grubym
do 16 mm

Iloéé cementu portlandzkiego w mieszance betonowej powinna by¢ wieksza od:

- 270 kg/m3 - przy zageszezeniu mechanicznym,

- 300 kg/m3 - przy zageszezeniu recznym
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Najwigksza ilo$¢ cementu nie powinna przekraczad:
- 400 kg/m3 - dla betonow klas B-25 1 B-30,
Za zgoda Inzyniera dopuszcza sig przekroczenie, w przypadkach uzasadnionych, tych wartosci o
10%.
Wartosc stosunku w/c nie moze by¢ jednak wieksza od 0,50.
Konsystencja mieszanek powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w PN-88/B-06250
symbolem K-3.
Zaleca si¢ nasigpujace ilosct zaprawy:
- 500 - 550 dem3 /m3 - przy ziarnach kruszywa do 16 mm,
- 450 - 500 dem3/m3 - przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm,

2.2.2. Recepta mieszanki betonowej.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

- ustalenie danych i zatoZei dotyczacych mieszanki: przeznaczenie i warunki uzytkowania
betonu, klasa betonu, stopief mrozoodpornosci i wodoszczelnodei, warunki formowania,
konsystencja, urabialnosé, porowatos$¢ mieszanki itp,

- dobor 1 badania skladnikéw beton,

- ustalenie wstepne sktadu mieszanki betonowej wg zasad podanych w punkcie 2.2.2,

- proby i badania kontrolne, korekta skiadu i ustalenie recepty laboratoryjnej.

- opracowanie recepty roboczej.

Recepta laboratoryjna okresla sklad w }ednostkach masy na lm’ mieszanki, w odniesieniu do
kruszywa suchego. Préby kontrolne nalezy przeprowadzi¢ na zarobach roboczych o objetodei co najmnicj
10 dem’ . :

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzqdzw recepte robocza, uwzgledniajaca:

- zawﬂgoceme kruszywa,

- pojemnos¢ betoniarki z uwzglednieniem specznienia skfadnikéw w stanie Tuznym,

- sposob dozowania skladnikow,

- warunki temperaturowe w okresie zimowyn.

2.2.3. Badanie mieszanki betonowej.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu betonu.
Dopuszcza sig dwie metody badania: metoda Ve-Be oraz metoda stozka opadowego.
Porowatos¢ sprawdza si¢ wg PN-88/B-06230.
W trakcie wytwarzania mieszanki betonowej kontrole jej komsystencji nalezy dokonywaé co
najmnie¢j 2 razy w czasie T zmiany roboczej dla jednej klasy betonu w przypadkach:
a)  gdy mieszanka jest wykonywana w zakladzie prefabrykacji i przeznaczona jest do
formowania elementéw na miejscu,
by  gdy mieszanka wykonywana jest na placu budowy i przeznaczona do bezpos’rednieco
whbudowania | raz dla kazdej porcji mieszanki odpowiadajace] pojemnosei uzytkowej
mieszalnika samochodowego, gdy mieszanka transportowana jest na plac budowy.

Réimice pomiedzy zatoZong konsystencja mieszanki betonowej a kontrolowang metodami wg
PN-85/B-06250 nie mogg przekroczyé:

- 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 na}efzy dokonywacd aparatem
Ve-Be. Dla konsystencii pastycznej (K3) dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.

Podstawowe wymagania dla sprzetu uzywanego przy wykonywaniu i ukdadaniv mieszanki
betonowej podano w punkcie 5 SST.

Ogdlne warunki dotyczace zatrudnionego sprzetu okreslone sa w SST. D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne”. :
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4, TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu masy betonowej pedano w  SST.D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Wykonanie betonu.

5.1.1. Beton. Wymagania.

Beton stosowany do konstrukcji mostowych musi speiniaé nastepujace wymagania (PN-
88/B-06250):
- mnasigkliwos¢ - nie wigksza niz 4% wg PN-88/B-06250. W konstrukcjach wstepnie
sprezonych zaleca sig zaostrzyé wymagania odnoszace sie do nasigkliwo$ei betonu
- stopief mrozoodpornosci ~wg PN-88/B-06250 przy zalozeniu ubytku masy nie wickszego
niz 5% oraz spadku wytrzymaloéci na Sciskanie nie wiekszego niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania - F150
- stopieft wodoszezelnosdcei - ma wynosié co najmniej W 8,
- wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy niz 0,54,
- do produkeji betonu nalezy stosowal wylacznie materialy o znanym pochodzeniu, o
sprawdzonych wlasciwosciach, dla ktdrych  wykonane zostaly badania laboratoryjne,
maksymalna ilo§¢ cementu nie powmna przekraczac:
- 400 kg/m dla klasy B-30,
- 450 kg/m’ dla Klasy > B-30
Dopuszezalne jest przekroczenie tych ilosei o 10% w uzasadnionych przypadkach za zcrodq Inzyniera.

3.1.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke  betonowg nalezy wytwarza¢ wylacznie w betoniarkach mieszadlowych o
wymuszonym dzialaniu,

Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych.

Mieszanke betonowa mozna przygotowad, za zgoda Inzyniera, réwniez recznie.

Wytwornia mieszanki betonowej powinna byé wyposazona w szczelny zasobnik cementu
oraz zasieki oddzielne dia kaidego rodzaju kruszywa stosowanego do betonu.

Plynne domieszki powinny by¢, przed dodaniem do betoniarki, dokladme wymieszane z czescia
wody zarobowej.

Wytwarzanie mieszanki odbywa sig na podstawie, ustalonej przez laboratorium, recepty
roboczej. W recepcie powinny byé dokladnie okreslone: rodzaj i ilosé skladnikéw, konsystencia
mieszanki oraz najkrétszy czas mieszania. 7

Dane dotyczace mieszanki roboczej, w odniesieniu do 1 m® betonu i do jednego zarobu
(recepta robocza) powinny by¢é umieszczone w sposob trwaly na tablicy. Tablica powinna by¢
ustawiona w poblizu miejsca wytwarzania betonu i odpowiednio, na biezaco, korygowana w miarg
zmiany zawilgocenia kruszywa, zimiany skladu betonn lub dostarczenia nowej partii skfadnikow.

Sypkie skladniki betonu powinny by¢ dozowane automatycznie, wylacznie wagowo. Woda 1
domieszki plynne moga by¢ dozowane objetosciowo. Dozatory musza posiadaé  aktualne swiadectwa
legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 2 miesigce i rektyﬁkowane przed
rozpoczeciem produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz w ciagu rokn. Urzadzenia dozujace wode i ptyrne
domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Dolktadnosé dozowania wynosi:

- 2% - przy dozowaniu cementu, wody i domieszek,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Kolejnosé tadowania do betoniarki poszezegdlnych skladnikdéw powinna by¢ nastepujgca:

- kruszywo drobne i cement - czgs¢ wody - po wstepnym przemieszaniu - kruszywo grube i

reszia wody.

Piynne domieszki dodaje sie porcjami razem z woda zarobowa,

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadezalnie. Nie powinien on by¢ krétszy od 2 minut.
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Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole konsystencji mieszanki i dokonywaé korekty jej sktadu.

Dopuszezalne réznice w uziarnieniu stosu okruchowego nie wymagajace dokonywania
korekty skladu roboczego wynosza:

- 10% - dla frakcji pylowych 0-0,5 mm,

- 5% - dla frakeji piaskowych 0-2,0 mm,

- 20% - dla poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego.

5.1.3. Transport i przemieszczanie mieszanki betonowej,

Transport mieszanki do migjsca jej whudowania powinien by¢ wykonany przy zastosowaniu
srodkow uniemozliwiajacych:

- segregacje skladnikow,

- zmiang skladu mieszanki,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas transportt powinien zapewniaé dostarczenie mieszanki do miejsca jej ukfadania o
konsystencji okreslonej w projekcie. ‘

Do transportu na bliskie odleglosci nalezy stosowac:

- zasobniki zasypowe przenoszone Zurawiem, suwnicg lub przewozone woézkiem,

- przenosniki tasmowe jednosekcyjne.

- pompy do betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona do micjsca whudowania bez przeladunku.

Pojemniki uzyte do transporfu mieszanki muszq zapewni¢ mozliwosé stopniowego ich
oprozniania oraz powinny by¢ fatwe do czyszezenia i przephikiwania.

Przy transporcie dalekim nalezy stosowac: :

- betoniarki samochodowe,

- mieszalniki samochodowe tzw. "gruszki",

- wywrotki wannowe z mieszadlem i bez mieszadla (tylko dla konsystencji gestoplastycznej i

wilgotnej).

Czas transportu mieszanki betonowej we wszystkich $rodkach transportowych z  mieszadlem
jest zalezny od wiasciwosci stosowanego cementu i temperatury mieszanki. Czas ten nie powinien by¢
dhuzszy niz:

- 90 minut - przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 minut - przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 minut - przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5.1.4. Ukladania i zageszezanie mieszanki betonowej.

5.1.4.1. Zalecenia ogéine.

Rozpoczgeie robdt  betonowych powinno nastapi¢ w oparciu o szczegbtowy program i
dokumentacje technologiczna, obejmujaca:

- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie recept laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosé i sposdb betonowania,

- spos6b pielegnacii betonu

- kieronki rozdeskowania konstrukeji,

- zestawienie koniecznych badai.

Dokumentacjg technologiczng opracowuje Wykonawca robdt i przedkiada ja do zatwierdzenia
InZzynierowi, ' _

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez InZyniera prawidlowosc
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnienn pomostow itp,

- prawidlowos$é wykonania zbrojenia,

- prawidlowosé wykonania wszystkich robot zanikajacych

- prawidlowos¢ rozmieszezenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw wbudowanych w
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- betonowa konstrukcje, jak np. marki stalowe do zamocowania slupkow porgczy mostowej,
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nastepujace warunki:

- deskowania, przed uloZeniem zbrojenia, nalezy pokryé srodkiem antyadhezyjnym,

- przed przystapieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie i zbrojenie ze sSmieci,

brudu, ptatkéw rdzy,

- bezposrednio przed betonowaniem nalezy sprawdzm polozenie i stabilnodé zbrojenia oraz

sprawdzi¢ grubos¢ otulin, ‘

- w przypadku wykonania deskowania z clementow drewnianych nalezy je  przed

betonowaniem zwilzy¢ woda,

- mieszanka betonowa powinna by¢ utozona w deskowaniu lub w formie w mozliwie krotkim

czasie od momentu jef wykonania, przed rozpoczeciem wigzania cementu,
Orientacyjie czasy przytrzymywania mieszanki wynosza;
a) 1,00 godz. - przy temperaturze zewnetrznej  + 20°C,
b) 0,75 godz. - przy temperaturze zewnetrznej > 20°C,
¢) 1,50 godz. - pray temperaturze zewnetrznej < 20°C
d) 0,50 godz. - przy podgrzewaniv mieszanki lub przy stosowaniu domieszek
przyspieszajacych wigzanie.

Dodawanie na stanowisku formowania wody dodatkowej do mieszanki w celu poprawy Jei
urabialnosei jest niedopuszezalne.

Betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosei co najmniej 15MPa przed
plerwszym zamarznigciem.

Wyjatkowo dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C.Wymaga to zgody Inzyniera.
Nalezy wéwcezas zapewnié mieszance betonowej temperature co najmniej +20°C  w chwili  jej
uktadania i zabezpieczy¢ betonowany element przed utratg ciepta w okresie co najmmniej 7 dni.

. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
25°C.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokodci wigkszej niz 0.60 m od powierzchni, na ktéra
spada.

Wibratory wglebne powinny pracowaé z czestotliwosdeia minimum 6000 drgaf/minute.

Srednica bulawy wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 0,65 odleglosci miedzy pretami
zbrojenia, lezacymi w plaszczyZnic poziomei,

Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé bultawa wibratora do

zbrojenia,

Podezas zagesezczania wibratorami wglebnymi nalezy bulawe zaglebiaé na 5-8em w
warstwe wlozona poprzednio i przetrzymywaé w jednym miejscu do chwili pojawienia si¢ mleczka
cementowego na powierzchni betonu. Wibrator nalezy wyjmowaé powoli i w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 promienia
“skutecznego dziatanta wibratora. Odleglosc ta wynosi zwykle od 0,35 - 0,70 m,

5.1.5. Pielegnacja betonu.

Mieszanke betonowa, po wbudowaniu, nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem,
przed wstrzasami i nadmiernym obcigZeniem. Bezposrednio po zakonczenin betonowania, zaleca sig
przykrycie powierzchni betonu lekkimi  ostonami  wodoszezelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem ramieczyszczeniami i dostgpem z atmosfery
szkodhiwych substancyi chemicznych.

Dopuszcza sie stosowanie . preparatéw chemicznych chroniacych beton przed ' nadmiernym
odparowaniem wody. Preparaty te musza posiada¢ swiadectwo IBDIM  dopuszczajace je do stosowania
w warunkach wykonawstwa drogowych obiektéw mostowych.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C  pielegnacje wilgotnoSciows betonu
rozpoczyna sie po okolo 12 godzinach od zakonczenia betonowania i nalezy ja prowadzié przez co
najmmniej 7 dni, zraszajac powierzchnie betonu woda. Woda stosowana do pielegnacii powinna
spelia¢ wymagania normy PN-75/C-04630.
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé przez okres pierwszych
trzech dni co 3 godziny wdzien i co najmniej 1 raz w nocy, natomiast w nastepne dni - co najinniej 3 razy
na dobe.

Przy temperaturze powietrza nizszej niz +5°C mozna w okresie pielegnacji nie stosowaé
nawilzania betonu, natomiast nalezy powierzchnie betonu zabezpieczy¢ przed utraty wody. MozZna w tym
celu przykrywaé beton wilgotnym piaskiem, matami, folig lub tkaninami.

Elementy betonowe, przy produkcji kitérych stosowano obrobke termiczna, nalezy -
bezposrednio po naparzaniu - nawilza¢ woda przez co najmniej 3 dni. Woda uzywana do polewania
betonu w okresie kilku godzin po zakoficzeniu naparzania powinna mieé temperature dostosowana do
temperatury elementu.

Duze, poziome lub o niewielkim nachylenin powierzchnie betonu (np plviowe ustroje posme, plyty
pomostowe) mozna zabezpieczy¢ przed skutkami szybkiego odparowania wody przez nanoszenie Srodkow
blonotworezych. Srodki te powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- utworzenie sie szcezelne] powloki powinno nastapié nie pésnigj niz po 24 godzinach od

chwili naniesienia ich na powierzchnie betonu,

- utworzona powloka powinna, by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepnosé do $wiezego i

stwardniatego betonu oraz nie ulegad zmycm pod wpl‘ywem deszezu,

- przy nanoszeniu, $rodek blonotworczy nie powinien przenikaé glebiej w swiezy beton niz

na 1 mm i nie powinien wywolywal korozji betonu i stali,

- po spelnieniu swej roli ochronnej, $rodek blonotwérczy powinien byé latwo usuwalny z

powierzchni betonu, np. przez mechaniczne zdzieranie.

Beton w okresie wigzania i twardnienia, nalezy chroni¢ przed uderzeniami i wstrzasami do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Obcigzenic  $wiczo  zabetonowane] konstrukeji IudZzmi, lekkimi $rodkami transportu
technologicznego (taczki, wozki), deskowaniami, itp. dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton
wytrzymatodci na sciskanic co najmniej 5 MPa. W przypadku konieczno$ci uzytkowania $wiezo
zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacji technologicznej, nalezy uloizyé na ich
powierzchni pasma z desek o grubo$ci 38 mm. Szerokoé ukfadanych pasm nie powinna by¢ mniejsza
od 25 cm.

5.1.7. Obroébka termiczna betonu.

Stosowanie obrobki tenmnicznej powinno odbywac sig zgodnie z ponizej podanymi zasadami:

- wstgpne dojrzewanie betonu o temperaturze okoto +10°C - minimum 3 godziny,

- szybko§é podnoszenia temperatury pod przykryciem z materiatu paroszezelnego - max.

200C/h,

- maksymalna temperatura izotermicznego nagrzewu - 70 °c,

- szybko$¢ studzenia pod przykryciem z materialu paroszczelnego - max. 20°C/h.

Preferowane sa tzw. miekkie rezimy obrobki, z maksymalna temperatura do 45°C.

Przebieg obrébki cieplnej w zakladach prefabrykacji powinien byé ustalony dodwiadczalnie i
zaakceptowany przez Inzyniera w przedstawionym przez Wykonawce PZJ.

5.2. Deskowania.

Wykonanie elementéw befonowych w warunkach budowy powinno byc realizowane przy
zastosowaniu sklejki bakelizowanej (lub wodoodpornej) albo form metalowych.

Dopuszcza sig wykonanie tradycyjnege deskowania elementédw betonowych  wykonywanych
w warankach budowy. Na deskowania tradycyjne nalezy stosowac drewno klasy IL i IIY. Deski musza
posiadaé stala grubos$é. Powierzchnia desek stykajaca si¢ z betonem winna by wygladzona.

W celu uzyskania jednolitej fakfury betonu, zaleca sie pokrywanie powierzchni desek
sklejkami, plytami laminowanymi itp. Nie dopuszcza sie stosowania w tym celt materiatéw
wrazliwych na temperature i wode :
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5.2.1. Reozformowanie konstrukeji.

W zwykhych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej +15 °C mozna
przvjaé dla betonéw mostowych nastepujace terminy rozdeskowania:
- 5 dni, dla R > 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowan korpuséw przyczdtkow, belek
© podporgczowych, plyty pomostu itp, -
- 10 dni, dla R > 25 MPa dla usuniecia deskowan powierzchni dolnych belek
podporgczowych, zelbetowych skrzydelek podwieszonych.
Usunigcie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujacych deskowanie skrzydetek 1 belek
~ podporeczowych moze by¢ rozpoczete nie wezesnie], niz po uptywie 7 dni, ale R > 20MPa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymalo§é na Sciskanie,

Dia okreslenia wytrzymalo$ci betonu wbudowanego w konstrukcje mostu nalezy w
trakcie betonowania pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 em, w ilosci nie
mniejszej, Hiz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki nalezy pobierac losowo, po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowywaé i badac po 28 dniach zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobierane i badane zgodnie z powyzszym wykazg wytrzymalo$¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié badanie probek wycigtych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, wowczas beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie.

W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatodci betonu na éciskanie po 28  dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach - za zgoda Inzyniera - sprawdzenie
spelnienia tego warunku w okresie pézZniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowwch probek i badanie wytrzymatosei betonu na $ciskanie w wieku wezedniejszym
od 28 dni.

W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementéw prefabrykowanych nalezy
sprawdzaé wytrzymaloser technologiczne - rozformowania, sktadowania 1 wysykki.

6.1.2. Nasigkliwoéé betonu.

Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikow
betonu, sposobu ukfadania i zageszczania - po 3 probki w ksztalcie szedcianu o boku 15 cm. Prébki
nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-
06250, .

6.1.3. Mrozoodpornos< betonu.

Dla okreslenia mrozoodpornosci  betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania - ¢o
najmniej I raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu
wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym boku Iub érednicy prébki 100 mm. -
Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 90 dni zgodnie z norma
PN-88/B-06250. '

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250 liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

6.1.4. Wodoszczelnosé betonu.

Uzyskanie przez beton wymaganego stopnia wodoszezelnosei sprawdza sie, pobierajac 1 raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéow i sposobu wykonywania
betonu, 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
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srednicy 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni
wg PN-88/B-06250.

6.2..  Tolerancje wymiardw betonowych konstrukeji mostowych. _
Wymiary konstrukeji betonowej, zawarte w projekcie nalezy rozumied jako wymiary nominalne.
Podane ponizej, w tabeli nr 3, tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne.

Tolerancje wymiarow w elementach betonewych.
Tabela nr 5.

Lp Rodzaje pomiardw d Odchylka
opuszezalna.
1. Wymiary przekroju poprzecznego
i inne zblizone:
[ < 0,25m + 5 mm
025m=<1< 0,50m + 10 mm
0,50m<1< 1,50m + 15 mm
ES0m< 1< 3,00m + 20 mm
3,00m< | <10,00 m + 25 mm
10,00 m < | +0,002 1,
2. Ogdlne wymiary konstrukeji:
1.<15,00 m + 15 mm
15,00 m <L <3000 m +30mm
30,00m <L +0,001 L
3. Prostoliniowo$§é: 7
' L< 300m + 10 mm
3300m< L < 6,00m + 15mm
6 0m<L < 130,00 m + 20 mm
10,00 m <L <20,00m T+ 30 mm
20,00 m <L +0,0015L
4. | Zwichrzenie (odchylenie w jednym naroZu elementu
prostokatnego w stosunku do plaszezyzny wyznaczonej przez
3 pozostale naroza. L — przekatna prostokata).
E < 3,00m + 10 mm
33000m<L < 600m + 15mm
H,00m< L < 12,60 m + 20 mm
12,00 m <L 10,002 L
5. Régnice poziomdéw pomiedzy najblizszymi plaszczyznami
(w gorze lub na dole):
h < 3,00m + 10 mm
300m<h < 600m + 12mm

W zakresach nie objetych tabela, tolerancie wymiarowe 1 inne wymagania dotyczace elementdw
betonowych i zelbetowych sa nastepujace:

Dopuszezalne odchytki wymiarowe od projektn wynosza:

a) rzedne wysokosciowe T 1,0 cm.

Peknigcia elementow konstrukeyjnych nie sa dopuszczone,

Rysy powierzchniowe skurczowe s dopuszczone pod warunkiem, Ze pozostaje zachowana
minimalna grubosé betonowej otuliny zbrojenia w wielkodci 1,0 cm,

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,0 cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja - nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej Sciany.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest Im’ whudowanego betonu obliczony na podstawie projektu i obmiaru wg
stanu rzeczywistego oraz materialy pomocnicze i uzupemiajace.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Odbibry robot zanikajacych i ulegajacyck zakryciu.

Wszystkie etapy (elementy skladowe) robét wymienione w tym punkecie, w tym takze odbidr
mieszanki betonowej jako materiahi, podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, polegajacemu na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét zgodnie z wymaganiami
pkt. 516. '

- rusztowania i szalunki — odbior przed rozpoczeciem betonowania

- wbudowanie zbrojenia (wg. zasad opisanych w SST M.00.05.00 — .Stal zbrojeniowa -

Wymagania ogélne™)
- materialy uzyte do wytworzenia mieszanki betonowej {cement, kruszywo, woda zarobowa),
- dostarczona na plac budowy lub wytworzona na migjscu gotowa mieszanka betonowa

8.2.  Odbidr ostateczny.

W oparciu o p.6 ninigjsze] SST przeprowadza sie badania stwierdzajace uzyskanie przez
wykonany element zalozonych parametréw techniczno-wytrzymatos$ciowych. Wyniki tych badan, wraz
z niezbgdnymi atestami producentdw materialdw stanowig podstawe przeprowadzenia odbioru
koficowego Robét.

Dokumenty te nalezy skomplefowac i przekaza¢ Zamawiajacemu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Placi sig za gotowy (catkowicie zakonczony) element rozliczeniowy (6-cio cyfrowy), wykonany i
odebrany zgodnie z projektem i SST oraz obmierzony wg zasad gjetych w treéci odpowiedniej SST
danego elementu rozliczeniowego.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup materialéw i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

- wykonanic i oczyszczenie deskowania wraz z konstrukcja podpierajacy i usztywniajaca

wraz z pozniejsza rozbiorka,

- przygotowanie, transport i wlozenic mieszanki betonowej z zageszezeniem i pielegnacja
zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna,

- wykonanie i rozbiérka niezbednych elementéw pomocniczych (rusztowania, pomosty, itp),

- odwiezienie materialow rozbiorkowych, bedacych wlasnoscis Wykonawey, poza pas
drogowy 1 oczyszezenie terenu robot,

- wykonanie robo6t przypisanych do poszczegdlnych elementéw betonowych (wykonanie
przektadek migdzy elementami betonowymi ze styropianu i plyty pil$niowej, zabezpieczenie
preparatami bitumicznymi powierzchsi betonowych stykajacych si¢ z ziemig, itp.),

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych 1 kontrolnych, :

Wycena jednostkowa musi uwegledmaé odpady 1 ubytki matenialéw,

16. PRZEPISY ZWIAZANE.

"Wymagania i zalecenia dotyczqce wykonania betonow do konstrukcji mostowych” - GDDP,
Warszawa 1990 ¥, ‘

. Zalecenia dotyczqee stosowania domieszek | dodatkow do betonow i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym” — zalacznik do Zarzqdzenia Generalnego Dyrekiora Drog Publicziych nr 9 z
dnia 18 listopada 1998 r.

"Rusztowania dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu sprezonego”. WP-D.DP31
Ministerstwo Komumikacji, Warszawa 1967 ¥,
oraz normy preedmiotowe, do kidvych wystepuja odwolania w tekscie:

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
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2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
4. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
5. PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badonia. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych
6. PN-B-(06714-15  Krusnywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszialtu ziarn
8  PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiqkiiwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badawia. Oznaczanie mrozoodporno$ci  mefodq
bezposredniy ,
10.  PN-B-06714-20  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczomie  mrozoodpornoSci  mefodq
krystalizacyi
11, PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci czesci organiczmych
12, PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowq
13, PN-B-06714-40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
14, PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarfosci ziarn stabych
15, PN-B-19701 Cement powszechnego uivtku. Skiad , wymagania i ocena zgodnosci
16.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu | zapraw
17.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i preechowywanie
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M 00.05.00. STAL ZBROJENIOWA - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
i.1. Przedmiet SST.

Przedmiotem specyfikacjii sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
zwiazanych z przygotowaniem i montazem zbrojenia elementéw betonowyeh konstrukeji w ramach robot
zwiazanych z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacje techniczne stanowia dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkceie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
zbrojeniowych wymienionych w tresci SST dotyczacych odpowiednich elementéw rozliczeniowych z

betonu zbrojonego, polegajacych na:
- przygotowaniu zbrojenia niesprezajacego ze stalowych pretéw wiotkich do zbrojenia betonu,

- montazu zbrojenia jw,
- kontroli jakos$ci robodt i materialow.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub Zebrowane o
Srednicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
W Sposob czynny.
1.5.  Ogdlne wymagania robot.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodno$é z dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczng oraz z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1.  Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi przewidziane sa nastgpujace klasy i gatunki stali oraz
srednice pretow:

Klasa A-I - okragta, gladka, St3SX-b, o érednicach od 10 25 mm.

Klasa A-II- zebrowana 18G2-b o srednicach od 12 — 28 mm.

2.1.2. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215,
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, ktory powinien
zawierac:

- nazwg wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaf oraz sklad chemiczny wedhig analizy

wytopowej,

- masg partii,

Na przywieszkach metalowych, przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu muszg
znajdowaé sie nastepujace informacje:
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- znak wytwérey,
- S$rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki cieplnej.
- Kazdy krag 1 wiazka pretow stali zbrojeniowej powinny mie¢ oznakowania naniesione farba
‘ oleina.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-932135,
- sprawdzenie wymiardw wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- proba rozciamania wg PN-80/H-04310,
proba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.
Do badania nalezy pobral minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobrad
z voznych migjse w kregu 1 réznych pretow w wiagzce.
Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik

pozytywny.
2.2, Drut montazowy.

De montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyZarzonégo drutu stalowego, tzw. wiazatkowego,
jezeli nie stosuje sig polaczent spawanych fub zgrzewanych.

2.3.  Materialy spawalnicze,

Do wykonania polaczen spawanych pretéw stalowych stanowiacych zbrojenie elementéw
konstrukcyjnych nalezy stosowaé wylacznie elektrody odpowiadajace wymaganiom normy PN-74/M-
69430 i PN-64/M-69433, a druty do spawania - wymaganiom normy PN-70/M-69420. Materialy te
powinny mie¢ odpowiednie atesty wystawione przez wytwérce,

Materialy spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podloga, w suchych, przewictrzanych i
ogrzewanych pomieszczeniach.

2.4.  Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
wykonanych z tworzyw sztucznych. Podkiadki dystansowe musza byé przymocowane do pretéw

zbrojenia.
Nie dopuszcza sig stosowania pretéw stalowych jako podkladki dystansowe.

3. SPRZET.

Sprzgt uzywany przy przygotowaniu 1 montazu zbrojenia wiotkiego w wykonywanych
konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwic ogdlnym i odpowiadaé
wymaganiom SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT.

Przy transporcie stali, jak réwniez prefabrykatéw zbrojeniowych, nalezy przestrzegaé . zasady

obowiazujace w transporcie drogowym i kolejowym. _
Musza by¢ rowniez spelnione wymagania specyfikacji technicznej SST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdne.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Przysotowanie zbrojenia.

5.1.1. Czyszczenie pretow.

W przypadku stwierdzenia korozji pretéw zbrojenia .lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przckraczajacym wymagania punktu 6.2.1.3, nalezy przeprowadzié ich czyszczenie. Rozumie sie, Ze
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zanieczyszezenia pojawily si¢ w okresie od przyjecia stali na budowie do czasu jej whudowania.

Pr@ty zathuszczone lub  zabrudzone farbami moima opalaé oraz czyScié preparatami
rozpuszczajacymi thuiszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmyé woda odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg oraz zablocong oczyszeza si¢ szezotkami drucianymi rgczmie
Iub mechanicznie, albo te2 przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tviko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa roOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez [nZyniera.

5.1.2. Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielko$é miejscowego odchylenia preta, na calej jego dhugoscei, od linii prostej
wynost 4 nmim.
Dopuszeza si¢ prostowanie pretdw za pomocea kluczy, miotkdw, prosciarek i weiagarek.

5.1.3. Cigcie pretéw zbrojeniowych.

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé w sposdb umozliwiajacy maksymalne wykorzystanie
materiahl. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu programu cigcia.

Prety ucina sie z dokladnoéeia do 1,0 cm.

Cigcie przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozyc. Dopuszcza sie rOwniez  ciecie
palnikiem acetylenowym lub specjalnymi tarczami.

Nalezy ucinaé prety krétsze od dugoséei podane] w projekeie o wydiuzenie zalezne od wielkosci i
ilodci odgie¢. Wydluzenia pretéw (w cm.) powstajace podezas ich odginania, w zaleznosci od kata
odgigcia, podaje ponizsza tabela.

Tabela I
Srednica Kat odgiecia
preta { mm ] 45° 90° 135° 180°
6 - 0.5 0,5 Lo
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 L5
12 0,5 1,0 1,0 15
14 0,5 1,0 1,5 2,0
16 0,5 L5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3.0
22 1,0 2,0 3.0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
27 2,0 3,0 4,0 5,0
30 2,5 3,5 5.0 6,0

5.1.4. Odgiecia pretow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr2. (PN-
91/5-10042).

Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 10 d (d
- srednica preta)

Na budowie mozna wykonywac odgiecia "na zimno" w przypadku pretdow o Srednicy d< 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Minimalne srednice trzpieni stosowanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Tabela 2.
Srednica preta Stal gladka Stal Zebrowana.
zginanego. migkka Ry <400 400 < Ry < 500 Ra > 500
[ mm ] R = 240 MPa MPa MPa MPa
d<10 3d 3d 4d 4d
10<d=20 44 44d 5d 6d
20<d<?28 5d 6d 7d 8d
d>28 - 3d - ;

d - $rednica preta zbrojeniowego.

Wewngtrzne Srednice odgigcia pretdéw zbrojenia gldwnego, poza odgieciem w obrgbie haka,
powinno by¢ nie mniejsze niz:

- 5d - dla stali klasy A-1,

- 10 d - dla stahi klasy A-II,

W miejscach zagie¢ [ zalaman elementdéw konstrukeji, w ktdrych zagieciu ulegaja jednoczednie wszystkie
prety zbrojenia rozeiaganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rdwng 20 d.

Wewnetrzna Srednica odgigcia strzemion i pretdw montazowych powinna spelniaé warunki
podane dla hakow,

Przy odbiorze hakow (odgiel) pretéw nalezy zwrocié uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstale podczas giecia.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal spawalng (PN-91/8-10032).

Zaprojektowane jest wykonanie zbrojenia z nastgpujacveh gatunkdw stali zbrojeniowej: A-I, A-
H, (PN-91/5-10042, PN-89/M-84023/06) dla elementéw nosnych. Inne gatunki stali zbrojeniowej moga
by¢ uzyte do robot pod warunkiem dopuszczenia ich przez Inzyniera po uzyskaniu akeeptacji Projektanta.

Ukdad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwiaé jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrq]ema w deskowaniu, rozmieszezenie pretow wzglqdem sichie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukeje mozna whbudowad stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszezacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zathuszezonej smarami, zabrudzonej farbami lub innymi zwiazkami
chemicznymi Zabioconej i oblodzonej, stali, ktéra byla poddana dziataniu stonej wody. Stan powierzchni
stali zbrojeniowej musi by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziana w projekcie.
Zmiany te wymagaja zgody Projektanta i akceptacii Inzyniera.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej pretow zbrOJerua powinna wynosi¢ co najmniej:

- 5.0 cm dla pretdw glownych zbrojenia pali fundamentowych i przyczdtka (fundamentu i

korpusu)
“- 4,0 cm - dla strzemion fundamentu i korpusu pr zyczotka,

- 3.0 em - dla zbrojenia gléwnego skrzydelek i scianek czotowych przyczoikow oraz plyty

pomostu

- 2,5 cm - dla strzemion zbrojenia plyty pomostu.

Ukfadanie zbrojenia bezpodrednio na deskowaniu i podnoszenie jego na odpowwdma( wysokose
w trakcie betonowania jest niedopuszezalne.

Niedopuszezalne jest chodzenie i transportowanie materialdbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.2.2. Ukladanie zbrojenia.

Laczenie pretdw za pomocs spawania.
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W zaprojektowanych elementach dopuszeza sig nastepujace rodzaje polgczen pretdéw zbrojenia:

- nakladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

- nakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

- zakladkowe wzmocnienie jednostronna spoina z plaskownikiem,

Minimalne dtugosci spoin dla poszczegdinych rodzajéw polaczen zawarte sg w punkcie 12.7.3
normy PN-91/5-10042.
Laczenie pojedynczych pretéw na zakiad bez spawaria.

Dopuszeza sig polgczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretow.,

Skrzyzowania pretéw nalezy wiazaé drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczyé tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1,0 mm uzywa sie do laczenia pretéw o §rednicy do
12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek podporgczowych nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszezenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%, '

- roinica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé 5 mm

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugoscei nie powinna przekraczaé 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe slatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowad w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyZzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej jej liczby na tym precie.

~  rozmice w rozstawie miedzy pretami glownymi w fawach podiozyskowych przyczotkow nie
powinny przekraczaé 0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Tabela 3.
Ciecie pretow. o dla [<6,0m w =4 20
( 1 - dhugos¢ preta zgodnie z projektem) dla 1> 6,0m mm
w = + 30
mm
Odgiecia (odchylenia w dla [<0,5m w = + 10
stosunku do polozenia dla 05m<l<l5m mm
okreslonego w projekcie) dia I>15m w = + 15
mm
w = + 20
mimn
Usytuowanie pretow:
a} otulenie - zmniejszenie wymiaru w
stosunku do wymagan projektu w< Smm
b) edchylenie plusowe. dla h<0,50m w =10 mm
( bt - catkowita grubosé elementu). dla 0,50 m<h<1,50m w =[5 mm
: dla h>1,50m w=20 mm
¢) odstepy miedzy sgsiedninu
réwnoleghymi pretami  (kablami) dla: dla dla dla
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a— odleglosé projektowa pomiedzy |2 < 0,05 m a<0,20m a<0,40m a>(,40m
powierzchniami przyleglych W= 5mm w =+ [0mm w=+20mm w=+30mm
pretow.

d) odchylenie w relacji do  grubosei
Inb szerokoseci w kazdym punkcie
zbrojenta lub otworu kablowego dla: dla dla: dla:
b- catkowita gruboéé lub b<025m b<0,50m b<1,50m b<1,50m
szerokoséé elementu w =+ 10mm w = 15mm w =+ 20 mm w =+ 30-mm

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 kg. Do obliczenia naleznodei przyjmuje sie teoretyczna ilosé [kg]
pomnozona odpowiednio
przez ich ciezar jednostkowy [kg/mb]. Nie dolicza si¢ stali uzyte] na zaklady przy faczeniu pretow,
przekladek montazowych ani drutn wiazalkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej iloSci materialy w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych niz wymaganych w projekcie.

zmontowanego zbrojenia, t]. facznag dhugosé pretdw poszezegdlnych Srednic

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Odbior robot zanikajécych i uiegajqcycﬁ zakryciu

"Wymagania ogélne”,

8.2.
3.3. Odbior stali na budowie.

Odbidr czesciowy i kencowy - wg specyfikacji D-M.00.00.00.

- wg specyfikacji D-M.00.00.00.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢ informacje podane w

punkcie 2.1.2. niniejszej ST.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla

kazdej wiazki czy tez kregu.

Diostarczona na budowe stal, ktora:
- nie ma zaswiadczenia (atestn),
- ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwodci jakodciowe,
- peka przy wykonywaniu hakdw, _
wymaga zbadania laboratoryjnego zgodnie z PN-91/H-04310.

8.4. Odbiér zmentowanego zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera

oraz udokumentowany wpisem do dziennika budowy.
Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci zmontowanego zbrojenia z dokumentacja projektows i

ninigjsza specylikacja,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z dokumentac:]q projektows obejmuje:

- zgodnosé ksztaltow pretow,

- zgodnodé liczby pretéw iich sredmc W poszczegolnych przekro;ach

- rozstaw Stl‘ZﬁmEOl’i

- prawidtowosé wykonama hakow ziqcz 1 d}ugescn zakotwien,
- zachowanie wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjami otuliny.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Placi sig za gotowy (catkowicie zakonczony) element rozliczeniowy (6-cio cyfrowy), wykonany i
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odebrany zgodnic z projektem i SST oraz obmierzony wg zasad ujetych w tresci odpowiedniej SST
danego elementu rozliczeniowego.
Cena jednosthowa obejmuje m innymi:

10.

zakup materialéw 1 dostarczenie na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcii,
oczyszczenie, wyprostowanie, ciecie, gigcie, faczenie spawane "na styk” lub "zaklad" pretow
zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego,

wykonanie niezbednych rusztowan i pomostow wraz z pdzniejsza rozbiorka,

montaz zbrojenia w deskowaniu z zastosowaniem przekiadek dystansowych zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacja,

oczyszczenie terenu z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wilasnoé¢ Wykonawcey 1 usunigcie
ich poza pas drogowy.

Ceny jednostkowe uwzgledniaja odpady 1 ubytki materiatlowe

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-9I/H-04310 - Proba statyczna rozciqgania metali.

PN-89/T1-84023/06 -  Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betomu. Gatunki.

PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-77/8-10040 - Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe @ sprezone.
Projektowanie.
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30 D 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.,

D 04.00.00. PODBUDOWY
D 04.06.01. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

D 04.06.01.14. Wykonanie podbudowy z chudego betonu — {warstwa wyréwnawcza na plycie
przejsciowej) grub. powyzej 20 cm

1. WSTEP

i.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szciegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbudowy z chudego betonu w ramach robét zwiazanych z
remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wyszezegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zastosowaniem chudego betonu kiasy B15 do wykonywania: '
- warstwy wyréwnawezej o grubosci 7 — 36 cm na plycie przejéciowej pod konstrukcje
podbudowy i nawierzchni drogowej, - |

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z okredleniami przyjetymi w
przedmiotowych normach panstwowych, branzowych oraz w SST. D(M) 00.00.00. "Wymagania
ogblne".

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentaciy projektows, specyfikacja techniczng oraz z zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY.

JakwspecyﬁkacjiM00.03.00. »~Beton niekonstrukeyjny klasy B<20 bez deskowania -
wymagania ogolne”.

3. SPRZET.

Ogélne warunki- stosowania sprzetu przy robotach objetych zakresem specyfikacji zawarte
sa w SST. D(M).00.00.00. "Wymagania ogolne" oraz M 00.03.00.  ,Beton niekonstrukeyjny
klasy B=20 bez deskowania — wymagania og6ine”.

Do wytwarzania betonu nickonstrukcyjnego mozZze byé stosowany dowolny sprzet
zaakceptowany przez InZyniera.

Dopuszeza sie objetosciowe dozowanie sktadnikéw betonu.

Zageszczanie betonu niekonstrukcyjnego przeprowadza sie przy pomocy wibratoréw lub
zaggszezarek powierzchniowych

4. TRANSPORT.

Jak w specyfikacji M 00.03.00. ,Beton niekonstrukcyjny klasy B<20 bez deskowania —
wymagania 0golne”.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Wymagania ogolre.

Wymagania ogolne dotyczace wykonania rob6t zamieszczone sa w specytikacji SST. D-
M.030.00.00. "Wymagania ogolne.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca preedstawi Inzynierowi do akeeptacji program ich
wykonania.

5.2.  Whudowanie betona klasy BI0 — B1S

5.2.1. Wymagania ogolne.

Do ulozenia warstw betonu w nasypie mozna przystapic pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wynikéw badania stopnia zaggszczenia nasypu za przyczotkami zgodnie z
warunkami specyfikacji SST. M 29.03.01. Wykonanie zasypki przyczolka.

Przy wykonywaniu robot nalezy kierowac sig ponizej podanymi wytycznymi:

a) wbudowany beton moze byé wyprodukowany wylacznie z materiatow przydatnych do
tego celu, tzn. takich, ktore zostaly dopuszczone do wbudowania przez wilasciwe
laboratorium fub inng jednostke badawcza. _

b) przy wykonawstwic podioza (podbudowy) pod szczeling dylatacyjna na zakonczeniach
przgsta nad phytami przejéciowymi nalezy zachowywaé pizekrdj poprzeczny i profil podhumy
okreslony w dokumentacji z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w
odpowiednim czasie przez Inzyniera. :

5.2.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia:

Mieszanka betonowa (klasy B-15) stosowana na wykonanic robét objetych zakresem
niniejszej specyfikacji powinna posiada¢ konsystencje plastyczna.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejsze) ilosci wody zapewnié
szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszezenia przez wibrowanie.

5.2.3. Pielegracja wykonanych powierzchni.

Mieszanke betonowa, po wbudowaniu, nalezy chronié¢ przed gwaltownym  wysychaniem,
przed wstrzasami i nadmiernym obciazeniem. Bezpodrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu
wody 7z betonu i chroniacymi beton przed deszczem, zanieczyszczeniami i dostgpem z atmosfery
szkodliwych substangyi chemicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie preparatow chemicznych chronigeych beton przed nadmiernym
odparowaniem wody. Preparaty te musza posiada¢ aprobate techniczna wystawiong przez IBDiM
dopuszczajaca je do stosowania w warunkach wykonawstwa drogowych obiektoéw mostowych.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C pielegnacje wilgotnodciowa betonu
rozpoczyna si¢ po okolo 12 godzinach od zakoficzenia betonowania i nalezy ja prowadzi¢ przez co
najmniej 3 dni, zraszajac powicrzchni¢ betonu woda. Woda stosowana do pielggnacji powinna
spelnia¢ wymagania normy PN-75/C-04630.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyiszej, beton nalezy polewaé przez okres pierwszych
trzech dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, natomiast w nastepne dni - co najmniej 3
razy na dobe. _

Przy temperaturze powietrza nizszej niz +5°C mozna w okresie pielegnacji nie stosowaé
nawilzania betonu, natomiast nalezy powierzchnig betonu zabezpieczy¢ przed ufratg wody. Mozna w
tym celu przykrywac beton wilgotnym piaskiem, matami folig lub thkaninami.

5.3. Zabezpieczenie wykonanych robot.

Po uzyskaniu przez beton wilasciwych parametréw, wyschnigein gérnej jego powierzchni,
wykonane elementy wymagaja oczyszczenia oraz  powleczenia  cienka warstwg roztworu
asfaltowego, stosujac go w ilodei 0,5 kg/m” .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Program badan.

Badania wykonanego zakresu robdt prowadzone sa w trzech etapach: przed przystgpieniem
do robot, w trakcie ich wykonania oraz po ich zakoficzeniu.

6.2, Opis badan.

6.2.1, Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjs.

Polega ono na pordwnaniu wykonywanych badz wykonanych zakresow robdt
betonowych =z dokumentacja techniczna oraz na stwierdzeniu wzajemnej ich zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.2.2. Sprawdzenie robdt przygotowawczych.

Roboty przygotowawcze sprawdza si¢ w celu stwierdzenia, czy zaistnialy wszelkie warunki
pozwalajace na przystapienie do robdt zasadniczych, tzn:

- sprawdzenie stopnia zaggszoezenia nasypow za przyczéikami,

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot.

6.2.3. Sprawdzenie warunkéw wykonywania mieszanki betonowej.

Sprawdza si¢ cechy materialdw i sposéb ich skladowania oraz sposéb dozowania przy
produkcji mieszanki betonowej izgodnosé z recepta laboratoryjna.
Uwagi z przeprowadzonych kontroli wpisuje sig do dziennika kontroli w laboratorium.

6.2.4. Sprawdzenie zageszezenia ukladanych warstw.

Ocenia si¢ na podstawie pomiaréw grubosci rozkladanych warstw oraz obserwacji
zastosowanego sprzetu jego sprawnosci i ilosci przejsé w kazdym miejscu.

6.3. Wymagania w zakresie cech geometrycznych podbudowy.

6.3.1. Roéwnos¢ (podteia) podbudowy.

Nieréwnosci podhuzne podbudowy mierzone sg lata 4-metrowsg w osi kazdego pasa ruchu
zgodnie z norma BN-68/8931-04 .

Nierownosci poprzeczne podbudowy mierzone sa 3-metrows tatg - min 2 przekroje na kazdym
pasie ruchu dla kazdego dojazdu.

Nierownosci podbudowy nie powinny przekraczac 12 mum.

6.3.2. Spadki poprzeezne (podloia) podbudowy.

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé przy pomocy 3-metrowej taty 1 poziomnicy na
kazdym pasie ruchu dla kazdego dojazdu. Spadki poprzeczne podbudowy musza byé zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancja 0,5%

6.3.3. Rzedune (podloza) podbudowy.

Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi
uzyskanymi z pomiaréw w stosunku do rzednych wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
powinny przekracza¢ +1,0 cm i -2,0 em.

6.3.4. Ukszialtowante osi (podloza) podbudowy.

Uksztaltowanie osi (podloza) podbudowy sprawdza sie w punktach gfdéwnych trasy (poczatek i
koniec dojazdéw oraz styk korpusu drogowego z mostem).

03 podbudowy w planie nie mozZe by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej wigeej niz
5,0 cm.
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6.3.5, Szerekosc (podloza) posdbudewy.

Szerokosé podbudowy sprawdza si¢ co najmniej w 2 przekrojach dla kazdego elementu.
Szerokosé podbudowy nie moze roéznic sig od szerokosel projektowanej o wigeej niz +10 cm 1 -5,0
cm.

6.3.6. Wymagania dotyczace grabosci warstwy.

Grubos¢ warstwy podbudowy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co
najmniej w 2 losowo wybranych punktach, na kazdym z dojazdéw, dla kazdej dziennej dziatki
roboczej.

Bezposrednio przed odbiorem, na Zadanie Inzyniera, przeprowadza si¢ pomiary grubosct
warstwy - ilo$é pomiardw ustala InZynier.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczaé
+10%

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest Im® podbudowy z chudego betonu o grubosci 10 — 60 cm na plycie
przejsciowej, obliczony na podstawie projekiu i obmiaru wg stanu rzeczywistego oraz materialy
pomocnicze 1 uzupehiajace.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér catego zakresu robét dokonywany jest na zasadzie odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Qdbidr robot powmlen bvé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej lub zabezpieczonej warstwy betonu bez hamowania
postgpu robot.

Do odbiorn Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroh
materiatéw 1 robot.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych
uzupetniajacych badan 1 pomiardw oraz ich ogledzin.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robot poprawkowych lub poleci
usunigcie i wymiane na nowa wadliwie wykonanego elementu, zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji. Inzynier moze vznaé, ze wada wykonania nie ma zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyine zadania i ustali zakres 1 wiclkos¢ potracent za obniZzong jakosé.

Roboty poprawkowe lub usunigeie i1 wymiang na nowy wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9, PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9. Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Placi sig za ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek robot zdefiniowanych w p.7.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje: :

- zakup i dostarczenie materiatow oraz wszystklch niezbednych czynnikdow produkeji

- prace pomiarowe,

- przygotowanie mieszanki z dostarczonych materra{ow dowrememe i rozloZzenie zgodnie z
zalozong gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety oraz
zageszezenie zgodnie z wymaganiami SST,

- oczyszczenie powierzchni wykonanej podbudowy betonowej i skropienie jej
roztworem bitumicznym,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz prowadzenie dokumentacji
kontrolnej,

- pielggnacja warstwy podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje odpady i ubytki materiatlowe.
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id. PRZEPISY ZWIAZANE.

Jak w specyfikacji M 00.03.00. , Beton niekonstrukcyjny klasy B<20 bez deskowania —
wymagunia ogoine ",
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D 04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego.
D 04.07.01.12. Wykonanie podbudowy z betonz asfaltowego.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot S8T.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i edbioru warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 0/25,0 mm w ramach robot
zwiazanych z remontem mostu stalego przez rzeke Czerme]owka w ciggu ulicy Gluskiej w

Lublinie.

1.2. Fakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot obhjetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbloru robdt przy
wykonywaniu podbudowy z betonu asfaltowego i obejmuja:
a) wytworzenie betonu asfaitowego,
b) oczyszezenie powierzchni podbudowy,
¢) wbudowanie mieszanki betonu asfaltowego 0/25,0 mm — grubosé warstwy po zageszezeniu 9 om,
d) zageszezenie wykonanych warstw podbudowy.

Zakres robdt obejmuje takze wykonanie robdt j.w. w ramach zamdwiefi uzupelniajaeych na
istnigjacym lub wydhuzonym odeinku drogi.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa famanego lub naturalnego i wypelniacza kamiennego o

okreslonym skladzie i uziarnieniu,

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu, wytworzona w

okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiemnie stopriowanym,

ulozona i zagegszezona.

Podbudowa z betonu asfaitowego warstwa zaggszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktora

stanowi fragment nosnej czgsci nawierzchni drogowej. '

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do asfaltu w celu zwigkszenia jego

przyczepnosci do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki

mineralno-asfaliowe;.

Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszezalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ p. 1.4.

1.5.  Ogédlne wymagania dotyezace jakosci robaét.

Za jakosé zastosowanych materialow i wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
niniejszych SST odpowiedzialny jest wykonawea robét. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano
w DM 00.00.00. "Wymagania ogélne” p. 1.5.
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3. MATERIALY.
2.1. Asfalt.

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowad asfalt rodzaju 35/50 wg
PN-EN-12591:2004 _Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.”
Zastosowanie innych lepiszezy moze mieé miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu
aprobaty technicznej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanego
przez upowazniona jednostke.

2.2.  Asfait uplynniony. _
Nalezy stosowaé asfalt uplynniony spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 {6]

2.3.  Emulsja asfaltowa kationowa.

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
w WT.EmA-94 [12]. '
2.4,  Wypeliiacz.

Do mieszanki mineralno-bifumicznej nalezy stosowaé wypelniacz wapienny podstawowy
wykazujacy wilasciwosci zgodne z wymaganiami postawionynm w tablicy 2 niniejszej SST oraz PN-5-
96504:1961[8]1.

Tablica 2. Wymagania dla wypelniacza.

Lp. Wymagania Wypelniacz
1. | Zawartod¢ ziarn mniejszych od, % masy, nie mniej niz:
-0,3 mm 100
- 0,075 mm 70
2. | Wilgotnosé, %, nie wiecej niz: 2,0
3. | Powierzchnia wladciwa, cm™/g: 2500-4500

2.4.1. Skiadowanie wypelniacza.

Skiadowanie wypehiacza musi odbywaé sie w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sie jego przechowywanie w silosach stalowych. Objgto$é silosow
powinna nmozliwi¢ jednoczesne przechowywanie wypeiniacza dla zapewnienia ciaglosei produkeji.

2.5. Kruszywo

Do mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowaé:
¢ kruszywa famane granulowane oraz zwykle klasy I lub II, gatunku 1 lub 2 wedhug PN-B-11112:1996
[2]. wyprodukowane ze wszystkich rodzajow skat litych oraz z surowca sztucznego (grysy z zuzli
pomiedziowych i stalowniczych),
s piasek wedlug PN-B-11113:1996 [3] gatunku 1 lub 24,
s naturalne uszlachetnione - grys 1 swir kruszony wedlug WT/MK-CZDP 84 klasy I lub 11, gatunku 1
lub 2,
* wypelniacz mineralny wedlug PN-S-96504:1961 [8] podstawowy.
!~ stosunek piasku famanego do naturalnego w mieszance mineralnej = 1
Stosowane kruszywa musza spelnia¢ wymagania szczegdlowe zawarte w tablicach 3 + 8.
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Tablica 3. Wymagania klasowe dla grysu.

Lp. WyszezegolInienie wlasciwoscei Wymaganie
1. | Scieralnos¢ w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotdw, % ubyiku masy, nie wigcej niz: 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow % ubytku masy w stosunku do ubytku masy _
po pelnej liczbie obrotoéw, nie wigcej niz: 30
2. | Nasiakliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie wigcej niz:
‘| a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych:
- frakcja 4-6,3 mm 2
- frakcja powyze] 6,3 mm 2
b) dla kruszyw ze skal osadowych: 3
3. | Odporno$é na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dia kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych, 40
b} dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
Tablica 4. Wymagania gatunkowe dla grysow.
Lp. Wyszezegblnienie whasciwosei Wymagania
[. | Skiad ziarnowy.
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych, odsianych na mokro dla frakefi,
% masy, nie wiecej niz:
- w grysie 6,3-20,0 mm 2,5
- w grysie 2,0-6,3 mm 4,0
b) zawarto$é frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niz:
- w grysie 6,3-20,0 mm 85
- w grysie 2,0-6,3 mm 80
¢} zawarto$¢ podziarna dla frakeji, % masy, nie wigeej niz:
-w grysie 6,3-20.0 mm 10
- w grysie 2,0-6,3 mm 15
d) zawartosé nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 10
2 | Zawarto$é zanieczyszezefi obeych, % masy, nie wiecej niz: .2
3 | Zawarto$¢ ziam nieforemnych, % masy, nie wigcej niz: 30
4 | Zawarto$¢ zanieczyszezef organicznych, barwa cieczy nie ciemn. niz
WZOrcowa
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Tablica 5. Wymagania dla piasku lamanego 1 mieszanki drobnej granulowanej.

Wymagania
Lp. Wyszezegolnienie wlasciwosei piasek mieszanka drobna
tamany granulowana
I. | Zawartosé zanieczyszezen obeych, % masy, nie wicce] niz: 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
a) dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazorivch: 65 65
b} dla kruszywa ze skal osadowych z wyjatkiem wapieni: 55 55

3. | Zawartosé zanieczyszezen organicznych, barwa cieczy:

nie ciemniejsza
niZ Wzorcowa wg
PN-78/B-06714

nie ciemnigjsza
Niz Wzorcowa wg
PN-78/B-06714

4. | Zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 15 15
5. | Zawartos¢ frakeji 2,0-4,0 mm, % masy, powyzei: - 15
Tablica 6. Wymagania dla mieszanki kruszywa naturalnego i zwiru.
Lp. - Wilasnosei fizyczne 1 chemiczne Wymaganie
1. |Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles: -
- catkowita, . 35
- wskaznik jednorodnosel Scierania 30
2. | Zanieczyszczenia obce, Yo masy, nie wiecej niz: 0,2
3. | Zanieczyszczenia organiczne, barwa cieczy nad badanym kruszywem
iie powinna by¢ ciemniejsza niz barwa nr wg PN-78/B-06714: WZOrcowa
4. | Podziarno w Zwirze, % masy, nie wigcej niz: 7.1‘0
5. | Nadziarno, % masy nie wiecej niz: 510"
6. | Ziarna wydiuzone i plaskie, % masy, nie wigcej niz: 25
7. | Wskaznik piaskowy, powyzej: 65
8. | Ziarna stabe i zwietrzale, % masy, nie wiecej niz: i0
9. | Nasigkliwosé, % masy, nie wigce] niz: 2.5
10. | Odpornosc na dziafanie mrozu, strata masy, %, nie wigcej niz: 5
) dotyczy mieszanki kruszywa naturalnego
Tablica 7. Wymagania dla piasku.
Lp. Wryszczegolnienie whasciwosei

Wymagania

I. | Sktad ziamowy:

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm,
% masy, nie wigcej niz:

b) zawartosé nadziarna, %% masy nie wigcej niz:

5
10
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2. | Zawartos¢ zanieczyszcezen obeych, % masy, nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy, wigkszy od: 65

4, | Zawartosé zanieczyszezen organicznych. Barwa cieczy: nie ciemniejsza niz
barwa wzorcowa

Tablica §. Wymagania dla zwiru kruszonego.

Lp. Cecha Wymaganie
I. | Scieralnrosé w bebnie kulowyn:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz: 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow,% ubytku masy w stosunku do ubytku po
pelnej liczbie obrotdw, nie wigcej niz: 30
2. | Nasiakliwosé, % w stosunku do suchej masy kruszywa, nie wiecej niz: 2,5
3. i Mrozoodpornos¢, % ubytku masy, nie wiecej niz: 5,0
4. | Zawartos¢ ziam przekruszonych, % masy, nie mniej niz: 60
5. | Ziarna mniejsze niz 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, nie wigcej niz: 2.5

6. | Zawartos¢ frakcji podstawowych tacznie, % masy, nie mnigj niz:

a) dla frakcji 2,0-6,3 mm 75
b) dla frakeji powyzej 6,3 mm ' 80
7. | Podziarno, % masy, nie wigcej niz:
a) dla frakcji 2,0-6,3 mm 20
b} dla frakeji powyzej 6,3 mm ' 15
§ |Nadziarno, % masy, niec wiecej niz: 10
9. | Zanieczyszczenia obee, % masy, nie wiecej niz: 0,2
10. |Zanieczyszczenia organiczne wg PN-78/B-06714 [9] (barwa cieczy) nie ciemniejsza

od wzorcowej

2.5.1. Dostawy kruszywa.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia iloSciowego 1 jakodciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania z ustalong w PZJ czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych kruszywa. Wyniki
tych badan nalezy przekazywaé w okreslonrym trvbie nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem)
oraz
w PZJ nalezy jednoznacznic okresli¢ sposéb postepowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego
z wymaganiami niniejszej SST. Pochodzente kruszywa 1 jego jakos¢ powinny byé wezesniej
zaaprobowane przez nadzor. Wykonawca powinien zaproponowaé zrodio dostaw kruszyw oraz
przedstawi¢ wyniki badan ich jakosct w ramach PZJ. Poszczegone grupy, podgrupy i asortymenty
kruszyw powinny pochodzié
z jednego zrodla. Wielko$¢ i czgstotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé zgromadzenia na
skfadowiskach, uprzednio uzgodnionych z nadzorem zapasdw réwnych min. 50% potrzebnych
materiatéw przed rozpoezgciem robdt.
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2.5.2. Skladowanie kruszywa.

Sktadowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na
sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny przejazd
fadowarek i srodkow transportu. Kruszywo nalezy sktadowad oddzielnie wedlug przewidzianych w
receptach asortymentéw i frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie si¢ sasiednich
pryzm. Zaleca sie by frakcje drobne {ponizej 4 mm), byly chronione przed opadami plandekami lub
przez zadaszenie. Podloze skladowiska musi byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by nie
dopusci¢ do zanieczyszezenia kruszywa w trakcie sktadowania.

3. SPRZET.

3.1.  Ogoélne wymagania dotycziyce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzehni z mieszanek mineralno-
asfaltowych powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

—  wytwdrnig stacjonarng (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcja, z mozliwoscia dozowania dodatkéw
adhezyjnych. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zakup mieszanki mineralno-bitumicznej przez
Wykonawce.
Wytwdrnia mas bitumicznych, z ktorej dostarczana bedzie mieszanka mineralno-asfaltowa
{roéwniez zakupiona) powinna by¢ zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej odlegtosct fj.
czas transportu od chwili zakoficzenia zatadunku samochodu mna wytwémi do rozpoczecia
wbudowywania mieszanki powinien zapewni¢ spelnienie warunku zachowania temperatury
wbudowania oraz cech jakosciowych mieszanki. W przypadku zakupu mieszanki nalezy zalaczyd
o$wiadczenie producenta, potwierdzajace gotowos¢ wyprodukowania dla  Wykonawcy
skladajacego oferte, mieszanki mineralno-bitumicznej  dla potfrzeb realizacji ninigjszego
zamdwienia. W tej sytuacyi wymodg dotyczacy wytwoérni musi byé réwniez zachowany.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca moze
dostarcza¢  mieszanke mineralno-asfaltowa o whasciwych parametrach jakosciowych,
Z zaproponowanej wytworni.

— uktadarks do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczonego, z elektronicznym
sterowaniem rownoscig ukladanej warstwy i z mozliwoécia ulozenia nawierzehmi max. dwoma
przejéciami na calej przewidzianej szerokosci.

—~ skrapiarka,

— walcami stalowymi gladkimi: lekkim, srednim i cigzkim,

— szczotka mechaniczng i/lub innym urzadzeniem czyszczacym,

— samochodami samowyladowczymi z przykryciem brezentowym Iub termosami do przewozu
mieszaneck betonu asfaltowego.

Wykonawca powinien wykazal, ze wskazany sprzet zapewni kompleksowe wykonanie w terminie
umownym robot nawierzchniowych w ilosci 100 % projektowanego zakresu. Na ta okolicznodé
Wykonawca przediozy wstepny harmonogram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywana nawierzchnia.

4. TRANSPORT.

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace fransportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogbine”
pkt 4.
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4.2,  Transport materialéw,

4.2.1. Asfalt.

Asfalty nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze 1 zawory spustowe. Ponadto podezas transportu asfaltu
powinny by¢ spelnione wymagania PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2. Wypehiacz.

Transport wypelniacza woskowanego musi odbywac si¢ w sposob chronigey go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem wolkow, Wypelniacz luzem
powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przy stosowanych do przewozu materialéw
sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo.

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanteczyszezeniem, Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami oraz
zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.4, Mieszanka betonu asfaltowego.

Mieszankc; betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi

wyposazonymi
W pokj owce brezentowe lub termosami do przewozu mieszanek betonu asfaltowego. W czasie

transportu mieszanka powinna byé przykryta pokrowcem. Czas transportu betonu asfaltowego od
zaladunku do rozladunku powinien umozliwiaé spelnienie warunku zachowania temperatury

wbudowania.
Zaleca sie stosowanie samochoddw termosdw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazone]

W system grzewcezy.
5. WYKONANIE ROBOT.

51. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D- 00 (0.00 ,,Wymagania ogdine™ p. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan '
laboratoryjnych 1 proby materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera. Projektowanie skfadu mieszanki
mineralno-asfaltowei polega na:

- doborze skladnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwoscl 1 pordwnamu wynikow z zalozeniami projektowymi

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.3. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego.

Do wykonania warstwy podbudowy nalezy zastosowad beton asfaltowy (/25,0 mm o rzednych
krzywej vziarnienia wedhig tablicy 9.
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Tablica 9. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy podbudowy
z betonu asfaltowego oraz orientacyjna zawartosé asfaltu

Wymiar oczek sit #, Mieszanka mineralna
mm 0/25.0 mm
3L5 100
25,0 87— 100
20,0 76 - 100
16,0 66 — 90
12,8 ‘ . 57— 81
9,6 48 - 71
8.0 42 - 65
6,3 36-58
4,0 27 - 47
2,0 ' 1935
{zawartos¢ frakeji grysowej) (65— 81)
0,85 12-24
642 7-18
0,30 615
0,18 5-12
0,15 5-11
0,075 4-7
orientacyjna zawartos¢ asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowe], % 3.0-47
m/m.

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wedlug metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 10 1p. T -
6. Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfalt. powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 10 Ip.
7i8.

Tablica 10. Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz wykonanej warstwy podbudowy i warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego.

L.p. Whasciwosci Wymagania

I. | Uziarnienie mieszanki, mm /25,0
2. | Modut sztywnoéci petzania”, MPa : >16
3. | Stabilno$¢ wedtug Marshalla w temperaturze 60 °C, kN =11,0
4. | Odksztatcenie wedlug Marshalla w temperaturze 60 °C, mm 1.5+3,5
5. | Wolna przestrzen w probkach Marshalla zageszczonych

275 uderzen, % v/v 4.0+ 8,0
6. | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach Marshalla, % <72
7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % - > 98,0
8. | Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 4,5+9,0

" ozndczony wedlug wytycznych IBDIM, Zeszyt nr 48

54. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltows produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigghym,
zapewniajacej prawidfowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow 1 gotowej mieszanki.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wsiepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszeza sig dozowanie objeto$ciowe asfaltu, przy vwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury.
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Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosié: jedna dzialka elementarna wagl, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigeej niz £ 2% w stosunku do masy skladnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z to]eran03q+ 5 °C. Minimalna i maksymalina temperatura
w zbiorniku powinna wynosié:

- dla35/50 wg wskazan producenta.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypehiacza uzyskala wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgeego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna 1 maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosm
~ dla 35/50 wg wskazan producenta.

Mieszanka minaralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami zéttawego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkeyjny.

5.5. Przygotowanie podioza.

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne,
ustabilizowane i noéne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed ulozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropic emulsy)t
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego, w zaleznosci od rodzaju podloza pod podbudowe,

wynosza 0,3 + 1,0 kg/m".
Powierzchnie czolowe kraweinikow, wiazow, wpustdw itp. urzadzen powinny byc pokryte

asfaltem lub innym materialem uszczelniajacym zazkceptowanym przez Inzyniera.

5.6.  Polaczenia miedzywarstwowe.

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym
przed

ulozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia
miedzywarstwowego. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji [ub uplynniacza z asfaltu
uptynnionego wynosza 0,3 = 0,5 kg/ml.

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody hub ulotnienie upltynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8 godzin przy ilosci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2 godziny przy ilosci 0.5 - 1,0 ke/m” emulsii lub asfaltu upbmnmnego

5.7.  Warunki przystapienia do robdt

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego moze by¢ ulkdadana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byla nie nizsza od 5 °C. Nie dopuszcza si¢ ukladania podbudowy z betonu asfaltowego
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.8.  Zaroéb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanek mineralno-asfalfowych jest
zobowiazany do przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosei nalezy wykonaé probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodnoéci skiadu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia.
Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobraé po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skiadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé pelny zarob
probny z udziatem asfaltu, w ilodci zaprojektowanej w recepeie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okredla si¢ wykonujae ekstrakcje.

Tolerancje zawartosei skdadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wrgledem skfadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 11.
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Tablica 11. Tolerancje skiadu mieszanki mineraino-asfaltowej wzgledem skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m.

Lp. Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Tolerancje skfadu, % m/m.
1. | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,05 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4.0
2. 10,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3. | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm +1,5
4, | Asfalt +0,3

5.9.  Odcinek prébny.

W uzasadnionych przypadkach, na polecenie Inzyniera, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
tobdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaliowej przed zageszezeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
- okreslenia koniecznej iloci przejs¢ walcdw dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.,

Do takiej proby Wykonawea uzyje takich samych materialéw oraz sprzetu, jakie bedq stosowane
do wykonania warstw nawierzchnd.

Odcinek prébny powinien by¢ ziokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawcea moze przystapi¢ do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

510. Whbudowywanie i zaggszezanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w p. 5.4.

Zaggszezanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$é walca ustalonym na

odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszezania powinna wynosié nie mniej niz:
— dla35/50 wg wskazah producenta.

ZFageszczanie na,lezy rozpoczat od krawedzi nawierzehni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
ufozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 10.

Ziacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle fub prostopadle do osi
drogi. Zlacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny by¢ przesuniéte wzgledem siebie co najmniej o 15
cm.

W przypadku ukladania mieszanki cala szerokoscia warstwy, zlacza poprzeczne, wynikajace
z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa
‘przed uszkodzeniem.

W przypadku ukiadania mieszanki pofows szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo z{qcze
podhuzne nalezy zabezpleczyc w spos6b podany dla ztacza poprzecznego.

Zlacza powmny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ wykonane w
Jjednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 6.
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6.2.  Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszeza, wypemiacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji. ' '

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan § pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasic wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano wtablicy 12. .

Tablica 12. Czestotliwosc 1 zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Lp. Wyszezegdlnienie badaf Czestotliwose .hadat"l. Minimalna E.icz'ba badan
' ‘ na dziennej dzialce roboczej
I. | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2. | Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej | prébka przy produkcii do 500 Mg
w wytworni 2 probki przy produkciji ponad 500 Mg
3. | Wiadciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4. | Wiasciwosci wypelniacza I na 100 Mg
5. | Whasciwodci kruszywa ' 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6. | Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno- _
asfaltowej kontrola ciagla ‘
7. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | Kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie whudowania |
8. | Wyzlad mieszanki mineralno asfaltowej Jow.
9. | Wlasciwosci probek mieszanki mineraino- 1 seria prob (3 szt.) przy produkeji do 500 Mg,
asfaltowej pobranej z wytworni 2 serie prob (po 3 szt.) przy produkeji ponad 500
Mg,

6.3.2. Uziarnienie mieszanki minerainej.

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé po wymieszanin kruszyw, a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie
laboratoryjne;. '
6.3.3. Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na wykonaniu ekstrakeji wedhug PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptura laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy
I1.

6.3.4. Badanie wlasciwesci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu, zgodnie zp. 2.1.

6.3.5. Badanie wiadciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehiacza nalezy okresli¢ jego wiasciwosci zgodnie z p. 2.4.

6.3.6. Badanie wlasciwoscei kruszywa

Z czgstotliwoscig podana w tablicy 12 nalezy okresli¢ wiasciwosci kruszywa zgodnie z p. 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odezytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢é
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zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej po.lega na kilkakrotnym zanurzeniv

termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokladnosé pomiaru powinna wynosi¢ £ 2 °C. Temperatura
powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na jej ocenie wizualngj podezas
produkeji, transportu, whudowywania i zaggszczania.
6.3.10. Sprawdzenie wiaiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykopaniu oznaczen

~ stabilnodei
i odksztaicenia wedlug Marshalla oraz zawartosci wolnych przestrzeni na probkach pobranych podczas

produkeji z czestotliwosceia podana w tablicy 12.
6.4.  Badania cech geometrycznych i wlasciwosei warstwy podbudewy z betonu asfaliowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z betonu

asfaltowego podano w tablicy 13.
Tablica 13. Czestotliwos¢ oraz zakres badai i pomiardw wykonywanej warstwy podbudowy z betonu

asfait.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badar i pomiarow
1. | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugoscei 1 km

2. | Rownosc warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

3. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odeinku drogi o dhugosci | km

4. | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
5. | Uksztaltowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedhug dokumentacji budowy
6. | Gruboéd wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 metréw
7. 1 Zacza podluzne 1 poprzeczne cala dlugosc¢ Zlaczy
8. | Krawedz, obramowanie warstwy cata dhugos¢ odcinka

9. | Wyglad warstwy ocena ciagla

10. | Zageszczenie warstwy 2 probki wycigte z kazdego pasa o dlugosei do 1000 m
11. | Wolna przestrzen w warstwie J-w.

12. | Gruboéé wykonanej warstwy J.w.

13. | Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej Jw.

6.4.2. Szerokosé warstwy.

Szerokosé warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacja
projektowa, z dopuszczaing tolerancja + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej poloZzonej, nie
ograniczong] kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z
kazdej strony co najmmniej o grubodé warstwy na niej poloZonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ warstwy.

Nier6wnosci podtuzne 1 poprzeczne warstwy podbudowy z betonu asfaltowego mierzone wedlug
BN-68/6931-04 nie powinny by¢ wigksze niz 9 mm.
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6.4.4. Spadlki poprzeczne warstwy,
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na odeinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rezedne wysokoSciowe,
Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa,
z dopuszezong tolerancja = 1 em.
6.4,6. Usytuowanie osi w planie.

03 warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projekt. z to]erénchi 5em.

6.4.7. Grubosé warstwy.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancijg = 10 %.

6.4.8. Zlgcza podiaine i poprzeczue.

Ziacza w podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Zlacza w konstrukceji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 15 cm.
Zlacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powimnny by¢ wykonane w jednym
poziomie,
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy.

Krawedzie podbudowy powinny byé rowno obeigte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy,

Wyglad warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych sig i spekanych.

6.4.11. Zageszezenie warstwy podbudowy i wolna przestrzen,

Zageszczenie, nasigkliwos¢ 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w tablicy 10, (p. 7 i 8} niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT,
Jednostka obmiarowa jest [1 m”] warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 0/25,0 mm grub. 9 cm.
lio$¢ robét wg Przedmiaru Robdt. '

8. ODRBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancyi wedlug p. 6 daly wyniki

- pozytywne,

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub zaleci
wymiang wadliwie wykonanej podbudowy. Inzynier moze uznaé wade za nie majacq zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanej podbudowy i ustali¢ zakres i wielkosé potracefs za obniZzong
jakos¢. Przy ustalaniu potracen zaleca si¢ korzystaé z instrukeji DP-T 14 [17] (wraz z uzupelnieniem).

Roboty poprawkowe lub wymiang wadliwie wykonanej nawierzchni na nowa, Wykonawca
wykona na wlasny koszt, w terminie ustalonym przez InZzyniera.

9, PODSTAWA PLATNOSCL

9.1.  Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Og6lne wymagania dotyczace podstawy platnodei podano w SST DM 00.00.00 pkt 9.
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9.2, Cena jedunostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuge:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materialow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych,
- rozlozenie i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
- obciecie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiardw i badari laboratoryjnyeh, wymaganych w niniejszej SST.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
‘ Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:19%96 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek. :
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naffowe. Asfalty drogowe.
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchai drogowych.

PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierdwno$ct nawierzchni planografem i fata,

PN-EN-12591:2004  Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

16.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDiM - 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. [BDIM - 1994,

TWT-PAD-97, IBDIM Zeszyt nr 54/1997.

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowea skalnego przeznaczonych do nawierzchni
drogowych. CZDP-19/84. ‘

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-asfaltowych
metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.

Ogolne Specyfikacje Techniczne D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego™ -

GDDP W-wa 1998.

Instrukeja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na

drogach zamiejskich, krajowych i wojewodzkich, Warszawa 1989 (z pdZniejszymi zmianami).
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D 05.60.00. NAWIERZCHNIE.
D 05.03.60. NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE.
D05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNQO.

1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot S5T,

Przedmiotem niniejszej szczegbiowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach robét
zwigzanych z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania S8T.

Szezegdlowa specyﬁkacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.1.

1.3.  Zakres robét objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w celu:
— profilowania,
— przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4,  Okreslenia podstawowe,

Reeykling nawierzchni asfaltowej - powtdrne uzycie mieszanki mineraino-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona glebokosc.

Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST DM 00.00.00. Wymagania ogélne.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczz;ée robét.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM 00.00.00. Wymagania ogélne.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona glebokodé z dokladnoscia okreslong w punkeie 5 niniejszej SST.

Wskazane jest uzycie frezarki sterowanej elektronicznie, ktora musi zapewnié zachowanie
wymagangj réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podhumych powierzchni po frezowaniu. Za zgoda
Inzyniera do wykonania robot moze by¢ uzyta frezarka sterowana mechanicznie,

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna mieé¢ minimum 2000 mm.

Wskazane jest, aby frezarka byla wyposazone w przenosnik sfrezowanego materialu, podajacy go z
jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza by¢ zaopatrzone
w system odpylania.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopuscic frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, '
b) na drogach miejskich, przy malym zakresie robdt.
Sprzet uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiadac pod wzgledem typu wymaganiom
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zawartym w SST i programie zapewnienia jakosci (PZJ) zaakceptowanym przez Inzyniera. Uzyty sprzet nie
moze byé przyczyng zakideen dla odbywajacego sie ruchu samochodowego

4, TRANSPORT.

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ pracg frezarki
bez postojow. Material moze byé wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Ogdlne zasady dotyczace robat.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokodet i pochylen zgodnych z
dokumentacja projektowa. Sciety material musi byé natychmiast usuniety z miejsca robét | wywieziony w
miejsce wskazane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy frezowaniu nawierzchni jezdni na poszczegolnych pasach ruchu, wysokosé podivanych
pionowych krawedzi nie powinna przekraczaé 50 mm. Wymagane jest uformowanie pionowej krawedzi
poprzecznej na koncach odcinkéw, stanowiacych zakresy robot,

Nieréwnosci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrows latg zgodnie z BN-68/8931-04 {1], przy
uzyciu klina pomiarowego o szerckosei 40 mm nie powinny przekraczac 6 mm.

Wymagane jest uzyskanie odpowiedniej gladkosci warstwy po frezowaniu, ktdra umozliwi
bezposrednie ulozenie (przyklejenie) siatki syntetycznej nawierzchniowej.

5.2, Zakres frezowania nawierzchni.

Przewidziane jest usunigcie metoda frezowania istniejacej nawierzchni w zakresie i o grubosciach
okreslonych w dokumentacji projektowej w celu przygotowania podioza pod nowa warstwe Scieralng z
mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA).

Frozowiny nalezy zgospodarowal poprzez whudowanie i zgeszczenie w pobocza drogi na odcinkach
wskazanych przez Zamawiajacego w odlegidsci nie wigkszej niz 5 km od obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robot podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowacé pomiary
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czestothiwosé badan kontrelnych przy frezowaniu nawierzehni na zimno,
oraz dopuszczalue odchyitki baganych wlasciwosci.

I. | Rownosé podiuzna. fata 4-metrowa co 20 m. 6 mm
2. | Rownosé poprzeczna. fata 4-metrowa co 20 m. 6 mm
3. | Spadki poprzezcne. fata 3-metrowa o ‘
wyposazona w libelke. co 50 m. +0,5%
4. | Szerokosé frezowania. tasma stalowa co 50 m. + 5 cm
5. | Glebokodé frezowania miarka stalowa na biezaco + 5 mm
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest [1 m*] zfrezowanej nawierzchni okreslonej grubosci.

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo, sfrezowanych powierzchni nie
wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem powierzehni zaakceptowanych na pismie przez
Inzyniera.

Nadmierna gleboko$¢ sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzehnia w  stosunku do
dokumentacji projektowe), wykonana bez zgody Inzyniera wyrazonej w formie pisemnej, nie moze stanowic
podstawy do roszezen o dodatkowa zaplate.

Tlosé robét wg Przedmiaru Robdt.
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8. ODBIOR ROBOT.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw z biezacej kontroli robot.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy 1 ewentualnych
uzupehiajacych pomiardw oraz ogledzin powierzehni po frezowaniu.
Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupeliajacych
pomiarow, wiedy gdy:
a) zakres lub czestotliwo$¢ pomiaréw Wykonawcy sa niezgodne z SST,
b) istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakoscei robdt lub rectelnoéei pomiardw Wykonawey.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych. Inzynier
moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i zgodnie z
ustaleniami kontraktu ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosé.

5. PODSTAWA PEATNOSCL

Platnos¢ za [1 m?] nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt na podstawie
wynikow pomiaréw i badan Iaboratorvjnych.
Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:
B prace pomiarowe,
= oznakowanie robot,
w  frezowanie,
»  wywiezienie sfrezowanego materialy,
= zpospodarowanie frozowin poprzez wbudowanie i zggszezenie w pobocza drogi,
= przeprowadzenie pomiaréw powierzchni po frezowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1] BN-68/8931-04 ,,Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i 1atg”.
Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcdw 1 wykonawcow wojewddzkich. GDDP Warszawa 1992, Wydanie 1.
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D 07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
D 07.05.81. BARIERY OCHRONNE STALOWE — NA DOJAZDACH DO MOSTU,

D 07.05.01.01. Koszt stalowych barier ochronnych podatnych

D 67.05.01.12. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekladkowych

1. WSTEP.
I.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szezegbltowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgee
wykonania i odbioru barier ochronnych typu SP-06/2.00 na dojazdach do mostu w ramach robdt
zwiazanych z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejéwka w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych wp. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu:
- ustawienie i zamocowanie w fundamentach zwirowych (lub w fundamentach z betonu B15)
shupkow drogowych bariery na dojazdach do mostu, :
- wbudowanie tasm bariery ochronnej na dojazdach do mostu.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczona dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami Sta{ynn znajdujacymi si¢ w
poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tadmy stalowej.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszezona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdzialajaca niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca

1.4.4. Bariera dzielaca - bariera ochironna umieszczona na pasie dzielacym drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzielacym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na druga jezdnig

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig-a obicktami lub przeszkodami
statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni. ‘

1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w kidrej prowadnica zamocowana jest do shupkéw za
posrednictwem wysiggnikGw zapewniajacych odstep migdzy stupkiem a prowadnica co najmmiej 250 mm
1.4.7. Bariera przekladkowa - bariera, w ktdre] prowadnica zamocowana jest do stupkéw za

posérednictwem przekladek zapewniajacych odstep miedzy prowadnica a shupkiem od 100 mm do 180
mm

1.4.8. Bariera bezprzekladkowa - bariera, w ktdre] prowadnica zamocowana jest bezposrednio do
shupkow
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej,
majacy za zadanie umozliwienie plynnego wzdluinego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w
czasie ktérego prowadnica powinna odksztalcaé sig stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odréznia sie dwa typy profilowanegj tasmy stalowej: typ A 1 typ B, rézniace sie ksztaltem
przetloczen.
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1.4.10. Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub ksztaltownika
stalowego {(np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, vmieszczony pomiedzy
prowadnica a sfupkiem, ktorego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszvch wlasciwosci kolizyjnych
(niz w barierze bezprzekdadkowe]), powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalcania
tub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do dohy, lecz unoszona ku gérze.

1.4.11. Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowe] lub z
ksztaltownika stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnica a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzy-
manie prowadnicy w okreslonej odleglosci od stupka, zwykle okole 0.3 do 0,4 m, co zapewnia duzg
podatnosé prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dos$é lagodnie obciaza shupki sidami od
nadjezdzajacego pojazdu.

1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odkszialcenia bariery w czasie kolizj:
-typl : bariera podatna, z odksztatceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,
-typ If : bariera o ograniczonej podatnosci {wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
-typ IIl : bariera niepodatna (sztywna), z odksztalceniem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za  zgodnos¢ z
dolkumentacja projektowsg i poleceniami InZzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podane sa w ST
M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow,

Ogblne warnunki pozyskiwania materialéw, dopuszczenia ich do whbudowania 1 skladowania
przed wbudowaniem okreslone sg w SST M.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

2.2.  Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszeza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktdre
wydano aprobate techniczng. '

Flementy do wykonania barier ochironnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery pedany w
dokumentachi projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier. Do elementdw tych naleza:
a) Bariera drogowa SP-06/2.00 ‘

- shupki drogowe o profilu dwuteowym I NP 140 mm, L = 1900 mm

- prowadnica (profilowa tasma stalowa) typ B

- przekladka (rura o $rednicy 120 mm lub C NP 120),

- listwy profilowe

- laczniki i elementy wyposazenia (Swiatla odblaskowe)

- lIaczniki ukosdne,

- obejmy stupka, itp, '

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych wystepuja materialy do wykonania
elementow betonowych jak fundamenty, kotwy wraz 2 ich deskowaniem.

2.3.  FElementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prﬂwadniéa

Typ prowadnicy z profilowaneg} tasmy stalowej powinien by¢ okreslony w dokumentacji
projektowej, przy czym:

- typ A powinien odpowiadaé ustaleniom producenta barier,

- typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [18]

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkdéw montazowych prowadnicy powinny byé zgodne z
oferta producenta.
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Powierzehnia prowadnicy powinna byé g}adka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow
powloki antykorozyjnej.
Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem Iub w wigzkach,

2.3.2. Shapki

Shupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Shupki wykonuje si¢ zwykle z ksztattownikdw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma.

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztaltownika
walcowanego powinna byé charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne
tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie Tub
dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mieé fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a
grubosé ksztaftownika nie moze zmniejszyé sie poza dopuszczalng dolng odchylke wymiarowa dia
ksztaltownika. '

Ksztaltowniki powinny byé obcigte prostopadle do osi wzduznej ksztattownika. Powierzchnia
koncéw ksztaltownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec 1 sladéw jamy skurczo-
wej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali St3W tub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedhug
PN-H-84020 - tablica 1 lub innej uzgodnione;j stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasnosci ksztattownikow, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastycznosci, Wytrzymalosé na rozciaganie
minimum dla stupkdw, MPa dla stupkdéw, MPa

SI3W 195 0d 340 do 490 =

StdW 225 od 400 do 550

Ksztaliowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

2.3.3. Inne elementy bariery

Pas profilowy powinien odpowiada¢ PN-H-93461-28 w zakresie wymiardéw, masy, wielkosci
statycznych 1 odchylek wymiardow przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak. wysiegniki, taczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przekladki, sruby, $wiatla odblaskowe itp. powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej
i by¢ zgodne z oferta producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia
otwoerdw, rodzaju materiatn, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy 1 faczniki przewidziane do mocowania migdzy soba elementow
bariery powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknieé, naderwai, rozwarstwie i wypuklych karbow.

Dostawa wigkszych wymiarowo elementdw bariery moze byé dokonana Juzem lub w wiazkach.
Sroby, podkladki i drobniejsze elementy tacznikowe moga byé dostarczone w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych fub paletach, w zaleznosci od wielkosci
i masy wyrobdow.

Elementy bariery powinny bvé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dzialajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozja

Wszystkie elementy stalowe shizace do wykonania barier ochronnych posiadaja antykorozyjne
zabezpieczenie w  postaci  powloki cynkowej, wymagajace wykonania powlok doszczelniajacych i
zabezpieczajacych o facznej grubosci 150 Cm z farb epoksydowo- poliuretanowych.

Spos6b zabezpicczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposob, aby
zapewni¢ trwalo$é powloki antykorozyine] przez okres 5 do 10 lat w warankach normalnych, do co
najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o zwigkszonej korozyjnosei. W przypadku braku wystarczajacych
danych minimalna grabosé powloki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.
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z.4. Skiadowanie materialow

Elementy diuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwarte] przestrzeni, na
podlozu wyréwnanym 1 odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy ukladad
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy montazowe i polaczeniowe mozna
skfadowa¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Inne materialy nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu sprzgtu posiadajacego aktualne zaswiadczenie
dopuszezajaee go do stosowania (sprzet elektryczny)

Ogolne warunki stosowania sprzetu podane sg w ST.D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazal si¢
mozliwodcia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- urzadzen wbijajacych lub wibromotéw do pograzania shupkdw w grunt,

- wibratoréw do betonu,

- przewoznego zbiornika na wode,

- ladowarks, itp.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace ﬁ‘ansportu :
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementow barier moze odbywaé si¢ dowolnym - $rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawaé poza gabarvt srodka transportu. Elementy dluzsze (np.
profilowana tasme stalows, pasy profilowe) nalezy przewozié w opakowaniach producenta. Elementy
montazowe 1 polaczeniowe zaleca sig¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek 1 wyladunek elementéw konstrukeji barier mozna dokonywaé za pomoca zurawi lub
reczitie. Przy zatadunku i wyfadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem.
Elementy barier nalezy przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy, na podstawie dokamentacji projektowej, SST Tub
wskazan Inzyniera: '

- wytyczy¢ trase bariery,

- ustali¢ Iokalizacje stupkow,

- okresli¢ wysokosé¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ migjsca odeinkéw poczatkowych i koficowych bariery,

- ustali¢ ew. miejsca przerw, przej$é i przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie slupkow

5.3.1. Slapki whijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli Inzynier na wniosek Wykonawcey ustali bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkdw
w grunt, to Wykonawea przedstawi do akceptacji Inzyniera:
- sposdb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy
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odksztaleer lub uszkodzen shupka,

- rodzaj sprzgtu, wraz z jego charakterystyka techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np.
mfotdw, bab, katardw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromiotéw pograzajacych
stupki w gruncie poprzez wibracj¢ i dziatanie udarowe.

5.3.2. Tolerancje osadzeniz slupkow
Dopuszczalna technologicznie odchytka odleglosci migdzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw
wydhizonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania shipkéw, wynosi + 11 mm.
Dopuszczalna réznica wysokosci stupkow, decydujgca czy prowadnica bgdzie zamocowana
réownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i wymiarami otwordéw w stupkach do
mocowania wysiegnikow lub przektadek i wynosi + 6 mm.

‘5.4, Montaz bariery

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawea i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna byé montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami
konstrukeyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkoscia otworéw w
elementach bariery, powinien doprowadzié do zapewnienia réwnej i plynnej linii prowadnic bariery w
planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalve jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cigé,
naruszajacych powloke cynkowa poszezegdlnych elementow bariery.

Przy montazu prowadnicy typu. B nalezy faczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac
nastepny odcinek na wytfoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow, tak aby
kofice odcinkéw tadmy przylegaly plasko do siebie i pojazd przesuwajacy sig po barierze, nie zaczepial o
krawedzie zlaczy. Sasiednie odcinki taSmy sa laczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub noskowych
specjalnych, zwykle po szes¢ na kazde polaczenie.

Montaz wysiegnikow i przekiadek ze shupkanu i prowadnica powinien by¢ wykonany Scisle
wedhig zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm,
wspornikéw itp.) oraz wlasciwych Srub i podkladek.

Przy montazu barier nalezy zwracaC uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja
projektowsg i wytycznymi producenta barier:

- odcinkdw poczatkowych i koricowych bariery, o whasciwej dlugosei odcinka (np. 4 m, 8 m,

12 m, 16 m), z zastosowaniem Igcznikéw ukosnych w migjscach niezbednych przy
polaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odeinka
w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualna kotwa betonowa w
przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- odcinkéw barier ostonowych o wiadciwej dhugosci odeinka bariery: a) przyleglego do obiektu
lub przeszkody, b} przed i za obiektem, ¢) ukosnego poczatkowego, d) ukosnego koncowego,
€) wzmocnionego,

- odcinkow przejéciowych pomiedzy réznymi typami i odmlanaim barier, w tym m.in. na
dojazdach do mostu z zastosowaniem wihasciwej dlugosci odcinka uko$nego w planie, jak
rowniez polaczenia z barierami betonowymi pelnymi i ew. porgczami betonowymi,

- przerw, przejsé i przejazddw w barierze w celu np. dojécia do kolumn alarmowych lub

‘ innych urzadzefi, przejécia pieszych z pobocza drogi za barierg w tym na chodnik mostu, na
skrzyzowaniu z drogami, przejicia przez pas dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas
drielacy,

- dodatkowych urzadzen, Jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkow bariery, itp.

' Na barietze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

- czerwone - po prawej stronie jezdni,

- biale - po lewej stronie jezdni.

Odleglosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami
WSDBO [16]. Elementy odblaskowe nalezy umocowaé do bariery w sposdh trwaly, zgodny z
wytycznymi producenta barier.
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- 6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rebot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga,
wedlug wymagania punktu 2.2,

- zas$wiadczenia o jakosci (atesty) na materialy, do ktorych wydania producenci sa zobowiazani
przez whasciwe normy PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badaniz materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadezeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zalecentami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobdw 1 materialéw w zakresie wymagan podanych w punkeie 2.

Tablica 2. Czestotliwod¢ badafi przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych

przez producenta

Lp.| Lodma Liczba bada Opis badas Ocena wynikéw badaf
1 Sprawdzeni |5 do 10 badan z]Powierzchnig  zbadaé  npie | Wyniki powinny by¢
e wybranych losowo [ uzbrojonym okiem. Do ew.|zgodne z wymagania-mi
powierzchni jelementéw w - kaz- dej|sprawdzenia glebokosci wad {punktu 2 i katalogiem
dostarczanej partii | uzy¢ dostepnych narzedzi (np. |(informacja) producenta
wyrobow liczacej do 1000 | liniatéw zZ czujnikiem, | barier
elementow suwmiarek, mikrometrow itp.)
2 Sprawdzeni Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
e wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy zbadaé:
- zgodno$é wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary,
wysokosé prowadnicy nad terenem),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem
" (informacjg) producenta barier,
- poprawnosé ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,
- prawidlowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
- poprawno$¢ wykonania ew. robdt betonowych, zgodnie z punktem 5,
- poprawnos$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 1 w odleglesciach
ustalonych w WSDBO [16].
7. OBMIAR ROBOT
Ogéblne zasady obmiare robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej SP-09 / 2.00 na
dojazdach do mostu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uzaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw oraz wszystkich niezbednych czynnikéw produkeji,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdw,

- osadzenie w gruncie stupkdw bariery,

- montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikéw, przekiadek, obejm, wspornikoéw itp. z pomoca
wihasciwych $rub i podkladek) z wykonaniem niezbednych odcinkdw pocratkowych i
koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy roznymi typami
barier, przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych
itp.,

- przeprowadzeme badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukeyina ogolnego przeznaczenia. Gatunki

2 PN-H-93010 Stal. Ksztaliowniki walcowane na gorgeo

3. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

4. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

5 PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na gorgco

6. PN-H-93460-03  Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramicnne ze stali

weglowej zwyklej jakosci o R, do 490 MPa

7. PN-H-93460-07  Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, Zetowniki ze stali weglowej zwykdej
Jjakosci o Ry, do 490 MPa

8. PN-H-9346]-15 ztaftowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okresionego przeznaczenia.
Ksztaltownik na porecz drogowg, typ B

9. PN-H-93461-18  Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okr eslonego DFZEZRACcIenida.

Ceowniki polzamkniete prostokqine

10.  PN-H-93461-28 Ksziagltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre§lonego przeznaczenia. FPas
profilowy na drogowe bariery ochronne

i PN-M-82010 Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewniamych

12, PN-M-82101 Sruby ze them szesciokgtiym

13.  PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

14, PN-M-82503 Wirety do drewna ze them stozkowym
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15, BN-73/0658-G1  Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

10.2. Inne dokumenty
16. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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M 22.51.20. Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpor zaprawami typu pee nakladanymi recznle.

M 22.00.00. KORPUSY PODPOR

M22.51.28. LOKAILNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH PODPOR
ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKTL.ADANYMI RECZNIE.

M 22.51.20.12. Wykonanie naprawy powierzchni pionowych podpdér zaprawami typu PCC II
nakiadanymi recznie na giebokosé powyzej 1 cm — na ladzie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbiorn
rob6t w zakresie napraw i zabezpieczenia powierzchni betonowych podpér w ramach robdt zwiazanych
z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejéwka w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techmiczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji majs zastosowanie przy naprawie
eksponowanych powierzchni betonowych przyczotkéw (korpuséw i skrzydetek) 1 obejmuja wszystkie
czynnodei umozliwiajace i majace na celu wykonanie projektowanego zakresu robot nastepujacych
elementdw mostu:

- pionowe powierzchnie zewnetrzne korpusow przyczotkow i skrzydelek do 2em
poprzez: :
- odkucie skorodowanej warstwy betonu 1 usunigeie luznyeh czesei betonu

- oczyszezenie powierzchni betonu przewidzianego do naprawy preparatami grupy PCC 1II

- metody strumieniowo-Sciems (piaskowanie),
- wykonanie warstwy szczepnej
- naprawe reczng betonu preparatami z grupy PCC Il przeznaczonymi na powierzchnie nie
obcigzone bezposrednio ruchem drogowym ale obcigzone dynamicznie,

Rusztowama do wykonania napraw sg wspoine dla podpor 1 przeslta i sg ujete w SST M 23 51.20.
“Lokalne naprawy powierzchni betonu przgset zaprawami typu PCC nakladanymi recznie™.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia stosowane w niniéj szej ST sa zgodne z okresleniami stosowanymi w przedmiotowych
normach pafistwowych i branzowych oraz w SST. D(M). 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Korozja betonu - nieodwracalna zmiana wlasciwosci betonu wynikajaca z dziatamia srodowiska
agresywnego lub w wyniku destrukcyinych proceséw zachodzacych miedzy niektdrymi
sktadnikami cementu i kruszywa

Powierzchnia ochronna betonu - zabezpieczenie przed. korozja poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanic agresywnego dziatania srodowiska na konstrukcje

Hydrofobizacja powierzechni - pokrywanie stwardnialego befonu preparatami chemicznymi
powodujacymi niezwilzalnosé zabezpieczanych powierzehni przez wode

Powloka - warstwa wykonana z materiatéw cieklych lub uplynnionych, nanoszona na odpowiednio
przygotowane podioze za pomoca technik malarskich

Wyprawa - warstwy ochronne na powierzchni betonu nakiadane na odpowiednio przygotowane podioze
za pomoca technik tynkarskich lub natryskowo.
Ubytek - odspojenie sie czedei betonu na skutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego
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M 22.51.20. Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpdr zaprawami typu pec nakfadanymi recznie.

Zaprawa niskoskurczowa - zaprawa o skurczu nie wigkszym niz 2 %
PC - zaprawa niskoskurczowa o spoiwie polimerowym
PCC - Zaprawa niskoskurczowa o spoiwie polimerowo - cementowym |

Warstwa szczepna - warstwa shizaca zwigkszeniu przyczepnosci do podloza betonowego materialu
wypetiajgcego ubytek

Powleka antykorozyjna zbrejenia - warstwa stuzaca do ochrony zbrojenta przed korozjg i zwiekszajaca
przyczepnost do stali materialu wypeiniajacego ubytek

Szpachla wyrownawcza - zaprawa wypehiajaca 1 zamykajaca wszystkie nierownosci materiatu
wypehiajacego ubytek, tworzaca gladkie podioze dla powiok ochronnych betonu
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podane sa w SST. D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERTALY.

2.1.  Warunki ogélne stosowaniz materialéw.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podane sa w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2,  Materialy naprawcze.

Do robot objetych zakresem niniejszej specyfikacji moga byé uzyte materialy posiadajace
aprobaty techniczne i $wiadectwo oceny higienicznej.

Do wykonania nalezy zastosowaé zaprawy PCC cementowe z drobnomamlstym kruszywem do 8
mm, modyfikowane zywicami syntetycznymi takimi jak zywice epoksydowe, akrylowe, poliestrowe,
silikonowe, itp. Najczesciej zaprawy typu PCC wchodza w skiad zestawéw materialowych obejmujacych:

- warstwe sczepna

- powloke antykorozyjna zbrojenia

- szpachle wyréwnawcza

- powloke ochronng betonu

Materiaty te sa odpowiednio konfekcjonowane.

Naprawa powierzchni betonowych moze byC przeprowadzona przy zastosowaniu zestawu
naprawczego zaakceptowanego przez Inzyniera na wniosek Wykonawcy. Przed przystapieniem do
naprawy, na koszt Wykonawcy, zostang przeprowadzone badania materialéw z zestawu w celu
stwierdzenia zgodnodci jego cech ze stawianymi  mu wymaganiami. Dopiere po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw tych badan zestaw zostanie dopuszczony do wykorzystania przy robotach
_ naprawczych.

Do robét objetych zakresem nimiejszej specyfikacii moga by¢ uzyte materialy charakteryzujace
sie:

- dobra przyczepnoscia do betondw ukladanych wezesniej,

- durzg wytrzymatoscia i niskim skurczem.

- krotkim okresem wigzania 1 twardnienia,

- opornoscig dyfuzyjna: maig dla wody i bardzo duza - dla CO,

- latwescia przygotowania preparatu i zastosowania go do pr7eprowadzenla naprawy.

Wymagane cechy techniczne:

- gestosé ok. 1.24 kg / dm’

- 4rednia grubos¢ warstwy 110 - 170 pm

- dviuzja pary wodng] wg DIN 52615 SdHO0<1.62m
- dyfuzja CO;, SdCO; >110m
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M 2251 20. Lokalne naprawy powierschni betonowych podpdr zaprawami typu pec nakiadanymi recznie.

Preparaty przewidziane do zastosowania muszg posiadaé $wiadectwo oceny higienicznej oraz aprobaty
techniczne dopuszezajace je do stosowania w budownictwie mostowym

2.3.  Stal zbrojeniowa.

Tak w specyfikacji SST M 00.05.00 ,.Stal zbrojeniowa - Wymagania ogélne”

2.4, Skladowanie.

Przy skladowaniu preparatéw zestawow malarskich obowiazuja nastepujace zasady:

- materiat musi by¢ skladowany pod zadaszemiem i musi by¢é zabezpieczomy przed
bezposrednim kontaktem z gruntem,

- wysoko$¢ skiadowania - max. 2 palety lub 2 hoboki,

- skiadowanie w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed ujemiymi temperaturami

- cezas skladowania - nie dluzszy od terminu przydatnosci.

- temperatura skladowania nie powinna by¢ nizsza niz + 5° C i nie wyzsza niz +30° C

SPRZET.

3.1. Ogoine warunki stosowania sprzetu.

Okreslone sa w SST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”. Sprzet, maszyny i urzqdzema nie
gwarantuJ ace zachowania wymagan jakosciowych zostana przez InZyniera zdyskwalifikowane i musza by¢
usuniete z terent robét,

3.2.  Sprzet do wykonania robét.

Nanoszenie preparatu na przygotowane i oczyszezone podioze betonowe moze by¢ wykonywane
reczuie lub mechanicznie. :

Nanoszenie preparatu wymava zastosowania nastgpu_}qcego rodzaju sprzetu:

- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podioza,

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednig konficowka do mieszania,

- piaskarka do oczyszczenia podloza,

- agregat sprezarkowy,

- urzadzenie nairyskowe do roztozenia preparatu na podioze,

- pedzle

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, jednak w  sposob
zabezpieczajacy je  przed uszkodzeniem. PrzeWoZone materia%y powinny bvé rdéwnomiernie
roztozone na powwrzchm fadunkowej. W ceIu latwego za- i rozladunku, przewozone materialy
powinny by¢ umieszczone na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT,
5.1.  Ogolne warunki wykonania robdt.

Obowiazuja zasady podane w SST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne

Roboty musza byé wykonywane pod kierownictwem personelu przeszkolonego w  zakresie
wykonywania powlok ochronnych betonu materiatami na bazie preparatéw typu PCC IL :

Caly zestaw materialow do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych musi byé
wytworem jednej firmy. Niedopuszczalne jest laczenie preparatéw  réznych firm przy
zabezpleczaniu tej samej powierzchni.

58.2.  Technologia wykonania robodt.
5.2.1. Przygotowanie podloza.

Podtoze nalezy przygotowac poprzez:
- usuniecie wszelkich zanieczyszezeft organicznych i chemicznych, mogacych mied wplyw
na przyczepnosé nakladanego preparatu,
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M 22 51 20, Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpdr zaprawami typu pee nakladanymi recziie.

- zalecanym sposobem oczyszczenia powierzehni jest mycie wysokocisnieniowe lub
piaskowanie. Nie jest wskazane uzywanie §rodkéw chemicznych i metod udarowych.

5.2.2. Mieszanie skliadnikow.

Mieszanie skladnikéw nalezy przeprowadzié w sposéb zalecany przez producenta preparatu,
Najczgéciej mieszanie skiadnikdw dokonuje si¢ mechanicznie.  Polega ono na stopniowym dodawaniu
proszku do plynu zarobowego, nie przerywajac mieszania z szybkodcig obrotowa mieszadla 150-
200 obr/min, Proporcje poszczegdlnych sktadnikéw mieszanki musza by¢é zgodne z zaleceniami
firmowymi.

Mieszanie nalezy zakoficzy¢ po uzyskaniu jednolitej masy.

Zarobiona mase pozostawi¢ na 10-15 min, po czym ponownie przemieszaé, dodajac w razie
potrzeby, niewielka ilos¢ plynu zarobowego.

5.2.3. Nakladanie ﬁreparatu ra powierzchrie betonows.

Preparat naprawczy nalezy rozktadaé zgodnie z zaleceniami i instrukeja Producenta.
W przypadke koniecznosci uzupelniania ubytku na zabezpleczanej powierzchni betonu, kolemnosé
wykonania czynnosc1 _]est nastepujaca:

- impregnacja przygotowanego podloza,

- wykonanie warstwy sczepnej,

- uzupelnienie ubytku preparatem wiasciwym dla wielkosci tego ubytku warstwami o

grubodciach nie wigkszych od wskazanych przez producenta
- nalozenie zewnetrznej powloki zabezpieczajace;j.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT.

Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot podane sa w SST. D-M. 00.00.00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca powinien posiadaé¢ uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Kontrola jakosci obejmuje:
a) sprawdzenie jako$ci materialn na podstawie:

- atestu producenta,

- stwierdzenia okresu magazynowania.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzié badanie kontrolne przewidzianych do
stosowania preparatéw na powierzehniach wykonanych prébnie w celu okreslenia ich przydatnosci.

b) Kontrolg preygotowania powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia.

Podloze musi by¢ trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami 1 thiszczami.
Zaglebienia i niewielkie uszkodzenia wymagaja uzupetnieft zgodnie z p. 5.2.3.
¢) wizualng ocene wykonanego podloza,

Ocenia sie jednorodno$¢ powierzchni i Stwmrdza brak pecherzy powietrza lub odspojen
wzglednie innych uszkodzert.

d) sprawdzenie wytrzymafosci na odrywanie.

Badanie plzeprowadza sie zgodnie z normg PN-92/B-01814 oraz ,,Zaleceniami do Wykonywania
oraz odbioru napraw i ochrony pow1erzchmoweJ betonu w konstrukcjach mostowych, IIosc miejsc badan
okresla sig z powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia — 1 probka na 25 nt’ powierzchni, 7
uzyskanych wynikéw badah w miejscach wskazanych przez Inzyniera wyznacza si¢ warto$¢ srednia.

Wytrzymatosé na odrywanie powinna wynosic:

- wartos¢ srednia > 1.5 MPa,

- wartos¢ minimalna > 1.0 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest Im® zaprawy uzytej do naprawy obliczony na podstawie projektu i
obmiaru wg stanu rzeczywistego oraz materialy pomocnicze i uzupelniajace.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.
Szczegblowy sposob postepowania przy odbiorze robot, bedacych przedmiotem specyfikaci
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M 22.51.20. Lokalne noprawy powierzchni betonowych podpdr zaprawami tvpu pee nakladaymi recznie.

podany jest w p. 6 SST.
Odbiér robdt polega na ocenie zgodnodel ilosci wykonanych robét z dokumentacia techniczna
oraz ocenie ich jakosci w aspekeie wymagan okreslonych w niniejszej SST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
Odbiér dokonywany jest na zasadzie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z SST. D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne" i na podstawie wynikow pomiardw, badan i oceny
wizualnej.
Odbiorowi podlega:
a) odbidr materiatow do napraw,
b) odbior powierzchni przygotowanej do naprawiania,
¢) odbidr wykonanej naprawy na podstawie:
- stwierdzenia zgodnodci zakresu z Dokumentacjg Projektowa,
- pomiaru grubosci natozonej warstwy naprawy,
- pomiaru wytrzymalodci na odrywanie,
- oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9. Podstawa platnodei jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Placi sie  za ilos¢ wykonanej, odebranej, oczyszczonej, naprawione] 1 zabezpieczone
powierzchni elementéw podpor mostu, okreslonej w Dokumentacji Projektowej 1 w przedmiarze robot..

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcii,

- wykonanie niezbgdnych rusztowan i pomostéw roboczych,

- przygotowanie powierzchni betonu do naprawy,

- naprawa miejscowa podloZa betonowego,

- nalozenie wymaganej ilosci warstw naprawczych,

- przeprowadzenie badad wykonanych robot,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa winna uwzgledniaé odpady i ubytki materialowe, jak réwniez wykonanie
odpowiednich zabezpieczefi na czas robdt z uwagi na ochrong srodowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Vademecum biezgcego utrzymania i odnowy drogowych obiekidw mostowych”. 1.5 , Przesla z
betonu zbrojonego i sprezonego” rozdz. 3.2. - ochrona powierzchniowa betonow.

PN-SO/B-01800 - Antykorozyime zabezpieczemie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
Klasyfikacje i okresienie srodowisk.

PN-82/B-01801 - Antykorozyjnre zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcie betonowe i zelbetowe

Podstawowe zasady projektowania.

PN-91/B-01813 - Antvkorozyine zabezpieczenie w budownictwie, Konstrukcie betonowe i Zelbetowe

Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady odbioru. :

PN-92/B-01815 - Amvkorozyine zabezpieczenie w budownictwie. Kowstrukcje betonowe i Zelbetowe

Metody badania przepuszczalnodci pary wodnej przez powloki ochronne.

. Zalecenia do wykonania orvaz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach
mostowych” — zalgeznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z
dnia 27 listopada 1998 r.
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M 22.60.60. KORPUSY PODPOR :
M 22.51.536. ROZBIORKA PODPORY RETONOWEL,
M 22.51.50.11. Wykonanie rozbiérki podpory — na ladzie

i. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowyel przyczodkow mostu istmiejgcego - elementow z befonu zbrojonege w
ramach robot zwiazanych z remontem mostu stalege przez rzeke Czernmiejowka w ciggu ulicy
Glusidej
w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

SzezegOlowa specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wp. 1.1..

1.3, Zakres robot objetych S8T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu nw.
robot rozbidrkowych: '
- rozhidrka gzymséw podporeczowych na skrevdetkach z betonu zbrojonego
- zaladunek i odwiezienie gruzu powstalego z rozbidrki na skladowisko materialéw poza pas
drogowy
- wykonanie niezbednych wykopéw w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania

i.4.  Okreslenia podstawowe.

Okredlenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pasnistwowych i branzowych oraz w SS8T D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakodl ich wykonania oraz za zgodnos¢ =z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami InZyniera,
Ogoélne wymagania dotyczace robét ujete sa w SST. D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERTIALY -dowoine materialy pomocnicze zaakceptowane przez Inzyniera

Materialy zasadnicze nic wystepuja.

Inzynier/Kierownik projekiu okresli na budowie przydatnesé materialdow z rozbiorki do
ponownego wykorzystania. Wszystkie elementy i materialy przydatne do powtdrnego wbudowania,
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen Pozostale elementy i materialy stanowia
wlasnosé Wykonawcy.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dla stosowanego sprzqtu do wykenania robdt ujete sa w SST. D-M.00.60.00
"Wymagania ogolne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 narzedzia nie gwarantujace uzyskania wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszgq zostaé usunigte przez
Wykonawee z terenu robot.

Roboty rozbidrkowe mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Rodzaj zastosowanego
sprzetu powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez InZyniera,
projektem organizacji robdt 1 programami robdt.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
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Niedopuszczalne jest zastosowanie na moscie sprzetu o duzych naciskach jednostkowych i
charakteryzujacych sig duza wibracjg w czasie pracy :

4. TRANSPORT.

Ogolne warunki transport zamieszezone sa w SST. D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Materiaty pochodzgce z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na migjsce
roztadunku wskazane przez Inzyniera, lub przewidziane do ponownego wbudowania skfadowaé w strefie
robdt, w miejscu zaakceptowanym przez InZyniera.

Wigkszos¢ materialow pochodzacych z rozbidrki stanowi wlasno$é Wykonawcey, stad tez na nim
ciazy obowiazek uzgodnienia migjsc wywozu elementow i materialdw z rozbidrki oraz uporzadkowanic
placow ich sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Ogélne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, program i harmonogram
robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres prac objetych niniejsza
SST.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych teren robdt nalezy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia dostepu o0séb  postronnych. Wykonawca opracuje 1 przedlozy do
akeeptacji Inzynierowi projekt oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt.

5.2. Rozbiérka elementéw konsirukeji z betonu zbrojonego.

Material z rozbidrki nie jest przewidziany do ponownego wbudowania. Wymaga on
wywozenia samochodami wywrotkami z terenu budowy sukcesywnic w miarg postgpu robdt
rozbidrkowych.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT.
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane sa w SST.D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
6.2. Konatrola prawidlowosci wykonania robdt rozbiérkowych.

Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- dokumentacja projektowa - w zakresie kompletnosci wykonania,

- wymaganiami podanymi w p. 5 niniejszej SST, ze szezegdlnym uwzglednieniem zalecen
dotyczacych oznakowania i zabezpieczenia strefy robot

- projektem organizacji robot.

- wymaganiami wynikajacymi z uzgodnien projektowych, w tym m.in. zabezpieczeniem strefy
robot przed zanieczyszezeniem koryta rzeki materiatami pochodzacymi z rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 metr szedcienny [ m’ | rozbidrki elementéw koustrukeyjnych z betonu zbrojonego -
.objetos¢  betonu w czescl elementow podlegajacych rozbidree okresla sie poprzez
zsumowanie objefosci geometrycznych rozbieranych elementow,

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt ujete sa w SST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne",

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi na zasadzie odbioru robdt
zanikajgcych, ktdry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw 1 oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek InZynier ustali zakres robot poprawkowych do wy-konania,
a Wykonawca wykona je na koszt whasny w wyznaczonym przez InZzyniera terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
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10.

Platnos$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek zgodnie z p. 7. okresla sig na podstawie dokonanych
obmiardw i oceny jakosci ich wykonania.

Cena jednostikowa wykonania robdt obejmuje:

przygotowanie robot, ich oznakowanie i zabezpieczenie wraz z opracowaniem StosOwnego
projektu, :

zakup niezbednych materiatéw pomocniczych i dostarczenie sprzetu urzadzeh i narzedzi do
wykonania zadania,

wykonanie niezbednych zapdr 1 zabezpicczen stref robdt  oraz utrzymywanie elementdw
zabezpieczenia przez caly okres trwania robot,

wykonanie mezbednych robot pomocniczych, a w szezegdlnosci opracowanie projektu
ziniany organizacji ruchu i oznakowania strefy robdt,

wykonanie elementéw pomocniczych stanowiacych zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
koryta rzeki, na wszystkich etapach robot rozbidrkewych, materialami pochodzacymi z
rozbidrki

wykonanie pelnego zakresu robot rozbidrkowych wraz z wyszukaniem miejsca wywozu
materiatdw z rozbidrki i wywiezienie tych materiatow,

uporzgdkowanie terenu robdt i miejsc wywozu matertalow pochodzacych z rozbiorki,

Przy wycenie robot musi by¢ uwzglednione bezpieczne ich wykonanie z zachowaniem wymagan
ochrony srodowiska.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy bhp w budownictwie,

Rozporzqdzenie Ministrow: Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z
9.08.83 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. nr 50, poz.224 z 1983 v. i nr 44,
poz.359z 1988 r,).

Zarzqdzenie Ministra Komumikacji z dria 7 marca 1963 r. w sprawie ladowania samochodow
ciezarowych i przyczep (MP nr 24, poz. 1232z 1963 r. i nr 33, poz. 250z d1968 ¥.
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88 . M 23.30.035. Kapa chodnikowa ., na mokro™ - prosta.

M 23.00.00. USTROJE NOSNE.

M 233000, EKAPY CHODNIKOWE,

M 23.30.05. KAPA CHODNIKOWA ,NA MOKRO” - PROSTA.

M 23.30.05.11. Wykonanie ,,prostej” kapy chodnikowej ,,za mokro” z betonu klasy B30 — nad
ladem.

M 23.30.05.31. Wykonanie ,,prostej” kapy chodnikowej ,,na mokro” z betonu kiasy B30
~ nad woda,

M 23.30.05.65. Osadzenie kotew zamocowaf balustrad, barier, latarni itp

M 23.30.05.95, Wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-L

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wypelnienia przestrzeni podchodnikowej betonem B30 zwigzanych z remontem mostu stalego
przez rzeke Czerniejowka w ciagun alicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjami.

* Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu n.w. robot
betonowyvch:
- ulozenie (przed betonowaniem kapy chodnikowej) rur dla przewoddw energetycznych
i telekomunikacyjnvch { wg SST branzowej},
- betonowanie kap chodnikowych z betonu klasy B30,
- osadzenie w kapach kotew zamocowania barieroporeczy,
- zamocowanic kotew dla polaczenia kap chodnikowych z istnicjacymi skrzydetkami.

1.4,  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne" p. L.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,,Beton konstrukcyjny klasy B>20 — Wymagania ogolne”
oraz SST M 00.05.00 ,,Stal zbrojeniowa - Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

Beton
Jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,Beton konstrukeyjny klasy B>20 — Wymagania ogdne”.

Stal zbrejeniowa
Jak w specyfikacji SST M 00.05.00 ,,Stal zbrojeniowa - Wymagania ogdine”.

3. SPRZET.

Jak w specyfikacii SST M 00.04.00 ,,.Beton konstrukcyjny klasy B>20 — Wymagania ogdlne”
oraz SST M 00.05.00 ,,Stal zbrojeniowa - Wymagania ogdlne”

4, TRANSPORT.

Jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,.Beton konstrukeyjny klasy B>20 — Wymagania ogdlne”
oraz SST M 00.05.00 ,,Stal zbrojeniowa - Wymagania ogdlne™

Przebzté’owa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejdwka do granic miasia
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5, WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne

Jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,.Beton konstrukcyjny klasy B>20 — Wymagania ogdlne”
oraz SS5T M 00.05.00 ,,5tal zbrojeniowa - Wymagania ogdlne™

33.  Bezpieczenstwe robét i ochrona srodowiska

Zabezpieczenie robdt prowadzonych przy odbywajacym sig ruchu drogowym na obiekeie lub pod
obicktem oraz ochrona uzytkownikdéw obicktu przed zakurzeniem lub zamoczeniem woda, nalezy do
obowigzkow Wykonawcey.

Pozostale wymagania jak w specyfikacii SST M 00.04.00 ,Beton konstrukcyjny klasy B>20 —
Wymagania ogdlne™ oraz SST M 00.05.00 ,,Stal zbrojeniowa - Wymagania ogdlne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a) grubosé plyty chednika 0,5 cm,
b) rzgdne wysokosciowe 0,5 cm.
Pozostale wymagania jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,,Beton konstrukeyjny klasy B>20 —
Wymagania ogdlne” oraz S8T M 00.05.00 ,,5tal zbrojeniowa - Wymagania ogdlne™.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest Im® wbudowanego betonu obliczony na podstawie projektu i obmiaru wg
stanu rzeczywistego oraz materialy pomocnicze 1 uzupehiajace. Z kubatury nie potraca si¢ otwordw do
zamocowania barier i kanatow kablowych.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiorowi podlegajg wszystkie wykonywane czynnosci okre$lone w punkcie 6. (Kontrola robdt), 4.

- rusztowania i szalunki — odbidr przed rozpoczeciem betonowania
- materialy uzyte do wytworzenia mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda
zarobowa),
dostarczona na plac budowy lub wytworzona na miejscu gotowa mieszanka betonowa.
Ogo[ne zasady odbioru robot podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 8.
Odbidr robdt polega na ocenie zgodnosdet ilosci wykonanych robdt z dokumentacja techniczna
oraz ocenie ich jakosci w aspekcie wymagan okreslonych w niniejszej SST.
‘ Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezell wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem lolerangji wg pkt 6, daly wyniki pozy
Odbiér dokonywany jest na zasadzie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z SST. D-M. 00.00.00. "Wymagania og6lne" i na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny
wizualnej.
Pozostale wymagania jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,,Beton konstrukcyjny klasy B>20 —
Wymagania ogolne” oraz SST M 00.05.00 ,,Stal zbrojeniowa - Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Placi sie za gotowy (calkowicie zakonczony) element rozliczeniowy (6-¢io eyfrowy), wykonany i
odebrany zgodnie z projektem i SST oraz obmierzony wg zasad ujetych w p.7 niniejszej SST.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup materialéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkeji,

- oczyszezenie powierzchni betonu stanowigeego podioze,

- osadzenie i zamocowanie kotew do mocowania barieroporeczy,

- ulozenie w kapach rur PCV jako osfony kablowe,

- zabetonowanie kap chodnikowych,

- pieleggnacja betonu,

- rozbiorka szalunkow,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU NAD RZEKA CZERNIEJOWKA



20 M 23.30.05. Kapa chodnikowa ,,na mokro™ - prosta.

- koszty niezbednych badan

Cena jednostkowa winna  uwzglednial odpady 1 ubytki materialowe, jak rowniez
wykonanie odpowiednich zabezpieczefi na czas robdt z uwagi bezpieczenstwo robot i na ochrong
$rodowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,,Beton konstrukcyjny klasy B>»20 — Wymagania
0g0Ine™ oraz SST M 00.05.00 ,,Stal zbrojeniowa - Wymagania ogdlne™.
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M 23.51.02. Wzmoenienie pomosiu poprzez pogrubienie plyty pomosiu przesta betonowego.

M 23.00.00. USTROJE NOSNE.

M 23.51.00. PRZESLA BETONOWE.

M 23.51.02. Wazmocnienie pomostu poprzez pogrubienie plyty pomostu przesia betonowego.
M 23.51.02.51. Wykonaniec wzmocnienia pomoste poprzez pogrubienie plyty betonem B30.

1. WSTEP.

1.i.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj technicznej sa wymagania dotyczace wykonania wzmocnienia
ustroju nosnego obiektow poprzez Zabetopowanie warstwy wyrownawczej i warstwy spadkowe) W ramach
robét zwigzanych z remontem mostu stalego przez rzekg Crzerniejowka w ciggu ulicy Gluskiej w

Lublinie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. :
Specyfikacje techniczne stanowia dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjl

robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- betonowaniem warstwy wyrownawczej 1 warstwy spadkowej z betonu B30 na dtugosci przesta,
- pielggnacia betonu,
- . kontrola jakosci robdt i materialow.

1.4.  OkreSlenia podstawowe. '
Jak w specyfikacji SST M 00.04.00 _Beton konstrukeyjny klasy B>20 - Wymagania 0golne”.

1.5.  Ogéine wymagania robot.
Jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,,Beton konstrukeyjny klasy B>20 — Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY.
- Beton
Jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,Beion konstrukeyjny klasy B>20 — Wymagania ogdlne™.

3. SPRZET.

Wiercenie otworow mozna wykonywaé dowolnymi wiertarkami obrotowymi zapewniajacymi
ciagto$é prowadzonych prac i uzyskanie wlasciwe] jakosci robét. Wyklucza sig mozliwosé zastosowania
wiertarek udarowych.

Przewidywany przez Wykonawce sprzgt podlega uzgodnieniu z Inzynierem.

Zastosowanie przez Wykonawceg do wykonania cylindrycznego otworu wiertla o $rednicy wigkszej
lub mniejszej od nominalnej érednicy otworu podanej w projekcie technicznym wymaga zgody Inzyniera.

Pozostate wymagania jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,Beton konstrukeyjny Klasy B>20 —
Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT.
Jak w specyfikacji $ST M 00.04.00 .Beton konstrukeyjny klasy B>20 - Wymagania ogdlne™.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne :

Obowiazuja zasady podane w SST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne” oraz SST M 00.04.00
_Beton konstrukeyjny klasy B>20 — Wymagania ogéine”.

5.2. Bezpieczenstwo robéti ochrona srodowiska
Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekeie lub pod
obiektem oraz ochrona uzytkownikow obiektu nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
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M 23.51.02. Wemocnienie pomostu poprzez pogrubienie plyty pomosti przesia betonowego.

Pozostate wymagania jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,,Beton konstrukcyjny klasy B>20 —
Wymagania ogdine”,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza;
a) grubos¢ warstwy spadkowej 10,5 cm,
b) rzedne wysokosciowe 0,5 cm.
Pozostate wymagania jak w specyfikacji SST M 00.04.00 _Beton konstrukcyjny klasy B>20 -
Wymagania ogblne”.

7. OBMIAR ROBOT. :
Jednostka obmiaru jest 1m? wbudowanego betonu obliczony na podstawie projektu i obmiaru wg

stanu rzeczywistego oraz materiaty pomocnicze i uzupetniajgce.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiorowi podlegaja wszystkie wykonywane czynnosci okreslone w punkeie 6. (Kontrola robét), tj.:
- rusztowania i szalunki — odbiér przed rozpoczeciem betonowania
- materialy uzyte do wytworzenia mieszanki betonowej (cement, kroszywo, woda zarobowa),
. - dostarczona na plac budowy lub wytworzona na miejscu gotowa mieszanka betonowa.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidr robét polega na ocenie zgodnosci ilosei wykonanych rob6t z dokumentacja techniczng oraz
ocenie ich jakosci w aspekcie wymagan okreslonych w niniejszej SST. '
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne,
Odbiér dokonywany jest na zasadzie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnic
z SST. D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne" i na podstawie wynikdw pomiaréw, badan i oceny wizualngj,
Pozostale wymagania jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,.Beton konstrukcyjny klasy B>20 —
Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Placi sig¢ za gotowy (calkowicie zakoficzony) element rozliczeniowy (6-cio cyfrowy), wykonany i
odebrany zgodnie z projektem i SST oraz obmierzony wg zasad ujetych w p.7 ninigjszej SST.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkeji,

- Oczyszezenie powierzehni betonu stanowiacego podtoze,

- usunigcie luZnych czesci betonu,

- ocena przygotowania powierzchni betonu do naprawy,

- zabetonowanie warstwy spadkowej pomostu,

- pielegnacja betonu,

- oczyszezenie i uporzadkowanie terenu robét,

- koszty niezbednych badan : :

Cena jednostkowa winna uwzgledniaé odpady i ubytki materialowe, jak rowniez wykonanie
odpowiednich zabezpicczen na czas robét z uwagi bezpieczenstwo rob6t i na ochrone srodowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.,
Jak w specyfikacji SST M 00.04.00 ,.Beton konstrukcyjny klasy B>20 — Wymagania ogoine”.
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M 23.00.00. USTROJE NOSNE.

M 23.51.20. LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU PRZESEL ZAPRAWAMI
TYPU PCC NAKELADANYMI RECZNIE.

M 23.51.20.11. Wykonanie naprawy pionowych powierzchni betonu przesel zaprawami typu PCC
pakladanymi recznie na gigboko$¢ do 1 em — nad ladem.

M 23.51.20.13. Wykonanie naprawy sufitowych powierzchni betonu przeset zaprawami typu PCC
nakladanymi recznie na gleboko$é do 1 cm — nad ladem.

M 23.51.20.31. Wykonanie naprawy pionowych powierzchui betonu przesel zaprawami typu PCC
nakladanymi recznie na gleboko$¢ do 1 cm —nad woda.

M 23.51.20.33. Wykonanie naprawy sufitowych powierzchni betonu przesel zaprawami typu PCC
nakiadanymi recznie na glebokogé do 1 cm ~ nad woda.

M 23.51.20.85. Wykonanie i dementaz rusztowan — nad woda.

i. WST EP.
i1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie napraw powierzehni betonowych ptyty pomostu w ramach rob6t zwiazanych
Z remontem mostu statego przez rzeke Czerniejéwka w ciagu alicy Gluskiej w Lublinie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacje techniczne stanowia dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy naprawie plyty pomostu i
obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie projektowanego zakresu roboét
nastgpujacych elementéw mostu:

- wykonanie naprawy plyty przesta (powierzchnie pionowe i sufitowe) zaprawami z grupy

PCC przeznaczonymi na powierzchnie obcigzone bezposrednio ruchem drogowym i
obciazone dynamicznie poprzez:
- odkucie skorodowanej warstwy betonu i usunigcie luZznych czgsci betonu
- oczyszczenie powierzchni betonu przewidzianego do naprawy preparatami PCC
metoda strumieniowo-$cierna (piaskowanie),
- wykonanie warstwy szczepnej
- naprawe reczng betonu preparatami z grupy PCC

1.4,  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w przedmiotowych
normach panstwowych i branzowych oraz w SST D(M) 00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz M 22.51.20.
,.Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpér zaprawami typu PCC naktadanymi rgcznie”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

" Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ =z
Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podane sa
w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1.  Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki og6lne stosowania materialéw podane sa w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
2.2.  Materialy naprawcze.

Do robét objetych zakresem niniejszej specyfikacji moga by¢é uzyte materialy z grupy
PCC I i PCC II wymienione w M 22.51.20. ,Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpor
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zaprawaml typu PCC nakladanymi recznie™.
3. SPRZET.
3.1.  Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Okreslone s w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" oraz M 22.51.20. ,,Lokalne naprawy
powierzchni betonowych podpor zaprawami typu PCC naktadanymi recznie”.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga. byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak w  sposéb
zabezpieczajacy je  przed uszkodzeniem. Przewozone materialy powinny byé réwnomiernie
roztozone na powierzchni tadunkowej. W celu latwego za- i rozladunku, przewozone materialy
powinny by¢ umieszczone na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Ogoélne warunki wykonania robét.

Obowiazujg zasady podane w SST. D-M.00.00.00 "Wymagania oraz M 22.51.20. , Lokalne
naprawy powierzchni betonowych podpér zaprawami typu PCC nakladanymi recznie”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane sa w SST. D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdlne”
oraz M 22.51.20. ,,Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpér zaprawami typu PCC nakladanymi
recznic”,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1m’ zaprawy uzytej do naprawy betonu obliczony na podstawie projekin
i obmiaru wg stanu rzeczywistego oraz materialy pomocnicze i uzupeniajace.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”™ pkt 8.
Szczegdlowy sposéb postgpowania przy odbiorze robdt, bedacych przedmiotem specyfikacji
podany jest w p. 6 SST.
Odbior rob6t polega na ocenie zgodnosei ilodei wykonanych robdt z dokumentacja  techniczng
oraz ocenie ich jakosci w aspekcie wymagan okreslonych w niniejszej SST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
Odbior dokonywany jest na zasadzie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z SST. D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne" i na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny
wizualne;j.
Odbiorowi podiega:
a) odbidr materiatow do napraw,
b) odbidr powierzchni przygotowanej do naprawiania,
c) odbiér wykonanej naprawy na podstawie:
- stwierdzenia zgodnoéci zakresu z Dokumentacia Projektowa,
- pomiaru grubodci nalozonej warstwy naprawy,
- pomiaru wytrzymalosci na odrywanie,
- oceny wizualnej.

9, PODSTAWA PEATNOSCI,

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne™ pkt 9. Podstawa platnodci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Placi si¢ za ilo$¢ wykonanej, odebranej, oczyszczonej, naprawione] i zabezpieczonej
powierzchni elementéw podpdr mosty, okreslonej w Dokumentacji Projektowej 1 w przedmiarze robdt..
Cena jednostkowa uwzglednia:

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czernigjowka do granic miasta
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU NAD REZEKA CZERNIEJGWEA



M 23.51 20 . Lokalne naprawy powierzchni betonu przeset zaprawami typu PCC nakladanymi recznie. 93

- zakup materialoéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikow produkcji,

- wykonanie niezbednych rusztowan i pomostdw roboczych,

- przygotowanie powierzchni betonu do naprawy,

- naprawa miejscowa podioza betonowego,

- naloZenie wymaganej ilosci warstw naprawczych,

- przeprowadzenie badant wykonanych robot,

- oczyszezenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa winna uwzglednia¢ odpady 1 ubytki materialowe, jak réwniez wykonanie
odpowiednich zabezpieczen na czas robdt z uwagi na ochrone srodowiska. ‘

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- przepisy wymienione w M 22.51.20. ,Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpér
zaprawami typu PCC nakladanymi recznie”.
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M 23.00.00. USTROJEN OSNE.
M 23.51.52. ROZBIORKA POMOSTU BETONOWEGO.
M 23.51.52.11. Wykonarie rozbiérki pomostu betonowego — na Iadzie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych pomostu mostu istniejacego w ramach robot zwiazanych z remontem
mostu stalego przez rzeke Czerniejéwka w ciagn ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu nw.
robét rozbidrkowych na przgstach z belek prefabrykowanych z betonu sprezonego:

- rozbiorka gzymsow z betonu zbrojonego,

- rozbidrka warstwy ochronnej izolacji na przesle,

- rozbidrka istniejacej izolacji z papy,

- rozbidrka warstwy spadkowej na przesle, .

- frezowanic powierzchni betonowej nadbetonu pomostu (na gh ~ 2cm) w celu jej

uszorstnienia, ‘

- rozbitrka elementéw wyposazenia — elementow dylatacii, itp.,

- rozbidrka podbudowy z brukowca na dojazdach do mostu,

- zaladunek 1 odwiezienie gruzu powstalego z rozbiorki na skladowisko materiatéw poza pas

drogowy.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyﬁkﬁcji sa zgodne z okresleniami  stosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogllne".

2, MATERIALY -dowolne materialy pomocnicze zaakeeptowane przez Inzyniera

Materialy zasadnicze nic wystepuja.

Inzynier/Kierownik projektu okresli na budowie przydatno$é materialéw z rozbidrki do
ponownego wykorzystania. Wszystkie elementy i materialy przydatne do powtdrnego wbudowania,
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. Pozostale elementy i materiaty stanowig
wlasnodé Wykonawcy.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dla stosowanego sprz¢tu do wykonania robét ujgte sa w SST D-M.00.060.00
"Wymagania ogdlne".

Do irezowania gomej powierzchni betonowej plyty pomostu nalezy stosowaé frezarki drogowe
umozliwiajgce frezowanie na okreslona glebokos¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5 ninicjszej SST.

Frezarka powinna zapewniaé zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i
podtuznych powierzchni po frezowaniu. Szerokos$é bebna frezujacego powinna byé dobrana do szerokosci
skrawanych elementéw nawierzehni. Zaleca sig, aby frezarka byla wyposazona w przenoénik sfrezowanego
materiatu, podajacy go z jezdni na samochody. Dopuszcza sie uzycie frezarki bez systemu odpylania.

Sprzgt uzyty do frezowania nawicrzchni powinien odpowiadaé pod wzgledem typu i ilosci
wymaganiom zawartym w SST lub projekceie organizacii robét, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wydajnos¢ frezarek powinna zapewnié¢ wykonanie robSt w terminie okreslonym w kontrakcie, przy
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jak najmmniejszych zaktéceniach w ruchu.

Do uzyskania akeeptacji sprzgto przez Inzyniera Wykonawea powinien przedstawi¢ dane techniczne
frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki na wlasny
koszt.

4. TRANSPORT.
Ogodline warunki transportu zamieszezone sg w SST. D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5, WYKONANIFE, ROBOT.

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robdt.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, program i harmonogram
robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres prac objgtych niniejsza
SST.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych teren robdt nalezy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia dostgpu osob  postronnych., Wykonawca opracuje i przediozy do
akceptacji Inzynierowi projekt oznakowania i zabezpieczenia terenu robét.

Powierzchnia phyty pomostu powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i zapewniajacych
usunigcie resztek izolacji bitumicznych oraz sfabych, zhiszczonych i skorodowanych warstw otuliny
zbrojenia gbrnego, bez odslonigcia samego zbrojenia.

W obszarze frezowania powierzchnia betonu przeznaczonego do naprawy powierzchniowe]j powinna
byé jednorodna, zlozona z nieciaglych prazkéw podiuznych lub innych form geometrycznych,
.gwarantujgcych rownosé, 1 szorstkoscé.

Nierownodci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrowg  latg zgodnie z BN-668/8931-04 [1],
przy uzyciu klina pomiarowego o szerokoéci 40 mm powinny wynosi¢ nie wigeej niz 8 mm. Inzynier moze
dopusci¢ wigksze nieréwnosei ze wzgledu na projektowane wykonanie warstwy wyrdwnujaco-naprawcze;.

5.2. Rozbiorka elementéw konstrukeji z betonu zbrojonego.

Material z rozbidrki nic  jest przewidziany do ponownego wbudowania. Wymaga on
wywozenia samochodami wywrotkami z terenu budowy sukcesywnie w miarg postepu robdt
rozbiorkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robot.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podane sa w SST.D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiorkowych.

Kontrola prawidlowogci wykonania robét rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnoscei z:

- dokumentacjg projektowa - w zakresie kompletnosci wykonania,

- wymaganiami podanymi w p. 5 ninigjszej SST, ze szczegdélnym uwzglednieniem zalecen
dotyczacych oznakowania i zabezpieczenia strefy robot

- preojektem organizacji robét.

- wymaganiami wynikajacymi z uzgodnien projektowych, w tym m.in. zabezpieczeniem strefy
robdt przed zanieczyszezeniem koryta rzeki materialami pochodzacymi z rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 metr szedcienny [ m3 | rozbiorki elementéw konstrukcyjnych =z betonu zbrojonego -
objetosé  betonu w czesci elementdw podlegajacych rozbiéree okredla si¢ poprzez
zsumowarie objetosci geometrycznych rozbieranych elementow,

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt ujete sa w SST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne"” .
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M 23.51.32.11. Wykonanie rozbidrki pomostu betonowego — na lgdzie

9.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnodé za iloéé wykonanych jednostek zgodnie z p. 7. okrela sig na podstawie dokonanych
obmiardw i oceny jakodei ich wykonania.

Cena jednostkowa wykonania robét obe]mu]e-

przygotowanie robdt, ich oznakowanie i zabezpieczenie wraz z opracowamem stosownego
projektu,

zakup niezbednych materialow pomocniczych i dostarczenie sprzgtu urzadzen i narzedzi do
wykonania zadania,

wykonanie niezbednych zapdr i zabezpieczen stref tob6t oraz utrzymywanie elementow
zabezpieczenia przez caly okres frwania robét,

wykonanie niezbednych robdt pomocniczich, a w szczegdlnosei opracowame pro;ektu
Zmiany organizacji ruchu i oznakowania strefy robot,

wykonanie elementéw pomocniczych stanowigcych zabezpieczenie przed zanieczyszezeniem
koryta rzeki, na wszystkich ctapach robét rozbidrkowych, materiatami pochodzacymi z
rozbiorki

wykonanie pelnego zakresu robot rozbidrkowych wraz z wyszukaniem miejsca wywozu
materiatow z rozbidrki i wywiezienie tych materialow,

wykonanie rozbidrki clementdéw wyposazenia — wpustdw, saczkédw odwadniajacych i
dylatacji _
uporzadkowanie terenu robdt i migjsc wywozu materialéw pochodzacych z rozbidrki,

Przy wycenie rob6t musi by¢ uwzglednione bezplecz:ne ich wykonanie z zachowaniem wymagan
ochrony srodowiska.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy bhip w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministrow: Transportu [ Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z
9.05.83 r w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (Dz.U. nr 50, poz.224 z 1983 r. i nr 44,
poz.359z 19588 r.).

Zarzqdzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie ladowania samochodow
ciezarowych i przyczep (MP nr 24, poz. 123 z 1963 r. i nr 35, poz. 250 z d1968 r.
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M 25.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE

M 25.01.00. DYLATACIJE SZCZELNE

M 25.01.03. FElastyczne przekrycia dylatacyjne (bitum modyfikowany polimerami).

M 25.01.03.52. Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym
przemieszezeniu krawedzi do 50 mm.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania  dotyczace
wykonania i odbioru dylatacji szczelnej elastomerowej w ramach robdt zwigzanych z remontem mostu
stalego przez rzeke Czerniejdwka w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace 1 majace
na cefu wykonanie elastomerowego przekrycia szezelin dylatacyjnych nad przyczotkami.

Zaprojektowane jest wykonanie przykry¢ szcezelin dylatacyjnych z materialu zdolnego do
przenoszenia odksztatcen w wielkosei + 25 mm, przy gruboscei koryta 90 mm.

i.4.  OkreSlenia podstawowe

Okreélenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.4.1, Dylatacja szczelna - dylatacja nie powodujaca przerwy w cigglosci jezdni .

1.4.2. Elastomer - preparat zachowujacy wlasciwosci materialu elastycznego w zakresie
temperatur dzialajacych na konstrukcje ustroju niosacego i nawierzchni jezdni.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
SST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2, MATERIALY

Do wykonania elastomerowego przekrycia szezeliny dylatacyinej stosuje sie firmowe masy
fugowe z wtopionym kruszywem.

2.1.  Skiad zestawu materialéw przykrycia dylatacyjnego.

2.1.1. Stabilizator

Stabilizator moze by¢ wykonany z blachy stalowej nierdzewnej, aluminiowej, lub blachy ze stali
St3S lub 18G2A zabezpieczonej antykorozyjnie metoda natrysku metalu.
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2.1.2. Kruszywo

Nalezy stosowal kruszywo bazaltowe o uziarnieniu 16/25 dla szkieletu wypelnienia oraz
6,3/12,8 dla warstwy wykanczajace].

Wymagania dla kruszyw:
[. Nasigkliwosé - max. 1,2%
2. Odporno$¢ na dziatanie mrozu - max. 2,0%

3. Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej

metody bezposredniej - max. 10,0%
4. Wytrzymalosé na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia - max. 35
5. Zawarto$¢ pytéw mineralnych < 0,063 mm - max. 0,2
6. Zawartos¢ ziaren nieforemnych - max. do 15%
7. Zawartosé frakeji podstawowej - powyzej 85%
8. Zawartos$¢ podziarna - max. 10%

Badania 1, 2, 3, 6, 7, 8 nalezy wykonaé wg normy BN-84/6774-02, natomiast badania 4 i 5 wg
norm PN-78/B-06714/40 i PN-78/B-06714/43

2.1.3. Srodek gruntujacy.

Spoiwo zwigkszajace przyczepnosé materiatow konstrukeji i nawierzchni z wypetnieniem.

2.1.4. Gabczasta wkladka neoprenowa - wkladka wiozona miedzy elementy tworzace szczeling
dylatacyjna, poddajaca si¢ zmianom jej rozwarcia.

2.1.5. | Masa zalewowa

Do wykonania przekrycia dylatacyjnego nalezy stosowaé masg zalewowa firmowa (wiasciwa dla
wybranej technologii).
Wymagania dla masy zalewoweJ
- ciagliwodé w temp. 10°C powyzej 50 e wg PN-85/C-04132,
- temp. migknienia wg metody "Pieréciert i kula" wg PN-73/C-04021 powyzej 60°C
penetracja w temperaturze:

- 0°C;  25-30,
- 4% 28-32,
- 25°%C;  60-80,

- 50°C, 120-130
- gestosé masy wg PN-90/C-04004; 1,030-1,080 g/cm3.

2.1.5. Blacha stalowa nierdzewna, aluminiowa, lub' blacha ze stali St3S lub 18G2A zabezpieczona
antykorozyjnie metoda natrysku metalu — w celu zabezpieczenia zewngtrznych szezelin dylatacyjnych w
gzymsach podporgczowych jako ostony boczne.

2.2, Swiadectwo jakosci na materialy i wyrob

Producent obowiazany jest wystawi¢ $wiadectwo jakodci na wykonane przekrycia, ktore
powinno byé wykonane zgodme z warunkami zawartymi w aprobacie technicznej wystawionej przez
IBDM.

3. SPRZET

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom PZJ opracowanego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Inzyniera. Sa to:
- ptla do cigcia betonu i miotki pneumatyczne
- sprezarka i piaskarka,
- kotly dostosowane do ogrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej temperatury,
- termos do przewozenia goracego kruszywa,
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- szezotki, walce reczne i ubijaki.

s

TRANSPOR

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zamieszczone sa w SST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 4.

4.2,  Transport materialow,

Przemieszczanie sprzetu i materialdw moze odbywal sig dowolnymi $rodkami transportu

dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych RP.
Frakcjonowane kruszywo przeznaczone do wykonania przekrycia szczelin dylatacyj nych musi
by¢ transportowane w workach. [1o$¢ kruszywa w worku masi odpowiadac iloéci podanej na opakowaniu

lub metce przywieszonej do worka.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonanie elastomerowego przekrycia szczelin dylatacyjnych powierzone moze by¢ tylko
firmie posiadajacej licencj¢ na jej wykonanie.

Zgodnie z warunkami aprobaty technicznej na stosowanie elastomerowych przekryé szczelin
dylatacyjnych w budownictwie mostowym, IBDIM jest uprawniony do przeprowadzenia Kkontroli
wykonywanych robét.

5.2.  Wrykonranie clastomerowego przykrycia szczelin dylatacyjnych.

Roboty przy wykonaniu elastomerowego przekrycia dylatacji obejmuja;
- przygotowanie koryta do wypelnienia

- ulozenie gabcezastej wkiadki i stabilizatora,

- przygotowanie materialow (masa zalewowa, kruszywo)

- wykonanie wypehienia

- pielegnacja przekrycia.

5.3. Warunki atmosferyczne.

Wypehienie bitumiczne elastomerowe mozna wykonywaé przy temp. otoczenia 10°C w dni
bezdeszczowe. Dopuszezalne jest wykonywanie wypehiedn w  temp. do -5°C pod warunkiem
starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywaniu temp. masy zalewowe] i kruszywa w
gbérnym dopuszczalnym zakresie oraz przy ostonigciu migjsca robot namiotami brezentowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

- Ogdine zasady kontroli jakodei robdt podane sg w SST. D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.6.

6.2. Wymagania wykonawcze.

Dylatacje powinny byé wykonane zgodnie z:
- rozwiazaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez
producentow,
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- wymaganiami zawartymi w PT i SST,
- wymaganiami zawartymi w aprobacie techniczne] wystawionej przez Instytut Badawczy
Drog i Mostow w Warszawie,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest Imb przekrycia szczeliny dylatacyjnej o okreflone) w projekcie
szerokosci. Dlugosé przekrycia mierzy sie w $wietle zewnetrznych scianek gzymsow  wzdhuz
dylatacji, wg ksztaltu gérmej krawedzi przekroju poprzecznego przekrycia. Do dlugosci nie wlicza sie
oston pionowych dylatacji na gzymsach.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca winien udzieli¢ 3-letniej gwarancji na wykonane przekrycie dylatacyjne.
Przekrycie szezeliny powinno by¢ szezelne (proba wodna przez obfite zlewanie woda), -

Odbiorowi podlega koryto. Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe koryta (szerokodé, glgbokosé)
oraz przygotowanie powierzchni stykowych.

W trakcie odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ réwnosé przykrycia. Powierzchnia przykrycia
powinna by¢ rownolegla do powierzchni nawierzchni i znajdowaé si¢ ponad nig 0-3 mm. Powierzchnia
wykonczeniowa powinna zachodzié¢ na powierzchnig¢ nawierzchni od 2-5 cm.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje: .

- opracowanie projektu technicznego przekrycia szezeliny dylatacyjnej nad przyczolkami,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot, :

- zakup materiatow i dostarczenie wszystkich niezbednych skladnikdw produkeji,

- przygotowanie koryta, umieszczenie wkiadki elastycznej oraz stabilizatora i wykonanie
przekrycia,

- dostarczenie i montaz oston bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsow.

- wykonanie badan laboratorvinych i kontrolnych,

Cena jednostkowa obejmuje odpady i ubytki materialow,

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.Li. Normy:

PN-78/B-06714/40. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalosci na miazdzenie

PN-78/B-06714/43. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

PN-85/C-04132. Przetwory naftowe. Pomiar ciqgliwosci asfaltow

PN-73/C-04021. Przetwory nafiowe. Oznaczanie temperatury micknienia asfaltow metodq
' "Pierscien | kula"

PN-84/C-04134. Przetwory naftowe. Pomiar penetracyi asfaltow

PN-90/C-04004. Ropa naftowa i przetwory nafiowe. Ozrnaczanie gestosci.

16.2. Inne dokumenty:

Aprobaty techniczrne dopuszczajgee do stosowania w budownictwie drogowym elastomerowe
przekrycia dylatacyine wystawione przez IBDIM w Warszawie.
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M 26.00.60. ODWODNIENIE.

M 26.01.00. ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU.

M 26.01.02. SACZKI DA ODWODNIENIA IZOLACIL.
M 26.01.03. DRENY DLA ODWODNIENIA FZOLACJI

1. WSTEP.
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru saczkow i drendw odwadniajacych izolacje plyty pomostu w ramach robdt zwiazanych z
remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciggu ulicy Glaskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu whudowanie saczkéw oraz ulozenie drendw odwadniajacych izolacje plyty pomostu.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami zdefiniowanymi w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY.

Saczki (lejek wyplywowy 1 sito) z tworzywa sztucznego.

Rurki PCV @ 63/7 mm, dlugosci 99 cm (odplywowe do saczkdw).

Geowldknina przeszywana o symbolu 7/14/310, paski zlozone podwdjnie szerokosci 3 cm,
Grys bazaltowy 4+6 mm.

Kompozycja zywic epoksydowych.

G b

Dopuszcza sig zastapienie zaprojektowanego dreny z geowldkniny przeszywane] otoczonej
grysem bazaltowym drenem prefabrykowanym posiadajacym aprobate techniczng wydana przez IBDiM.

3 SPRZET.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane rgcznie.
4. TRANSPORT.

Transport saczkdw dowolnymi §rodkami transportu. Saczki zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢
i nszkodzeniami w czasie fransportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
2. Nalezy zastosowaé saczki z tworzywa sztucznego Iub inne za zgoda Inzyniera.
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3. Montaz saczkow winien przebiega¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, z wymaganiami okreslonymi
w Aprobacie Technicznej IBDIM, przy zachowaniu szezegbinej dokladnosci i starannosei wykonania.
Miejsca polgczenia saczkéw z plyta nalezy szezelnie wypelnié zaprawami typu PCC shuzacymi do
wyréwnania plyty.

4. Miedzy sasiednimi saczkami (wpustami) odwadniajacymi izolacje ptyty pomostu na calej dlugosci
mostu nalezy ulozy¢ na izolacji dren odwadniajacy w postaci paskow geowtokniny zlozonej
podwojnie o symbolu 7/14/310, szerokosci 3 em. Dren nalezy nastepnie przykry¢ grysem bazaltowym
4+6 mm otoczonym kompozycjq epoksydowa.

5. Na poczatku i na koficu plyty pomostu, 50 em przed dylatacja nalezy utozyé poprzeczny dren
odwadniajacy (taki sam jak podhuzny). :

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.
6.1.  Badania ktore nalezy przeprowadzi¢ przy kontroli robét.

1. Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych elementdéw z dokumentacja techniczna.
2. Sprawdzenic materiatéw. '
3. Sprawdzenie sprawnodci dziatania odwodnienia izolacji.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru czedciowego i koficowego robdt.
Wyniki badad nalezy zapisa¢ do Dziennika Budowy.

6.2.  Opis badan.

1. Sprawdzenie zgodnosei z dokumentacja techniczng polega na porownaniu wykonanych elementéw
odwodnienia z dokumentacjg techniczng oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewnetrznych 1 pomiardw.

2. Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub innych
dokumentow stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej, powolanymi normami oraz pkt. 2 niniejszej SST.

3. Sprawdzenie sprawno$ci dzialania odwodnienia izolacji powinno polegaé na sprawdzeniu czy woda
z izolacji sptywa do wbudowanych saczkow.

6.3. Podsumowanie.

Jezeli wymienione badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami. Jezeli choé jedno z badan da wynik ujemny calos$¢ robot odbieranych lub ich czesé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i nic moga by¢ przyjete. Roboty te nalezy poprawié, a
nastepnie przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru saczkdw odwadniajacych izolace jest [1 szt.], a drendw na izolacji jest[1 m}.
Placi si¢ za wbudowanag i odebrang ilos¢ saczkéw odwadniajacych oraz dlugosé drenéw.
[Todé robdt wg Przedmiaru Robdt,

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejsza SST podlegajg odbiorom:
s czedciowym w trakcic prowadzenia robot,
s koficowemu po zakoriczeniu robdt nawierzchniowych na obiekcie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w SST DM 00.00.00. pkt 9.
Ceny jednostkowe robdt objetych specyfikacjg uwzgledniaja:
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zakup 1 dostarczenie materiatow oraz innych niezbednych czynnikéw produkeji,
osadzenie saczkéw z wyregulowaniem ich wysokosei,

vlozenie drenu z geowldokniny,

przykrycie drenu grysem bazaltowym,

wykonanie niezbednych pomiardw i badan.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

[1] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania i
. badanta techniczne przy odbiorze.

[2] PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdhnego przeznaczema Gatunki.

(3] PN-8%/H-92125 Stal. Blachy, Tadmy ocynkowane.

[4] Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/97-03-0065 .
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M 27.00.00. HYDROIZOLACJA.

M 27.01.00. TZOLACJE POWLOKOWE.

M 27.01.83. POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA ~ ,,NA GORACO”

M 27.01.03.51. Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej ukladanej ,,na gorace”
' — powierzchnie pionowe

1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji powierzchni betonowych podpor stykajacych si¢ z gruntem w ramach robot zwiazanych -
z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specytfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji powierzchni betonowych przyczdtkow stykajacych sig z gruntem.

W zakres robdt wchodza:

- oczyszczenie powierzchni podlegajace] zaizolowaniu przeciwwilgociowemu,

- wykonanie impregnacji powierzchni betonowej,

- dwukrotne smarowanie lepikiem na goraco lub roztworem asfaltowym na zimno.
14. Qkresglenia podstawowe.

1.4.1. Podleze - powierzchnia betonowa zabezpieczeniu lepikiem podlegajaca zabezp.ieczeniu
przeciwwilgociowemu

1.4.2. Roztwor asfaltowy do gruntowania - firmowy roztwér asfaltowy penetrujacy w podloze
betonowe, wzmacniajgcy przyczepnos$é materiatu hydroizolacyjnego do podioza. '

1.4.3, Material hydroizolacyjny - asfaltowo-polimerowy material z wypeliaczami uzywany po
podgrzaniu w stanie uptynnionym, stanowiacy zabezpieczenie przeciwwilgociowe podloza.

1.5.  Ogdlne wymagania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materialéw i wykonanych robot
oraz ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Do wykonania izolacji moga by¢ uzyte nastepujgce materiaty:

- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM,

- roztwor asfaltowy do grunfowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypehiaczy wg PN-C-96177,

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

- kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-301735,

- papa asfaltowa na tekturze budowlangj wg PN-B-27617,

- papa asfaltowa na widkninie przeszywanej wg BN-87/6751-04,

- wszelkic inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone dodwiadczalnie 1 posiadajace aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.

Zaleca si¢ wykonanie izolacji z lepiku asfaltowego na goraco. Zastosowane materialy izolacyjne

musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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3. SPRZET.

Ogolne warunki zatrudnienia sprzetu na budowie zamieszezone sa w SST D-M 00.00.00.
.- Warunki ogone” pkt. 3.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Sprzet do wykonywania robdt moze
byé dowolnego typu ale wymaga zaakceptowania przez InZyniera.
Do wykonania izolacji moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:
- walki malarskie lub szczotki dekarskie,
- odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym 1 przeciwolejowym,
- sprzet umozliwiajacy wykonywanie robdt w warunkach niesprzyjajacych (namiot foliowy lub
brezentowy, dmuchawy elektryczne do ogrzewania wngtrza namiotu, reczne dmuchawy
goracego powietrza, itp.).

4. TRANSPORT.

W zakresie fransportu materiajdw izolacyjnych konieczne jest przestrzeganie zalecen
producenta tych materialéw. W czasie transportu  materiaty musza by¢ zabezpieczone przed
ewentualnym przemieszczeniem lub zsunieciem,

3, WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne warunki prowadzenia robét.

Ogolne warunki wykonania robdt zamieszezone sg w SST. D-M. 00.00.00. ,, Wymagania og6lne”
pkt. 5. Wymagania szczegélowe w zakresic przystapienia i prowadzema robdt izolacyjnych na
obiekcie sa nastepujace:

W zakresie przygotowania podioza:

Izolacje nalezy ukladaé¢ na podlozu réwnym, nicodksztalcainym, gladkim, suchym, wolnym od
plam olejowych i pyhu spelniajacym warunki podane SST M 27.02.01.”[zolacje z papy zgrzewalnej
ukfadane na powierzchniach betonowych”.

W zakresie warunkdw otoczenia:

Izolacje mozna ukladaé, gdy temperatura powietrza i podioza jest wyzsza od +5°C ale nizsza od
+35°C. Optymalna temperatura, w jakiej najkorzystniej ukfada sie dany rodzaj emulsji, podany jest w
$wiadectwie dopuszczenia go do stosowania.

Wilgotno$é wzgledna powietrza w czasie ukladania izolacji powinna wynosié nie wigcej niz
90%.

Nie nalezy prowadzi¢ prac przy ukladaniu izolacji podczas silnego wiatru.

Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni betonu nalezy usunaé wedlug  specjalnie
opracowanych zasad uzgodnionym z Inzynierem.

Przy  naprawianiu uszkodzef powierzchni betonu pod izolacje nalezy przestrzegaé zasad
wymienionych w SST M 27.02.01. “lzolacje z papy zgrzewalngj ukladane na powierzchniach
betonowych™.

Przed wykonaniem wlasciwego zabezpieczenia, powierzchnia betonowa wymaga
zaimpregnowania roztworem [ub emulsja asfaltowa. Impregnacjc nalezy wykonaé wg zasad
wymienionych w SST M 27.02.01."1zolacje z papy zgrzewalnej ukladane na powierzchniach
betonowych™. -

5.3.  Ukladanie izolacji.

Powlekanie lepikiem powierzchni betonowych nalezy wykonaé dwukrotnie tak, aby faczna
grubos$¢é warstw asfaltowych i smolowych nie byla mniejsza niz 3 mm. Mieszanie warstw asfaltowych i
smotowych jest niedopuszezalne.

5.4,  Zalecenia bhp i p.pozarowe.

Przy przygotowywaniu podloza pod izolacje i wykonywaniu robdt izolacyjnych obowiazuja
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przepisy bhp dotyczace robot izolacyjnych wg SST M 27.02.01. "Izolacje z papy zgrzewalnej ukladane
na powierzchniach betonowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robdt przy wykonywaniu izolacji na obiekeie mostowym sprawuja:

- ze strony Zamawiajgcego — InZynier,

- ze strony Wykonawcy — Kierownik robot.

Kontrola jakosci obejmuje: '

-~ sprawdzenie betonu podloza i réwnoéei powierzehni przeznaczonej do zaizolowania

- sprawdzenie materiatéw do gruntowania i wykonania izolacji wlasciwej,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania poszczegblnych warstw

- sprawdzenie ilo$ci natozonych warstw i sumarycznej grubosci

- sprawdzenie materiatlow 1 wykonania warstwy ochronnej zaizolowanej powierzchni

Badania te maja na celu sprawdzenic zgodnos$ci wilasciwosci uzywanych materiatow  z
wymaganiami stawianymi przez okre$lone normy lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwic mostowymi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest [m°]. Do platmosci przyjmuje sie ilos¢ m® wykonanej i odebranej
warstwy izolacji przeciwwilgociowe] podioza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Zgodno$¢ rebot z dokumentacjg projekt(m?a! i specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczna i SST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacia techniczng i SST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
Odbiorom w zakresie wykonania izolacji na obiektach mostowych podlegaja nastepujace prace:
-przygotowanie powierzehni podtoza do ulozenia izolacji,
-zagruntowanie podfoza,
-wykonanie warstw izolacji
Odbior kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier po pisemnym zgloszeniu dokonanym przez Kierownika Budowy.
Wykonanie calego zakresu robot podlega odbiorowi na zasadzie robdt zanikajacych, ktory
réwnoczesnie stanowi zgode na prowadzenie dalszych robdt na obiekceie tj. wykonania zasypki ziemnej.

9, PODSTAWA PEATNOSCL

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne pkt 9. Podstawy platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa ustalong
la danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa robét izolacyjnych obejmuje:

- zakup i dostarczenie materialéw i innych niezbgdnych czynnikéw produkeii,

- wykonanie niezbednych pomostéw i rusztowan roboczych wraz z rozbidrka oraz uprzatniecie
micjsca robot

- przygotowanie powierzchni betonu poprzez usuniecie szkliwa cementowego z powierzchni
betonu i usunigeie nieréwnosci i wypetnienie ubytkdw oraz oczyszezenie powierzchni,

- zagruntowanie powierzchni betonu preparatem bitumicznym

- nalozenie poszczegolnych warstw lepiku

- prowadzenie dokumentacji kontrolnej, badania jakodci materialéw i jakosci wykonanych
robot

W cenie jednostkowej powinny by¢ uwzglednione odpady i ubytki materialowe.
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16. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.i. Normy:
PN-/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

PN-/B-01805 - Ogdlne zasady ochrony.

PN-/B-10260 - Izolacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorqco

BN-68/6733-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacii przeciwwilgociowych.
PN-69/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

BN-79/6751-01 - Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfoltowa na taSmie aluminiowej
BN-588/6751-03 - Papa asfaliowa na welonie z widkien szklarych

16.2. Inne dokumenty
Warunki techriczne. Drogowe kationowe emulsje asfaliowe. IBDIM - 1994 v.
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M 27.00.00. HYDROIZOLACJA.

M 27.02.00. IZOLACJE ARKUSZOWE,

M 27.02.01. [ZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ — UKEADANA NA POWIERZCHNIACH
BETONOWYCH

M 27.02.01.01. Koszt papy zgrzewalnej

M 27.02.01.51. Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych powmrzchmach poziomych —
1 x papa

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

_ Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania izolacji przeciwwilgociowej plyty pomostowe] w ramach robdt zwiazanych
z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciagu ulicy Ghluskiej w Lublinie,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetyeh SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace
na celu wykonanie warstwy izolacyjnej plyty pomostu na moscie z Wyprewadzeniem j¢j na plyty
przejsciowe za przyczdtkami.

Roboty okreslone w dokumentacji kontraktowej zwiazane z zakresem oqutym niniejsza
specyfikacja obejmuja:

- zakup i dostarczenie materialow oraz wszystkich niezqunych czynnikéw produkeji

- przygotowanie powierzchni betonu poprzez usunigeie szkliwa cementowego z pow1erzchn1

piyty pomostu i ptyt przejsciowych,

- zagruntowanie podloZa przez skropienie $rodkiem gruntujacym

- wykonanie wzmocnien i woZenie warstwy izolacyjne] z pap zgrzewalnych na dlugosci

ustroju nosnego z wyprowadzeniem izolacji na ptyte przejsciows,

- prowadzenie dokumentacji kontrolne;j,

- ewentualne wykonanie niezbednego zakresu robdt pomocniczych (rusztowania, pomosty)

wraz z rozbiorka oraz uprzatnigcie migjsca robot,

1.4.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podloze - powierzchnia betonowa plyty pomostu - podlegajaca  zabezpieczeniu
przectwwilgociowemu.

1.4.2. Roztwor asfaltewy do gruntowania - firmowy roztwor asfaltowy penetrujacy w podioze
betonowe, wzmacniajacy przyczepno$é materialu hydroizolacyjnego do podloza.

1.4.3. Material hydroizolacyjny - asfaltowo-polimerowy materiat z osnowa fub bez osnowy
stanowiacy zabezpieczenie przeciwwilgociowe podloza.

1.4.4. Izolacja zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny, ktérego przyklejenie do podioza uzyskuje
sie poprzez nadtopienie jego spodniej warstwy. '
L5, Ogo6lne wymagania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robot
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY ORAZ URZADZENIA POMOCNICZE,

Do wykonania izolacji betonowych plyt pomostowych potrzebne sg nastepujace materialy oraz

urzadzenia pomocnicze:

- roztwér asfaltowy do gruntowania podloza przystosowany do podstawowego materiatu
hydroizolacyjnego, posiadajacy aprobate¢ techniczng lub  $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania wydane przez IBDiM,

- material hydroizolacyjny,

- gaz propan-butan w butlach (do izolacji zgrzewalnych),

- palnik gazowy do podgrzewania spodu arkusza papy na calej jego szerokosci oraz do
wykanczania izolacji na krawedziach arkuszy (do izolacji zgrzewalnych),

- walki malarskie lub szczotki dekarskie,

- packa drewniana z diuga raczka do dociskania krawe;dm arkuszy papy do podloza,

- walek stalowy ogumiony o szerokosci oketo 40 cm i cigzarze okoto 30 kg do dociskania
arkuszy papy do podloza,

- odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym,

- spregt umozliwiajacy wykonywanie robot w warunkach niesprzyjajacych (namiot foliowy
lub brezentowy, dmuchawy elektryczne do ogrzewania wnetrza namiotu, reczne dmuchawy
goracego powietrza, itp).

2.1. Wymagania dotyezgce materialow.
2.1.1. Wyglad zewngtrzny.

- Materialy hydroizolacyjne nie moga wykazywaé obecnosci pecherzy, fald, zalaman i
sptynigé. ‘

- Wierzchnia strona powinna posiadaé posypke mineralna, natomiast dolna powinna by¢ réwna
i gtadka, zabezpieczona cienka folia, ktéra nic wymaga usunigcia do przyklejenia materiatu
do podioza.

- Pasy papy, przy skrajnych krawedziach i na koncach arkuszy przeznaczone na zaktadki,
powinny by¢é wolne od posypki.

- Wyirzymalodé¢ styku na rozcigganie nie moze by¢ mniejsze niz 85% wyirzymaltosdci
materialy rodzimego w takich samych warunkach badania.

2.1.2. Wymiary arkuszy.

- grubos¢ tasm materialéw zgrzewalnych nie moze by¢ mniejsza niz 4,5 mm i wicksza niz
6,0 mm.

- grubos¢ warstw izolacyjnych mierzy sie z dokladnoscia do +0,1 mm.

- dopuszczalna réznica w grubosei, wystepujaca w jednym arkuszu materiatu zgrzewalnego
wynosi +10% grubosci nominalnej.

- szerokos¢ arkusza materialu hydroizolacyjnego nie moze byé mniejsza od 80 cm i
wigksza od 120 cm. Tolerancja tych wymiaréw wynosi 1,0 cm.

Wymagania dla pap zgrzewalnych.

Badanie. Norma Wymaganie| Sposéb badania.
Szer. paska - 50 mm
Wytrzymalo$é na zerwanie |DIN 52123 Dl paska  -200 mm
- wzdiuz rolki = 800N Odlegloéé migdzy szczgkami zrywarki - 100 mm.
- w poprzek rolki > 800N Temp. badania +23°C.
Szybkoé¢ rozeiagania - 100 mm/min.
Wydluzenie wzgledne przy [DIN 52123 Jak wyzej.
zerwaniu:
- wzdluz rolki > 40%
- w poprzek rolki > 40%
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Skurcz w obu kierunkach SN 564281 | <40% Po sziucznym starzeniu w temperaturze +70°C w
Wydluzenie trwale < 40% ciagu 28 dni.
Po sztucznym starzeniu w ciggu 6 m-cy W
Gigtkosé w niskichDIN 52123 temp.+70°C przeginanic na watku o $rednicy ¢ 20
temperaturach. -20°C i,
Dopuszezalne pojedyncze peknigeia < 0,5 mm.
Odpomos¢  na  wysokig Po 2 godzinach w temperaturze +100°C.
temperatury (sptywnosc) DIN 52123 | <0,5 mm '
Zlaczenia zak). db. 50 mm.
Wytrzymatos¢ na zerwanigDIN 52123 szer. paska - 50 mm.
7lacza. > 650N temp. +23°C - 100 mm/min
temp. -20°C - 10 mm/min.
Odpornos¢  na  dzialanig < 1,0% Nasigkliwosé po 6 miesiacach w temp. pokojowej
wody, soli odladz, alkaliow :
Po starzeniu i po 7 cyklach
Przyczepnosé do podtoza > 1MPa - w roztworze soli odladzajacej - 10 dni
betonowego - wtemp. +70°C - 21 dni
Przyczepnosé do podloza odrywanie przyklejonego stempla o Srednicy 50
betonowego badana metods >0,4MPa {mm
pull-off w temperaturze + 20°C.

2.1.3. Gramatura.

- zawarto$¢ masy bitumicznej w materiale przeznaczonym na izolacje przeciwwodne na
obiektach mostowych powinna byé wieksza od 2000 g/m* w przypadku materialéw
przeznaczonych pod asfaltowe nawierzchnie drogowe. '

- osnowa materialu powinna byé calkowicie nasycona masg izolacyjna.

2.1.4. Wytrzymalosé na rozcigganie (alternatywnie).

- Wytrzymalo§¢ materialéow hydroizolacyjnych na rozciaganie mierzy sie w temperaturze
+20°C na zrywarkach z szybkoscia rozciagania 40 mm/min. Badanie przeprowadza sig po
24 godzinach kondycjonowania w temp. -+20° C.

- Wytrzymato$é materialow nie moze by¢ nizsza, niz 10 N/mm’. Wydlizenie powinno byé
wieksze niz 60% dla materiatéw stosowanych na izolacje pomostéw mostéw drogowych z
nawierzchniami z mas mineralno-bitumicznych.

- Wytrzymato$¢ na rozerwanie probek trapezowych, wg DIN 53363, badanych w
temperaturze +20°C z szybkoscia 100 mm/min. po 24 godzinach kondycjonowania w tem-
peraturze +20°C niec moze byé mniejsza niz 40 N dla materialéw izolacyjnych nie
narazonych na bezpodrednie dzialanie sit poziomych pochodzacych od obciazenia
uzytkowego,

2.1.5.  Przesiakliwos¢ pod ci$nieniem wody.

Wymagane - jest, aby . izolacja przeciwwilgociowa na drogowych obiektach mostowych
wytrzymywala cisnienie wody 0,1 MPa przez 1 godzine (badanie zgodnie z DIN 52123).

2.1.6. Nasigkliwo$¢ (alternatywnie).

Nasigkliwos¢  materiatow  izolacyjnych  rolowych  przeznaczonych  do  izolacji
przeciwwilgociowych na obiektach mostowych nie moze by¢ mniejsza od 1,0% - wg metody IBDiM
(25 cykli zamrazania przez 3 godz. w temp. -20°C i rozmrazania przez 21 godz. w wodzie o temp. +20°C.

2.1.7. Gietnosé w ujemnych temperaturach (alternatywnie).

Badanie przeprowadza si¢ na 4 prébkach. Przynajmniej 3 z 4 probek powinny wykazywaé brak
peknie¢ przy zginaniu ich na pélobwodzie klocka o $rednicy 20 mm w temperaturze -20°C lub 50 mm
w temperaturze -40°C.
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2.1.8. Przyczepno$é do podloza (alternatywnie).

Przyczepno$¢ materiabu do Zagruntowanego podloza nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 N/mm przy probie
odrywania paska materiafu o szerokodei co najmniej 5.0 cm w temperaturze +20°C przykiejonego do podioza o
temperaturze +20°C i kondycjonowanego w tej temperaturze przez 24 godziny.

2.1.9. Stabilno$¢ izolacji pod nawierzchnig bitumiczng.

Stabilno$é izolacji bada si¢ w symulatorze ruchu typu LPC. Warstwg izolacyjna obciaza sie
poprzez beton asfaltowy grubosei 6,0 cm. Kolo o nacisku 5 kN i cisnieniu w oponie 0,6 MPa ma
wywolaé w nawierzchni koleing glebokodci 10 mm. Warstwa izolacyjna po badaniu powinna
mie¢ co najmniej 60% swojej grubosei pierwotne;.

2.2.  Wihasciwos$ci izolacyjnych mas asfaltowych.

Wihasciwosei  izolacyjnych mas asfaltowych uzywanych do produkcji zgrzewalnych
materiatéw izolacyjnych:
- temperatura mieknienia wg PiK - nie nizsza niz 95°C,
- penetracja (0,1 mm) w temperaturze 25°C - nie wieksza niz 60, w temperaturze 15°C - nie
wigksza niz 30
- temperatura famliwosci wg Fraassa - nie wyzsza niz -30°C,
- wydluzenie masy przy zerwaniu w temperaturze -20°C- nie mniejsze niz 400%.

2.3. Whasciwosci bitumicznych $rodkéw gruntujacych.

- lepkoé¢ mierzona kubkiem Forda nr 4 w temperaturze +20°C nie moze by¢ nizsza niz 35
sek. Badanie przeprowadza si¢ wg PN-81/C-81508,

- czas wysychania w temperaturze +20°C i wilgotnodci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80% nie moze by< dhuzszy niz 30 minut.

- przyczepnoéé izolacji przeciwwilgociowe] do zagruntowanego podfoza nic moze by¢
mnigjsza niz  160% w stosunku do przyczepnosci  tej izolacji do podioza
niezagruntowanego, badanej w identycznych warunkach.

3. SPRZET.

Ogblne warunki zatrudnienia sprzetu na budowie ujete s w SST D-M 00.00.00. ,,Warunki
ogblne” pkt. 3.

Podstawowy sprzet do ukladania izolacji zgrzewalnych na betonowych pomostach mostéw
drogowych ujety jest w pkt. 2. Warunkiem podstawowym dia uzywanego sprzetu jest jego sprawnosé
techniczna i parametry odpowiadajace wymogom wykonywanej czynno$ci. Sprzgt nicodpowiedni moze
by¢ zdyskwalifikowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

W zakresie transportu materialdw izolacyjnych konieczne jest przestrzeganie zalecen
producenta tych materialéw. W czasie transportu materialy musza by¢ zabezpieczone przed
ewentualnym przemieszczeniem hub zsunigciem,

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne warunki prowadzenia robot.

Ogdlne warunki wykonania robt zamieszezone sa w SST. D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 5. Wymagania szczegolowe w zakresic przystapienia i prowadzenia robdt izolacyjnych na
obiekceie sg nastepujace: '

5.1.1. W zaKresie przygotowania podloza:

Tzolacje nalezy ukladaé na podlozu réwnym, nieodksztatcalnym, gladkim, suchym, wolnym od
plam olejowych i pylu. Wiek podioza pod izolacje powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni.

Przez podioze roéwne uwaza sic powierzchnie betonu, na ktdrej szezeliny pomiedzy ta
powierzchnia a fata o dlugosci 4,0 m przylozong na stalym spadku, nie przekraczaja 10 mm przy
spadkach powyzej 1,5% oraz 5 mm - przy spadkach nie przekraczajacych 1,5%.
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Podloze nieodksztalcalne - powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30 - 200°C, tzn Ze co
najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywaé wiasciwosci ciata stalego w stanie sprezystym.

Podloze gladkie - powierzchnia betonowa, ktéra wykazuje lokaine nieréwnosci nie
przekraczajace wielkodei 3,0 mm - do gory i zaglebienia do 5,0 mm,

PodloZe suche - powierzchnia betonowa, ktéra na glebokosci do 4,0 mm zawiera bez-wzgledna
ilos¢ wody w porach nie wickszg niz 1,5% objetosci betonu.

5.1.2. W zakresie warnnkow otoczenia:

Izolacjg przeciwwodna plyty pomostu mozna uktadaé, gdy temperatura powictrza i podioza jeét
wyzsza od +5°C ale nizsza od +35°C. Optymalna temperatura, w jakiej najkorzystniej uklada sie
konkretny rodzaj papy, podany jest w $wiadectwie dopuszezenia go do stosowania.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie ukladania izolacji powinna wynosi¢ nie wigeej niz
90%. ,

Nie nalezy prowadzi€ prac przy uktadaniu izolacji podczas silnego wiatru.

5.1.3. W zakresie innych c¢zynnikéw zewngtrznych:

Powierzchnie, na ktdrej przykleja si¢ izolacje, nalezy zabezpieczy¢ przed wjazdem
pojazdéw i wejsciem  osob  niezatrudnionych. Na  wykonanej warstwie izolacji, przed
zabezpieczeniem jej warstwa ochronna, nie mozna skladowaé zadnych materialéw ani narzedzi, jak
réwniez jezdzi¢ Srodkami transportowymi. W poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nie moga
by¢ skladowane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.2.  Przygotowanie powierzchni betonowej plyty pod izolacje.

Beton plyty pomostu powinien posiadaé spadki, zgodne z projektem technicznym,
uksztaltowane podczas jej betonowania. Wszystkie krawedzie w miejscach zalamania nalezy
wyokragli¢ promieniem 8,0 cm lub zlagodzi¢ skosem o pochyleniu 457, 5,0 x 5,0 cm. Pielegnacje
betonu  podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji M - 13.00.00.
Ewentualne wady wykoniczenia plyty pomostu nalezy usunaé wedlug specjalnie opracowanych zasad
uzgodnionym z Inzynierem.

Przy naprawianiu uszkodzen powierzchni betonu pod izolacj¢ nalezy przestrzegaé nastgpujacych
zasad:

- rysy skurczowe o rozwartosci powyzej 0,3 mm nalezy zamyka¢ powierzchniowo przez
zaszpachlowanie, po uprzednim rozkuciu, lub =zainiektowanie poprzez wielokrotne
pedzlowanie Zywicami epoksydowymi lub innymi preparatami uzgodnionymi z Inzynierem

- mleczko cementowe wystgpujace na izolowanej powierzchni nalezy usunaé poprzez jej -
frezowanie, zgroszkowanie lub piaskowanie,

- wypukle nierdwnodci, przekraczajace wielkosdci dopuszezalne nalezy skué lub zeszlifowac,

- lokalne nieréwnosei podloza, powodujace powstawanie zastoisk wody, nalezy wypehic
specjalng bezskurczowg zaprawa lub masa, po uprzednim skuciu tej powierzchni i nadaniu
jej ksztaltu odpowiedniego do zastosowanego materialy,

- naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych i zapraw na bazie zywic fub za pomocg
masy PC moze byé dokonana na powierzehni do 1,0 m* w jednym miejscu. Wieksze
powierzchnie nalezy naprawiaé specjalnymi  zaprawami  bezskurczowymi, ktorych
zastosowanie wplynie na zmiang cech fizycznych i mechanicznych podtoza.

5.3. Zagruntowanie podioza.

Gruntowanie podloza ma na celu zwigkszenie, badZz wytworzenie przyczepnosci izolacji do
podioza. Do gruntowania (impregnacji) podtoza moga byé stosowane wylacznie firmowe roztwory
asfaltowe, posiadajace wiasciwa aprobate techniczna lub $wiadectwo dopuszezenia do stosowania
wydane przez IBDiM.

W przypadku gruntowania wilgotne] powierzchni dopuszeza sie  uzycie  roziwordw
dyspersyjnych, na co wymagana jest zgoda Inzyniera wyrazona po zasiggni¢ciu opinii Projektanta i
jednostki wystawiajacej swiadectwo dopuszczenia.

Przy gruntowaniu podioza nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- nalezy gruntowaé podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- beton w gruntowanym podlozu powinien mie¢ wiek co najmniej 14 dni,

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czernigjéwka do granic miasta
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU NAD RZEKA CZERNIEJOWKA



M27.02.01. Izolacja z papy zgrzewaine] — ukladana na powierzchniach betonowych 115

- powierzchnig przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujacego ile beton zdota wchlonaé. Nie jest dopuszczalne
utworzenie si¢ na powierzchni betonu powloki ze srodka gruntujacego. Iiosé preparatu do
gruntowania wynosi zwykle 0,30 - 0,35 I/ m’,

- nalezy gruntowaé kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na ktérej zamierza sie w ciggu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ izolacj¢. Nie dopuszcza sie gruntowania powierzchni "na
zapas” z uwagi na utlenianie preparatu, co w efekcie powoduje znaczne obniZenie
przyczepnosci izolacji do podloza,

- $rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ walkami malarskimi lub szczotkami zgodnie z
zaleceniami producenta,

- powierzchnia zagruntowana, przed ulozeniem lzolale powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

5.4. Wzinocnienie izolacji i uszezelmienia.

Wzmocnienie izolacii polega na przyklejeniu dodatkowych paskéw materialu  izolacyjnego
w miejscach  wystepowania najwiekszego zagrozenia jego przerwania. Kierunck ulozenia tych
dodatkowych  paskéw jest z reguly prostopadly do kierunku przyklejania arkuszy izolacji
podstawowej.

PrzyKlejanie dodatkowych paskéw wzmacniajacych wymaga wykonania nastepujacych czynnosei:

- oczyszezenia i przygotowanie podioza w sposob podany powyze],

- przygotowania paskéw materiatu ﬁrmowego - rozwinigcie arkusza, pociecie go na paski o
odpowiedniej szerokosci  (okoto 30 cm) i dlugosci okolo 3,0 m,

- przyklejenia paskéw wzmacniajacych w miegjscach wzmocnien i docisniecie do podioza .

Nalezy szczegllnie starannic wklei¢ paski wzmacniajace we wkigsle krawedzie izolowanego

przekroju, przy czym nie wolno naciagaé przyklejonego materiatu. Przy wykonywaniu wzmocnien
muszg by¢ przestrzegane nastepujace zasady:

- w pierwszej kolejnosci nalezy zabezpicczy¢ wszystkie naroza (wklgste i wypukle)
wystepujace na izolowanej powierzchni. Wszystkie arkusze uszczelniajace powinny
dokladnie przylegaé do podloza bez fald i zataman materiatu,

- nastepnie nalezy uszczelni¢ miejsca, gdzie z izolowanej powierzchni wystaja elementy
wyposazenia pomostu,

- w dalszej kolejnoéci - zabezpieczenie powierzchni wklestych, a pdZniej - wypuklych,

- w przypadku zabezpieczania powierzchni wklestej i wypuklej jednym paskiem materiatu,
przyklejanie nalezy rozpoczaé od dotu, wklejajac pasek w krawedz wklesla a nastgpnie
przejsé na krawedz wypukla.

5.5.  Ukfadanie izolacji.
5.5.1. Wymagania ogélne.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych na betonowych plytach obickiéw mostowych,
nalezy zwraca¢ szczegolna uwagg na nastepujgce wymagania:

- arkusze materialu izolacyjnego musza by¢ dokiadnie przyklejone do podloza lub do
poprzedniej warstwy zabezpieczenia przeciwwodnego,

- 0w miejscach zataman oraz niecigglosci powierzchni izolowanej konieczne jest wykonanie
wzmocnienia izolacji,

- wykonana izolacja nie moze miec zadnych pecherzy p0w1etrznych zamknigtych pod
izolacja lub miedzy jej warstwami, ani zadnych zalaman lub falkd.

5.5.2. Izelacja zgrzewalna.

5.5.2.1. Przygotowanie izolacji i sprzetu do ukladaria izolacji.

Przed przystapieniem do ukiadania izolacji nalezy:

- sprawdzié, czy na placu budowy znajduje si¢ odpowiednia ilo$¢ papy zgrzewalnej,

- czy jest ona odpowiednie] jakosci zgodnie z wymaganiami swiadectwa dopuszczenia oraz z
zaleceniami producenta, jak rowniez kompletno$é i sprawno$é sprzetu do ukladania izolacji,

- przygotowal pape zgrzewalna, tzn. rozwingé caly arkusz, rozlozyé w miejscu przeznaczonym
dla niego (w przypadku, jezeli jest to wymagane - usunaé ze spodniej warstwy folig
polietylenowa), zwina¢ potowe arkusza na walek o srednicy min. 150 mm. a pozostala,
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roztozona cze$¢ arkusza zapewnti przyklejenie izolacji we wlasciwym polozeniu,
5.5.2.2. Zasady oraz sposOb ukladania izolacji na betonowej plycie pomeostu.

Arkusz papy nalezy ukladaé w sposdb nastgpujacy:
wlozy¢ rozwiniety arkusz papy w miejscu wbudowania, zwracajac szczegdlng uwage na
zaklady z wczesnigj przyklejonym arkuszem, zwingé jedna polowe arkusza w rulon na
walku o $rednicy min. 150 mm, po czym przyklejaé stopniowo zrolowang czg$¢ arkusza,
podgrzewajac jego spodnig czgéé palnikiem na gaz propan—butan Dociskanie materiatu do
podloza wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta i zaleceniami ujgtymi w swiadectwie
dopuszczenia.

- do podgrzewania spodniej warstwy papy mozna stosowaé urzadzenia jedno- i
wiclopalnikowe. Przy stosowaniu urzadzenn wielopalnikowych nalezy stale kontrolowad
skuteczno$é podgrzewania przez kazdy z palnikow.

- nierdwnomierno$é podgrzewania arkusza na  calej szerokodci moze byé przyczyna
niepelnego przyklejenia arkusza.

- w czasie podgrzewania zwraca¢ uwage, aby nie przepali¢ topionej warstwy asfaltu. Warstwa
ta powinna by¢ plynna, jednorodna i bez pecherzy,

- krawedzie arkusza - jezeli wymaga tego instrukcja - nalezy nadtopié palnikiem i docisnaé
packa drewniana,

Przy ukfadaniu arkuszy pap zgrzewalnych nalezy stosowal zakiady podluine szerokosci 10
cm i zaklady poprzeczne na dlugosci 25cm. Zaktady poprzeczne powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o min. 50cm.

Zaktady powinny byé zgodne ze spadkami podiuznymi i poprzecznymi izolowanej
powierzchni (kierunek ukladania - od najnizszego punkiu).

5.7. - Zalecenia bhp i p. pozarowe.

Przy przygotowywaniu podioZza pod izolacje i wykonywaniu robét izolacyjnych obowiazuja
przepisy bhp dotyczace rob6t z zastosowaniem maszyn drogowych,  elekirycznych,  urzadzen
strumieniowo-Sciernych, sprezonego powietrza, otwartego ognia, goracych mas bitumicznych oraz
gazu propan-butan w butlach cisnieniowych, a ponadto:

- $rodki do gruntowania podloza nalezy przechowywaé z dala od ognia, w pomieszczeniu

oslonigtym od stonca, -

- w poblizu oraz na powierzchni, na ktorej Wykonuje sig gruntowame zakazane jest palenie
papierosow oraz otwartego ognia z uwagi na obecno$¢ latwopalnych rozpuszezalnikéw w
$rodkach gruntujacych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach lzolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp
oraz wyposazeni w odziez ochronna (okulary i rg¢kawice ochronne oraz obuwie na spodach bez zadnych
okug).

Na budowie, w tatwo dostepnych miejscach, powinny znajdowac sig:

- srodki przeciwpoparzeniowe,

- drodki do zmywania asfaltu,

- krem ochronny.

W poblizu miejsca wykonywania robdt izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halo-nowe lub
proszkowe, posiadajace aldualne atesty, stwierdzajace ich przydatno$é do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robdt przy wykonywaniu izolacji na obiekeie mostowym sprawuja:
- ze strony Zamawiajacego - Inzynier, _
- ze strony Wykonawcy - Kierownik robét.
Kontroli w zakresie jakoséci pedlegaja:
- jakos¢ betonu pod%oza nalezy okre$li¢ metoda pull-off. Wytrzymatosé betonu na odrywanie
nie moze byé mniejsza od 1,5 N/mm”,
- jako$¢ materialéw do gruntowania i wykonania izolacji wlasciwej phyty pomostu,
- jakosé¢ materiatéw warstwy ochronnej. :
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Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materialéw z wymaganiami
stawianymi przez okre$lone normy lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

mostowym,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostks obmiaru jest [m?).
Do platnosei przyjmuje sie iloé¢ m* wykonanej i odebranej warstwy izolacji przeciwwilgociowej
podtoza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna i SST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera. :

8.2.  Odbiory czesciowe.

Odbiorom czesciowym w zakresie wykonania izolacji na obiektach mostowych podlegaja
nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni podloza do utozenia izolacji,

- zabezpieczenie stykow izolacji z elementami wyposazenia mostu

- zagruntowanie podloza,

- wykonanie warstw izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach,

- doktadno$é w uzyskaniu szerokoéci zakladow i przyklejenia materiatu izolacyjnego - do

podioza lub do sgsiednicj warstwy,

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier po pisemnym zgloszeniu dokonanym przez Kierownika Budowy. '
Wykonanic calego zakresu robét podlega odbiorowi, ktéry rdwnocze$nie stanowi zgode na
prowadzenie dalszych robét na obiekceie.

Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- zaswiadczenia jakodci wbudowanych materiatéw,

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badaf,

- protokdly odbioréw robét zanikajacych.

QOdbidr ostateczny polega na sprawdzeniu powyzszych dokumentow.

9, PODSTAWA PELATNOSCL

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogbélne” pkt 9. Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Slepego KosztorysiL.

Cena jednostkowa robot izolacyjnych obejmuje:

- zakup i dostarczenie materialéw oraz wszystkich niezbednych czynnikéw produkceji

- przygotowanie powierzchni betonu poprzez usuniecie szkliwa cementowego z powierzchni

plyty pomostu i plyt przejsciowych,

- zagruntowanie podioza przez natozenie srodka gruntujgcego

- wykonapie wzmocnieft i uloZenie warstwy izolacyjnej z pap zgrzewalnych,

- prowadzenie dokumentacji kontrolnej,

- ewentualne wykonanie niezbednego zakresu robot pomocniczych (rusztowania pomosty)

wraz z rozbidrka oraz uprzatnigeie miejsca robot.
W cenie jednostkowej powinny by¢ uwzglednione odpady 1 ubytki materialowe.

16. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:

PN-/B-01800 - Antyvkorozyine zabezpieczenie w budownictwie.
PN-/B-01805 - Ogolne zasady ochrony.
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118 M27.062.01. [zolacja z papy zgrzewalnej — ukladana na powierschniach betonowych

PN-/B-10260 - Izolacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbzorze

PN-/B-240622 - Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorqco

BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-69/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

BN-79/6751-01 - Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie alummzowej
BN-88/6751-03 - Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych

10.2.  Inne dokumenty.

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materialow zgrzewalnych na drogowych

obiektach mostowych - IBDIM - W-wa 1991r.

Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektow mostowych - IBDiM - W-wa 1990r.

Metody badarn izolacyjnych materialow samoprzylepnych, zgrzewalnych | mastyksow - IBDIM -
W-wa 1991 r.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
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M 28.60.00. WYPOSAZENIE MOSTU.

M 28.03.00. BARIERY OCHRONNE.

M 28.03.05. BARIEROPORECZE.

M 28.03.05.01. Koszt stalowych barieroporeczy.

M 28.83.65.51. Montaz barieroporeczy o rozstawie stlupkow 1.0 m.

1. WSTEP.
1.I.  Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjsze] szezegdlowej specyfikaci technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru barieroporgezy ochronnych w ramach robét zwigzanych z remontem mostu stalego
przez rzeke Czerniejowka w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.,

Szezegdtowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robot chjetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu:
- wbudowanie elementow zakotwienia stupkéw  Dbarieroporgczy w  gzymsach Kkap
chodnikowych, _
- ustawienie i zamocowanie shupkéw mostowych barieroporeczy na dlugosci obiektu,
- whbudowanie prowadnic baricroporeczy na obickcie wraz z wyposazeniem zgodnie z
dokumentacjg projektiowa,

1.4. Okresienia podstawowe.

Okre$lenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami zamieszezonymi w SST M 00.00.00 oraz D 07.05.01.12. ,,Ustawienie barier ochronnych
stalowych jednostronnych — przeldadkowych na dojazdach do mostu™.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za  zgodnosé¢ z
dokumentacja projektows i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot podane sq w SST
M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY.

2.1.  Warunki ogélne stosowania materialow.

Ogdlne warunki pozyskiwania materiatow, dopuszczenia ich do wbudowania i skladowania
przed wbudowaniem okreélone sa w ST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.2.  Materialy do wykonania barier ochronnych:

Do wbudowania barier ochronnych, zgodnie z "Katalogiem drogowych barier ochronnych”
wykorzystane zostana barieroporgcze mostowe BPM/1.00 o wysokodci H = 1.10 m — typ sztywny po obu
stronach obiektu. '

Barieroporecze skiadaja si¢ z nastgpujacych elementow:

- stupki mostowe o profilu dwuteowym wzmocnionym [ NP 160 mm, wraz z podstawami

plytowymi,

- prowadnica (profilowa tasma stalowa) typ B,
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120 M 28.03.05. Barieroporecze,

- przeldadka (rura o $rednicy 120 mm lub C NP 120),

- listwy profilowe,

- elementy zakotwien — sruby M20,

- laczniki i elementy wyposaZenia (sw1at}a odblaskowe),
- balustrada z rury stalowej,

2.3.  Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Jak w specyfikacji D 07.05.01.12. ,,Ustaw1eme barier ochronnych stalowych jednostronnych —
przektadkowych na dojazdach do mostu™.

2.3.2. Shapki ‘

Jak w specyfikacji I} 07.05.01.12. ,,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
przektadkowych na dojazdach do mostu”, lecz wystgpuja stupki mostowe o profilu dwutcowym
wzmocnionym I NP 160 mm, wraz z podstawami phytowymi.

2.3.3. Inne elementy bariery

Jak w specyfikacji D 07.05.01.12. ,,Ustaw1eme barier ochronnych stalowych jednostronnych —
przektadkowych na dojazdach do mostu®.

2.3.4, Zabezpleczeme metalowych elementow bariery przed korozja

Jak w specyfikacji D 07.05.01.12. ,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
przektadkowych na dojazdach do mostu™.
2.5. Skladowanie materialow

Jak w specyfikacji D 07.05.01.12, ,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
przektadkowych na dojazdach do mostu”.
3. SPRZET.

Jak w specyfikacji D 07.05.01.12. ,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
przekladkowych na dojazdach do mostu™.
4. TRANSPORT.

Jak w specyfikacji D 07.05.01.12. ,,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
przekiadkowych na dojazdach do mostu™.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich b¢da montowane i zabezpieczane bariery ochronne na
moscie i dojazdach.

5.2. Whbudowanie barier ochronnych.

5.2.1. Tasme profilowa barier ochronnych na moscie mocuje si¢ do stupkéw przymocowanych do
elementdéw zakotwien wbetonowanych w plyte chodnikows przgsta.

5.2.2. Tadma profilowa, przymocowana do shipkdéw bariery, posiada przebieg réwnolegly do poziomu
jezdni. Postep w montowanin tasm profilowych barier ochronnych musi byé przeciwny do kierunku
ruchu w sgsiedztwie bariery.

Pozostate wymagania jak w specyfikacji D 07.05.01.12. ,Ustawienie barier ochronnych
stalowych jednostronnych — przektadkowych na dojazdach do mostu™. :
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6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT.

Jak w speéyﬁkacji D 07.05.01.12. ,,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
przekladkowych na dojazdach do mostu”.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest:
- 1mb barieroporgczy sztywnych BPS/1.00 dlugosci mostu
Placi si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng 1 odebrang ilo$¢ ustawionych barier

ochronnych wyrazona w metrach,

8. ODBIOR ROBOT. | |
Jak w specyfikacji D 07.05.01.12. ,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
przekladkowych na dojazdach do mostu™.
9. PODSTAWA PEATNOSCL
Jak w specyfikacji D 07.05.01.12. ,,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -

przekfadkowych na dojazdach do mostu”.

16. PRZEPISY ZWIAZANE.

Jak w specyfikacji D 07.05.01.12. ,,Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
przektadkowych na dojazdach do mostu™.
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M 28.00.00. WYPOSAZENIE MOSTU.

M 28.53.00. PORECZE - BALUSTRADY.

M 28.53.52. Rozbiorka poreczy stalowych

M 28.53.52.51. Wykonanie rozbiérki poreczy stalowej

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t rozbiérkowych porgczy stalowych (balustrad) w ramach robdt zwiazanych z remontem
mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2.  Zakres stosowania SST. ,

Szczegolowa specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1,

1.3.  Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu nw.
robdt rozbidrkowych: ‘

- rozbiorka elementéw balustrad stalowych na moscie

- zaladunek i odwiezienie materialéw pochodzacych z rozbiorki poza pas drogowy
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z okreSleniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pafistwowych i branzowych oraz w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogélne”.
1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robdt,

Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbiorki podpory — na ladzie”.

2. MATERIALY -dowolne materialy pomocnicze zaakceptowane przez Inzyniera

Materiaty zasadnicze nie wystepuja.

Inzynier/Kierownik projektu okresli na budowie przydatno$¢ materialdw z rozbiorki do
- ponownego wykorzystania. Wszystkie elementy i materialy przydatne do powtdérnego wbudowania,
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Pozostale elementy i materialy stanowia
wlasnosé Wykonawcy.

3. SPRZET.
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbiorki podpory — na ladzie™.

4, TRANSPORT. _
Yak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbidrki podpory — na ladzie™.
5. WYKONANIE ROBOT.
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. , Wykonanie rozbidrki podpory - na ladzie™.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbiorki podpory — na ladzie™.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest:
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- 1 kg porgezy stalowych,

ODBIOR ROBOT.
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbiérki podpory — na ladzie”.

PODSTAWA PEATNOSCL
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbiorki podpory — na ladzie”.

PRZEPISY ZWIAZANE. _
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbiérki podpory — na ladzie”.
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M 28.00.00. WYPOSAZENIE MOSTU.
M 28.15.08. KRAWEZNIKI KAMIENNE
M 28.15.01.01. Zakap kraweznikéw kamiennych.

M 28.15.01.51. Ustawienie kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych.

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych w ramach
robot zwigzanych z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciagu ulicy Gluskiej w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarfe w niniejszej szczegélowej specyfikacji techniczne] obejmuja wszystkie
czyrmosci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt.1.1 dla realizacji
kontraktu.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
ustawieniem kraweznikow kamiennych mostowych typu A o wym. h x b = 18 x 20 cm na podlewce z
mieszanek niskoskurczowych na dtugosei mostu i obejmuja:

- zakup i transport na budowe odpowiedniej ilosci kraweznikdw;

- dostarczenie wszystkich innych niezbednych czynnikéw produkcii;

- - wykonanie podlewki-pod kraweznik z mieszanek niskoskurczowyehz-—--- ~ - -~

- wiercenie otworow w krawgznikach 1 osadzenie w nich kotew ze stali zbrojeniowej,

- ustawienie kraweznika;
- wypelnienie spoin pomigdzy odcinkami krawgznika silikonem;
- oczyszczenie terenu robdt,
1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe. '

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materia%éw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikdw kamiennych sa:

- krawezniki kamienne mostowe typu ,,U” rodzaju ,,A” klasy T o wym. h x b = 18 x 20 cm
odpowiadajace wymaganiom BN-66/6775-01 [9],

- zaprawa na bazie cementu do wykonania podlewki. Zaprawa powinna posiada¢ aktualna
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aprobate techniczng [BDM.

prety zbrojeniowe d 14 mm ze stali klasy A-11 do zakotwienia kraweznika w betonie
chodnikéw ‘

uszczelnienie - do uszezelnienia szczelin pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnia z betonu
asfaltowego nalezy zastosowaé tasme uszczelniajaca (np. IGAS Profile-R). Powinna to by¢
plastyczne - clastyczna tasma uszczelniajaca na bazie kauczuku i bitumu, o wysokiej
clastyczno$ei, dajaca sig nadtapiaé. Tasma uniemozliwia przedostawanic si¢ wody do
podloza. Do uszezelniania spoin pomigedzy sasiednimi blokami kraweznika nalezy stosowad
silikon. '

Zaprawa do wykonania podlewki niskoskurczowej powinna posiadaé aktualng aprobate

techniczng IBDM.

Do osadzania pretow w otworach stosowaé mozna dowoing kompozycje na bazie zywic

epoksydowych posiadajaca Aprobate Techniczna IBDIM, po uzgodnieniu jej z Inzynierem.

2.3.

2.3.1.

Zastosowana kompozycja epoksydowa powinna posiadaé atest Producenta.
Kraweiniki kamienne - wymagania techniczne

Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe
Materialem do wyrobu krawgznikéw sg bloki kamienne ze skal magmowych, osadowych lub

metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymalodciowych
okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe kraweznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymalo$ciowe Klasa |
1 | Wytrzymalo$é na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym, w kG/em?,
cO najmniej 1200
2 | Scieralno$é na tarczy Boehmego, w cm, nie wigeej niz 0,25
3 | Wytrzymalosé na uderzenia, ilo$é uderzen, nie mniej niz 13
4 | Nasiakliwo$é woda, w %, nie wiecej niz 0,5
5 [Odpornosé na zamrazanie, w cyklach nie bada si¢

2.3.2. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznika mostowego rodz. A podano na rysunku 1, a wymiary w tablicy 2.

Rys. 1. Kraweznik mostowy rodzaju A
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Tablica 2. Wymiary kraweznikdw mostowych

Wymiar Rodzai Dopuszezalne odchylki,
(w cm) A ) cm
h 23 18 +2
b 20 20 +0,3
c 4 4 +0,2
d 12 10 dla A: dla B:
+0,2 +2,0
I od 80 -
2.3.3. Wyglad zewngirzny

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweginikéw kamiennych - ulicznych, mostowych i
drogowych, nalezy braé pod uwage ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.3.4, Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typéw kraweznikéw kamiennych podaje tablica 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj uszkodzen

Krawezniki mostowe

skrzywienie licowych 0,3 cm
(wichrowatosé bocznych nie sprawdza si¢
powierzchni) stykowych
spodu nie sprawdza sig¢
licowych dopuszcza sie na dtugosci 1 m danej powierzchni jedno wglebienie
wielkosci do 5 em’, nie glebsze niz 0,5 cm, nie wynikajace z techniki
wy- konania faktury '
wady obrdbki bocznych wglebienie do 1,5 cm dopuszeza sig bez ograniczen. Wypuklos¢ poza
powierzchni lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni)
(wgtebienia niedopuszezalne. Na powierzchni tylnej (od strony chodnika)
wypuktosci) dopuszcza sie wypuktosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm
stykowych w obrebie pasa diutowanego wglehienia niedopuszezalne, pozostala
czes$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza sie
szczerby i ilosé w
uszkodzenia przeliczeniu 3
krawedzi i narozy [na 1 m
dhugodé 0,5 cm
glebokosé 0,3 em
odehyiki od kata prostego 0,2 cm na dhugoéci powierzchni
odchytki w krzywiznie huku 1,0 cm

2.3.5.

Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wg typow,
rodzajow, odmian i wielkodei. '

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,,A” nalezy uktadaé na powierzchniach spodu, w
szeregu na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sie skladowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu

drewnianych podkladek pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie
powinna przekraczac 1,2 m.

2.4,

Wymagania dla podlewki niskoskurczowej
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Stwardniala zaprawa powinna spehiaé nastgpujace wymagania:
srednia wytrzymalos¢ na Sciskanie:
- po 7 dniach >= 30 MPa wg PN-B/04500
- po 28 dniach >= 45 MPa wg PN-B/04500
srednia wytrzymalos¢ na rozciaganie przy zginaniu:
- po 7 dniach >=5 MPa wg PN-B/04500
- po 28 dniach >= 0 MPa wg PN-B/04500
skurcz po 90 dniach <= (.8 0/00
wytrzymalos¢ na odrywanie od podloza badana metoda ,,pull-off™
- przed badaniem mrozoodpornosci >=1.5 MPa
- po badaniu mrozoodpornosci >= 1.2 MPa
mrozoodpornos¢ badana w 2% roztworze soli (NaCl) po 300 cyklach:
- ubytek masy <= 5%
- spadek wytrzymalosci na zginanie ~ <=20%
- spadek wytrzymalosci na $ciskanie <=20%

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

- mieszarek o pracy cykliczne] na zimno (betomarek) do wytwarzania oraz przygotowania
podlewki niskoskurczowej zgodnie z instrukejg producenta zaprawy,

- wiercenie otwordw w krawgznikach do osadzenia kotew mozna wykonywaé¢ dowolnymi
wiertarkami obrotowymi zapewniajacymi cigglo$é prowadzonych prac i uzyskanie wlasciwej
jakosci robét. Wyklucza si¢ mozliwos¢ zastosowania wiertarek ndarowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.  Transport kraweinikow

Krawezmiki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy ukfadaé na pod]dadach drewnianych, rzedami, dlugoscia w kierunku jazdy

$rodka transportowego.
Kraweznik uliczny i mostowy oraz krawginik drogowy rodzaju ,,A” moze byé przewozony tylko

w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubosé tych
przekfadek nie powinna by¢ mnigjsza niz 5 cm.

4.3, Transport pozostalych materiatow

Kruszywo 1 zaprawe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zahezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport stali zbrojeniowej i stalowych pretow tacznikowych wg SST.

Transport zywicy w opakowaniach dowolnych krytymi $rodkami transportowymi w sposéb

zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.  Ogobine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystypienia do robot

Mieszank¢ mineralno-emulsyjng mozna uklada¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5° C. Nie
dopuszeza si¢ ukladania podczas opadéw atmosferycznych. Temperatura w ciagu doby powinna

utrzymywac si¢ powyzej 0° C.
5.3.  Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ dokladnie oczyszczone ze wszelkiego rodzaju zanieczyszezef (piasek,
kurz, rozlane paliwo itp.) oraz zagruntowane.

Do usuwania zanieczyszezen nalezy uzywaé szczotki mechaniczne i reczne oraz sprzet
pneumatyczny (dmuchawy, ssawy ifp.).

Brzegi krawegznikow oraz urzadzen instalacyjnych jak wiazy, Wpusty itp. powinny byé przed
rozlozeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej posmarowane emulsjq asfaltowa.

5.6.  Ustawienie krawegZznikéw kamiennych
5.6.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalefi powinno wynosié¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cicku) moze byé zmniejszone do 6 cm fub
zwiekszone do 16 cm. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.6.2. Ustawienie kraweznikow podlewce niskoskurczowej

Krawezniki nalezy osadza¢ po ulozeniu na plycie pomostu izolacji wodoszczelnej oraz drenazu z
geowldkniny. Krawezniki kamienne nalezy ulozy¢ na podbudowie z zaprawy cementowo - piaskowej z
dodatkiem lateksu o grubosci 3 cm. Od strony jezdni, w celu uszczelnienia potaczenia pomigdzy
kraweznikiem a nawierzchnig nalezy zastosowaé tasmy uszczelniajace bitumiczno-kauczukowe (np. JGAS
Profile-R). Powierzchni¢ krawgznika przed przyklejeniem tasmy nalezy zagruntowaé materialem
systemowym primerem, odczeka¢ 10-15 min i nastepnie przyklei¢ tasme. W przypadku niskich
temperatur tasme na]ezy podgrzaé wstepnie palnikiem. Przy ukfadaniu kraqumka nalezy zachowac
szczegldlna uwage by nie uszkodzié izolacji.

Od strony chodnika krawezniki sa kotwione pretami stalowymi d 14 mm ze stali gat. 18G2,
osadzonymi w otworach wierconych w kraweznikach na glebokosci ok. 10 em. Prety nalezy osadzi¢ na
zaprawie niskoskurczowej do kotew lub na bazie z zywic epoksydowych. Po wywierceniu otwordw
nalezy je oczysci¢ strumieniem sprgzonego powietrza o cignieniu nie mniejszym niz 0.6 MPa i
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem. Prace przy uzyciu zywicy epoksydowej prowadzone winny
by¢ zgodnie z Instrukcja Producenta.

5.6.3. Wypehianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1em. Szezeliny pomiedzy elementami
kraweznika nalezy zala¢ silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krawgznikoéw kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
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do akceptacji.

6.2.1. Badania Wraweinikéw

Badania kraweznikéw kamiennych obejmuja:

- sprawdzenie cech zewngtrznych,

- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewngtrznych obejmuje:

- sprawdzenie ksztaltu, wymiardw i wygladu zewngtiznego,
- sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obeimuje:

- badanie nasiakliwosci woda,

badanie odpornosci na zamrazanie,

badanie wytrzymalosci na sciskanie,

- badanie $cieralnodei na tarczy Boehmego,

- badanie wytrzymalosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikow, Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadzaé na polecenie Inzyniera na probkach materiatu
kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wycigtych z
zakwestionowanych kraweznikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzié¢ krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkodei. Wielko$é partii nie powinna przekraczaé 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wigkszej ilosci kraweznikéw, nalezy dostawe podzieli¢ na partie
skladajace si¢ co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie prébek materialu kamiennego nalezy przeprowadzaé¢ wg PN-B- 06720 [5].

. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nalezy przeprowadzaé poprzez ogledziny zewngtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa z dokladnoscia
do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych przeprowadzal nalezy przy pomocy linii
metalowej, ustawionej wzdhuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen
z dokladnoécia do 0,1 em, zgodnie z wymaganiami tablicy 2 i 3.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzaé nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne,
policzenie ilosci szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkoscei z dokladnoscia do 0,1 cm, zgodnie z
wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sig wizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Oceng wynikdéw sprawdzenia cech zewnetrznych oraz oceng wynikéw badan laboratoryjnych

- nalezy przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2. Badanta pozostalych materialow

Badania pozostatych materiatdow stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktdre zostaly okre$lone w normach podanych dla
odpowiednich materialow wg pkt 2. ‘

6.3. Badania w czasie robodt

W czasie robdt nalezy sprawdzaé:

- przygotowanie podloza

- wykonanie podlewki,

- ustawienie kraweznikow i wypelnienie spoin,

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

- dopuszczalne odchylenia linii krawegznikow w poziomie od linii projektowanei, ktore wynosi
+ 1 em na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gbrnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- roéwnosé gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gbrng
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powierzchnig kraweznika i przylozona fata nie moze przekraczaé 1 cm,
- dokladnos¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelnione
catkowicie na pelng glebokosé.
- sprawdzenie wymiardéw osadzonych pretéw lacznikowych i kotew z Dokumentacja
Projektowa
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady cbmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego kraweznika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rebét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2,

9.
9.1.

Odbior robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i u]egajqcych zakryciu podlegaja:
- przygotowame podtoza

- wiercenie otworow 1 osadzenie pretow kotwiacych

- wykonanie podlewki niskoskurczowej,

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosm podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogdne” pkt 9.

9.2.

10.
10.1.

Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow oraz wszystkich niezbednych czynmkow produk0J1
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-  dostarczenie materialdéw na miejsce whudowania,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie podlewki niskoskurczowej,

- ustawienie kraweznikow na podlewce niskoskurczowej,

- wiercenie otwordw 1 osadzenie pretow kotwigcych

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techmcznej
Cena obejmuje réwniez odpady i ubytki materialowe, oraz uprzatnigcie miejsca robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
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PN-B-06050
PN-B-06711

N-B-06712
PN-B-06720
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01

Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do befonu zwyklego

Pobieranie probek materiaféw kamiennych

Cement. Cement powszechnego uzvtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Kamien dla budowniciwa i drogownictwa. Bloki surowe

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
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M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE.
M 29.03.00. Roboty ziemne w rejonie przyczotkow
M 29.03.01. ZASYPKA PRZYCZOLKA

M 29.03.01.11. Wykonanie zasypki przyczolka — zasypanie przestrzeni za Scianami przyczolka
gruntem niespoistym

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zakresie zasypania wykopdw wraz z zageszcezeniem za
przyczotkami w ramach robot zwiazanych z remontem mostu stalego przez rzeke¢ Czerniejowka w

ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.
Szezegdtowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako material przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3.  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodei zwiazane z wykonaniem
zasypki za przyczotkami obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

Roboty okreslone w dokumentacji kontraktowej zwiazane z zakresem objgtym mniniejsza
specyfikacja obejmuja wykonanie: |

- zasypki przyczotkéw gruntem piaszezystym z mechanicznym zaggszczeniem

1.4. Okreslenia.

Okredlenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okre§leniami zawartymi w
przedmiotowych normach pafistwowych i branzowych oraz w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

1.4.1. Korpus drogowy - budowla ziemna ograniczona od gory korona drogi, a z bokdéw skarpami
nasypdéw lub wewnetrznymi skarpami rowow.

1.4.2. Wysokoéé nasypu lub glgbokosé wykopu - odleglosé migdzy terenem a gérna powierzchnia
nasypu lub wykopu.
Stozek ziemny przy przyczotku - sposéb uformowania zakoficzenia korpusu nasypu drogowego
przy podporach skrajnych obiektu mostowego..

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERTIALY.

Do wykonania zasypki za przyczotkami zostanie uzyty grunt spelniajacy wymagania niniejsze;
specylikacji, dowieziony do miejsca wbudowania. .

Dowozony grunt musi posiadaé dopuszczenie do wbudowania w korpusy nasypdw drogowych
wystawione przez laboratorium branzowe.

Grunty i materiaty do budowy nasypdw podaje tablica 1.

Grunty i materiaty dopuszcezone do budowy zasypki powinny spemia¢ wymagania okreslone w
PN-§-02205.
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Tablica 1. Przydatnosé gruntéw do wykonywania zasypki przyczotkéw wg PN-S-02205,

Przeznaczenie Przydatne

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospolki, réwniez gliniaste

Na dolne warstwy 3. Piaski grubo, $rednio i drobnoziarniste, naturalne i tamane
nasypow ponizej strefy | 4. Piaski gliniaste z domieszka frakeji zwirowo-kamieniste] (morenowe) o wskazniku
przemarzania réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne ze starych zwalow (powyzej 3 lat)
6. Lupki przyweglowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o zawartosci frakeji ifowej ponizej 2%

1. Zwiry i pospotki

Na gérne warstwy 2. Piaski grubo i Srednioziarniste
nasypéw w strefie 3. lotupki przyweglowe przepalone zawierajace mniej niz 15% ziarn mniejszych od
przemarzaria 0,075 mm

4, Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiadajacym pospotkom lub Zwirom

3. SPRZET.

Roboty przy formowaniu i zageszczaniu zasypki za przyczotkami powinny byé wykonywane
recznie. Za zgoda Inzyniera, do zageszezania moze by¢ zastosowany wyltaeznie lekki sprzet wg tabeli 2.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zaggszczajacego zasypki za przyczdtkami

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, gruboziarniste Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospoiki ity i kamieniste przydat nosci
maszyn
zageszezajacych | grubo$é | liczba | grubo$é | ficzba | grubosc liczba
warstwy | przej$¢ | warstwy | przejsé | warstwy przejéé
[m] n e [m] n FE® [m] n oEEE
Walce statyczne 0,1do ; 4do8 | 0,1do0,2 | 4do8 | 0,2do 4do8 1)
gladkie * 0,2 03
Walce statyczne - - 0,2do0,3 |8dol2| 0.2do 8 do 12 2)
okotkowane * 0,3
Walc‘? statyczne 0,2do | 6do8 | 0,2d604 |6do10 - - ‘ 3
ogumione * 0.5 -
Walce wibracyine { g4do | 4do8 | 0,2do0,4 | 3do4 | 03do 3dos 4)
gladkic ** 0,7 ‘ 0,6
Walce wibracyjne | 03do | 3do6 | 0,2do04 [6do10| 0.2do 6 do 10 5)
okotkowane ** 0,6 0,4
Zaggszezarki 03do | 4do8: - - | 02do 4do 8 6)
wibracyjne ** 0.5 0,5
Ubijaki _ 02do | 2do4 | 0,1do03 | 3do5 | 0.2do 3 do 4 6)
szybkouderzajace 04 . 0,4 ‘

*}y Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcezaé warstwy grubodci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé
statycznie. S
*k¥) Wartoscel orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi:
1) Do zaggszczania gbémych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania
(przywalowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
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2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce Srednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce
bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdiek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT.

Przewdz gruntu na zasypke za przyczotkami moze odbywac sig dowolnymi srodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania zasypki za przyczotkami mozna przystapié po nalozeniu warstw izolacyjnych na

betonowych powierzchniach podpér stykajacych si¢ z ziemia.

Przy wykonywaniu robét nalezy kierowac si¢ ponizej podanymi wytycznymi:

- wykonanie zasypki za przyczotkami moze by¢ wykonane wylacznie z gruntéw i materiatow
przydatnych do tego celu, tzn. takich, ktére zostaly dopuszczone do wbudowania przez
wlasciwe laboratorium a jednocze$nie spelniaja wymagania zawarte w normie BN-
72/8932-01. Musza to by¢ grunty niespoiste o dobrej wodoprzepuszczalnosei.

- jezeli Wykonawca wbuduje grunty lub inne materialy nie nadajace sie do wykonania zasypki
albo nic uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialéw o ograniczonej przydatnosci lub
innych zastrzezen podanych przez Inzyniera, wowczas wykonane roboty Iub ich czesé
zostang przez Wykonawcg i na jego koszt poddane rozbidree i ponownie wykonane z
materialéw o odpowiednich wlasciwosciach.

- przy wykonawstwie zasypki za przyczolkami nalezy zachowywaé przekedj poprzeczny i
profil podtuzny okreslony w dokumentacji z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych w odpowiednim czasie przez Inzyniera.

- zasypke nalezy wykonywac warstwami i rGwnomiernie na catej szerokosci. Grubos¢ warstwy
powinna by¢ uwarunkowana rodzajem gruntu oraz charakterystyka sprzetu zatrudnionego
przy zageszezaniu. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy zasypki moze nastgpi¢ po
stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

- zasypke gruntowa nalezy wykonywaé z obu stron przyczolkdw jednoczesnic do tego samego
pozZiomu.

- w czesci nasypu przylegajgcego do $cian przyczotka nalezy wykonaé urzadzenia
odwadniajace z odprowadzeniem wody poza korpus drogowy.

5.2.  Wymagania dotyczjce zageszcezenia:

5.2.1. Wilgotnos¢ zageszezanego gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna byé zblizona do optymalnej. Gdy
wilgotno$é gruntu przeznaczonego do zageszezania jest mmnigjsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej,
zageszczang warstwe zaleca sig¢ polewac woda. Gdy wilgotnosé gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnoscei
optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢ w sposdb naturalny lab przez dodanie wapna palonego, umozliwié
odplyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujacej z gruntu przepuszczalnego Jlub tez
ulepszy¢ przez zastosowanie odpowwdmch dodatkow.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu i jego gestosé nalezy okreslaé laboratoryjnie.

5.2.2. Grubo$é warstw zageszezanego gruntu.

Grunt stanowiacy zasypke za przyczotkami musi by¢ zageszezany recznie. Stad tez  grubosé
warstwy roztozonego gruntu nie moze przekraczaé 20 cm.

Za zgodg Inzyniera, do zaggszczania gruntu za przyczotkami mozna zastosowaé lekki sprzgt
zageszezajacy, jednak i wtym przypadku grubosé zageszezane] warstwy nie moze przekraczaé 20 cm.

5.2.3. Wskazniki zageszezenia gruntu.
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Wskazniki zageszezenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac:

- 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu grubosei 0,20 m,

- 1,00 - dia warstwy do glebokosci 1,20 m w czgéei $rodkowej na polowie szerokosci nasypu,
- 0,97 - dla warstw ponizej 1,20 m 1 do glebokosei 1,20 m w czedciach skrajnych nasypu

5.2.4. Rownomierno$é zageszczania.

Dla osiagniecia réwnomiernego zaggszezenia gruntu nalezy:

- rozklada¢ grunt warstwami poziomymi,

- warstwy nasypanego gruntu zageszezac na calej ich szerokodci
- warstwy gruntu zageszczaé od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.  Program badan,

Badania robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach, zgodnie z ponizszg tabely:

Badania
przed w czasic

L.P. |Program badan rozpoczeciem budowy odbiorcze.

budowy. )
I. sprawdzenie zgodnosei z dokumentacija. * *
2. sprawdzenie robdt pomiarowych.
3. |sprawdzenie robdt przygotowawczych.
4. |sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopdw. * *
5. [|sprawdzenie wykonania nasypéw i odktadow. * *
6. sprawdzenie zageszczenia grunti. * *
7. |sprawdzenie umocnienia skarp. * *
6.. |sprawdzenie wykopéw tymczasowych. * *

6.2.  Opis badag.
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg.

Polega ono na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét ziemnych z dokumentacja
techniczna oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

6.2.2. Sprawdzenie robot przygotowawczych.

Roboty przygotowawcze sprawdza sig, zwracajgc uwage na sposdb odprowadzenia wod
opadowych oraz zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania wykopéw i odkdadow.

Powinno odbywaé si¢ w czasie wykonywania robét ziemnych, jak réwniez po ich wykonaniu.
W zaleznosci od badanych cech sprawdzenie dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub pomiar i
obliczenie. ' , '

Sprawdzenie w czasie budowy robét zanikajacych powinno byé odnotowane w  dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Sprawdzenie tych robdét po zakonczeniu budowy polegaé
powinno na skontrolowaniu zapisow w dzienniku budowy.,

W czasie kontroli wykonywania nasypéw nalezy sprawdzi¢: .

- czy zastosowano material o wihasciwych parametrach, dopuszczony przez laboratorium i

Inzyniera, ,

- czy korona nasypu posiada ksztatty i wymiary zgodne z dokumentacja projektowa,

- czy skarpy nasypow uformowano wilasciwie poprzez nadanie im projektowanych pochylen i

whasciwych zarysow,

- c¢zy zachowana zostata wymagana doktadno$é wykonania nasypéw zgodnie z p. 3.8.3.

normy BN-72/8931-01
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6.2.4. Sprawdzenie zageszezenia gruntu.

Prawidiowo$¢ zageszezenia nasypu bada sic wg BN-77/8931-12, a w przypadkach szczegdlnych,
np. przy stosowaniu nietypowych materialéw ~ wg metody uzgodnionej z Inzynierem np. przez kontrolg
przebiegu zageszezania lub materiatu w czasie wykonywania robot.

Badanie zageszczenia w poziomie gdrnej powierzchni nasypu przeprowadza si¢ w czasie odbioru
ostatecznego, badania warstw potozonych nizej - sukcesywnie, w czasie budo-wy, przez kontrolowanie
przebiegu zageszezania ustalonego na podstawie badan laboratoryjnych.

W przypadku, gdy skuteczno$é tak wykonanej kontroli budzi zastrzezenia, nalezy badaé stopien
zageszczenia najmniej 1 raz na  kazde 500 m’ nasypu. W szczeg6lnodci nalezy przy odbiorze
skontrolowaé, czy przyjeta metoda zageszezania byla sprawdzona laboratoryjnie.

Ponadto w czasie badania nalezy sprawdzic:

- czy wilgotnosé wbudowanego gruntu odpowiada wymaganiomn,

- czy grubo$¢ warstw zaggszczanych nie przekracza wartosci podanych wp. 3.1.2.

- czy wskaznik zageszczenia gruntu nie jest mnicjszy od wartodei podanych w p. 3.1.3.

- c¢zy stosowano zasade réwnomiernosci zageszezenia, zaggszezania warstwami poziomymi

oraz kolejnosci zageszezania.

6.2.5. Sprawdzenie umocnienia skarp.

Umocnienie skarp sprawdza sie nieuzbrojonym okiem przy badaniach odbiorczych po wykonaniu
rob6t i polega ono na stwierdzeniu zgodnoscl z odpowiednimi postanowieniami zawartymi w
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

6.3.  Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie przeprowadzone, zgodnie z niniejsza specyfikacja, badania daly wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z warunkami umowy.
' W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czgs$é
nalezy uznaé za wykonane niewlasciwie. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest doprowadzié
roboty ziemne do zgodnosei z warunkami umowy i przedstawic je do ponownego odbioru.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykonuje na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 metr szescienny [ m’ ] zaggszezonego gruntu stanowiacego zasypke za
przycz&tkami.

8. ODBIOR ROBOT.

Szezegdlowy sposéb postgpowania przy odbiorze robot, podany jest w p. 6 SST.

Odbidr robét polega na ocenie zgodnosei ilodei wykonanych robot z dokumen‘tac;q techniczna
oraz ocenie ich jakoéci w aspekcie wymagan okreslonych w niniejszej SST.

Odbiér dokonywany jest na zasadzie odbioru robdt zanikajacych i ulegajqcych zakryciu
zgodnie z SST D-M. 00.00.00. "Wymagania og6lne"

9. PODSTAWY PEATNOSCL

Podstawa platnosei jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarows ustalong dla
danej pozycji Slepego Kosztorysu. Placi sig za lm prawidlowo wykonanej i odebranej zasypki za
przyczotkami.

Wycena }ednostkowa wykonania robot obejmuje:

- zakup i dostarczenie materialéw oraz wszystkich niezbednych czynnikéw produkeji

- wykonanie dokopu, dowiezienie i wbudowanie gruntu wraz z jego uformowaniem i

zagegszezeniem,

- wyprofilowanie skarp nasypu i nadanie im wilasciwych pochylen i ksztattow,

- wyprofilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie warstwy odsaczajacej] w korycie i na poszerzeniach, grubosé warstwy po

zageszezeniu 15cm (grunt na wykonanie warstwy odsacczaja(ce} wliczony do ilodei robét do
wykonania ujgte] wp. 7)
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- kontrola rodzaju i stanu wbudowywanych materialdw oraz prowadzenie dokumentacji z

kontroli,

- wykonanie 1 rozbiérka ewentualnych urzadzen pomocniczych niezbednych do realizacji

robdt

Cena obejmuje réwniez odpady 1 ubytki materialowe, oraz uprzatnigcie miejsca robét.

10.

PN-86/B-02480.
PN-81/B-04452.
PN-85/B-04481.
PN-68/B-06050.

BN-75/8931-03.
BN-70/8931-05.

BN-77/8931-12.
PN-S-02205.

- PRZEPISY ZWIAZANE.,

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw,

Grunty budowlane. Badania polowe,

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow,

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow do celéw drogowyeh i
lotniskowych, :

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika nosnosci gruntu jako podloza
nawierzchni podatnvch,

Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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M 29.60.00. ROBOTY PRZYOBIEXTOWE.

M 29.03.00. ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW.

M 29.03.05.  STOZKI PRZYCZOLKOW.

M 29.03.05.01. Wykonanie nasypéw stozka przyczolka gruntem niespoistym.

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w zakresie wykonania stozkow przy przyczolkach w
ramach rob6t zwiazanych z remontem mostun stalego przez rzeke Czerniejéwka w ciggu ulicy
Ghuskiej w Lublinie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Szezegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako material przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
zasypki za przyczotkami obiektow wymienionych w punkeie 1.1.
' Roboty okreslone w dokumentacji kontraktowej zwiazane z zakresem objetym ninigjszg
specyfikacja obejmuja wykonanie:
- reprofilacje stozkow przyczotkdéw wraz z zaggszezeniem 1 uformowaniem

1.4. Okreslenia.

Okreslenia  stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okredleniami zawartymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”
oraz M 29.03.01. Zasypka przyczoétka.

2. MATERIALY.
Jak w specyfikacji M 29.03.01. ,,Zasypka przyczotka™.

3. SPRZET,
Jak w specyfikacji M 29.03.01. ,,Zasypka przyczoika™.

4. TRANSPORT.
Jak w specyfikacji M 29.03.01. ,,Zasypka przyczdtka”.

5. WYKONANIE ROBOT.
Jak w specyfikacji M 29.03.01. ,,Zasypka przyczdtka™.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Jak w specyfikacji M 29.03.01. ,,Zasypka przyczdtka™.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest I metr szescienny [ m’ | uformowania stozkéw i skarp nasypu w rejonie
skrzydet przyczotkow.

8. ODBIOR ROBOT.
Jak w specyfikacji M 29.03.01. , . Zasypka przyczdlka”.
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9. PODSTAWY PEATNOSCL

Podstawa platnodci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji Slepego Kosztorysu. Placi sig za Im’ prawidlowo wykonanych i uformowanych stozkow
ziemnych przy obu przyczédtkach.

Wycena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- zakup i dostarczenie materialéw oraz wszystkich niezbednych czynnikéw produkeji

- wykonanie dokopu, dowiezienie i wbudowanie gruntu wraz z jego uformowaniem I

zageszezeniem,

- wyprofilowanie skarp nasypu i nadanie im wlasciwych pochylen i ksztaltow,

- kontrola rodzaju i stanu wbudowywanych materialéw oraz prowadzenie dokumentacji z

kontroli, :

- wykonanie i rozbidrka ewentualnych urzadzefi pomocniczych niezbednych do realizacji

Tobot
Cena obejmuje réwniez odpady i ubytki materialowe, oraz uprzatniecie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Jak w specyfikacji M 29.03.01. ,,Zasypka przyczotka”.
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M 29.00.60. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE.

M 29.65.00. PLYTY PRZEJSCIOWE

M 29.05.01.11. Wykonanie plyt przejSciowych z betonu klasy B30

M 29.05.01.95. Wykonanie zbrojenia plyt przejsciowych ze stali klasy A-I
M 29.05.01.96. Wykonanie zbrojenia plyt przej$ciowych ze stali klasy A-H

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
plyt przejsciowych za przyczotkami w ramach robdt zwiazanych z remontem mostu stalego przez rzeke
Czerniejowka w ciggn ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegotowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu n.w. robét

betonowych:
- wykonanie bloku kotwigcego za przyczétkiem dla oparcia plyty przejsciowe;,
- przygotowaniem zbrojenia niesprezajacego plyt przejsciowych ze stalowych pretow
wiotkich,
- montazem zbrojenia jw,
- wykonanie zelbetowych plyt przejsciowych z betonu B30 wraz z przygotowaniem podloza
- kontrola jakosci rob6t i materialdw.

1.3.  Okreslenia podstawowe.

Jak w specyfikacji M 00.04.00. ,.Beton konstrukcyjny klasy B>20 w deskowaniu —
wymagania og6lne” oraz M 00.05.00. ,,Stal zbrojeniowa — wymagania ogdlne”.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Jak w specyfikacji M 00.04.00. . Beton konstrukeyjny klasy B>20 w deskowaniu —
wymagania ogolne” oraz M 00.05.00. ,,Stal zbrojeniowa — wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Jak w specyfikacji M 00.04.00. ,.Beton konstrukcyjny klasy B>20 w deskowanin —
wymagania ogdlne” oraz M 00.05.00. ,,Stal zbrojeniowa — wymagania ogolne”.

3. SPRZET.

Tak w specyfikacji M 00.04.00. ,,Beton konstrukcyjny klasy B>20 w  deskowaniu —
wymagania ogélne” oraz M 00.05.00. ,,Stal zbrojeniowa — wymagania ogolne”.

4, TRANSPORT.

Jak w specyfikacji M 00.04.00. ,Beton  konstrukcyjny klasy B>20 w  deskowaniu —
wymagania ogélne” oraz M 00.05.00. ,,Stal zbrojeniowa — wymagania ogolne”.

5, WYKONANIE ROBOT.

Jak w specytikacji M 22.01.01.13. ~Wykonanie korpuséw przyczdtkéw —  dciankowe,
z betonu B30™.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Jak w specyfikacji M 00.04.00. ,.Beton konstrukcyjny klasy B>20 w deskowaniu —
wymagania ogélne” oraz M 00.05.00. ,,Stal zbrojeniowa — wymagania ogélne”. :

W zakresach nie objetych tabela, tolerancje wymiarowe i inne wymagania dotyczace elementow
betonowych 1 zelbetowych sg nastepujace:

Dopuszcezalne odchylki wymiarowe od projektu wynosza:

a) rzedne wysokodciowe + 1,0 cm.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1m® wbudowanego betonu obliczony na podstawie projektu i obmiaro wg
stanu rzeczywistego oraz materialy pomocnicze i nzupehiajace.

8. ODBIOR ROBOT.

Jak w specyfikacji M 00.04.00. ,Beton konstrukcyjmy klasy B>20 w deskowaniu —
wymagania ogélne” oraz M 00.05.00. ,,Stal zbrojeniowa — wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Cena jednostkowa cbejmuje:

- zakup materiatow i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wykonanie i oczyszczenie deskowania wraz z konstrukcja podpierajaca i usztywniajacg
wraz z pdzniejsza rozbiorka,

- przygotowanie, wyréwnanie podloza do wymaganego profilu

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki betonowej z zag@szczemem i pielegnacja
zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna,

- wykonanie i rozbiérka niezbednych elementéw pomocniczych (rusztowania, pomosty, itp),

- wykonanie robét przypisanych do poszczegdlnych elementéw  betonowych (wykonanie
przekladek miedzy elementami betonowymi ze styropianu i plyty pil$niowej lub folii PCV,
zabezpieczenie preparatami bitumicznymi powierzchni betonowych stykajacych sie z ziemia,
itp.),

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i kontrolnych,

Wycena jednostkowa musi uwzglednia¢ odpady i ubytki materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Jak w specyfikacji M 00.04.00. ,Beton konstrukcyiny klasy B>20 w deskowaniu —
wymagania ogéine” oraz M 00.05.00. ,,Stal zbrojeniowa — wymagania ogdlne”.
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M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE.
M 29.10.00. SCHODY
M29.10.01. SCHODY NA SKARPIE DLA OBSE.UGI

M 29.10.01.11. Wykonanie schodéw na skarpie dia obshigi - jednobiegowe, prostopadle
do osi drogi, z elementéw prefabrykowanych

M 29.10.01.21. Wykonanie por¢ezy schodow na skarpie dla obshugi

1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru schodéw na skarpach nasypdw w ramach robdt zwigzanych z remontem
mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych' ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie schoddéw wraz z balustradami na skarpach nasypow.
Roboty okre$lone w dokumentacji kontraktowej zwigzane z zakresem objetym niniejsza
specyfikacja obejmuja:
- wykonanie schodow na skarpach nasypu z elementéw prefabrykowanych o przekroju 40,0 x
18,0 cm i dhugoscei 80,0 cm wraz z wykonaniem elementu oporowego u podndza skarpy,
- wykonanie poreczy stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjuym poprzez metalizacie
i doszczelnienie farbami na bazie zywic epoksydowych oraz zamocowanie do skrzydel.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyflkacji sa zgodne z okreSleniami przyjetymi  w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w ST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Prefabrykowane elementy schodow - drobnowymiarowe elementy wykonane poza terenem budowy z
betonu grysowego klasy B-30 o ksztalcie graniastostupa z wyprofilowanym wglebieniem w
dolnej czesci prefabrykatu, w celu utrzymania wlasciwego polozenia w stosunku do elementu

poprzedzajacego go.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inzyniera.
Ogodine wymagania dotyczace robdt zawarte sg w SST. D-M.06.00.00.

2. MATERTALY.

2.1. Wprowadzenie.
Do wykonania zakresu robdt wymienionych w p. 1.1. konieczne sa nastepujace materiaty:
- prefabrykowane elementy schodow zgodnie z rozwigzaniem projektowym,
- rura stalowa o §rednicy ¢ 60,3/5 wg PN-80/H-74219
- zestaw malarski do wykonania doszczelnienia zabezpieczenia antykorozyjnego.
- beton klasy B-25 o konsystencji ubijalnej,
- zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin,
- woda.
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2.2. Wymagane parametry techniczne dia prefabrykatow.

- klasa betonu B-25 wg PN-88/B-06250,

- nasiakliwo$¢ betonu < 5% wg PN-88/B-06250,

- stopient wodoszezelnosci W6 wg PN-88/B-06250,

- stopieft mrozoodpomosci FI100 wg PN-88/B-06250,

- Scieralno$¢ na tarczy Boechmego nie wigksza niz 3,5 mm wg  PN-84/B-04111.

- dopuszczalne odchylki wymiaréw prefabrykowanych elementow $ciekow: grubo$é + 2
mm,

- wymiary wrzucie + 5 mm.

2.3. Zaprawa cementowo piaskowa.

Zaprawa do wypelniania spoin wykonana w proporcji 1:3 wg PN-90/B-14501.
3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem schodéw i sciekéw z elementéw prefabrykowanych na
skarpach nasypu beda realizowane bez uzycia sprzetu mechanicznego. Mieszanie skladnikéw zaprawy
cementowo-piaskowej - w betoniarce dowolnego typu.

4. TRANSPORT.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Prefabrykaty betonowe nalezy
rozmiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej $rodka transportowego i zabezpieczy¢ je
przed spadaniem i przemieszczaniem.

Niedopuszczalny jest rozladunek elementéw prefabrykowanych $ciekéw korytkowych poprzez
ich tzw. "wykiprowanie". ‘

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdélne wykonania robét.
Obowiazuja zasady zawarte w specyfikacji SST D-M.00.06.60. "Wymagania ogdlne".

5.2 Wykonanie koryta w skarpie nasypu.

Koryto w skarpie nasypu moze byé wykonane w dowolny sposob. Gigboko$¢ wykonanego
koryta wynosi okoto 30,0 cm, a jego szeroko$é: 100 cm — dia schoddw i 50,0 cm — pod $cieki skarpowe.
Wyrownanie dna koryta musi by¢ przeprowadzone rgcznie w celu niedopuszczenia do maruszenia
struktury gruntu nasypowego po zaggszezeniv. W przypadku wybrania gruntm na wigksza glebokosc,
zanizenia musza by¢ uzupehione betonem podsypki.

Rownosé spodu koryta pomierzone lata 3-metrowa - najwigksze zaglebienie pod lata nie moze
przekraczaé¢ 5,0 cm a lokalnie - 2,0 cm.

Dopuszczalne tolerancje w szerokosei koryta:

- poszerzenie -do 5,0 cm,

- Zwezenie - niedopuszczalne.

5.2. Wykonanie oporeczowania przy schodach skartmwych.

Porecz schoddéw mocowana jest poprzez wsporniki do skrzydel przyczotka, a na swoim poczatku
potaczona jest z pochwytem barieroporeczy (poprzez przyspawanie). Przed przystapieniem. do robdt
antykorozyjnych spoiny wymagajg oszlifowania. '

Wszystkie elementy stuzgce do wykonania porgezy posiadajg antykorozyjne zabezpieczenie w
postaci- powloki cynkowej, wymagajace wykonania powlok doszczelniajacych t zabezpieczajacych o
tacznej grubosci 150 pm z farb epoksydowo-poliuretanowych. '

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw poreczy ustala producent w taki sposdb, aby
zapewni¢ trwatosé¢ powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co
najmniej 3 do 3 lat w Srodowisku o zwigkszonej korozyjnosei. W przypadku braku wystarczajacych
danych minimalna grubos¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Konirola jakoSci materialéw.
Whbudowywane materialy musza spelniaé wymagania zawarte w p. 2 niniejszej SST.

6.2. Kontrola jakosci wykonania,

Kontrola jakodci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z
dokumentacja projektows 1 wymaganiami zawartymi w p. 5. niniejszej SST.

W trakcie kontroli robdt nalezy oceni¢ grubos¢ warstwy podsypki z betonu ubijalnego pod
prefabrykatami. Grubos¢ podsypki Zzwirowej pod prefabrykatami. mierzona prostopadie do powierzchni
skarpy nie moze by¢ ciefisza od 10,0cm.

Po wykonaniu Sciekow skarpowych, wolne przestrzenie miedzy korytem i wbudowanymi
elementami musza by¢ wypetione zasypka piaskowa. Zasypka wymaga starannego zaggszczenia.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest [I mb.] dlugosei belek policzkowych przy schodach, mierzonej po
gbrnej powierzchni od poziomu pobocza na styku z tymi elementami do poziomu terenu. :

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt polega na ocenie zgodnodet ilosei wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng
oraz ocenie ich jakosci w aspekcie wymagan okreslonych w niniejszej SST.

Odbidr dokonywany jest na zasadzie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie
z S8T D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine”

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Piaci si¢ za [1 mb] wykonanych i odebranych schodéw na skarpach nasypu drogowego.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow oraz wszystkich niezbednych czynnikdéw produkeji

- prace pomiarowe - wytyczenie konturéw wykopdéw korvt w skarpach nasypow,

- wykonanie wykopdw pod schody w gruncie kat. 11l wraz z wykonaniem podsypki zwirowej,

- wykonanie belek policzkowych przy schodach z prefabrykatow betonowych 100 x 30 x- 8
om,

- wykonanie i wbudowanie prefabrykowanych stopni schodéw oraz montaz porgczy przy
schodach skarpowych wraz z nalozeniem warstw zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie robot zgodnie z punktem 5 (podbudowa zwirowa lub z pospdtki pod elementy
prefabrykowane, podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5,0 cm, spoinowanie stykow
migdzy elementami prefabrykowanymi zaprawa cementowo-piaskowa oraz zasypka za
obrzezami,

- uformowanie powierzchni skarp po zakoficzeniu robét przy wykonawstwie schodow,

- wykonanie niezbednych uzupehien ubytkéw w elementach prefabrykowanych schoddw
skarpowych,

- przeprowadzenie pomiardw kontrolnych i opracowame wymkow 7 pomiarow 1 badan,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.- ‘

Cena uwzglednia odpady i ubytki materialow oraz materla%y pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabryvkaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
forowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6773-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE.
M 29.15.01. UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH

M 26.15.01.16. Wykonanie umocnienia skarp stozkéw przyczolkowych drobnowymiarowymi
prefabrykatami betorowymi — dyblami DC-15

M 29.15.01.25. WyKkonanie lawy oporowej dla umocnienia skarp stozkéw przyczétkowych z betonu
kiasy B28

1. WSTEP.

1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szezepdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru umocnienia przy przyczolkach w ramach robot zwmzanych Z remontem
mostu stalego przez rzek¢ Czerniejowka w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania S5T.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych wp. 1.1,

1.3.  Zakres robot objetyeh SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuijg wszystkie czynnosdci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie umocnienia stozkow ziemnych przy przyczotkach wraz z wykonaniem betonowych
murkéw oporowych u ich podndza a takze wykonanie umocniefi poziomych lawek ziemnych pod

mostem.
Roboty okreslone w dokumentacji kontraktowej zwiazane z zakresem objetym niniejszg

specyfikacja obejmuja:
- plantowanie reczne skarp,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 10 cm. pod prefabrykowane
elementy umocnienia skarp,
- wykonanie wykopdw pod lawy oporowe u podndza skarp,
- betonowanie taw oporowych z betonu klasy B-20.
- umocnienie skarp dyblami betonowymi DC-135.

1.4. Okresleria podstawowe.

Prefabrykat - czgs¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, ktdra po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie skarpy.

Pozostate okre$lenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami stosowanymi
w przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST DM 00.00.00. pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot zawarte sa w SST. D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST
DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1.  Prefabrykaty betonowe.

Do wykonania umocnienia uzyte zostana dyble betonowe typ DC-15 wg KPED (1.07.
Wymagane parametry techniczne dla prefabrykatéw:

e klasa betornu B20 wg PN-88/B-06250,

e nasigkliwosé betonu < 4% wg PN-88/B-06250,
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¢ stopiefi wodoszezelnosci - W6 wg PN-88/B-06250,

* stopien mrozoodpornoscei F100 wg PN-88/B-06250,

» dcieralnosé na tarczy Boehmego <35 mm wg PN-84/B-04111.
' Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatu:

o grubosé +2 mm,

* Wymiary w rzucie +3 mm,

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j
uwzgledniajacej parametry wytrzymatosciowe i trwatos¢ prefabrykatow.

- Produkowac elementy prefabrykowane moze przedsigbiorstwo dysponujace odpowiednim
zapleczem badawczym i sprzetowym. Poszezegolne elementy produkcji prefabrykatow powinny spetniad
wymagania w zakresie materiatow, wykonania form, mieszanki betonowej i betonu.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbhudowania na otwarte]j przestrzeni
na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym.

2.2.  Piasek.

Piasek srednioziarnisty [ub gruboziamisty na podsypke cementowo piaskowa oraz do betonu
i zaprawy wg BN-87/6774-04 , Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.” oraz PN-79/B-06711 , Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.”

2.3. Cement.

Cement portlandzki klasy nie mniejszej niz 32,5 uzywany do wytworzenia betonu, oraz do
wykonania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000 "Cement
portlandzki.” .

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.

2.4.  Materialy na murek oporowy.
Materialy na murek oporowy - beton klasy B20 (C16/20} wg SST M 00.03.00.

3, SPRZET.

Roboty zwigzane z ukfadaniem elementow prefabrykowanych zabezpieczenia skarp i stozkow
przy przyczdtkach wykonywane sg recznie. Do zaggszezania podsypki cementowo-piaskowej stosowac
zageszezarke plytowa.

Mieszanie sktadnik6w zaprawy cementowo-piaskowej - w betoniarce dowolnego typu.

Dopuszcza sie wytworzenie betonu klasy B-20, do wykonania murkéw oporowych u podnoza

stozkow, w betoniarce dowolnego typu.

4: TRANSPORT.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Prefabrykaty betonowe nalezy
rozmiedei¢ réwnomiernie na cakej powierzchni tadunkowej srodka transportowego 1 zabezpieczy€ je
przed spadaniem i przemieszczaniem,

Niedopuszczalny  jest rozladunek prefabrykowanych ptyt betonowych poprzez ich tzw.
"wykiprowanie". Uszkodzone w czasie roztadunku prefabrykowane elementy zabezpieczenia skarp nie
beda wbudowane. W przypadku dowozenia betonu do wykonania murkéw oporowych u podnodza
stozkéw obowiazuja wymagania zawarte w specyfikacji SST M 00.03.00 ,.Beton niekonstrukeyjny klasy
B=20 —wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wrykonanie law oporowych u podnéza stozkow.

Wykopy musza byé wykonane w sposob pozwalajacy na uzyskanie projektowanego przekroju i
ksztattu taw oporowych. W przypadku naplywu wody, Scianki wykopdw musza by¢ zabezpieczone w
celu utrzymania gabarytow wykopu. Sposob zabezpieczenia $cian wykopéw oraz rodzaj materiatu
uzytego do tego celu — dowolny, zaakceptowany przez Inzyniera.

Wymagania dotyczace betonu: uzytych materiatdw do jego produkeji, wytwarzania,
wbudowywania, transportu i pielegnacji oraz udokumentowanie jakosci — zgodnie z wymaganiami SST
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M 00.03.00 ,.Beton niekonstrukcyjny klasy B<20 —wymagania ogdlne”.

Wykonanie umocnienia powierzchni stozkow., :
Umocnienie stozkéw przy przyczotkach musi  by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

techniczna.

Wymagania dotyczace robot:

- stopien zageszczenia podsypki nie mmiejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normag PN-83/B-
04481,

- dokfadno$¢ wykonczenia powierzchni umocnienia stozka pomierzona 1ata 3-meirowa -
najwicksze zaglebienie pod lata nie moze przekraczaé 2,0 cm a lokalnie - 1,5 em,

- szeroko$é spoin pomiedzy elementami nie moze przekraczaé 20mm. Spoiny na stykach
sasiadujacych elementéw  betonowych zabezpieczenia powierzchni  stozkéw  przy
przyczotkach musza byé zapemione zaprawa cementowo-piaskowg na pelna wysoko$é
elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Kontrola jako$ci materialow.

Wbudowywane materialy muszg spelnia¢ wymagania zawarte w p. 2 niniejszej SST.

6.2. Kontrola jako$ci wykorania.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ei wykonanych robot z
dokumentacja projektows | wymaganiami zawartymi w p. 3. niniejszej SST.

Dla robdt zwigzanych z wykonaniem murkéw oporowych u podnéza stozkéw obowigzuja
wymagania zawarte w specyfikacji SST M 00.03.00 ,.Beton niekonstrukcyjny klasy B<20 — wymagania

o0gdlne™.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest:
1 [m?] umocnienia liczonego po powierzchni zewnetrznej elementéw umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét polega na ocenie zgodnosci ilosei wykonanych robé6t z dokumentacjg techniczng
oraz ocenic ich jakodci w aspekeie wymagan okredlonych w niniejszej SST.

Obowiagzuje przeprowadzenie odbioréw czgsciowych w zakresie:

- wykonania robo6t ziemnych pod murki oporowe,

- wykonania murkdw oporowych,

- przygotowania powierzchni stozkéw pod uloZenie elementow zabezpieczajacych.

Odbidér dokonywany jest na zasadzie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z SST. D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PEATNOSCL
Placi sig za 1 m” wykonanej i odebranej powierzchni umocnienia stozkdw przy przyczolkach.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i1 dostarczenie materialdw oraz wszystkich niezbednych czynnikéw produkceji

- prace pomiarowe,

- wykonanie robdt ziemnych pod lawy oporowe w gruncie kat. 11l wraz z zabezpieczeniem
scian wykopow,

- wytworzenie betonu i wykonanie betonowych taw oporowych

- uformowanie powierzchni stozkow,

- whbudowanie i zageszczenie podsypki cementowo- piaskowe;,

- wykonanie umocnienia, wypemhienie stykéw zaprawa cementowo-pmskowq i pielegnacja
powierzchni umochienia

- przeprowadzenie pomiarow kontrolnych i opracowanie wynikow z pomiardw i badaf,
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- uporzadkowanie miejsca pracy.
Cena uwzglednia odpady i ubytki materiatowe oraz materialy pomocnicze.

190. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, pavkingow i
torowisk tramwajowyveh. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betornu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykiy.
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M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE.

M 29.20.00. SCIEKI

M 29.20.01.  SCIEKI SKARPOWE

M 29.20.01.11. Wykonanie Sciekéw skarpowych z betonowych elementdw prefabrylkowanych
korytkowych o przekroju frapezowym

i. WSTEP.
i.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania- dotyczace
- wykonania i odbioru robdt zw1aganych z wykonaniem $ciekow skarpowych, w ramach robot szqzanych
z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowe specyfikacje techniczne sy stosowane jako material przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z

wykonaniem:
- Wykoname koryta pod cicki skarpowe w gruncie kat. Il wraz z wykonaniem podsypki

ZWirowej,
- wykonanie icickdéw skarpowych z betonowych elementdw prefabrykowanych korytkowych o
przekroju trapezowym, stanowiacych element odprowadzenia $ciekéw z mostu do podstawy

skarpy, a nastgpnie do rzeki,

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Scick przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wdd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszezowej).

1.4.2. Scick miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni, na ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow
Hp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia [ub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przyleglego terenu do odbiornikéw
sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Prefabrykat - element konstrukeyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

Pozostalte okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Kamien przezmaczony do wykonania wylotu Scieku i umocniefi powinien odpowiadac

normom PN-B-01080, PN-B-11104 i BN-70/6716-02.

Kamien famany do budowy wylotu écieku powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w

tablicy I.

Tablica 1. Wymagania uzytkowe dla kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Warto$ci Badania wg
od 10 do 20,
1 | Wymiary zasadnicze bryl, cm od 20 do 30, -
od 30 do 50
2 | Wytrzymalo$¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym,
MPa, co najmnigj:
a) skaly magmowe i przeobrazone 50 PN-B-04110
b) skaly osadowe 20 PN-B-04110
Mrozoodpornosé w cyklach, co naymniej 21 PN-B-04102
4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego, cm od0,7do 1 PN-B-04111
Gestoé¢ pozorma, glem’
a) skaty magmowe i przeobrazone 0d 2,5 do 2,75 PN-B-04100
6 [ Nasigkliwosé woda, %, nie wiecej niz: '
a) skaly magmowe 1 przeobrazone 2,5 PN-B-04101
b) skaty osadowe 12,0 PN-B-(4101
7 | Zanieczyszcezenia gling, item, zwigzkami organicznymi | wolne od zanieczyszczen -
itp.

2.3. Beton na lawe

Beton na tawe pod kraweznik i $ciek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15 lub B-10.
2.4. Kruszywo do betonn

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpicczajacych je przed zanieczyszezeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.
2.5. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-
19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢ klasy 32,5,
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 {7].
2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.7, Piasek
Piasek na podsypkg cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw przvkraweznikowych,
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miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementdéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa - prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych cz. 1, 11, 111- Karty 01.03, 01.25.

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasigkliwos$¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczaé 4%.

Scieralnosé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wytrzymato$é betonu na sciskanie powinna byé zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy
betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu o fakfurze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wkigstodé lub wypuklosé powierzchni
elementdéw nie powinna przekraczac 3 mm,

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatéw:

- nadhgoéci + 10 mm,

- nawysokodci i szerokodci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna byé stosowana na gorgco i odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET

3.1.  Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;i,

- wibratordw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechaniczunych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogone wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg
BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowelnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Elementy prefabrykowane mozna przewozié dowolnymi $rodkami tramsportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w kidrych beton osiagnal wytrzymalto$¢ co najmniej 0,75 Rg.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyé¢ o$ scieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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53. Wrykop pod lawe

Wykop pod tawe dla scicku skarpowego nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050
[1]. Jezeli dokumentacja projektowa nic stanowi inaczej, to najczedciej stosowang tawa pod $ciek jest
tawa zwykla zwirowa lub thuiczniowa.

Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej
metody Proctora.

5.4. Wykonanie $cieku z prefabrykatéw betonowych

Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatow
powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna Scieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny
prefabrykatéw ukladanych na fawie zwirowej nalezy wypehi¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na lawie betonowej nalezy wypelnié zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyécié¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 5,0m
spoiny wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakesci robat
Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pki 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonaweca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do wykonania $cieku 1 przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania materialéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, ktére zostaly okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialéw w pkt
2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan
W czasie rob6t zwiazanych z wykonaniem Scieku z prefabrykatow nalezy sprawdzaé:
- ustawienie elementow prefabrykowanych,
- wykonanie scieku.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu scicku, badaniu podlegaja:

- niweleta scieku, ktora moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o + lem na kazde 10m
wykonanego scicku,

~  réwnos$¢ podluzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100m dlugosei, kidra moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 ¢m pomiedzy
powierzchnia Scieku a tatg czterometrowa,

- wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

- grubos$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sig¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o
+1cm.

6.4.  Kontrola jakofci umocnief elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszezenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,

-~ szerokoSci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

- odchylenia Hnii écieku w planie od linii projektowanej - na 100m dopuszczalne £ 1 ¢cm,
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7.2.

8.2.

9.

9.1.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt

9.

- rdéwnosci gérne] powierzehni $cieku —na kazde 10m dopuszezalny przes$wit mierzony tata 2m

-1cm,

- dokladnosci wypelnienia szezelin migdzy prefabrykatami - pelna glebokosé.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podand w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarows jest I m (metr) wykonanych sciekéw z prefabrykowanych elementow.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiocru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Gdbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakaryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajqcych zakryciu podlegajg:
- wykop pod sciek,
- wykonana podsypka.

PODSTAWA PEATNOSCY

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cenaz jednostki obmiarowej

10.

i0.1.

R e b

0 S0 N>

Placi si¢ za ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek robot zdefiniowanych w p.7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostarczenie materialow oraz wszystkich niezbednych czymnikdw produkeji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie prefabrykatéw Scieku z wypelnieniem spoin,

- zasypanie zewnetrznych $cian prefabrykatow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250) Beton zwyldy
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-3225() Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-58/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych., Wspolne wymagania 1 badania
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10.

il
12,

13.
14.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Kraweznmiki ulicane. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial | zastosowanie wg wlasnosci
[fizvczno-mechanicziych

BN-70/6716-02 Materialy kamienne. Kamier: tamany

PN-B-11104:1960 Mafterialy kamienne. Brukowiec BN-80/6775-03/01.  Prefabryvkaty budowlane
z betoru. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.

10.2. Imne dokumenty

Katalog szezegolow drogowych ulic, placow | parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987.

Katalog powtarzainych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mosiu na rzece Czerniejowka do granic miasta
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU NAD RZEKA CZERNIEJOWKA



M 29.52.50. Rozbiorka sciekow skarpowych. 155

M 29.00.60. K ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.51.50. ROZBIORKA UMOCNIENIA SKARP I STOZKOW
M.29.51.50.33. Wykonanie rozbiérki skarp i stozkow z betonn

M 29.52.50. ROZBIORKA SCIEKOW SKARPOWYCH

M 29.52.56.51. Wykoranie rozbiérki Sciekéw skarpowych

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych w ramach robét zwiazanych z remontem mostu stalego przez rzeke
Czerniejowka w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wp. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu nw.

robét rozbidrkowych:
- rozbidrka umocnienia skarp i stozkéw;
- rozbiorka elementéw prefabrykowanych sciekow skarpowych;
- zatadunek i odwiezienie gruzu powstalego z rozbidrki na skladowisko materiatléw poza pas

drogowy;
- wykonanie niezb¢dnych wykopdw w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania;

1.4. Okresienia podstawowe.

Okreélenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okredleniami  stosowanymi w
przedmiotowych normach pafistwowych i branzowych oraz w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogodine".

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot.
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbiérki podpory — na ladzie”.

2z MATERIALY

Dowolne materialy pomocnicze zaakceptowane przez Inzyniera.

Materiaty zasadnicze nie wystepuja.
Inzynier/Kierownik projektu okresli na budowie przydatnosé materialow z rozbidrki do

ponownego wykorzystania. Wszystkie elementy i materialy przydatne do powtdornego wbudowania,
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Pozostate elementy i materiaty stanowia

wlasnodé¢ Wykonawcy.

3. SPRZET.
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbiérki podpory — na ladzie”.

4. TRANSPORT.
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,Wykonanie rozbiorki podpory — na ladzie”.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
PROJERKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU NAD RZEKA CZERNIEJOWKA



M 29.52.50. Rozbicrka sciekdw skarpowych.

10.

WYKONANIE ROBOT.
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbiorki podpory — na ladzie”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,Wykonanie rozbiorki podpory — na ladzie”.

OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowsg jest:

1 metr kwadratowy [ m” ] dla rozbiérki umocnienia skarp i stozkéw;

1 metr [ m ] dla rozbidrki sciekdw skarpowych z elementow prefabrykowanych;

1 metr szescienny [ m’ | dla rozbiorki schodéw skarpowych - objetosé betonn w czedei
elementow podlegajacych rozbidree okresla sie poprzez zsumowanie objgtosei geometrycznych
rozbieranych elementow,

ODBIOR ROBOT.

Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbidrki podpory — na ladzie”.

PODSTAWA PLATNOSCL
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,,Wykonanie rozbidrki podpory - na ladzie™.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Jak w specyfikacji M 22.51.50.11. ,Wykonanie rozbiérki podpory — na ladzie”.
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M 30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [ ZABEZPIECZENIOWE

M 30.01.60. NAWIERZCHNIE JEZDNI MOSTOWYCH

M 30.01.01. NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z MIESZANKI ,,SMA”

M 30.01.01.55. Wykonanie nawierzchni z mieszanki ,,SMA” — warstwa §cieralna grub. 4 cm

M 36.01.01.58. Wykonanie uszczelnienia przy kraweznikach i wpustach - ,,taSmg”

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST. ,

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy dcieraing] z mastyksu grysowego (SMA) na dlugosci mostu w
ramach rob6t zwiazanych z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciggu ulicy
Gluskiej w Lublinie. '

1.2. Zakres stosowania SS§T

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.3

1.3.  Zakresrobdét objetych SST

Roboty okreslone w dokumentacji kontraktowej zwigzane z zakresem objetym niniejsza
specyfikacia obejmuja niZej wymienione roboty:
a) wytworzenie mieszanki mastyksu grysowego SMA o uziarnienin 0/ 12.8 mm,
b) whbudowanie mieszanki w warstwe scieralna o grubosci 4 cm na dugosei przesta i plyt
przejsciowych ‘
¢) zageszczenie wykonanej warstwy
d) wykonanie uszczelnienia przykrawedziowego tasma topliwa pod wplywem temperatury masy.

1.4, Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu. :

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu lub
polimeroasfalty, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartodci gryséw, zawierajaca stabilizator
mastyksu.

Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, widkno celulozowe, mineralne),
zapobiegajacy jej rozsegregowaniu.

Srodek adhezyjny - substancja powicrzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odpornoéé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaftowy - powierzéhnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Asfalt uplynaiony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszezalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
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Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwoscl sa zgodne z recepta laboratoryjna.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robét.

Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot _
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy D 50/70 podany w tablicy 1, spetniajacy wymagania okreslone
w PN-C-96170:1965 [6]. Ponadto asfalt powinien by¢ dodatkowo zmodyfikowany poprzez dodatek
preparatu , KRATON D” Iub innego o podobnym dziataniu podczas produkowania mieszanki SMA.
Warunki techniczne i inne wymagania dotyczace stosowania preparatu ,KRATON D” lub podobnego
zawarte powinny by¢ w §wiadectwie dopuszczenia fub aprobacie technicznej.

Zamiast modyfikacji asfaltu podczas produkeji mieszanki moze byé stosowany gotowy asfalt -
modyfikowany DE 80. Asfalt modyfikowany polimerami musi spelniaé wymagania TWT PAD-97
IBDiM [16] i posiadaé aprobate techniczna.

Dla poprawy przyczepnosci asfaltu drogowego do kruszywa nalezy podczas produkcji mieszanki
dodawaé do lepiszeza $rodki adhezyjne wedhug p. 2.8. niniejszej SST. Srodek adhezyjny powinien byé
stosowany w warstwie Scieralnej w kazdym przypadku. Wymagana przyczepnosé asfaltu do kruszywa
powinna by¢ nie mniejsza niz 85%.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy scieralnej z mieszanki SMA

Lp. Rodzaj materiatu i nr normy Wymagania wobec materialow

1 | Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2], PN-B-11115:1998 [4]

ze skal magmowych i przeobrazonych kI. T, I gat.1
ze skal osadowych jw.”
Z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) ki I; gat.1
2 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego K. T; gat.1

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [12]
3 | Wypemiacz mineralny:

wg PN-5-96504:1961 [10] podstawowy
4 | Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 [6] | P50/70 + KRATON D lub inny o
. podobnym dziataniu
5 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT-PAD-97 {16] DE 80

D tylko pod wzgledem écieralnodel w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla kl. I; gat. 1

?) tylko dolomity k1. T, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilo$ciowego

2.2, Wypelniacz
Nalezy stosowal wypehiacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S8-96504:1961 [10] dla
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wypelniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-§8-96504:1961 [10].

2.3. Kruszywo

W zaleznosei od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1.

W celu uzyskania trwalej szorstkodei warstwy Scieralnej, nalezy stosowaé grysy o duzej
odpornosci na polerowanie, Nie zaleca si¢ stosowaé grysoéw wapiennych i dolomitowych.

Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszcezeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4. Emaulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowa emulsje asfaltowa spelniajaca wymagania okreslone w WT EmA-99
[14].

2.5. Srodek adhezyjny
Nalezy stosowac srodek adhezyjny spelniajacy wymagania aprobaty technicznej.

2.6.  Stabilizator mastyksu

Nalezy stosowa¢ stabilizator mastyksu {(np. widkne celulozowe, mineralne, polimer) spelniajacy
wymagania aprobaty technicznej.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: '

- wytwdrni (otaczarki}) o mieszaniu cyklicznym hub cigglym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych, wyposazonej w dozownik stabilizatora,

- uktadarek do rozkladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow stalowych gladkich $rednich, cigzkich lub bardzo cigzkich,

- rozsypywarek kruszywa ,

- samochodéw samowyladowczych z przykryciem tub termoséw,

- szezotek mechanicznych i /lub innych urzadzen czyszczacych.

4. TRANSPORT

4.1.  Transport materialéw

4.1.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywaé si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- begbnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakeeptowanych przez Inzyniera.
4.1.2. Wypeluniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢é w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozié dowolnymi Srodkami transportu w  sposOb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.1.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
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przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

4.1.4. Mieszanka SMA

Mieszanke SMA nalezy przewozié¢ samochodami samowyladowczyml z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roziadunek.

Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym
spelieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termosdw z podwomymt §cianami skrzyni wyposazonej w
system 0grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Projektowanie mieszanki SMA

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki SMA oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegblnych sktadnikéw i prébki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:

- doborze skladnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- doborze stabilizatora mastyksu,

- doborze srodka adhezyjnego,

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ sie w polu dobrego umarmema
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzegdne krzywych granmicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacvjne
' zawartosei asfaltu

Wymiar oczek sit | Rze¢dne krzywych granicznych
#, . MM
mm od 0 do 12,8
Przechodzi przez:
16,0 100
12,8 90 + 100
9.6 45 + 60
8.0 ‘ 35+ 48
6,3 30+ 40
4,0 24 = 32
2,0 ' 17 = 25
zawartosé '
ziaren > 2,0 (75 + 83)
0,85 12 +21
0,42 ‘ 10+ 20
0,30 10+ 19
0,18 ' 0+18
0,15 917
0,075 8+13
Orientacyjna od5.5
zawartosé asfaltu do 638
w SMA, % m/m ’

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien byé ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do
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2. Wykonana warstwa §cieralna z mieszanki SMA powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip.
od 3 do 4. '

5.2.

Tablica 3. Wymagania wobec probek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA

Wymagania wobec MMA i
Lp Wlasciwosci warstwy z mastyksu
. ‘ grysowego (SMA)
1 | Zawartos¢ dodatkow (orientacyjna) w
mieszance SMA, % (m/m)
- adhezyjnego, w stosunku do asfaltu od 0,2 do 0,9
- stabilizujacego, w stosunku do MMA od 0,2do 1,5
2 | Wolna przestrzen w prébkach Marshalla %
(V/V), zaggszczonych 2x75 uderzen ubijaka
w temp. 145 £5°C 0d 3,0 do 4,0
3 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
4 | Wolna przestrzen w warstwie Scieralnej od 2,5 do 6,0

przed dopuszezeniem do ruchu, % (V/V)

Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca sie:

okreslenie modutu sztywnosci pelzania statycznego w temperaturze 40° C, ktdrego wartogé

powinna wynosi¢ co najmniej 16 MPa,

okreslenie odksztalcenia w badaniu koleinowania w malym koleinomierzu (angielskim), wg
procedury podanej w ,Katalogn wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i

pélsztywnych” IBDiM-2001 [17]
Temperatura badania i wyniki:

dla KR3, 45° C — predko$é przyrostu koleiny 2,0 mm/h , max. glebokosé koleiny 4,0 mm,
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA przedstawiono na rysunku 1.
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Scieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6

Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy produkowaé w wytwomi mieszanek mineralno-asfaltowych zachowujac

zasady okrestone w SST M 30.01.02 ,,Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfalfowego™.

Pozostaje na sicie, %

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 12,8 mm do warstwy
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Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w
recepcie. Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika réwnoczeénie z gorgeym grysem. Zaleca
si¢ automatyczne dozowanie dodatkow.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigeej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposoéb posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

- dlaD50/70 od 145° C do 165° C,

- dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wladciwa temperatur¢. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna
by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.

Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosic:

- zD350/70 od 140°C do 180°C,

-z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Temperature mieszanki SMA uzaleznia sie od wlasciwosci stabilizatora.

5.3.  Przygotowanie podloza

Podtoze (warstwa wyrownawcza, warstwa wigZzaca lub stara warstwa Scieralna) powinno mied
odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ sucha i dokladnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju
zanieczyszezen (kurzu, blota, piasku, rozlanego paliwa itp.).

Nierownosci podtoza pod warstwe $cieralng nie powinny by¢ wieksze od:
dla drog klasy Z - 9 mm,

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sa wigksze od podanych, pod%oze nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub uloZzenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozlozeniem mieszanki SMA, podioZze nalezy skropi¢ emulsja asfaltows lub asfaltem

uptynnionym w ilosci ustalonej w SST.
Powierzchnie czolowe kraweznikow, wiazdw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.4.  Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moze by¢ ukladana, gdy temperatura ofoczenia jest nie
nizsza od +10° C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki SMA na wilgotnym podiozu, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.5.  Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolngj produkeji  wedlug zasad okreglonych w SST M
30.01.02 , Nawierzehnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego”.

5.6. Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powirma bv¢ whudowywana uldadarka wyposazong w ukiad z automatycznym
sterowaniem grubodci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows. Elementy
uldadarki rozkladajace i doggszezajace powinny byé podgrzane przed rozpoczeciem robét.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszezanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs$é
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zaggszezenie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia
ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Zacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle tub prostopadle do osi
drogi
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W celu poprawy szorstkosci powykonawcze] warstwe nalezy posypaé grysem od 2 mm do 4 mm
Jub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilodci od | do 2 kg/m®. Grysy nalezy
rozsypywac na gorgea micszanke SMA bezposrednio po ulozeniu i przywatowac.

Zacze robocze powinno byé rowno obcigte i powierzchnia obceigtej krawedzi powinna by¢
oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien

. by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Za zgodg Inzyniera, nawierzchni¢ mozna oddaé do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI RGBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podano w SST M 00.00.00 ,, Wymagania ogdine™ pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w

celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badaii i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badaf 1 pomiardw w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki

SMA podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czc;stothwoso oraz zakres badan i pomiardéw podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki
SMA
e . Czestotliwos¢ badan.
Lp- Wyszezegllnicnic badai Minimalna liczba badan na dziennej
‘ dzialce roboczej
1 |Skiad i vziarnienie mieszanki SMA 1 probka
pobranej w wytworni
2§ Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wilasciwosci wypehiacza 1 na 100 Mg
4 | Whadciwoséei kruszywa przy kazdej zmianie
5 |Temperatura skladnikéw mieszanki dozér ciagly
SMA
6 | Temperatura mieszanki SMA kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
whbudowywania
7 | Wyglad mieszanki SMA _ jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki SMA jeden raz dziennie
Lp. 1ilp. 8 —badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [9]

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki SMA

Badanie skfadu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 1967 [8].
Wyniki powinny byé zgodne z recepty laboratoryjna, z tolerancja podang w tablicy 5. Dopuszcza sig
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami. ‘
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Tablica 5. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki SMA wzgledem zaprojektowanego skladu przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m

L . Mieszanki do nawierzchni drég

Lp. | Skladniki mieszanki o kategorii ruchu
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #mm: +4.0

12,8; 9,6:8.0;6,3;4,0;2,0 o
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #mm: +2.0

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +15

# (0,075 mm -
4 | Asfalt +0,3

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

0.3.4. Badanie wlasciwosci wypehiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypelniacza.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
| Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki SMA
- Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA

Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien by¢ dokonany przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchni¢. Pomiar nalezy wykonaé przy uzyciu termometru bimetalicznego z
doktadnoscia + 2°C, a temperatura powinna by¢ zgodna z wymagana w recepeic.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki SMA

Sprawdzenie wygladu mieszanki SMA polega na ocenie wizualngj jej wygladu w czasie
produkeji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Wlasciwos$ci mieszanki SMA

Nalezy okreslaé wolng przestrzen na probkach zageszczonych metoda Marshalla, Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng

6.4; Badania dotyczace cech geometrycznyceh i wlasciwosci nawierzchni z mieszanki SMA

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badari | pomiaréw wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé badan i pomiardw
1 | Szeroko$¢ warstwy ' 2 razy na wykonanym odcinku drogi
2 |Ré6wnosé podtuzna warstwy kazdy pas rochu planografem lub tatag co 10 m
3 | Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co S m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 2 razy na wykonanym odcinku drogi
5 [Rostnemstosions arswy || Tt i e
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dokumentacji
6 | Uksztattowanie osi w planie budowy
7 | Grubosc warstwy 1 raz na wykonanym odcinku drogi
8 | Ziacza poduzne i poprzeczne cala dhugosé zlacza
9 | KrawegdZ, obramowanie warstwy cata dhugosc
10 | Wyglad warstwy ocena ciagha
11 |Zageszczenie warstwy 1 probka wycigta na wykonanym odcinku drogi
11 | Wolna przestrzeft w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos$é wykonanej warstwy powinna byé zgodna z dokumentacjq projektowa, z tolerancja + 5 cm.

6.4.3. Roéwnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podhuzne i poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie moga by¢ wigksze od
4 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja +
1 cm. :
6.4.6. Ukszta}towanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja
5 cm.
0.4.7. Grubosé warstwy

Grubosé warstwy powinna byé zgodna z gruboseig projektowa, z tolerancjg + 10%.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlacza podluznego 1 poprzecznego polega na
ogledzinach. Zacza powinny byé rowne i zwigzane.
6.4.9. KrawedZ, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od
3mm do 5 mm ponad ich powierzchnig. Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana a w
miejscach gdzie zaszla koniecznod¢ obciecia, pokryta asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekan. Luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny by¢ usunigte.

6.4.11. Zageszezenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w

SST i recepcie laboratoryjne;j.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA oraz 1
m uszczelnienia z tasmy.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbiorn robét podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [9] daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania | m* warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- oczyszezenie podtoza,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki SMA 1 jej transport na migjsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i krawgznilcdw,

- rozlozenie i zaggszezenie micszanki SMA,

- posypanie grysem i preywalowanie,

- obciecie krawgdzi i posmarowanie lepiszczem,

- wykonanie uszczeinienia przykrawedziowego tasma

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do  nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni  drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineraine. Kruszywa sztuczne z zuzla stclowniczego do nawierzchni
drogowych
5. PN-C-(4024:1991 Ropa nafiowa i przetwory nafiowe. Pakowarnie, znakowanie i transport

6. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory nafiowe. Asfalty uphymnione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

9. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
10.PN-§-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ilatq.

10.2. Inne dokumenty

WI/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow [ iwirow kruszonych produkowanych =z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczownych do nawierzchni drogowych. CZDP,
Warszawa, 1954

Zasady wykormywania nawierzchni z mieszanki SMA4 (ZW SMA 93). Informacje, instrukcje - zeszyt 49,
IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaliowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM Warszawa, 1999

Katalog typowych konstrukeji nawierzchri podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytvezne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWIT-PAD-97. Informacje, instrukcie -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawe, 1997.

Katalog wzmocwien: i remontow nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 2001,

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskief z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 .,
poz. 430).
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M 30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [ ZABEZPIECZENIOWE
M 30.01.00. NAWIERZCHNIE JEZDNE MOSTOWYCH
M 30.61.02. NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z BETONU ASFALTOWEGO -

MODYFIKOWANEGO. _
M 36.01.02.52. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaliowego — warstwa wigzaca grub. 5 cm.

M 30.01.02.61. Wykonanie uszezelnienia przykrawedziowego ,,tasma”,

I. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy wiazace] nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach robot

zwiazanych
z remontem mostu stafego przez rzeke Czerniejowka w ciagn ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.3

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty okreslone w dokumentacji kontraktowej zwigzane z zakresem objetym niniejsza
specyfikacja obejmuja;
- wytworzenie i transport betonu asfaltowego,
- wykonanie uszczelnienia przykrawedziowego ,.tasma”,
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm o grubosci 5 cm
na dlugosci przesta i plyt przejsciowych,
- zageszezenie wykonanych warstw.

1.4. Okreflenia podstawowe

 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wypeliacza kamiennego o
okreslonym skladzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu, Wytworzona w
okrestony sposob, spetiajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, vlozona
i zaggszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do asfaitu w celu zwiekszenia jego
przyczepnosei do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowsa - powierzchnia przygotowana do wlozenia warstwy z mieszanki mineralno-
astaltowe;j.

Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emuisja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych robat.

Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostale okresienia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST M 00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt 1.4.
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2. MATERIALY

2.1.  Ggdine wymagania dotyczgce materialdw
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST M
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2,  Asfalt
Nalezy stosowaé asfalt drogowy 1D 50 spehiajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591:2002

[6]. :

Dia poprawy przyczepnosci asfaltu drogowego do kruszywa nalezy podczas produkcji mieszanki
dodawa¢ do lepiszcza érodki adhezyjne wedhug p. 2.6. niniejszej SST. Srodek adhezyjny powinien byé
stosowany w warstwie Scieralnej w kazdym przypadku, natomiast w innych warstwach w przypadku
stwierdzenia niedostatecznej przyczepnosci. Wymagana przyczepno$¢ asfaltu do kruszywa powinna by¢ nie
mniejsza niz 85%.

2.3.  Wypelniacz

Nalezy stosowal wypelniacz, spelniajacy wymagania okreSlone w PN-8-96504:1961 [9] dla

wypelniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatow

Lp. Rodzaj materiatu w zalezno$ci od kategorii ruchu

nr normy KR3doKR6

1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998

[4] kL1 Y gat.1, 2
a) z surowca skalnego
b} z surowca sztucznego (zuzle kl. I; gat. 1

pomiedziowe i stalownicze)
2 | Kruszywo famane zwykle

wg PN-B-11112:1996 [2] ' -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 |Grys 1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kI LIV gat 1,2
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 {3] -

6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-8-96504:1961(9] podstawowy

b} imnego pochodzenia _ -
wg orzeczenia laboratoryjnego o -
-7 | Asfalt-drogowy wg PN-EN-12591:2002 ' D50
[o] - - _
1) tylko pod Wz_glegdem Scieralnosei w bebnie kulowym, inne cechy jak dia kL. I;

gat. 1 '

24. Kruszywo

W zaleZznosci od warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicach 1 i 2. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
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zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5.  Asfalt uplynniony
Nalezy stosowad asfalt uptynniony spehiajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.6.  Emuisja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefniajace wymagania okresione w WT.
EmA-99 [14].

2.7. Srodek adhezyjny

Dopuszcza si¢ do stosowania jedynie te srodki adhezyjne, ktdre posiadaja $wiadectwo dopuszezenia
do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobate techniczng wydane przez upowazniong jednostke.
Srodki adhezyjne nalezy przechowywacé i stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w tych dokumentach.

2.8. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi posiada¢ aprobatg techniczna wydana przez upowazniona jednostke.

Rodzaje polimeroasfaltow 1 ich stosowanie w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podano w tablicy 1.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST M 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwosceig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- wytwémi (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanck

mineralno-asfaltowych,

- ukfadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcdw lekkich, srednich i cigzkich ,

- walcdw stalowych gladkich ,

- walcoéw ogumionych,

- szcezotek mechanicznych Iub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochoddéw samowyladowezych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1.  QOgoine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagarnia dotyczace transportu podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.

4.2.  Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozié¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywaé si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiakéw
sypkich, umozliwiajacych roziadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w  spos6b
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach z&bezpieczaj acych je
przed zameczyszczemem Zmieszaniem z mnyml asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4, Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podezas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu betonu asfaltowego od zatadunku do roztadunku powinien umozliwiaé spenienie
warunku zachowania temperatury whudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w
system Ogrzewczy.

4.2.5. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w
aprobacie techniczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;,

- doborze optymalnej ilosci asfalfu,

- . okresleniu jej wlasciwodci i pordwnaniu wynikoéw z zatozeniami projektowymi,

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powmlen by¢ ustalony na podstawie badan probek
Wykonanych wg metody Marshalla.

5.2.1. Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanck mineralnych do warstwy wiazacej i
wyréwnawcze] z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

‘Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej i wyrdwnawczej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé
ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spemiaé
wymagania podane w tabhcy 31lp.od1dos.

Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetniaé wymagania podane w tabhcy 3lp. 6
i7.

Tablica 2. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazace], wyrdwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaitu
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
MM

Wymiar oczek sit #, Mieszanka mineralna, mm

mm
od 0do 20 od 0 do 16
Przechodzi przez:
31,5
25,0 100
20,0 87+100 100
16,0 77+100 87+100
12.8 66+90 77+100
9,6 56+81 67+89
8,0 5075 60+83
6,3 4567 54+73
4,0 36+55 4260
2,0 25+41 30+45
zawartosc
ziarn > 2,0 mm (59+75) (55+70)

0,85 1630 20+33
0,42 9+22 13225
0,30 7+19 1021
0,18 5+15 7+16
0,15 5+14 6+14
0,075 47 5+8

Orientacyjna

zawartosé asfaltu w 4,0+5.5 4,3+5,8

MMA, % m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 2 i 3.
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wigzacej, wyrdwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyrdwnawcze] 1 wiazacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej i wyrownawczej z

betonu asfaltowego
L Wymagania wobec MMA, warstwy
p Wiasciwosci wiazace], wyrdwnawczej i
wzmacniajacej
I | Modul sztywnosci petzania V', MPa > 16,0 (222)
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 uderzen ‘ >11,0
ubijaka, kN _
3 [ Odksztatcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
Wolna przestrzefi w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % <75.0
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm ' od 6,0 do 8,0
7 | Wskaznik zageszezenia warstwy, % =980
8 | Wolna przestrzeri w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko
fazy projektowania skladu MMA _
2) specjalne warunki, obcigZenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineraino-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaghym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenic 1 wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowa 1 zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszeza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestodel w zaleznodel od temperatury. Dozowanie skladnikéw powinno byé sterowane elektronicznie.
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Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigeej niz +2 % w stosunku do masy sktadnika.
Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposéb [ w ilodciach okreslonych w

recepcie. ]

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg £ 5° C. :

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ dla D 35/ 50 od 145° C do 165° C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goragcego kruszywa nie powinna
by¢ wyzsza o wigee] niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ z asfaltem D 50 od 140° C do
170°C.

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i roéwne.
Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosei podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm
| Lp. | Drogi i place ] Podloze pod warstwe H
wiazacy '
1 Drogi klasy 7 12
W przypadku gdy nierownoéci podioza sa wigksze od podanych w tablicy 4, podtoze nalezy
wyréwnaé poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawczej.
Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg

asfaltowsq fub asfaltem uplynnionym.
Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wlazéw, wpustéw itp. urzadzeh powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatlem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5.  Polgezenic migdzywarstwowe

Kazda ulozona warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows lub asfaltem uplynnionym przed
ufozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilosci
ustalonej w SST M 04.03.01. '

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

-8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uplynnionego,

-2h  przy ilogci od 0,5 do 1,0 kg/m® emulsji fub asfaltu uptynnionego,

~ 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m® emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +5° C dla wykonywane] warstwy grubosci > 8 ecm i + 10° C dla wykonywanej warstwy

grubosci < 8 cm. Nie dopuszeza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, -

podezas opadéw atmosferyeznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréh probny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest

zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci InZzyniera kontrolnej produkeji. Sprawdzenie zawartosci.

asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartodci skltadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] wzgledem skfadu

zaprojektowanego podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Tolerancje zawartoci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wrzgledem skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedyncze] prébki metoda ekstrakeji, % m/m

Tolerancje sktadu

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j mieszanki mineralno-
asfaltowej

I {Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
20,0; 16,0: 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85; +2,0
0,42; 0,30; 0,18; 0,15, 0,075

3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # +1,5
0,075mm

4 1Asfalt +0,3

5.8. Wykonanie warstwy z betonru asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfallowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. '

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w p. 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszezania powinna wynosi¢ dla asfaltu D 50 nie
mniej niz 130° C. '

Zaggszezanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. WskaZnik zaggszezenia ulozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 11 2.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. '

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej o
I5 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

Ziacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byé
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania
zlacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypehiacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacit. '

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
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asfaltowej podano w tablicy 6.

6.3.2. Skilad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8] Wyniki powinny byé zgodne Z recepty laboratoryjng z tolerancja okreslong w tabhcy 3.
Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami. .

6.3.3. Badanie wlasciwoscei asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okreslic penetracj¢ 1 temperaturg migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlaSciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosé¢ wypekniacza.

Tablica 6. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

_ Czestotliwodé badan
Lp. Wyszczegdnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1 | Skiad i uziarnienie mieszanki

mineralno-asfaltowej pobranej w : 1 probka
wytworni
2 | Wlasciwodci asfaliu dla kazdej dostawy {(cysterny)
3 | Wlasciwoscei wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wihasciwo$ci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikow mieszanki _dozor ciaghy

mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- | kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie

asfaltowej whudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno- Jw.
asfaltowej
8 | Wlasciwosci probek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

Ip.1 i 1p.8 —badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlaSciwosei kruszywa
Przy kazdej zmianie rodzaju lub dostawcy kruszywa nalezy okresli¢ klase 1 gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokladnoéé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymagan1am1 podanymi w

SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
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czasie produkeji, zatadunku, roztadunku i whudowywania.

0.3.9. Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Whasciwosel mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zaggszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgedne z wymaganiami niniejszej SST oraz recepty laboratoryjne;j.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonn
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwosé oraz zakres badadn i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu

asfalfowego podaje tablica 7.
Tabhca 7. Czestotliwo$é oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

1p. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$é badan i pomiarow
1 | Szerokosé warstwy 2 razy na wykonywanym odcinku drogi
2 | Rownodé podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub lata co 10 m
3 | Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 2 razy na wykonanym odcinku drogi
5 |Rzgdne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podhuznej i
Warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubos¢ warstwy 2 razy na wykonanym odcinku drogi
- 8 | Ztacza podiuzne i poprzeczne cata dlugosé zlacza
9 | Krawedz, obramowanie cala dlugosé¢
‘ warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 | Zaggszczenie warstwy | raz na wykonanym odcinku drog1
12 { Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokosé warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacja
projektowg, z tolerancja +5 com. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rowno$é warstwy
Nierownosci podtuine i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[11] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 8. :

Tablica 8. Dopuszczalne nieréwnoscl warstw asfaltowych, mm

.. Warstwa
Lp. Drogi i place wiazaca
1 {Drogiklasy Z 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odeinkach prostych ina J}ukach powmny by¢
zgodne z dokumentacija projektowa, z tolerancja £ 0,5 %. .

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja £ 1 cm.

0.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnic z dokumentacia projektowa, z tolerancja 5 cm.
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0.4.7. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10%.

6.4.8. Ziacza podluine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 15¢m.
Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warsiwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3
do 5 mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszla koniecznoéé obcigeia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z Dbetonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i spekanych.

6.4.11. Zageszezenie warstwy i wolna przestrzei w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
SST i recepeie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) warstwy wiazacej nawierzchni i 1 m? warstwy
wzmacniajacej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w SST M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST, jezeli wszystkie
pomiary [ badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 i PN-8-96025:2000 daly wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub zaleci
wymiang wadliwie wykonanej nawierzchni. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne wykonanej nawierzchni i ustali¢ zakres i wielkosé potracen za obnizong jako$é. Przy
ustalaniu potracen zaleca sig korzystaé z instrukeji DP-T 14 (wraz z uzupelnieniem).

Roboty poprawkowe lub wymiang¢ wadliwie wykonanej nawierzchni na nows, Wykonawca wykona
na wilasny koszt, w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbhudowania,

- posmarowanic lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikéw,

- rozlozenie i zaggszezenie mieszanki mineralno-asfaltowe],

- obcigcie krawgdzi i posmarowanie asfaltem,

- wykonanie uszczelnienia przykrawedziowego tasma

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

16. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzehni drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa Sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

3. PN-C-04024:1991  Ropa ngftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974  Przetwory nafiowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badari mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

9. PN-S§-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypelniacz kamzenny do mas bitumiczrych

10. PN-8§-96025:2000  Drogi samochodowe i lomiskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latq

10.2. Inne dokumenty

Katalog tvpowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wylyczhe techniczne.  Polimervoasfalty drogowe. TWI-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informac;e mslrukc;e -
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyezne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przezmaczomnego do nmawierzehmi  drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfultowego o zwiekszonej odpornofci na odkszialcenia trwale.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia | modutu sztywrnodci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodq pefzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcjie - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

Rozporzqdzenie Minisira Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie -
warunkow techniczrych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U Nr
43z 1999 r., poz. 430).
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M 30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIOWE

M 30.65.00. NAWIERZCHNIE CHODNIKOW MOSTOWYCH

M 30.05.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH

M 30.05.02.51 Wykonanie nawierzehni chodnika z Zywic syntetyczaych o grub. 6 mm

i. WSTEP.
i.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem cienkowarstwowej nawierzchni z Zywic
epoksydowych w ramach robét zwigzanych z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w
cigga ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.  Zakres robdt objetych ST -

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni
chodnikow z zywic epoksydowych modyfikowanych bitumami i obejrmgac

- przygotowame powierzchni betonu,

- posmarowanie betonu Primerem,

- wyrownanie masa szpachlowa,

- posmarowanie Zywica, posypanie grubym, suchym piaskiem.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Warnnki ogélue stosowania materialow
Warunki ogolne stosowania materialéw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".
2.2 Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu cienkowarstwowych nawierzchni z zywic epoksydowych
modyfikowanych dodatkiem bituméw wedtug zasad niniejszej ST sa:
- masa szpachlowa - Zywica epoksydowa + mieszanina suchego Zwiru i piasku,

- Primer ,
- kruszywo - naturalne lub lamane frakcji 2-4 mm dla warstw dolnych i 1-2 mm dla warstw

gornych.
2.2.1 Wymagania

Materialy powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w ninigjszej SST

- Primer;
- gestosé 1,0-1,1 kg/dm’
- przyczepnosé >2 MPa
- czas przydatnosci do uzycia 30-60 min.

- Zywica:
- gesto$é 1,0-1,1 ke/dm’
- wytrzymalos¢ na rozciggante >5,5 MPa
- minimalne wydluzenie 30%
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- twardo$¢ wg Shora D 60-80
- c¢zas przydatnosci do uzycia  30-80 min.
- kruszywo:
- frakcja 172 lub 2/4
- wskaznik uziarnienia U 1,5
- zawartos$é 8i0O, min. 80 %
- porowatosé min. 35-40 %

2.2.2 Skladowanie materialow

Zywice nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, stanowiacych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynow materiatow tatwo palnych
zgodne z norma PN-89/C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczefi magazynowych powinna wynosié
powyzej 0 °C. :

3. SPRZET
3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoéciowych robét i
bezpieczefstwa zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

3.2.  Sprzet do czyszezenia konstrukeji

Czyszczenie powierzehni betonu nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu
strumieniowo-~éciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do czyszczenia oraz
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien odoliwionego i
suchego powietrza. ‘

3.3.  Sprzet do wykonywania nawierzchni

Nakladanie Zywicy nalezy wykonywaé recznie z uzyciem walkéw malarskich i pedzli. Zywice
przygotowtje sie przy uzyciu wiertarki z mieszadtem w specjalnej wannie do mieszania zywicy.

4. TRANSPORT

4.1 Warunki ogélne transportu
Ogdlne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbine".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny wykonania nawierzchni:
- rodzaj materiatow z uwzglednieniem wymogdw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,
- grubosci warstw,
- sposdb przygotowania powierzchni.
5.2.  Zakres wykonywanych robodt

5.2.1. Przygotowanie podloza betonowego .

Powierzchnie przewidziane do pokrycia zywica nalezy oczyécié metoda strumieniowo-Scierng.
Zuzyte, zanieczyszczone §cierniwo powinno byé zbierane i wywozone na odpowiednie sktadowisko.
Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszezonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie
Zywicy.

Pyt i kurz nalezy usunaé z oczyszezonych powierzchni bezposrednio przed nanoszeniem Primera
przy pomocy szczotek z wlosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego
powietrza badz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

Wytrzymalos$é na odrywanie dobrze przygotowanego podloza powinno wynosi¢ min. 1.5 MPa.
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5.2.2. Nanoszenie powlok z Zywicy

Inzynier moze zarzadzi¢ wykonanie probnych powlok z zywicy na wytypowanych fragmentach
konstrukcji w celu oceny ich jakosei, przyczepnosci do podloza, badZz przydatnosci zaproponowanych
przez. Wykonawce technik nanoszenia powlok i eliminacji technik nie gwarantujacych odpowiednicj
jakosci robdt. ‘

5.2.3. Warunki wykonywania robét

Temperatura powietrza powinna wynosi¢ minimum -+12°C, a wilgotnosci powietrza powinna
wynosi¢ od 50 do §5%. Temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punkm rosy dla
danego cisnienia i wilgotnosei i Wynosm +8 do +30 °C.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powloka nie byla narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu
i deszczu.
Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegOinych warstw,

5.2.4. Przygotowanie materialéw oraz sprzete

Przed uzyciem materialéw nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan
kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu 1 wg
metod przewidzianych w odpowiednich normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producenta
materiatu,

Primer przygotowuje sig przez mieszanie mieszarkg wolnoobrotowa przez okolo 5 minut dwéch
sktadnikow w proporcjach zalecanych przez producenta.

Zywice przygotowuje sig tak samo, z tym, Ze proporcje mieszania skladnikéw sa inne, zgodne z
zaleceniami producenta.

Pedzle, watki musza by¢ czyste.

5.2.5. Wykonanie podkladu gruntujgcege

na podlozu betonowym

Podklad gruntujacy (Primer) nalezy nanosi¢ r¢cznie pedzlem lub walkiem, mozliwie szybko, tak
by nasgczy¢ beton, lecz aby nie powstaly kaluze. Migjsc uprzednio naprawianych zywica nie pokrywac
Primerem. Rozprowadzamc Primera nalezy zaczaé od miejsc najwyzszych. Zuzycie powinno wynosié 0,2
- 0,25 kg/m®. Okres przydatnosci Primera do zuzycia wynosi okoto 30 minut.

5.2.6. Nakladanie pierwszej warstwy Zywicy

Pierwsza warstwe zywicy rozprowadza sie tym samym watkiem co Primer rozpoczynajacc od
najwyzszych miejsc, mozliwie jak najszybciej po przygotowaniu zywicy, bowiem okres jej przydatnosei
do uzycia wynosi okoto 30 minut. Zywmc; nalezy nakladaé na wilgotny jeszcze Primer. Zywice aphkuje
sie w ilosci- 1 kg/m® na chodniku i 2 kg/m® na Jezdm Naste¢pnie bezposrednio po rozprowadzeniu zywicy
naklada sig kruszywo (tak, aby miedzy ziarnami kruszywa widoczna byla zywica). Posypywanie nalezy
zakoiiczy¢ przed uplywem 30 minut od wymieszania zywicy.

Po 24 godzinach nalezy zmie$¢ nadmiar kruszywa i przedmuchaé powierzchnie sprezonym
powietrzem.

5.2.7. Nakladarie drugiej warstwy Zywicy

Druga warstwe Zywwy nanosi si¢ podobnie jak pierwsza. Zuzycie jej powinno wynosié 1,5 kg/m” na
chodniku i 2,5 kg/m? na jezdni. Kruszywo powinno byé posypane z nadmiarem okolo 30 %.

5.3. Warunki dotyczyce bezpieczenistwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z Zywic epoksydowych stwarzaja zagrozenie dla
zdrowia pracownikow, nalezy wigc przestrzegaé poniZszych zalecen odno$nie wykonywania prac:

- przy pracach zwiazanych z czyszczeniem powierzchni pod powloki malarskie nalezy

- przestrzegaé zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy
,czapke, okulary ochronne, rekawice gumowe, kask.

- przy pracach zwiazanych z nakladaniem zywic nalezy przestrzegaé zasad higieny osobistej, a
w szezegdlnosei nie przechowywac zywnosei i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w
poblizu stanowisk pracy, nie spozywaé positkéw i nie palié tytoniu w miejscach pracy.
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Stwardniata zywica nie stanowi zagrozenia dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-0.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Sprawdzenie jakoSci materialow

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wiasne badania wykonane zgodnie
7 metodami badan okre§lonych w normach przedmiotowych i w zakresie badafn uzgodnionych z

Inzynierem.
Materialy nie spetniajace wymogdw norm przedmiotowych nalezy wyeliminowad.

6.3.  Sprawdzenie przygotowania powierzchni do pokrycia Zywica

QOcena przygotowania powierzchni polega na wizualnej ocenie stopnia jej czystoSci oraz
sprawdzeniu wymagan zawartych w p. 5.2.1.

6.4. Kontrola nakladania Zywicy

Kontrola naktadania zywic winna przebiega¢ pod katem poprawnosdci nzytego sprzetu i techniki
nakladania materialu oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych 1 zabezpieczenia
$wiezo wykonanych powlok oraz przestrzegania czasu schnigcia.

6.5.  Sprawdzenie jakosci wykonanych powlok

Oceng jakosci wykonanych powlok wykonuje si¢ po wykonaniu podktadu gruntujacego oraz po
wykonaniu poszczegdlnych warstw nawierzchniowych. Ocene dokonuje si¢ pod katem grubosei warstw,
zuzycia materialéw oraz réwnosci wykonania powtok. Nalezy wykona¢ badanie wytrzymalosci na
odrywanie nawierzchni od podtoza. Minimalna wytrzymato$¢ na odrywanie od podioza powinna wynosic
1,5 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy [1m?] cienkowarstwowej nawierzchni z Zywicy
epoksydowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Szezegdlowy sposob postepowania przy odbiorze rob6t, bedacych przedmiotem specyfikacji
podany jest w p. 6 SST.

Qdbidr robot polega na ocenie zgodnodel ilodci wykonanych robét z dokumentacja techniczna
oraz ocenie ich jakosdci w aspekcie wymagan okreslonych w niniejszej SST.

Odbior dokonywany jest na zasadzie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne" 1 na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny
wizualnej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosé za 1 m” nawierzehni z zywicy epoksydowej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obgjmuje: '

- zakup i dostarczenie materiatéw oraz wszystkich niezbednych czynnikéw produkceji

- ¢zyszezenie konstrokcji,

- wykonani¢ powlok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacii,

- przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikacii,

- dostosowanie si¢ do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw migdzy
poszczegolnymi operacjami (warstwami),

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddzialywaniem robdt na Srodowisko,
przechodnidw i przejezdzajace pojazdy,

- zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie ich schniecia przed skutkami opaddw
atmosferycznych, zanieczyszezen oraz oddzialywania przejezdzajacych pojazdow,
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zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materialéw
zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy,
uporzadkowanie miejsca robot,

utylizacj¢ ewentualnych odpaddw i pozostatosei.

W ceng jednostkowa wliczane sa odpady i odrzuty materiatéw powstate przy wykonywaniu i
whudowywaniu elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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184 M30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyine pow. betonowych
— zamkniecie powierzchni o grubosci powloki 0.3<d<1.0 mm

M 30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIOWE

M 30.20.00. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU

M 30.20.11.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH ~
ZAMKNIECIE POWIERZCHNI O GRUBOSCT POWEOKIT 0.3<D<1.0 MM

M 30.20.11.11. Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powloka

o grubosci (.3<d<1.0 mm - dyspersj3 polimerowa

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST,

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie zabezpieczenia powierzchni betonowych podpér i ustroju nosnego w ramach
robdt zwiazanych z remontem mostu stalego przez rzeke Czerniejowka w ciagu ulicy Gluskiej w

Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji maja zastosowanie przy zabezpieczaniu
eksponowanych powierzchni betonowych przyczotkow i ustroju nosnego i obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celn wykonanie projektowanego zakresu robdt nastepujacych elementow
mostu:

- gzymsy i powierzchnie pionowe skrzydet na przyczétkach,

- pionowe powierzchnie zewnetrzne korpusow przyczotkow,

- gzymsy i powierzchnie boczne ustroju nosnego
poprzez: .

- oczyszezenie powierzchni betonu przez piaskowanie,
- wykonanie warstwy grunfujacej,
- wykonanie zewngtrznej powloki ochronnej powierzchni betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia stosowane w niniejszej ST s zgodne z okresleniami stosowanymi w przedmiotowych
normach panstwowych i branzowych oraz SST D(M} 00.00.00. "Wymagania ogdlne" i M 22.51.20.
»Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpdr zaprawami typu PCC nakladanymi recznie”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowicdzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$é =z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagama podane sa w SST. D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne". , , .

2. MATERIALY.
2.1, Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podane sa w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Materialy zabezpieczajace.

Do robot objetych zakresem niniejszej specyfikacji mogg by¢ uzyte materialy posiadajace
aprobaty techniczne i $wiadectwo oceny higienicznej.

Zabezpieczenie powierzchni betonowych moze byé przeprowadzona przy zastosowaniu zestawu
malarskiego zaakceptowanego przez Inzyniera na wniosek Wykonawcy. Przed przystapieniem do
naprawy, na koszt Wykonawcy, zostana przeprowadzone badania materiatéw z zestawn w celu
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stwierdzenia zgodnodci jego cech ze¢ stawianymi mu wymaganiami. Dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow tych badan zestaw zostanie dopuszczony do wykorzystania przy robotach
zabezpieczajacych

Pozostale wymagania jak w M 22.51.20. ,.Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpdr zaprawami
typu PCC nakladanymi recznie”.

3. SPRZET.

Jak w M 22.51.20. ,Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpdr zaprawami typu PCC
~ nakiadanymi recznie”.

4. TRANSPORT.

Jak w M 22.51.20. ,Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpér zaprawami typu PCC

nakiadanymi recznie”.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogélne warunki wykeonania robdt.

Jak w M 22.51.20. ,Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpdr zaprawami typu PCC
nakladanymi recznie™.

5.2.  Technologia wykonania robét.
5.2.1. Przygotowanie podioza.

Jak w M 22.51.20. ,.Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpdr zaprawami typu PCC
nakladanymi rgcznie™. :

5.2.2. Mieszanie skladnikow.

Jak w M 22.51.20. ,.Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpér zaprawami typu PCC
nakladanymi rgcznie”.

5.2.3. Nakiadanie preparatu na powierzchnie betonowa.

W zaleznosci od rodzaju materialu i wielko$ci zabezpieczanej powierzchni stosuje sie rozne
metody aplikacji warstwy powtoki zabezpieczajacej:

- malowanie powierzchni betonu walkiem lub pedzlem

- malowanie metoda natryskowsy
Preparat nalezy rozktada¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcja Producenta.

W przecigtnych warunkach materialy do powierzchniowej ochrony betonu nanosi si¢ w dwéch
warstwach. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy materiali nanoszonej
wezedniej, tzn. po ok. 24 h w zaleznosci od temperatury otoczenia ~

Przy nakladaniu powtoki ochronnej nalezy zwréci€ uwagg na:

- stosowanie przerwy przed nanoszeniem kolejnej warstwy

- gruntowanie powierzchni przy uzyciu preparatu

- naniesienie powfoki w dwoch cyklach roboczych

- kontrole grubosci warstwy

Pielegnacja wykonanego zabezpieczenia

W przypadku hydrofobizacji podioza betonowego pelne utwardzenie zabezpieczonej powierzchni
uzyskuje si¢ po uplywie 24 - 28 h, w zalezno$ci od temperatury otoczenia. W tym okresie nalezy chroni¢
zabezpieczony beton przed deszczem i zapyleniem przy uzyciu folii polietylenowe;j.

Powloki nalezy chroni¢ przez pierwsze 24 h po pomalowaniu przed opadami atmosferycznymi i
intensywnym dziataniem promieni stonecznych, ktdre powoduja zbyt szybkie wysychanie farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane sa w SST. D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdlne" oraz
M 22.51.20. ,Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpér zaprawami typu PCC
nakladanymi recznie™.

Koentrola jakosci obejmuje:

a) sprawdzenie jakosci materialu na podstawie:
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- atestu producenta,

- stwierdzenia okresu magazynowania.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie kontroine przewidzianych do
stosowania preparatéw na powierzchniach wykonanych probnie w celu okreslenia ich przydatnosci.

b) kontrole przygotowania powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia.

Podloze musi byé trwale i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i thiszezami.
Zaglebienia i niewielkie uszkodzenia wymagaja uzupetien zgodnie z p. 5.2.3.
¢) wiznalna oceng wykonanego podloza.
Ocenia si¢ jednorodnos¢ powierzchni i stwierdza brak pecherzy powietrza lub odspojen wzglednie innych
uszkodzen.
d) oznaczenie rzeczywistej grabosci powloki.

Grubo$é powloki powinna wynosi¢ 1,0 mm T 10%. lub zgodnie z wymogami stawianymi
przez producenta. Grubod¢ t¢  mierzy si¢ metoda bezpodrednia (wyciecie powloki ostrym nozem i
pomiar suwmiarka) i okresla sie jako $rednia arytmetyczng z pieciu pomiardw w miejscach wskazanych
przez Inzyniera. Miejsca wycigeia warstwy zabezpieczajgcej nalezy peonownie oczysci€ 1 pokryé
preparatem.
e) sprawdzenie wytrzymalosei na odrywanie.

Jak w M 22.51.20. ,Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpdr zaprawami typu PCC
nakfadanymi recznie”.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m® powierzehni betonu zabezpleczoneJ obhczony na podstawie
projektu i obmiaru wg stanu rzeczywistego oraz materialy pomocnicze i uzupetniajace.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8§ oraz M
22.51.20. ,Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpdr zaprawami typu PCC nakladanymi
recznie”

Odbiorowi podlega:

a) odbior materiatéw do zabezpieczenia, ‘

b} odbidr powierzchni przygotowanej do zabezpieczenia,

¢} adbiér wykonane] zabezpieczeia na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu z Dokumentacja Projektowa,
- pomiaru grubosci nalozonej warstwy naprawy,

- pomiaru wytrzymatosci na odrywanie,

- oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.60.00 ,,Wymagania
ogblne™ pkt 9. Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarows ustalona
dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Placi si¢ za ilos¢ wykonanej, odebranej, oczyszczonej, naprawionej i zabezpieczonej
powierzchni elementéw podpdSr mostu, okreslonej w Dokumentac)i PrQl ektowej i w przedmlarze robdt..

Cena jednostkowa uwzglednia:

- . zakup materiatow i dostarczenie Wszystklch niezbednych czynnikéw produkeii,

- wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych,

- przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia,

- naprawa micjscowa podioza betonowego,

- nalozenic wymaganej ilosci warstw zabezpieczajacych,

- przeprowadzenie badaf wykonanych robdt,

- oczyszezenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa winna uwzgledniaé odpady i ubytki materiafowe, jak réwniez wykonanie
odpowiednich zabezpieczefi na czas robdt z uwagi na ochrong srodowiska.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Jak w M 22.51.20. ,,Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpér zaprawami typu PCC
naktadanymi recznie™.
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