Zatgcznik nr 9 - Wzér umowy
UMOWA NI ....oeeeeee

W dniu ............... 2013 r. pomiedzy Gming Lublin, reprezentowang na podstawie petnomocnictwa
Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu Drég i Mostow
w Lublinie, z siedzibg: ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON
060778879, zwanym w dalej Zamawiajacym,

2 e
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z po6zn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu dwéch wiaduktéw nad ul. Ulanéw
w ciggu ul. Armii Krajowej w Lublinie.
2. Zakres przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuije:
1) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji prac w terminie 14 dni od
dnia zawarcia umowy.
2) Wykonanie robot budowlanych:
a) branza drogowo — mostowa:
- wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentaciji, po wytyczeniu robét przez
uprawnionego geodete,
- odtworzenie kap chodnikowych z deskami gzymsowymi,
- odtworzenie izolacji i nawierzchni asfaltowej na catym obiekcie,
- wbudowanie nowych wpustéw w miejsce istniejgcych,
- odtworzenie dylatacji bitumicznych,
- naprawa i zabezpieczenie wszystkich powierzchni betonowych obiektu,
- odtworzenie ptyt przejsciowych,
- oczyszczenie i konserwacja tozysk,
- remont latarni,
- remont nawierzchni oraz wykonanie barier na dojazdach,
- reprofilacja skarp oraz remont umocnien w obrebie obiektu (umocnienie betonowg
kostkg brukowg o gr. 8 cm),
- odtworzenie nawierzchni chodnika pod obiektem na szerokosci obiektéw,
- remont ptyty zespalajgcej belki,
- wymiana kraweznikow na obiekcie oraz na odcinku korekty niwelety,
- odtworzenie schodéw skarpowych,
- remont chodnika pod obiektem,
b) branza elektryczna:
- zabezpieczenie na czas remontu sieci oraz przebudowa sieci elektrycznej
3) wykonanie projektowanego statego i tymczasowego oznakowania, wraz z objazdami,
przetozenie trakciji trolejpusowej na warunkach ZTM,
4) Uporzadkowanie terenu.
5) Wykonanie niezbednych préb, badan i pomiaréw:
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a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiardw ilosci zrealizowanych robot.

6) Przygotowanie rozliczenia koncowego roboét i sporzgdzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu
budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatdéw, recepty, wyniki
pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik
budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakohczenia odbioru robét, oswiadczenie
uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

7) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

. Szczegbtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych.

. Zamowienie winno byé wykonane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa.

§3

Obowiazki stron

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osoéb, ktére bedg kierowaly robotami objetymi
zakresem przedmiotu zamdwienia, o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow
Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy,

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢é oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

5) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy,

6) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy przez caty okres trwania robét na wiasny koszt, chyba Ze ustalono Iub
poinstruowano inaczej,

7) podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych  wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktocen czy szkdd,

8) zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z jakichkolwiek roszczen wiascicieli
posesji czy budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie
realizacji niniejszej umowy zaktécen czy szkdd,

9) organizacja terenu budowy, a po zakohczeniu robdt jego uporzgdkowanie, najpdzniej
w terminie wykonania robdt,

10)uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

11)zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wtasnosci
i inwentaryzacji powykonawczej,

12)oznakowanie na czas prowadzonych robat,

13)biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakohczeniu robét przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej - zgodnie z wymogami obowigzujgcych
w tej materii przepiséw prawa - zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia,
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Swiadectwa, protokoty, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru
oraz pbzniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie
roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom,
14) przywrdcenie otoczenia w rejonie wykonywanych robét do stanu poprzedniego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
3. Do Zamawiajgcego nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
wraz z kompletng dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 niezbedng do realizacji inwestycji
oraz dziennikiem budowy.

§4

Okres realizacji umowy

1. Ustala sie termin realizacji catosci przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do
30.10.2013 r., w tym wykonanie nawierzchni bitumicznej na wiaduktach i dojazdach do
30.09.2013 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez

kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane bez
udziatu Podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy - bez udziatu Podwykonawcéw.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez Podwykonawce,
0 czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

4. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt. 4).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robét:

1) e

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2. Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przediozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do kwot
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania Podwykonawcow
zwigzane z realizacjg robo6t objetych niniejszg umowg jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych
w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

§6

Sposéb realizacji umowy
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujacymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

. Obiekt dwujezdniowy — nalezy wykona¢ remont obiektu jednej jezdni a po przywrdceniu ruchu
przystgpi¢ do remontu obiektu drugiej jezdni.

. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.).

. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow roboét na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikowych, jak i do odbioru korcowego.

. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robdét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgadz wykonawstwo robét sg
zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

§7

Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia
jest wynagrodzenie ryczattowe, ktére obejmuje peten zakres robdt okreslony w § 2 umowy.
Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od
rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto: vvvvviieieeeeee, ZE (STOWNIE: ...eueiiiiiiiii e zh);
2) brutto: ....cccceiiiiiiiins Zb (SIOWNIE: . zt), w tym VAT
W WYSOKOSCi 23% = .evvveeeeiiiiiiiieeeeeeee zt (stownie: ... zt).

. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem budowy,
dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdw.

. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy oraz
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

2) koszty robot, ktorych koniecznos¢ wykonania wynika z zasad wspotczesnej sztuki
budowlanej, obowigzujgcych przepisow, norm, decyzji lub z technologii wykonania robdét,

3) koszty robdét przygotowawczych (w szczegoélnosci: zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii
elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

4) koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,

5) koszty usuniecia wszelkich szkéd powstatych w wyniku prowadzenia robot,

6) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych
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11.

12.

13.

wiasnosci i inwentaryzacjg powykonawczg,

7) koszty zwigzane z oznakowaniem robét na czas prowadzonego remontu,

8) koszty przetozenia trakcji trolejbusowe;j,

9) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot
W sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

10) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

11)koszty zwigzane z przywroceniem terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu
pierwotnego

12)nalezny podatek VAT - 23%.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru wykonanych elementéw robét lub protokotem koncowym

odbioru robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni

od daty dostarczenia faktury, wystawionej w oparciu o protokét odbioru, o kitérym mowa

w ust. 6, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 umowy (w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy

udziale podwykonawcédw zgodnie z postanowieniami § 5 umowy).

Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robét za zakonczone elementy prac wynikajgce

z harmonogramu rzeczowo — finansowego o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy na

podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt podpisanego przez

kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach miesiecznych

.tgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 9 nie moze byé

wigksza niz 90% wynagrodzenia ofertowego okreslonego w ust. 2.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot z
uwzglednieniem ptatnosci ptaconych w czesci.

W  przypadku nieterminowej zapfaty faktury Wykonawca ma prawo zwroci¢ sie do
Zamawiajgcego z zagdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
(ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§8
Odbior robot

Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robo6t oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacja
odbiorowg.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
piSmie.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych 7 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku twierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku oswiadczen kierownictwa badz
innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

Termin usuniecia wad stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych wynosi 30 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

§9
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Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi nadzoru wykonanie robét zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu.
Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru robdt,
o ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza sie
protokolarnie.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwaranciji jakosci na okres 3 lat, liczgc od dnia odbioru koricowego robaot.
Dokument gwarancyjny zostanie Zamawiajgcemu wydany w dniu odbioru kohcowego.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego rob6t przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nhie diuzszym
niz 30 dni.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 6, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 30 dni.

§11
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady

i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, z pdézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
0 obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o
optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z pézn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wiasnos¢ odpaddw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatéw ktére Zamawiajgcy wskaze na pismie.

§12
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
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b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

za kazdy dzien przerwy w odbiorze,

3) za zwiloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2
umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robot
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7
ust. 2 umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 7 ust. 2 umowy, z wylgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 13 ust. 1

umowy.

. Strony dopuszczajg mozliwosc dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§13
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

z tytutu wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron winno by¢ dokonane w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz:

1) opodznienia sie Wykonawcy, z przyczyn lezgcych po jego stronie, z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 4 umowy,

2) przerwania wykonywania roboét objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres diuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgadzg protokét zdawczo —
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych roboét i ich wyceny,
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 8 umowy.
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7. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na koszt
strony, ktorej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia dalszego
wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 14
Przedstawiciele Stron

1. Nadz6r nad realizacjag przedmiotu umowy sprawowa¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

2) zmiana przyjetych technologii wykonania robét — w przypadku lokalnych zmian warunkéw
geologicznych podtoza w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na
podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa,

3) zmiana materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzgdzeh wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie
sie niemozliwe bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) zaistnienia niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig Ilub spetnienie
wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

c) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie
robot,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,

5) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz zmiana kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 2 umowy,

6) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robot na skutek ktérejkolwiek
z okolicznosci wskazanej w pkt. 1) - 3) oraz pkt. 4) lit. a) do f) (dotyczy przypadku realizaciji
przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 5 umowy).

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

1) ad pkt. 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy wykonanie zamowienia
w okreslonym pierwotnie zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego, z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego w § 7 proporcjonalnym do zmniejszonego
zakresu robot;

2) ad pkt. 2) — zmiana przyjetych technologii wykonania robét — w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu zamdwienia, stosownie do zaistnialych zmian warunkoéw
geologicznych podtoza;

3) ad pkt. 3) — zamiana na materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty,
pod warunkiem nie zwiekszania ceny;

4) ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:
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a) ad lit. a) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) ad lit. b) — o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

c) ad lit. ¢c) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody lub gazu, trwajgcej
ponad 7 dni,

d) ad lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) ad lit. €) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

f) ad lit. f) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

5) ad pkt. 5) — stawka i kwota podatku VAT oraz kwota wynagrodzenia brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,

6) ad pkt. 6) — powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robot nastgpi po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy zaproponowanego przez
Wykonawce, z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) postanowien § 5 umowy poprzez
wprowadzenie do niego stosownych zapiséw dotyczgcych udziatu Podwykonawcy, w tym
odnoszacych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od
Zamawiajgcego za wykonanie robot (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 5 umowy).

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

§ 16
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

Umowe spisano w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy
i cztery egz. dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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