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| CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Zmigréd w
Lublinie, oraz petnienie nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z zataczonym
planem sytuacyjnym zat. nr 1)

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Opracowanie dokumentacji:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,

b. projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,

c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — 5 egz.,

d. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (sporzadzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogolnych specyfikacji technicznych) — 3 egz.

e. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowane] dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego — 3 egz.,
1.4) Zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.1.6) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pdzn. zm.)

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji remontu.

b. Uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji remontu.

c. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

d. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego.

f. Biezace monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd
na budowe powinien nastapi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym umowionym z Zamawiajacym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenia 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowe, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,

tabele elementow rozliczeniowych, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru
robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, badania typu, wyniki pomiarow: wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdbw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, inwentaryzacje
oznakowania, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia  odbioru robot,

oswiadczenie uprawnionych kierownikow robdt o wykonaniu zadania zgodnie z

przepisami.



1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] w formie gis/cad |
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej

1.1.9) Przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystapieniem
do remontu,

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robdt zarzadcey drogi.

1.2 Charakterystyczne parameltry okreslajace wielkosc¢ obiektu.

-kategoria drogi: gminna
-klasa techniczna drogi: D
~taczna diugosé drogi do remontu ok 184 m

o tacznej powierzchni nawierzchni ok 1 040 m?
-szeroko$¢ jezdni 3,00 -6,30 m
-powierzchnia chodnikow: ok 420 m?
~powierzchnia chodnikow do regulaciji ok 70 m?
—powierzchnia zjazdéw: ok 60 m?

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.3.1 Realizacja powyzZszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowiazujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajacy ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.3.3 Zamawiajacy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
Zatacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

1.4 Ogolne wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie remontu ulicy Zmigréd ma podniesé standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu oraz
wygody uzytkowania ma réwniez zapewni¢ trwatos¢ obiektu.

1.5 Szczegofowe wiasnosci funkcjonalno-uzyvtkowe

Szacunkowe zestawienie zakresu prac
1.5.1 Dokumentacja projektowa okreslona w pkt 1.1
1.5.2 Roboty budowlane: (szacunkowe zestawienie w tab. 11 2).

tab. 1

Nawierzchnia jezdni jednostka ilos¢ |
ﬁamwama &r. 2 cm + wywoz destruktu do 10km m? 1040
u-c:z;ﬁzczarle mechaniczne nawierzchni drogowych me 1040
skropienie 0,5 kg/m* emulsig asfaltowa e 1040
Wémar‘ue min. 4 em AC 11 PMB 25/55-60 Ma 104
skropienie emulsjg 0,3kg/m? m? 1040
Scieralna 3cmAC 08 SPMB4580-55 | 1040
krawezniki

rozebranie kraweinika m 380
rozebranie fawy m? 26,6
wykonanie rowka 0,4m x 0.4m m? 23,18
wykonanie fawy m? 266
ustawienie kraweznika 15x30 m 366 3
\ustawienie kraweznika 20x30 m 14




tab. 2

chodniki _ _ _
rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego gr4em | o | 480/
regulacja wysokosciowa chodnika z kostki brukowej | me | 60
rozebranie obrzezy 6 cm _ m 80,
wykop konyta pod konstrukcje 10cm | m | 48
ustawienie obrzezy 6cm m 80
podbudowa z kruszywa stab. cemo Rm=2,5 MPa m# 540
uoZenie kostki betonowej 6cm na podsypce cem- piask. m* | 540
Zazdy B N
rozbidrka istniejgce] konstrukcji zjazdu m? 90
Podbudowa: 15 cm piasek stab cem. 5MPa m | a0
|8+3cm kostka betonowa na cem — piaskowej m? a0
remont wpustow i studni RS a—
wpusty kanalizacji deszczowej L sA | 2
remont studni rewizyjnych s | 6
rregulacja studni telefoniczne] | szt | 5
regulacja zaworow wodocigg. | gazowych | szt | 8
elementy oznakowania i ubr.
| |zgodnie z projektem
Wykonanie oznak. grubowarstw. struktur. |Stalej organizacii ruchu
Montaz stupka :
iMcrnta'z tarczy
Imalowanie ogrodzen segmentowych il
Zielen .
odtworzenie trawnika | m | 80|
transportgruzu el IR . L —
Wywoz materialow rozbidrkowych na odlegiosé do 15km | m? | 500
Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w punkcie 1.5.
programu funkcjonalno-uzytkowego s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegodtowe rozwigzania
wptywajace na zwiekszenie robot stanowia ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane
jako roboty dodatkowe

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowsj:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgca wszystkie branze
wchodzace w skitad przedmiotowego zadania na podstawie ktorych uzyska zgode
na prowadzanie robot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczna w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujace stan
zaawansowania i sposob rozwigzywania elementow robdt, ktore beda realizowane.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowag,
obowiazujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany



wstanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

- Kazda cze$¢ z w/w dokumentacji powinna zostaé przekazana w wersji elektronicznej na

nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:
- rysunki: format .dwg i .pdf

opisy: format .org i .pdf

tabele: format .xls i .pdf

inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajacym

Kosztorys | przedmiary robot powinny zostaé przekazane w programie Norma

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drog i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robdt.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z
zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
Na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowiacych
podstawe do opracowania elementéw dokumentaciji.

I

2.1.2 Wymagania odnosnie zawarto$ci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc opisowa

-opis techniczny

I Czesc¢ rysunkows

—orientacja w skali 1:25000

—plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach zasadniczych

-profil podiuzny w skali 1:50/500

-przekroje normalne w skali 1:50

-przekroje poprzeczne w skali 1:100

-rysunki wykonawcze remontowanych elementow kanalizacji deszczowej i innych
urzadzen zwigzanych z droga w skali 1:20,

-inne szczegoly rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowar

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spelnia
nastepujace wymagania:
- zapewnia czytelnosc, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
- czesc opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
- Jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw , norm i wytycznych,
- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
- cafos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe , na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
rysunki b@dq wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia [c].



2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektowanego przekroju podfuznego

- projektujac przekrd] podiuzny nalezny przewidzie¢ frezowanie istniejacej
nawierzchni na gtebokos¢ 1-3 cm.

- w przekroju podtuznym nalezy pokazaé wigczenia remontowanej nawierzchni do
istniejacej (niweleta po 5m diuzej z kazdej strony poza zakres remontu)

- rzedne istniejace co 25m w przypadku potrzeby zagesci¢ (np. wszystkie zjazdy)

2.1.5 wymagania w odniesieniu do projektu stafej organizacji ruchu:

~  przewiduje sie: korekte istniejgcego oznakowania w celu dostosowania elementow
organizacji do przepisow obecnie obowigzujgcych w tym zakresie, oraz
uzupetnienie brakéw w oznakowaniu na remontowanym odcinku oraz
skrzyzowaniach z ul. Krélewskg oraz ul. Bernardynska.

2.1.6 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu.

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢c materialy graficzne
wskazujace schematycznie zakresy robét oraz zmiany w istniejacej organizacii
ruchu.

_ FEtapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego ul. Zmigrod. Sposéb prowadzenia
robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Podczas prowadzenia tych
robét nalezy zapewni¢ reczne sterowanie ruchem.

- Roboty nawierzchniowe jezdni nalezy prowadzi¢ przy zamknigciu ruchu dla
pojazdow. Pozostate roboty nalezny realizowac przy zawezeniu jezdni.

2.2  Wymaagania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogédlne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow osdéb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych, majg
spefniaé wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy
przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow



potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi

zawartymi

w specyfikacjach technicznych,

~ sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakosc wykonania roboét | doktadnosé montazu,

- prawidtowosc funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnosc potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

2214 Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowiern umowy.

2.2.1.5 Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbiér koricowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych terenéw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drog
i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiorkowe:

- Ziemig z wykopow oraz inne materialy nienadajgce sie do powtdrnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

- Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. stupki i tarcze znakow drogowych, destrukt bitumiczny, krawezniki,
kostka betonowa brukowa, pityty chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe pozostaja
wtasnoscia Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane
przez zamawiajgcego na odlegto$é do 10km

- W zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wiasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do jezdni:
- po wykonaniu frezowania o gtebokosci 1-3 cm nalezy wykonaé¢ nastepujace
warstwy bitumiczne:

4cm warstwa wyrownawcza z AC 11 W PMB 25/55-60 wg WT-2:2010
(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé
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kruszywo tamane, granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek .

3ocm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek |.

- Po wykonaniu frezowania nalezy wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegélnych warstw 0,3kg/m?

2.2 2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

- wymiana istnigjacych kraweznikéw na catej diugosci realizowanego zadania, na
nowe krawezniki betonowe o przekroju poprzecznym 15x30cm. Oraz 20x30 na
tukach ul. Bernardynskiej, koloru szarego, Krawezniki powinny by¢ ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu C8/10, wraz z wbudowaniem kraweznikow jako
zanizonych w rejonie zjazdow i przej$¢ dla pieszych. Na zajazdach nalezy
zastosowaé krawezniki najazdowe. Odstoniecie kraweznikéw na skrzyzowaniach |
przejéciach dla pieszych max. 2cm na zjazdach max. 4cm.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodnikow:

Remont istniejacych chodnikéw: Po uprzednim rozebraniu istniejacego chodnika o
nawierzchni z asfaltu lanego nalezy wykona¢ nawierzchnie o szerokosci zgodnej z
istniejaca z kostki brukowej betonowej NOSTALIT wibroprasowanej, koloru
grafitowego, grubosci 6 cm, na podsypce cem- piaskowej, grubosci sr. 3 cm. Na
catej powierzchni chodnika nalezy wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa gruboéci 10 cm. Obramowanie nawierzchni chodnikow
powinno byé wykonane z obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze
grafitowym, ustawionych na podsypce cementowo -piaskowej. Obrzeze nalezy
ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone
trawnika. Chodniki przewidziane do regulacji wysokosciowej: rozebrac nawierzchnig
wraz z istniejaca podsypka, oczysci¢ i przesortowa¢ materiat nadajacy si¢ do
powtérnego uzytku (elementy zniszczone badZz uszkodzone nalezy wymienic na
nowe grupujac jej w jednym miejscu) nastepnie utozy¢ nawierzchnig na podsypce
cementowo - piaskowej na poziomie dostosowanym do nowego kraweznika.

- W poblizu drzew nalezy przewidzie¢ przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka
brukowa analogicznie do pozostatych chodnikéw utozona na podsypce grysowej na
podbudowie z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci warstwy 12 cm.

—  Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzor
(desen) nawierzchni.

2.2.2.4 W odniesieniu do zjazdow:

Zjazdy istniejace o nawierzchni gruntowej, bitumicznej lub z ptyt betonowych, na
odcinku od krawedzi jezdni do zewnetrznej krawedzi chodnika - rozbiorka
istniejacej nawierzchni, wykonanie koryta oraz wykonanie nowej konstrukcji
nawierzchni zjazdéw: 8cm kostka betonowa brukowa wibroprasowana grafitowa,
ufozona na podsypce cementowo -piaskowej grubosci 3cm oraz podbudowie: 15cm
piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa. Zjazd ograniczony kraweznikiem



najazdowym 15x22 koloru szarego o $wietle max 4cm. Po wykonaniu zjazdow
nalezy dostosowac wysokosciowo dalsza czesc zjazdu.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do oznakowania drogi, urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego:

- oznakowanie wykonac¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu,

- oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne,
chemoutwardzalnewszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu
(tarcze znakow, stupki, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na
spetniajace wymagania zawarte w Rozporzgadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatow drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zostac tak uksztattowane,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejacych odbiornikow
(wpustow kanalizacji deszczowej),

2.2 2.7 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o
przystapieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

-Regulacja wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

-Regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci,

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wiazow
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymienic
na nowe.

- Remont wszystkich studzienek wpustowych kanalizacji deszczowej polegajacy na
wymianie wszystkich wpustow Sciekowych kanalizacji deszczowej na wpusty zeliwne
klasy D40, zamykane na rygle.

- Uszczelnienie zaprawa klejowa wilotdw bocznych kanalizacji do studzienek
wpustowych.

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni przy remontowanych w

- wpustach i studniach:
- 4 warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo tfamane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek |.

-6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W PMB 25/55-60 wg
WT-2:2010

- 8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 50/70
- 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego



mechanicznie o wskazniku nosnosci Wn.s powyzej 80%
-15 cm - ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa
(wytworzony w  wypelnienie wykopu na catej glebokosci piaskiem
srednioziarnistym zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=1,00 do
glebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m wskaznik zageszczenia
Is=0,97

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikéw przedstawionych na zat. graficznym a
takze zniszczonych podczas prac remontowych.

Whytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow,

teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robodt budowlanych | zmagazynowana w pryzmach

w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy
nie dopuszcza si¢ ziemi zagruzowanej, przerosniete] korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie

odczyn ziemi powinien miescic sie w przedziale 5,5-6,5 pH

przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2cm nad gruntem
teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie

przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac

na terenie ptaskim ilos¢é nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg
gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujacych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc¢ ok.
10cm

Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac odchwaszczania trawnika.

Odbidr trawnikow nastapi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wiaczenia elementéw remontowanych do istniejacych

Zz uwzqglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikow,

obrzezy | kraweznikow, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury spustowe

orynnowania budynkow i.t.p.

Il CZESC INFORMACYJNA

1 O$wiadczenia Zamawiajgcego
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Zamawiajacy oswiadcza, ze wiw zadanie znajduje si¢ w liniach rozgraniczajgcych
istniejacych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaly zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i o
przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaly zabezpieczone
w budzecie gminy na 2013 i zostaly obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

2.3 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwiazanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidiowego
wykonania umowy.

2.4 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.5 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca
zobowiazany bedzie po zakoriczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

2.6 W zakres zobowiazan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnoéci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

2.7 Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projekiowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych zamowieniem,

c) koszty robét przygotowawczych (w szczegélnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i
ubezpieczenie budowy) oraz koszty robdt tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym w tym koszt budowy, utrzymania i rozbiérki drog tymczasowych,
d) koszty opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu wraz z wykonaniem
oznakowania i kierowania ruchem,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty zwigzane z prowadzeniem robét w systemie wydtuzonego dnia pracy

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

h) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno- uzytkowym i obowiazujgcych przepisach,

i) koszty nadzoru autorskiego,

j) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbidrkowych
nadajacych sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostaja wtasnoscia Zamawiajgcego
i nalezy wywiezé je na sktadowisko w odlegtosci do 10 km.

k) koszt utylizacji odpadow i materiatow nie nadajacych sie do ponownego uzytku.

I) podatek VAT w wysokosci 23 %.
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3 Przepisy prawne inormy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem Zamierzenia _
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia speifniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegoinosci:

[a]  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985
r. Z pozniejszymi zmianami),

[c] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z
2003 r. z pozniejszymi zm.),

[d]  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004
r.)

[e] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z pozniejszymi zmianami),

[f] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami),

[g] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z
1997 r. z péZniejszymi zmianami),

[h] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 170, poz.
1393, z 2002 r. z pozniejszymi zmianami),

[i] Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace

z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.).

Zataczniki: : /

1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robét.




