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CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnikow ul.
Kruczkowskiego od wjazdu przed posesjg ul. Kruczkowskiego 6 do ul. Réza Wiatrow do
oraz pefnienie nadzoru autorskiego.

zakres remontu ;

a) chodniki na szerokosci pasa drogowego
b) trawniki

1.1 Zakres zamowienia obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji:

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi - 5 egz.

b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

c) Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni - 4 egz.

d) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych (sporzadzonych na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogoélnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiér
wszystkich realizowanych robét — 3 egz.

e) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

f) Przekazanie Zamawiajacemu calo$ci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD )

g) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
| dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym

~ uzgodnienie projektu wykonawczego branzy drogowej.

- uzgodnienie harmonogramu prac.

- uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.

3) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623
Z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazar: zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupeinianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastapi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym

z Zamawiajacym terminie).
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4) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5) Wykonanie nastepujacych robot budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacii
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, po wytyczeniu robot przez uprawnionego
geodete:

a) remont nawierzchni chodnikow,

b) regulacja wysokosciowa wtazéw studni i oraz innych naziemnych elementow uzbrojenia
podziemnego, wymiana wlazow i wpustow ulicznych.

c) wykonanie trawnikéw oraz uporzadkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbednych prob i badan:

a) Przeprowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez inspektora nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarow ilosci zrealizowanych robot.

7) Przygotowanie rozliczenia koricowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawierac:

~umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniows, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oSwiadczenie
uprawnionych kierownikow roboét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc cbiektu.

ul. Kruczkowskiego
- klasa techniczna drogi — drogi klasy Z
- powierzchnia remontowanych chodnikow ok 1737 m*
—dtugos¢ wymienionych kraweznikow ok 33 m

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu
o obowiazujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu  zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

2. Zamawiajacy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
Zatacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskig
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

3. Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.. Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.),

[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pozn, zm.),

[c] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pozn. zm.),
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[d] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z pozn. zm.),

[e] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
I podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.. Nr 130, poz, 1389 z pdzn. zm.),

[fl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

[9] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r,, Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

[h] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r,, Nr 220, poz. 2181 z pozn. zm.),

[i] Rozporzadzenia Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r.. nr 170,
poz. 1393 z pé2n. zm.),

[l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 ., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1.  Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace
w skiad przedmiotowego zadania na podstawie ktorych uzyska Zgode na prowadzanie
robét.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie dokumentujace stan zaawansowania
I sposob rozwigzywania elementow robét, ktére beda realizowane.

2,11 Ustalenia wyjsciowe:

Wszystkie materialy wyjéciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wlasnym
staraniem Wykonawca.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi byé zatwierdzony przez
Zarzad Drog i Mostoéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2.1.2 Dokumentacja projektowa

ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

- Projekt wykonawczy branza drogowa: 5 egz.

- Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (bioz): 2 egz.

- Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz : 3 egz.
- Projekt czasowej organizacii ruchu: 4 egz.

- Projekt zagospodarowania istniejacej zieleni: 4 egz.



Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
dla potrzeb wykonawstwa robot.

Projekt powinien by¢é opracowany na:

- pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.
- na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementow dokumentacii.

Projekt wykonawczy branzy drogowej powinien zawierac:
l. Czesc opisowg
- opis techniczny
Il. Czesc¢ rysunkowg
_ orientacja w skali 1:25000
-sytuacja w skali 1:500 na mapach zasadniczych
- profil podiuzny w skali 1:50/500
- przekroje normalne w skali 1:50
- przekroje poprzeczne w skali 1:100
inne szczegoty rozwigzan
ll.  Projekt czasowe] organizacji ruchu na czas wykonania robot
V. Czesc kosztorysowa
- przedmiar rob6t z wyliczeniem ilosci (w formie tabel | zestawien).
V. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drog
i Mostow w Lublinie.

Materiaty rozbiorkowe:

_  Ziemie z wykopow Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

_  Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiorkowe, nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania pozostaja wtasnoscia Zamawiajgcego i nalezy wywiezc je na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km.

—  Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

Przy realizacji niniejszego zamoéwienia, nalezy mie¢ na uwadze, ze jest to remont
istniejacych chodnikéw i innych elementéw pasow drogowych ulic.

w odniesieniu do elementéw wyposazenia drogi

- wymiana istniejgcych kraweznikéw na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o
przekroju poprzecznym 15x30 cm (krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowe)
z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem kraweznikow jako zanizonych na
wysokosci do 2 cm ponad nawierzchnie jezdni w rejonie zjazdow | przejsc dla pieszych.

- opaski nalezy rozebrac a w ich miejsce zatozyc trawniki

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.




- Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci
0 przystapieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego.

- Regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci,

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw wtazéw infrastruktury
podziemnej wtazy nalezy wymieni¢ na nowe

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawieraé materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacii ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy obstuge
posesji przylegtych do pasa drogowego. Sposéb prowadzenia robét remontowych nalezy
uzgodnic z Zamawiajacym.

W odniesieniu do chodnikow

Chodniki nalezy wykonaé¢ z kostki brukowe;j betonowe] wibroprasowanej typu Holland,
koloru szarego, gruboéci 6 cm.

—- rozebranie istniejacego chodnika z ptyt 35x35cm

-~ koryto pod warstwy konstrukcyjne grubosci — 14 ¢cm

— podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

— chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, koloru szarego,
grubosci 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej, grubosci ér. 3 cm.

- obramowanie nawierzchni chodnikéw od strony trawnika powinno by¢ wykonane z
obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo-
piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni
chodnika, fazg w strone trawnika

w odniesieniu do branzy zielen

Odtworzenie trawnikow w pasie drogowym oraz na szeroko$ci 1 m za obrzezami poza
pasem drogowym

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika o 15cm
(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

- teren nalezy oczysci¢ z gruzu, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych
chwastow

- W przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza sig ziemi zagruzowanej, przerosnigtej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie

- odczyn ziemi powinien miescic¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH

- przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sig 2cm nad gruntem

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana rownomiernie

- przed | po siewie nasion ziemie nalezy zawatowaé

- na terenie pfaskim ilos¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg



_ gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkow panujgcych w danym
srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow osob trzecich,

- ochrony érodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja
spetniaé wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy
przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegodlnosci poddane:

_ rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
~ sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
~ uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robot | doktadnos¢é montazu,
- prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen | wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czgsciowy,

- odbiér koncowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji,

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe.
Szczegolowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz
rozebraniem, likwidacjg) wszelkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
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przedmiotu zamodwienia. Do robot tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone:
organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, ochrony
srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkéw
bezpieczenistwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od
nastepstw zwigzanych z budows itp.

Dostosowac  wigczenia elementow remontowanych do istniejacych z
uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikoéw, obrzezy
| kraweznikow, czy innych elementéw architektonicznych.

CZESC PROGRAMOWA
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa okre$lona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty budowlane:

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci w punkcie 4.2
programu funkcjonalno-uzytkowego sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe

ul. Kruczkowskiego

jm ilos¢

Chodniki _
rozebranie obrzeza 6x20cm _ m 1410
rozebranie nawierzchni piyt 35x35cm - | & | 2353
koryta pod kostrukcje chodnika grub. 14 cm | i | ATSY
ustawienie obrzeza 6x20 na podsypce cem.-piask. | m 1038
podbudowa z piasku stab. cem. 10 cm, 2,5 Mpa | M | 1737
utozenie nawierzchni z kostki 6cm — kostka szara m* | 1737
rozebranie tawy | m_ | 20
rozebranie kraweznika 30x15cm | m | 233
ustawienie kraweznika 30x15cm z tawa betonowa z

oporem A S
Regulacja urzadzen

regulacja studni telefonicznej . szt 3
regulacja zaworow gazowych i wodnych | sz | 8
regulacja studni kanalizacyjnych szt. 1
Zielen _

odtworzenie trawnikow m* | 2186



CZESC INFORMACYJNA

5. Uwagi ogolne.

5.1. ul. Kruczkowskiego jest droga powiatowa, klasy Z.

5.2 Zamawiajacy o$wiadcza, ze wiw zadanie znajduje sie w liniach rnzgranlczaja_cych
istniejacych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany  wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm ), i
innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowiazany stosowac reguty wynikajace
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.).

5.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg | Jg
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2013 i zostaly obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

5.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowe] wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z biednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidiowego
wykonania umowy.

5.5. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

5.6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca
zobowiazany bedzie po zakonczeniu robot przywrocic do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

5.7. Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowe] wykonawca przekaze
zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowaé: kolejnosc
postepowania, etapowanie robot, czas wykonania robot.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z remontem
i jego prowadzeniem.

W zakres zobowigzarn wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—
uzytkowy,

b) koszty zwiazane z realizacjq robot budowlanych objetych zamowieniem,
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c) koszty robét przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
I oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i
ubezpieczenie budowy) oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu Czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robat
zgodnie z tymi projektem,

e} koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

g) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

) koszt zagospodarowania ziemi z wykpoow, zgodnie z obowiazujacymi przepisami

J) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatow rozbiérkowych nadajacych sie

do ponownego wykorzystania, ktére pozostaja wiasnoscig Zamawiajgcego | wywiezienie ich na

sktadowisko w odlegtosci do 10 km,

k) koszt utylizacji odpadéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

l) podatek VAT w wysokoéci 23 %.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuije i przediozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga réwniez przediozenia do akceptacji:

rysunkow wykonawczych,

- szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami

programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy:.

Zataczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.

-
!
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