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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.

1.2,

a.)

b.)

1.3.

1.4

Nazwa Iamdwienia
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWED PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE.

Przedmiot | zakres robot
Przedmiot robét
Przedmiotem robdt jest:
Budowy trakcji trolejbusowej sktadajgea sie z: stupdw trakcyjno — odwietleniowych, zasila:
nia frakcji trolejbusowe], przebudowy sieci NN,
Projektowana siec frolejbusowa stanowi wraz z innymi odcinkami projektowanymi w ras
mach catego przedsiewziecia inwestycyjnego potgczenie komunikacyjne centrum mia-
sta z dzielnicami mieszkaniowymi, handlowymi i przemystowymi zZiokalizowanymi na obrze:
zach miasta Lublin,
Iakres robdt naleiry rozpotywad tgcznie z zotgozonymi braniowymi  projektami
wykonawczymi.

lakres i rodzaj podstawowych robét budowlanych
ST-06A.01.00.  Trakcja trolejpbusowa
ST-06A.02.00.

Prace towarzyszace i roboly tymczasowe
a). Roboty rozbiérkowe
lakresem robdt rozbiorkowych objeto rozhiorke | odiworzenie chodnika

b). Roboty towarzyszgce
Roboty towarzyszgce; roboty przygotowawcze i niwelacyjne terenu niezbedne do roz:
poczecia robdt.

c). Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe obejmujq zabezpieczenie terenu budowy.

Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji potozony jest w catosci obrebie administracyjnym miasta Lublin w je:
go zachodnigj | potudniowej czeici. Obegjmuje trakcje tfrolejbusowq na skrzyzowaniu
ulic: Muzyczna _ Nadbystreycka _ Narutowicza - Gteboka stanowig dziotki o nume-
rach ewidencyjnych:

Obr. 29, ark. 4 dz. nr 17; 241
Obr. 29, ark. 5 dz. nr 167/4

Tereny w sqsiedztwie w/iw ulic w chwili obecnej sq zabudowane. Inajdujq sig tam obiekty
takie jok.. budynki mieszkalne, ustugowe oraz tereny zielone, Wiekszosic terenu posiada
petne uzbrojenie,
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1.5,

1.6.

1.7.

1.8.

Potoienie geograficzne
Fod wzgledem geograficanym badany feren potcizony jest w pdtnocno - wschodnig]
czesci Wyizyny Lubelskigj,

Organizacja robot, przekazanie terenu budowy
Lamawiajgcy w terminie okredlonym w SIWI przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wizystkimi - uzgodnieniomi prawnymi | administracyjnymi Dziennik  Budowy, dwa
egremplarze dokumentaci projektowe] | dwa komplety 5T,
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za prawidtowg organizacje robdt na terenie
budowy oraz ich zgodnosc 7z dokumentacia projektowq, specyfikacjiami fechnicznymi
obowigzujgcymi  przepisami  prawnymi  oraz  poleceniami nadzoru  inwestorskiego
(Inspektora Madzoru).
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody i innych mediow oraz
ustug, ktorych moie potrzebowad do wykonania robat,
Wszystkie powyisze koszty uwalia sie za wiiczone w cene umowng.

Labezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, ai do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robat,

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgee ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie;

- utrymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowad wszelkie vzasadnione kroki majgee na celu stosowanie sie do prze-
pisOw | norm dotyczgoych ochrony Srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigiliwosc dla oséb lul wiasnoici spoteczneg]
i innych, a wynikajgoych ze skaienia, hatasu lub innych preyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedze mial
szczegolny wzglgd na:
lokalizacje warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, rwatowania gruntu | drog dojaz-
dowych,

Wykonawca na wiasny koszt uprzatnie plac budowy po zakonczeniu robdt,

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpoiarowa na budowie

Podczas redlizac]i robot Wykonawca bedzie przestrregac przepisow dotyczgoych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenio zabezpieczojace, so-
cjalne oraz sprzet | cdpowiedniq odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia oséb zatrudnio-
nych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyie] nie podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w cenie kontraktowe].
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1.9.

1.11.

W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgoych ragroienie dla bezpieczenstwa
i zdrowia naley, rgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzqdzc (w oparciu
o informacje projekfanta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany planem
BIOZ).

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpoiarowel.

Ogrodzenle placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

» Przedstawieniao Nadzorowi inwestorskiemu (Inspektorowi) projektu zagospodaro-
wania ferenu budowy wraz ze planami ogrodzenia, ochrony ferenu budowy,
utrzymania porzgdku na terenie budowy, oraz utrzymania czystosci drog publicz-
rnych i ulicy przy terenie budowy.

» Wykonawca uzyska akceptacje Zamawigjgcego dla przedstawionego projekiu
zagospodarowania terenu budowy.

labezpieczenie chodnikéw | jezdnl

Wykonowca opracuje i uzgodni z Madzorem inwestorskim (Inspektorem projekt zabez-

pieczenia chodnikdw i jezdni dla budowy usytuowane] przy ulicy wymagajqcej od-

powiednich zabezpieczen, a takie vzyska cdpowiednie vzgodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objozdu)

w przypadku zajecia pasa ulicznego przylegtego do terenu budowy podczas prowas

dzenia robot, W takim prevpadku Wykonowca opracuje projekt organizacii uchu na

czas prowadzenia robot | uzgodni go z Inspektorem | Zamawigjgoym.

Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robot
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektu wiglofunkcyjnego sportowego:

Uwaga: w ponizszym zestawieniuv wyrdzniono kolorem czerwonym grupy, kolorem niebieskim
klasy

oraz kolorem zielonym kategorie, wedlug CPV

45000000-7 |Rob budowlane
451 00000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki oblektéw budowlanych; roboty

Ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2  Roboty na placu budowy
45200000-% Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych oblekiéw

budowlanych lub ich czesci oraz robotly w zakresie intynierii lgdowej
i wodnej

45210000-2  Roboly budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne | budowlane

45223000-4 Konstrukcje

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linil komunikacyjnych |

elekiroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolel; wyréwnywanie
terenu.
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

4523 1100-6 |Ogédine roboty zwigzane z budowq rurociqgow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociqgow i kabli

45233000-% Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45231300-8 Robotly budowlane w zakresie budowy wodociqgéw rurociqgéw do
odprowadzania $ciekéw.

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurocigqgéw do odprowadzania wody
burzowej.

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow.

452324460-4 Roboty sanitarne.

45241000-4 |\Hykunywnn~ie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45232220-0 Podstacje

45242000-1  |Specjalne roboty budowlane inne, nii dachowe

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-% Hydraulika i roboty sanitarne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4  Tynkowanie

45430000-0  Pokrywanie podlég i Scian

45431000-7 Kiadzenie plytek

45440000-3 Roboty malarskie | szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjgcych

45450000-4 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostale

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugq operatorskg do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz intynierii wodnej
iigdowe]

1.2.  Okredlenia podstawowe

1.2.1.
1.2.2,

1.2.3

1.2.4

Uiyte w 51 wymienione poniiej okrellenia naleiy rozumiec w kaizdym przypadku
nastepujgoo:

Intynier -powotany przez lomawigjgcego nadzor inwestorski finspekior Nadzoru,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kisrowa-
nia rebotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac]i umowy,
Laboratorium - kozde laboratorium badawcze, raakceptowane przez Jamawigjgce-
go, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob ewigzanych z oceng jokoidci mate-
rictéw i robat,

Materialy — wyroby budowlane spetnigjgce wymogi ustawy o wyrobach budowla-
nych z dnia 16.04.2004r. [Dz. U. 2004r., Nr 72, poz.881) oraz materaty i tworzywa nie-
zbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacija projektowa i Specyfikacjami
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1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.%

1.2.10

1.2.1

1.2.12

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonar
nia robot powinny byd nowe i petnowartoiciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosc wykonywanych robét z dopuszezonymi w
5T lub odpowiednich normach tolerancjami, a jesli prredriat tolerancji nie zostat okret
Slony - z przecietnymi  tolerancjomi, przyimowanymi zwyczajowe dla danego
rodzaju robdét,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autforem dokumentaci
projekiowei.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzojacy pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okredlonych warunkach,
wydany przez jednostke upowainiong do udzielania aprobat technicznych; spis jed:—
nostek aprobujgeych zawarta ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r,
(Dz. U. 2004r., Nr 72, poz.881.

Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajgcy przydatnoic
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowq. Atest higieniczny
wydaje Panstwowy Takltad Higieny.

Certyfikat na znak bezpleczenstwa — dokument wykazujgcy, 7e wyrdb spetnia wyma-
gania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach [PN] wprowadzo:
nych do obowigzkowego stosowania iflub wiaiciwych przepisach prawnych; w od-
niesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie |
zgodnie z Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania sq szersze | cer@
tyfikat wykazuje, Ze zapewniono zgodnosc danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiaiciwych
przepisow i dokumentow technicznych; w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
i Budownictwa z dnia ¢ grudnia 1994 r, (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48
rozdz. &) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteridow tech:
niczrych.

Inak CE ornakowanie CE oznacza, 7e dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normag
zharmonizowang albo europejskq aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacja
techniczng parfstwa cztonkowskiego Unii Europejskie] lub Europejskiego Obszaru Got
spodarczego, uznang przez Komisie Europejskq za zgodng z wymaganiami podstar
wowymi | ustawg o wyrobach budowlanych z dnig 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r.
Nr 72, poz.881).

. Deklaracja zgodnoici - oiwiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytgczng
odpowiedzialinoié, e wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Mormg wyrobu albo
aprobatg techniczng;

Cerlyfikat zgodnoéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii
wykozujacy, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowa-
no wyrob, proces lub ustuge, | 22 sg one zgodne z okredlona normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrocbdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie {zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Frawo budow-
lane art. 10) cerlyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnoic wyrobu
z PN lub aprobate techniczng | w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.2.13 Inak budowlany - zastrzeiony mak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, wskazujgeoy, e rapewniono ocdpowiedni stopien rauvfania, iz dany
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wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem nor-
mahywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wyroby budowlane, kidre nie spetniajg wymogdw okrellonych w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r, {Dz. U, 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dla oto-
cienia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow budow-
lanych wywaotujgcych szkodliwe promieniowanie o steieniu wigkszym od dopuszczal-
nego, okredlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uiyte do Robdt bedg miaty dwindectwa do-
puszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznocznie cokreslajgce brok
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Wyroby budowlane, kidre sg szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po za-
konczeniu Robdt ich szkodliwoid ranika (np. wyroby budowlane pylaste), mogg by
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh technologicznych woudowania.
Ir6dta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmnie] na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wy-
robow budowlanych przeznaczonych do Robot Wykonowea przedstawi szczegdtows
informacje dotyczgce proponowanego frddia wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych wyrobow budowlanych i odpowiednie Swiadechwa badanh laboratory]-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Zatwierdzenie parfii [cze-
5ci) wyrobdw budowlanych z danego #Zrédia nie oznacza automatycnie, e wszelkie
wyroby budowlane z danego rodta uvzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca robowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
e wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego frodta w sposcb ciqgly spetniajg
wymagania Specylikac]i Technicznych w czasie postepu Robdt.

Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonowca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiaicicieli | odnosnych witadz
na pozyskanie wyrobdw budowlanych z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgoe
w 0 odta wikazane przez lamawigjqgcego i jest zobowiqzany dostarczye Inspekio-
rowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac] frddta.
Wykonawca przedstowi dokumentacje zawierajgog raporty z badan terenowych
i laboratoryinych oraz proponowang przez siebie metfode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspeklorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzalnodd za spet-
nienie wymagan iloiciowych i jakosciowych wyrcbow budowlanych z jokiegokolwisk
rodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszfy a w tym: optaty, wynagrodzenia i jokiekolwisk
inne koszty ewigzane z dostarczeniem wyrobdw budowlanych do Robdt.,
Przechowywdadnie i sktadowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
rachowaty swojq jakoic | wiaiciwosic do Robdt | byty dostepne do kontroli przez In-
spektora Nadzoru,

Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach vzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Tersnem Budowy
w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.1.

2.2

aj

b)

Wymagania ogoine dotyczgce wlasciwosci materialow | wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane o wiasci-
wosciach uzytkowych umoiliwiajgoych prowidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okrellonych  w
art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie, o tokze wymaganiaomi okreslonymi W
szczegotowych wymaganiach.

Wymagania ogédlne dotyczqce przechowywania | skladowania, transportu,
warunkdéw dostaw, | kontroli jakosci materialéw | wyrobow

Przechowywanie | sktadowanie materiatow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby ftymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu,
gdy bedqg one potrzebne do Robdt, byty zabezpiecrone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swaojg jokosc | wiasciwoic do Robdt | byty dostepne do kontroli przez In-
spektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem MNadzoru lub poza Terenem Budow{r
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigizenia na of przy
fransporcie wyrcbow budowlanych / sprzetu na | z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow | w sposdb
cigaty bedzie o kaidym takim przewozie powiadamiat Inspektor Nadzoru,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jakosC wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
wyrobow budowlanych.

liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadam|
okredlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora MNadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. '
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigien na osie
mogq byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwot-
nego uiytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgcoo, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenig
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Konfrola jaokodci materiatdw i wyrobdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriatdow przeznaczonych do wykonania robot, Wykonawca przedstawi szczegdtows
informacje dotyczgee proponowanego Zrodia wybwarzania, ramawiania lub wydo-
bywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

latwierdzenie pewnych materiagtéw z danego Zrddia nie oznacza avtomatycznie,
re wizelkie materiaty z danego rédia vzyskojg zatwierdzenie.,

Wyhwiarnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspekiora Nadzoru w
celu stwierdzenia zgodnoici stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatow mogg byc pobierane w celu sprawdzenia ich wiadciwoicl, Wynik tych
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2.4,

2.5.

2.6.

kontroli bedzie podstawq akceptaci okredlonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
- Inspekfor Nadzoru u bedzie miat zapewniong wspotprace | pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w crasie preeprowadzania inspekcii
Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeici
wiytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadii
Materialy dopuszczone do obrotu | stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i uzadzenio wbudowane, montowane lub instalowane w frakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom ckredlonym w art. 10 Ustawy Prawo budow-
lane oraz szczegotowym wymaganiom technicznym.
Wykonawcao uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposdb | termin preekazania informacii o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukeyjnych
do wykonania robdt, a takie o aprobatach technicznych luk certyfikatach zgodno-
sci.
Materialy | wyroby nieodpowiadajgce wymaganiom
Wyroby budowlane nieodpowiaddjgce wymaganiom zostang prrez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bqd:z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspekfora
Nadzoru, Jedli Inspektor Nadzoru zerwoli Wykonawcy na uiycie tych wyrobow
budowlanych do innych robdt niz te, dlia kiérych zostaty zakupione to koszt tych
wyrobdw budowlanych zostanie preewartoiciowany przez Inspektora Nadzoru,
Kaizdy rodzaj Robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonowca wykonuje na whasne ryzyko, liczgce sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.
Wariantowe stosowanie materialéw | wyrobow budowlanych
Jeili Dokumentacja Projektowa lub 5T przewidujg  mozliwosc  wariantowego
zostosowania  rodzaju  wyrobdw  budowlanych  w wykonywanych  Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Madzoru u o swoim zamiarze, co ngjmnigj
3 tygodnie prred uiyciem wyrobu budowlanego, albo w okresie dtuiszym, [edll bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i rackceptowany rodeaj wyrobu budowlanego nie moze byé poinie] zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do viywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jokoi¢ wykonywanych robodl. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy | powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i iloici wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznei,
Planie Iopewnienia Jakoici lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien byc uzgodniony | zaakceptowany przez Inspekfora Nadzoru.

Liczba | wydajnosd sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okredlonymi w dokumentacii projektowe), Specylikacji Techniczne] wska-
zaniach Inspektora Nadzor w terminie przewidzianym.
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Sprzet bedgcy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byd
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony érodowiska | przepisami dotyczgoymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow pmwierdzc:jqc:ycﬁ
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uiycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceplacje przed uzyciem sprzefu. Wybrany
sprzet, po akceptacdji Inspektora Nadzoru, nie moze byc pdiniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robdt. W zaleznosci od preyjete] organizacji Wykonawca do wykonania robot uiyje
kompletnego sprretu podstawowego | pomocniczego zatwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru, w iloici niezbednej do prawidtowego wykonania robdt przy zachowar
niu wymaganych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych roboét | whasciwoici przewozonych
materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie
zasadami  okreSlonymi w  dokumentac)i  projektowe], Specyfikac)i Techniczneg]
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym.

Transport poziomy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniac wymagania dotyczqce
przepisow ruchu drogowego, w odniesieniv do dopuszczalnych obcigien na osig
i innych parametrdw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom u
na polecenie Inspektora Nadzoru bedqg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwad na bieigco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Ponizej podano podstawowe srodki transportowe. Wykonawca w zaleinosci
od organizac)i robdt viyje podstawowych | pomocniczych Srodkow fransportowych
niezbednych do kompletnego wykonania robot spetnigjgce wymagania przepisow
transportowych i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCIACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1

Ogdlne wymagania dotyczgece wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, oraz za jakoid zastosowa-
nych rmaterictdw | wykonywanych robdét, za ich zgodnosé z dokumentaciq projektor
wqg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Plan Iabezpieczenia Jakoici oraz poler
ceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wylyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentac)i projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

&,
6.1,

Nastepstwa jokiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagad tego bedie Inspektor Nadroru u, popra-
wione przez Wykonawce na wiasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoici za ich dokltadnois.

Decyzie Inspekiora MNadzoru dotyczagce akceptacii lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kentrakcie,
dokumentaciji projektowej | w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan maoteriatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badanioch materictéw, doiwiadezenia
z przesztosci, wyniki badan navkowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestic.

Folecenia inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot,
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,

Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiorkowe prowadzic na podstawie projektu organizacji robdt, ktdrego
zakres nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniv  dokumentaci
archiwalng] istnigjacege obiekiv | wymagan szczegdtowych ninigjsze] Specylikaci
technicznej. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nale?y odigczye energie
elektryczng. przytgcza wodociggowe | kanalizacyjne.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placy budowy uwzglednigjgc
warunki migjscowe wynikajgce z lokalizacji placu budowy.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje projekt orgonizacji budowy uwzglednigjge specyfike robdt
budowlano instalacyjnych wynikajgcg z dokumentac]i projektowej, zakresu robot
i warunkow migjscowych.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedrzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projek-
towa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiekidw przez uprawnionego
geodete, kidry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie
z dokumentacijq projekiowaq.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany po zakohiczeniu robdt do likwidac)i placu budowy
i pefnego uporzgdkowania terenu wokot budowy. Uprzginiecie terenu budowy sta-
nowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci
Program zapewnienia jakosci [PZ])
Do obowigzkdw Wykonawcy naleiy opracowanie | przedsiawienie do aprobaty Inspekio-
ra Nadzonu programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, moiliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowaq. 5T oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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FProgram zapewnienia jaokoici bedzie zawierad:
a).czest ogdlng opisujgca:

b).

8.2

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposab prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z cznakowaniem Robot,
BHF,
wykoz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie proktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc | terminowoié wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,
systern  (sposdb | procedure) proponowane] kontroli |0 sterowania  jakoscig
wykonywanych robét, '
wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiardw i kentroli (opis laboratorium whasnego
lub laboratorum, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryinych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgeych, a takie wycigganych wnioskdw i zostosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru);
czeic szezegotowq opisujgeq dla kazdego asortymentu Robdét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametframi technicznymi
oraz wyposaieniem w mechanizmy do sterowania | urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
wyrobdw budowlanych, spoiw, lepiszczy. kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia | ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwoici w czasie
transportu,
sposob | procedure pomiarow | badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow
budowlanych, wytwarzania mieszanek | wykonywanio poszczegolnych elementéw
Robof,
sposob postepowania z wyrobami budowlanymi | Robotami nie odpmvindajqquf
wymaganiom.
Tasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatoiong jakosc Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jokosci wyrobdw budow-
lanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, labo-
ratorium, sprzet, zacpatzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek;
badarnh wyrobdw budowlanych orgz Robét,
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru u moie zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, e poziom ich
wykonywania jest zadowalajgey.
Wykonawca bedde przeprowadzac pomiary | badania wyrobéw budowlanych oraz
Robot z czestotliwoicia zapewnigjacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokurnentacji Projektowej i 5T.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoic sq okredlone w 5T,
nomach | wyltycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, joki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie Robat
zgodnie z Umowa.
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6.3.

&6.4.

.5.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dwiadectwa, e wszystkie stosowane
urzqgdzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wyka-
librowane | odpowiadajg wymaganiom norm okredlajgcych procedury badan.
Inspektor Nadrzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryf-
nych, w celu ich inspekcii. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisem-
ne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urrgdzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedq tak powaine, e mogq wplyngc ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrmyma uiycie do Rebdt badanych wyro-
béw budowlanych i dopusci je do uiycia dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pra-
cy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia ja-
koid tych wyrobdw budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow bu-
dowlanych ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobiera-
nia probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badarn.

Inspektor Nadzoru bedzie mied zapewniong mozliwoic udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe ba-
dania tych wyrobdw budowlanych, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwe-
stionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wiasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym prypadku koszty te pokrywa
Lamawiagjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykony-
wanych przez Inspekfora MNadzoru bgdg odpowiednio opisane | oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspekiora Nadzorn,

Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jokiegokolwiek badania wymaganego w 5T,
moing stosowad wytycine krojowe, albo inne procedury, zackceplowane przez
Inspekiora Madzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
MNadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomian lub badania. Po wykonaniu pomiary Jub
badania Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadii Inspekiora
Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspekiorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybcig], jednak nie poiniej niz w terminie okreslonym w programie za-
pewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie] bedg przekazywane Inspektora Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.
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b.6.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakoici | zatwierdzenia Inspekior Nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek | badania wyrobow budowlanych u frodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy | producenta wyrobow budowlanych.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoié wyrobdw budowlanych | Robdt
z wymaganiami 5T na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonowce.
Inspektor Nadzoru moie pobierad probki wyrobdw budowlanych i prowadid badar
nia niezaleinie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badar wykoizq, e raporty Wyko:
nawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzomu poleci Wykonawcy lub zleci niezalez
nemu laboratorium przeprowadzenie powldmych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoici wyrobdw budow:
lanych i Robét 2z Dokumentacjg Projektowag i 5T. W takim przypadku catkowite koszty
powtomych lub dodatkowych badan | pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty | deklaracje
Dopuszcza sie do stosowania na budowie jedynie wyroby budowlane spetnigjgce
warunki okredlone w Rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz, U. Nr 92
poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do te] ustawy.

4.7. Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy

Zapisy w Dziennikv Budowy bedqg dokonywane na bieigco i bedqg dotyczyd przebiegu

Robdt, stanu bezpieczenstwa ludz i mienia oraz techniczne] i gospodarcze] strony

budowy.

Kaidy rzapis w Dziennikv Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia | nazwiska oraz stanowiskg

stuzbowego. Zapisy bedg czyielne, dokonane frwatg technikg, w  porzgdku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

latgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokurmenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatqcznika | opatrzone daiq | podpisem Wykonawcey i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

uzgodnienie przez Inspekfora MNadzomw o programu  Zopewnienia ]c:koét:i

i harmonogramow Robdt, '

- terminy rozpoczecia | zakonczenia poszczegolnych elementdw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | prryczyny przenw w
Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgeych 1 ulegajgeych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw Robot,

- wyjginienia, uwagi | propozycie Wykonawcy,

- stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimahyczrymi,
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- zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowe],

- dane dotyczgce czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci wyrobow budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je prreprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robaot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy | nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robét,

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracie zgodnoici lub certyfikaly zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci wyrobdw budowlanych, recepty robocze | kontrolne wyniki badan

Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia

jakoici. Dokumenty te stanowig zatgezniki do odbioru Robdt. Powinny byc

udostepnione na kazde fyczenie Inspektorowi Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. [1)-(3), nastepujace

dokumenty:

- decyzja o pozwoleniu na budowe,

profokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z oscbhami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencie na budowie,

inne dokumenty wymagane przez Inspekiora Nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg preechowywane na Terenie Budowy w miegjscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedqg rawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i przedstawione do waladu na

ycrenie Zamawigjgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. Ogdine zasady obmiaru robét | prowadzenia ksigiki obmiaréw

Obmiar robot powinien okredlic faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumen-
tacjqg projektowqg | specyfikacjg techniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych
w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiarow stanowi dokument zapisujgcy rzeczywisty
obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych robdét dokonuje w sposdb cigaty kie-
rownik budowy i kierownicy robdt. Prawidtowosc obmiaru potwierdza Inspektora Nadzoru,
Jakikolwiek btad lub prreocczenie (opuszczenie) w iloiciach podanych w przedmiarze ro-
bot lub gdze indzie] w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
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7.2,

7.3.

7.4

8.2.

wigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoiciq wymagang do celu pmi—
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Lasady ckredlania ilofci robét | materiatéow
Dtugosci | odlegtoici pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe] | podawane w (m)
Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajqg tego inacze), ob-
jetosci bedq wyliczone w (m?) jako diugosé pomnoizona przez Sredni przekro.
llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji  technicznych. Sprzet | urzgdzenia  w
{szt.).Obowiqzuje doktadnosc do dwoch znakow po przecinku.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgezonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmia-
rowej.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaak-
ceptowane przez Inspekiora Nadzoru,
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadad
waine swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzqdrenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary bedq przeprowadzane przed czeiciowym lub kohcowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzsze] przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy ro-
bt
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rebot podlegajaoych zakryciv przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioréw
W zaleznoici od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nat
stepujgeym efopom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
- odbidr robdét zanikajgeyeh | ulegajgoych zakryciu,
- odbidr czedciowy,
- odbior etapowy,
- odbidr koncowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny [pogwarancyjny).
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoici
wykonywanych robot, ktare w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwia-
jgcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robat.
Gotowoid danej czeici robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowd-
dzony niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od datly zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspekiora Nadzorn,
Jakoic i ilodé robdt ulegajgoych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru u na podstawie do-
kumentéw zawieragjgeych komplet wynikow badan laboratoryinych | w oparciv o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, ST | uprzednie ustale-
nici.

8.3.  Odbidr instalacji i urzgdzen technicznych
Odbioru instalacji i urzgdzen technicznych dokonuje sie przed odbiorem koncowym
obiekiu budowlanego. Odbidr powinien potwierdzic zgodnoic z rozwigzaniomi projekto-
wymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Prawidtowoic wy-
konanych robét, osiggane parametry techniczne potwierdza Inspektora Nadzoru po do-
starczeniu stosownych dokumentdw do odbioru,

8.4. Odblér czeiciowy | etapowy
Cdbidr czeiciowy dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym.
Przewiduje sie etapowanie robét. Odbiér kazdego odcinka polega na ocenie ilodci | jako-
sci wykonanych robdt gdzie ustalono oddzelny czas wykonania | po odbiorze zostanie za-
jeta przez Zamawigjgcego.

B.5. Odbiér koficowy
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie 1 zgodnoici z warunkami okredlonymi
w umowie,
Kiedy catosc robot zostanie zasadniczo ukohiczona | przejdzie zadowalajgco préby kon-
cowe przewidziane, Wykonawca zawiadamia o fym Inspektora Nadzoru i zobowiqzuje sig
zokonczyc wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym.
Czynnosci przy odbiorze kofcowym zasadniczo 54 powtdzeniem czynnoici wg pkh.8.4.
Ponadto czynnosciom odbiorowym podlegajg roboty budowlane na obiektach gtow-
nych i obiektach towarzyszgoych.

8.7.  Odbidr po okresie rekojmi
Fod koniec ckresu rekojmi Zamawigjgcy organizuje odbidr |, po okresie rekojmi',
Odbior ma potwierdzié prawidtowoic funkcjonowania obiektu, jego berusterkowosc oraz
uzyskane parametry techniczne i jakosE robot.

8.8. Odbiér ostateczny pogwarancyjny
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
7 usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po
rekojmi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji | konserwacji urzqdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumen-
tacji projektowe] umozliwidjgee] przygolowanie dokumentac) obiektu budowlanego.
Ponadto Wykonawca prrekaie lamawigjgecemu w ramach v niezbedne instrukcje eks-
ploatacji i konserwacji urzgdzen pozwalojgce na bezawaryjng eksploatacje obiektu,
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a.9.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

FPodstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest p«roi::-k:i’r
odbioru kofcowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.

Do odbicru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgee
dokumenty;

dokumentacje projektowq z naniesionymi zrmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgoych

i ulggajgcych zakryciu | udokumentowanie jego zalecen,

receply i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

ksiega obmiany,

wyniki pormiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie

z5TiPLl,

deklaracje zgodnoici z zbudowanych materiatow,

aprobaty techniczne dla materiatéw nie abjetych normami,

atesty jakosciowe whudowanych materiatow,

opinie fechnologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw  badan

i pomiaréw zotgczonych do dokumentacii odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ

i:5T,

sprawozdanie fechniczne,

wyniki badan i pomiaréw elekirycznych,

inne dokumenty wymagane preez Jamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie rawierad:

zakres [ lokalizacje wykonanych robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekumnej

przez lamawigjgcego, '

uwagi dotyczgoe warunkow realizacji robot,
W przypadku, gdy wedtug Inspektor Nadroru, roboty pod wzgledem Dwgoioquid
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru kohcowego, Inspekior Nadzoru w po-
rozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.
Wszystkie rarzgdzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Jamawigjgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetnigjgeych wyznaczy Inspektor

8.10.

MNadzoru.

Odbiér robdt

W zaleinoici od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgecym etapom
odbiory;

d). odbiorowi czesciowemu,

b). odbiorowi wstepnemu,

). odbiorowi koncowemu,

8.11.

Odbiér Robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Qdbidr Robot zanikajagcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie iloici
i jokoici wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie redlizac]i ulegng zakryciu.
Odbidr Robot zanikajgocych | ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie
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umoiliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt.

Cdbionu Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru u.

Gotowoic dane] czeséci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdinig] niz w ciggu 3 dni od doty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekiora Nadzoru.

Jakosd i ilosc Robdt ulegajgeych zakryciv ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryinych | w oparciu
o preprowadzone pomiary, w  konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, 5T
i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbidr czeiciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci Robdt, Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym Robot.
Cdbioru Robdt dokonuje Inspekior Nadzoru,
Odbiér wstepny Robot
Odbidgr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich ilodci, jokesci | wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdl oroz gotowosc do odbioru ostotecmnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2 bezwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Madzoru.
Odbioru ostatecinego Robdt dokona komisja wyznaczona przez lamawigjgeego
w obecnoici Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacig
Projektowag i 5T.
W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgeych i vlegajgeych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robot vzupetniajgeych | Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub  Robot
uvzupetnicigcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisia
przerwie swoje czynnoici i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenic przez komisie, e  jakod¢  wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja
Projektowg i ST 7z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiekiu oraz berpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcet,
ocenigigc pomniejszong warlodé wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wsiepnego
Fodstawowym dokumentem do dokonania odbiornu ostatecznego Robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z nanigsionymi zmianami oraz dodatkowq,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
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:
7.1

.2

2. Specyfikacie Techniczne [podstawowe z Umowy i ewentualnie uvzupetniajgce lub

Zamienne).

Recepty i ustalenia fechnologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy | Rejestry Obmiardw [oryginaty).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjinych, zgodnie z ST

i ew. PLI.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoici wbudowanych wyrobdw budowlanych
zgodnie z STiew. P1J,

8. Opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw  badan
| pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZ1.

?. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgeych (np. na przetoienie linil
telefonicznej, energetycznej. gazowej oiwietlenia itp.) oraz profokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

10.Kopie mapy zasadnicze] powstatej] w  wyniku  geodezyinej inwentaryzacii
powykonawczej.

11.Instrukcje eksploatacyjne,

W  przypadku, gdy wedlug komisi Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego. komisia w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetnicjgce bedg

zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgoego. '

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniagjgeych wyznaczy komisja.

Odbidr kenicowy

Odbidr koficowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniotych w okresie gwarancyjnym.

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,Odbidr wstepny Robat”,

ol

ROZLICZENIE ROBOT

. Ustalenia ogdine
Wykonawca powinien uwzglednic wkwotach ryczottowych wszystkie czynnodci,
wymagania i badania sktadajgce sie na ich wykananie, okredlone dla tych robdt w
dokumentacji projektowe], specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt oraz
opisie przedmioiu zamowienia '

Platnosc
Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji Przedmiaru Robét, Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniad wykonanie
robot okreslonych w ST i dokumentaci projektowej oraz wszystkie czynnoici, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreilone dla fej Roboty w ST i w
Dokumentaciji Projektiowej.
Do cen nie nalezy wliczad podatku VAT,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projekiowa
+ Jednostka projekiowa: Blektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie ul. Diamentowa 4,
20-447 Lublin. Tel 81 744 11 00, fax 81 744 19 45, e-mail: lublin@elektroprojeki.pl.

lestawienie dokumentac] projektowe;:

Projekt budowlany | wykonawczy: - autorzy

Siec elektroenergetycing
Kosztorysy

mgr inz. Marek Stawiszyriski

tech. Lechostaw Szymanski,

{estawienie Specyfikacji technicznych —wg spisu dokumentadii,
liczba egz. dokumentacj projektowe] przekazane] przez Zamawiajgcego —Begz.
Liczba egz. ST przekazane] przez Zomawigjgcego

-3egz.

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne | inne dokumenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje techniczne w réinych miegjscach powotujg sie na Polskie Normy (PN).
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traklowad jako integralna czesc i naleiy
je czytad igcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jok gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, e Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoicig i wymagania-

mi.

Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm [datowane nie péiniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze|. Roboty bedqg wyko-
nywane w bezpieczny sposdb, iciSle w zgodzie z Palskimi Normami | przepisami obowig-

zujgeymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowig-
zujg w Zwigzku z wykonywaniem prac objetych i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaktada
sie, 78 Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z frefcig | wymaganiami fych norm,
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$T-06A.01.00. Trakcja trolejbusowa
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Lasilacze trakcji trolejbusowej

strona
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ST-06B.01.00. TRAKCJA TROLEJBUSOWA

1.1.1. CIESC OGOLNA

1.1.1.1. Nazwa radania
Budowa trakcji trolejbusowej na skrzyzowaniu ulic; Muzyczna - Nadbystrzycka - Narutowiczg
- Gteboka w Lublinie.

1.1.1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sq wymagania dotyczgce budowy trakgii
frolejbusowych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.1.1.3. Zakres stosowania 5T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacii:

* budowa trakcji frolejbusowe]j na skrzyzowaniu ulic: Muzyczna — Nadbystrzycka - Narutowicza
- Gteboka w Lublinie,

1.1.1.4. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budp-
wq | przebudowaq trakcji frolejbusowych wymienionych w p. 1.3, i cbejmujqg;

+ wykonanie fundamentdw pod stupy wraz z robotami ziemnymi,

+  rozbidrka i odtworzenie chodnika,

+  ustowienie stupow,

= montaz konstrukcji nodnych i osprzetu sieciowego,

*  zawieszenie przewoddw jezdnych,

=  montaz uziemien.

1.1.1.5. Okreélenia podstawowe
Ckredlenia podane w ninigjszej 5T sq zgodne lub réwnowaine z Polskimi Normami przywota-
nymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - Zat.nr 1 (Dz.U.Nr 15
poz.690) oraz definicjomi podanymi w 51.00.00 Wymagania ogdine p.1 4.

1.1.1.4. Ogéblne wymagania dotyczqce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoi¢ wykonania robdt oraz za zgodnoic
z dokumentaciq projektowq, 5T i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce ro-
bét podano w 5T1.00.00 Wymagania ogdine p.1.5.

1.1.2. MATERIALY
Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw podano w 5T.00.00 Wymagania ogdine p.2
1.1.2.1. Fundamenty
Fundamenty typu stupowego Srednicy 85 i ?0crm betonowane w wykopie wierconym. Betan
klasy B30, stal zbrojeniowa A-lll 34GS. Prewidziono 12 typdw fundamentéw usytuowanyah
w terenie zielonym oraz | w terenie zabrukowanym(kostka). Dlugoic (gtebokoid) fundamen-
tow =330 , 3701 370 cm.
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1.1.2.2. Slupy

Stupy frokcyjno-oswietleniowe stalowe rurowe lub wielokgtne-zalecane 12-kgtne, prod.
KROMIS BIS Czestochowa lub ELGIS-Garbatka o wys. 10m z podstawqg dostosowang do przy-
krecania do elementéw kotwigcych, Dopuszcza sie zastosowanie stupdw o pordwnywal-
nych parametrach technicznych innych producentéw. Stupy nalezy zabezpieczye antykoro-
zyinie powtoka cynkowg o gr. min.25 um naniesionq przez cynkowanie ogniowe na zewngtrz
i od frodka-wg normy DIN 50974 oraz dodatkowo przez dwukrotne malowanie powierzchni
ocynkowanych.

1.1.2.3. Konstrukcje noine i osprzet sieci trolejbusowej

Joko konstrukcje noine stosowad zawieszenie poprzeczne sieci z linki stalowe] M25 nierdzew-
nej o srednicy obliczeniowe| 6,25mm sktadajgcej sie z 19 drutdw o Srednicy drutu 1,25mm |
wyltrzymatoici 25,64kN, liki stalowe] N35 o Srednicy obliczeniowe] 7.,25mm, sktadajgcej sie
7 19 drutaw o Srednicy 1,40mm i wytrzymatosci | wytrzymatoici 32,68kN | linki stalowej N50 0
érednicy obliczeniowe] 9.80mm sktadajqcej sie z 37 drutow o Srednicy 1,40mm oraz z zasto-
sowaniem wysiegnikow izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o Srednicy 35mm
i maksymalnej diugosci 12m. Do podwieszania prewoddw jezdnych stosowac zawieszenia
wahadiowe typu DELTA. Na zatomach zastosowano zawieszenia wahliwe z prowadnicami
jedno, dwu i freyuchwytowymi, Konstrukcje noéne i osprzet firmy ELEKTROLINE Czechy lub inne
réwnarzedne,

1.1.2.4. Przewody jezdne

Przewody jezdne powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90090-1996. lastosowal przewody
typu Djp 100 (lub rownorzedne) o nastepujgcych parametrach:

przekrd] przewodu: s=100[mma2]

wipotczyvnnik wydtuzenia cieplnego; a=17-10-4[1/=C]

wspatczynnik wydtuzenia sprezystego p=7,8510% [mm?/N]

obcigzenie jednostkowe g=87.2-107 [N/m-mm?]

najwigksze napreienie przewodu Po=80.0 [MPa]

1.1.2.5, Przewody wyrdwnawcze

Do potgczen wyrownawczych w sieci jezdne] stosowac przewdd miedziany typu
LgYd1x25mm2, 750V firmy FK "Ozaréw" lub inne réwnorzedne.

1.1.2.4. Iwrotnice

Sterowanie zwrotnic odbywad sie bedzie nadajnikiem radiowym z trolejlbusu. Zasilanie na-
pedow 24V zwrotnic odbywad sie bedzie napieciem 460V z sieci frakcyjne] za polrednic-
twem przetwornika pradu statego 660/24V. Zwrotnice firmy ELEKTROLINE typu VETRA lUb inne
réwnorzedne,

1.1.2.7. Odlgczniki

Odigeczniki z podwdjng izolacjg na prgd 20004, z napedem sinikowym 24 DC, z baterig
akumulatorow tadowang przetwornicq 660/24V przystosowane do sterowania zdalnego.
System sterowania odigeznikdw winien posiadad:

zobezpieczenie przed przejeciem sesji fransmisjii danych
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|

s 70bezpiecrenie przed bledami transmisjii danych
» zabezpieczenie informacji o stanie odiqeznika
« raberpieczenie polecen wykonawczych

1.1.2.8. lzolatory sekcyjne
Do sekcjonowania sieci jezdnej zastosowano izolatory sekcyjne diodowe 750V zawigszone
wahadtowo na lince noinegj, typTBUDIN-M firmy ELEKTROLINE Czechy lub inne rdwnorzedne,

1.1.2.9. Uziemienia
Laprojektowanc vziomy pionowe ( np. Galmar) wykonane z pretow @14,2 mm i dtugosci ¢ m
oraz powierzchniowe, wykonane bednarkg Feln 25x4.
|
1.1.2,10. Rury cslonowe |
Dla wprowadzenia do stupdw kabli energetycznych os$wietleniowych nalezy utoiye rury
ochronne np. firmy AROT lub inne analogiczne.

1.1.2.11. Thumikl drgan |
W zawieszeniach poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych rastosowano tHurmiki drguﬁi o
dt. 1.5m wykonane z linki izolacyjne] PARAFIL 13,5mm dt. 1,5m. ‘

1.1.2.12.Rozpory betonowe
Dla stupow usytuowanych w gruntach stabonoinych , w poblifu kraweinikdw jezdni nalegy
zastosowad dodatkowe ich podparcie w czeici gdmej rozporami betonowymi. Rozpory z
betonu B20(C16/20) o przekroju 60x20cm wykonac pomiedzy podbudowq kraweinika, ;u
przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm ponize] rzednej terenu zardwno w zieha!ni
jak i w chodniku. I

1.1.2.9. Odgromniki
Do ochrony odgromowej sieci jezdne| | kabli zasilajgcych zastosowano odgromniki GXS51,3
wedtug rozwigzan firmy ABB Przasnysz lub inne réwnorzedne.

1.1.3. SPRIET
Wymagania ogdine dotyczqce sprzetu i maszyn podano w $1.00.00 Wymagania ogdine p.3.
Wykonawca przystepujacy do budowy frakcji frolejpusowej winien posiadac nastepujqcy
sprzet:

* gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych @ 40 mm,

= noiyce elektromechaniczne do pretow @ 40 mm,

= pompa do betonu na samochodzie &0m2/h. rurociqg do 20m

* spreiarka powietrzna przewoina spalinowa,

+ spawarka elektryczna wirujgca 5004,

+  zestaw wiertniczy,

*  furaw samochodowy 5-6 1,

+ wibromtotl spalinowy,
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1.1.4. TRANSPORT

1.1.

Ogdlne wymagania dotyczqce érodkéw fransportu podano w 5T.00.00 Wymagania ogolne
0.4, Wykonawca przystepujgey do budowy trakcji trolejbusowych powinien wykgzad sie
moiliwaéciq korzystania z nastepujacych Srodkdw transportu:

ciggnik kotowy 75-85 KM,

samochad samowyladowczy 5-10 1,

samochéd dostawczy,

przyczepa skrzyniowa,

samochod wiezowy teleskopowy z balkonem do 12 m.

Na srodkach transportu przewotone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem | uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dot. wykonania robét podano w ST.00.00 Wymagania ogolne p.5.

1.1.5.1. Wykopy pod fundamenty

1.1

1.1

1.1

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnoici rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warlnkow
gruntowych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykenywac przy pomocy zesiawu wiertnicze-
go(wiertnica samojezdna).Ze wzgledu na niestabilnosc gruntow zalecane jest wykaonywanie
wykopow w stalowe] rurze ostonowej Budowe fundamentow nalezy poprzedzic przekopami
kontrolnymi do gteboko$ci min 1,0m. W czasie befonowania nalezy osadzic element kotwig-
cy oraz rure ochronng na wprowadzenie kabli.

Nalezy zwrécié uwage, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt
zgodny z PN-68/B-06050.

.5.2. Stawianie slupow

Stupy na fundamentach nalezy ustawiaé iurawiem samochodowym. Odchylenie stupa od
pionu nie moze byc wieksze niz 1,02 w kierunku odwrotnym do sity wypadkowej. Mocowanie
stupow na fundamentach nalezy wykonaé za pomocq kotew. Obcigzenie stupdw nacig-
gami od zawieszen moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez fundament petne] wytrzymatosci
okoto 2 tygodni. Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzic stan powierzchni ma-
lowanych i w przypadku miejscowych ubytkéw uzupetnic powtoke zgodnie z wymaganiami
projektowymi.

5.3. Montaz konstrukeji nosnych, osprzetu i przewoddw jezdnych

Montaz zawieszenia poprzecznego, osprzetu (zawieszen wahliwych) oraz przewoddw jezd-
nych nalery przeprowadzic zgodnie z rozwigqzaniami podanymi w  katalogu firmy
ELEKTROLINE Czechy. Przy montaiu przewoddw jezdnych korzystad z tabel zatgczonych
w dokumentac] projektowe].

.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdine zasady kontroli jokoici roboét podane w ST.00.00 Wymagania ogdlne p.6.
Celermn kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie trakcji frolejbusowe;.



ELEKTROPROJEKT 5.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania | Str. 5/ 26 Tom 3
Oddfziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych Odcinek éA |
ST.06A.01.00-Wymagania szczegdfowe | EP9-2085/6A/FW/2009

1.1.

1.1.

1.1,

1.1

1.1

1.1

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskad od producentow zaswiadcze-
nia o jakoici lub atesty stosowanych materiatow | urzadzen oraz przestawié je Inkynierowi,

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow pod fundamenty, ich wymiary oraz ewentualne-
zobezpieczenie icianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by< tak wykonane,
aby zapewniong byto w nich ustawienie (wykonanie] fundamentéw, ktérych lokalizacja
i redne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.3. Fundamenty

Frogram badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu | wymiarow, wyglgdu zewnetrz-
nego oraz wyfrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentacii projektowej craz wymaganiami PN-80/B-03322. Ponadto nalezy sprawdzé usy-
fuowanie fundamentow w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentaw nalegy
sprawdzic stopien zageszczenia gruntu, kitdry powinien wynosic conajmniej0,85 wg BN-
72/8932-01.

5.4, Slupy

stupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajqg sprawdzeniu w zakresie:
lokalizac]i, '
kompletnoici wyposazenia i prawidtowoici montaiu,

doktadnoici ustawienia w pionie i kisrunku - tolerancja wg p.5.2.

stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukgji stalowych i osprzetu,

zgodnoici posadowienia z dokumentacjq projektowa.

.6.5. Iawieszenie przewodow jezdnych

Fodczas montazu przewoddw nalery sprawdzic jakosé montaiu zawieszen poprzecznych,
stanu izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi | kenstrukcjami wsporczymi. Po zawieszeniu
przewododw nalezy sprawdzic wysokoic zawieszenia przewoddw nad jezdnig. Przewody fe
powinny byc zawieszone zgodnie z tabelami zatgczonymi w dokumentaci projektowe;].

6.6. Uziomy
Po wykonaniu uziomow nalezy sprawdzic stan potgczen spawanych, naleizy wykonad pfi)
miar ich rezystancji. Wartosé pomierzonych rezystancii nie moze byd wieksza od 1002

1.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dot. obmiaru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne p.7.
Jednostkami obmiarowymi frakcji trolejbusowej sq: rury-1mb; fundamenty—|szt.; stupy-1szi.;
linki stalowe ocynkowane-1mb; wysiegniki-1kpl; zawieszenia-1kpl; osprzet-1 kp: odgromniki-
15zt; rozhidrka | oditworzenie chodnika — Tm?, |
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1.1

*
&
*

L

.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podane w 51.00.00 Wymagania ogolne p.8.
Przy przekazywaniu trakcji trolejbusowe] do eksploatacji Wykonaowca zobowigzany jest
dostarczye lamawigjgcemu nastepujgce dokumenty:

projektowa dokumentacje powykonawczqg,

geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

profokoty z dokonanych pomiardw,

protokoty odbioru robdt zanikowych.

Robotami zanikowymi sg wykopy | fundamenty.

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoici jest harmonogram reczowo-finansowy opracowany przez wykonawce |
zatwierdzony przez Inwestora,

Ptatnoici nalezy przyjmowad na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7 zgodnie
z obmiarem po odbiorze robdt,

Cena jednostkowa bedzie obejmowacd:

*

*

robocizne bezpodredniq,

wartose zuzyvtych materatdw wraz z kosztami ich zakupu,

wartose pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren bu-
dowy i z powrotem, montaz | demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad kidrych wchodza: ptace personelu | kisrownichwa budowy, pra-
cownikow nadzoru | laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatac)i zaplecra budowy, koszty
dotyczgce ocznakowania robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi ocbece na rzecz budowy,
optaty za dzienzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczqee wykonanych robot, ubezpie-
crenia oraz koszty rarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcoy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkow
moggcych wystgpic w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z cbhowigzujgeymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce zd dang pozycjg w wycenionyrm
przedmiarze robot jest ostateczna | wyklucza moiliwoic igdania dodatkowe| zaptaty za
wykonanie robdt objetych tq pozycia kosziorysowq.

.10. PRZEPISY IWIAZANE

FM-K-22002 Sie¢ jezdna tframwajowa | trolejpusowa.
Katalog firmy ELEKTRLINE Czechy.
Ph-£8/B-04050 Roboty ziemne budowlane,
PN-E-20090 Przewody jezdne.
PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
lelbetowe | sprezone konstrukcje wsporcze.
PMN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.,
Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Instrukcia w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcii stalowych za pomocg pokryc
malarskich — KOR-3A.
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$T-06A.02.00 ZASILACZE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

1.2.1. CZESC OGOLNA

1.2.1.1. Nazwa zadania
Budowa trakcji trolejbusowe] na skrzyzowaniu ulic; Muzyczna - Nadbystrzycka —
Marutowicz — Gteboka w Lublinie.

1.2.1.2, Przedmiot 5T
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sq wymagania dotyczgce budowy linii
kablowych zasilaczy prgdu statego dla sieci frakcyjnej wymienionegj w p.1.1

1.2.1.3. lakres stosowania 5T _
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy pray zlie—
ceniu i realizacji budowy linii kablowych zasilaczy wymienionych w p. 1.2.w ramach zadania
wym, wp. 1.1,

1.2.1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowag
linii kablowych zasilaczy prgdu statego wymienionych w p. 1.2, | obejmujqg:
= linie kablowg (F1] od Podstacji Trakcyjnej Szczerbowskiego do stupa nr 145 (+)
a do stupa 147 (-,
+ linie kablowq (F2) od Podstaciji Trakcyjne| Szczerbowskiego do stupa nr 133(+)
a do stupa nr 135 (),

1.2.1.5. Okreilenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne lub réwnowaine z Polskimi Normarni
przywotanymi w Rozporzgdzeniv Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 zat, Nr|l
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) oraz definicjami podanymi w ST. 00.00.00. Czes¢ ogdina p 1.1.

1.2.1.6. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakod¢ wykonania robdt oraz za zgodnoic
z dokumentaciq projektowaq, 5T poleceniami Inzyniera.
Ogdine wymagania dotyczqce robdt podano w ST, 00.00.00. - Czeié ogdina p. 5.

1.2.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST, 00.00.00. Czesc ogdina - p. 2.

1.2.2.1. Kable
lastosowano kable typu YAKY 1x630 RMC 0,6/1kY - wg PN - 76/E - 90301 (po dwa kable na
jednq linie [biegun] wym. w p. 1.4.). Bebny z kablami nalezy przechowywad w pomieszcze-
niach pokrytych dachem, na utwardzonym poditoiu.

1.2.2.2. Muty kablowe
Mufy kablowe (zestaw montazowy) typ ILP-CX1, 630, 1kV RADPOL powinny byc zgodne
PN —74/E - 06401,
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1.2.2.3. Piasek
Fiasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiadad wym. BN - 87/46774 - 04,

1.2.2.4 Folia
Folie naleiy stosowad do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sig sto-
sowad folie kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0.5 mm, gat. |. Do ochro-
ny kabli o napieciu do 1kV naleiy stosowad folie koloru niebieskiego. Szerokosc foli powinna
byé taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie weisza od 20cm.
Folio powinna spetniod wymagania BN — 68/4353 - 03.

1.2.2.5. Przepusty kablowe ;
Przepusty kablowe powinny by< wykonane z materiatow niepalnych, tworzyw sziucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury [np AROT) uizywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate nao dziatanie sit
Sciskajacych.

1.2.3. SPRIET
Wymagania ogdine dotyczgce sprzetu i maszyn podano w 5T=00.00.00 - Czesc ogolna p. 3.
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowe] winien wykazac sie mozliwoiciq korzy-
stania z nastepujgeych maszyn i sprzetu, gwarantujgeych whasciwg jakosc robot:

+ spawarka transformatorowa 5004

+  zageszczarka wibracyjno spalinowa

+  recIny restaw swidrdw do wiercenia poziomego otworow do 15cm

* wciggarka mechanicznag z napedem elektrycznym 5 - 10t

= zespdt prodotwérczy trojffazowy przewoinego 20kVA

«  pompa wysokociinieniowa elekiryczng

1.2.4. TRANSPORT
Wymagania ogodlne dotyczgee transportu podanc w S1.00.00.00. — Czeic ogdina - p. 4.
Wykonawca przystepujgey do budowy linii kablowych winien wykazal sie moiliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

+ samochod skrzyniowy

+ samochod dostawczy

+ przycrepa do przewozenia kabli

+ saomochod samowytadowczy

«  ciggnik kotowy

= 7urcw somochodowy
Na $rodkach transporfu przewozone materiaty powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadaniem zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworce.
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1.2.5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdine dotyczgce wykonania robdt podano w ST.00.00.00. p. 5.

1.5.5.1. Rowy pod kable |
Rowy pod kable wykonad naleiy za pomocq sprzetu mechanicznego lub recznie, w zalei-
nosci od warunkow terencwych | podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez stuiby geodezyjne. '
Gtebokoié rowu pod kable — 85cm, szerokoisé rowu uzaleiniona jest od ilosci kabli w jedne]
warstwie - dia dwéch kabli - 30cm, dla czterech kabli - 50cm. |

1.2.5.2. Ukladanie kabli

1.2.5.2.1. Ogéine wymagania |
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgey ich uszkodzenie przez zgi-
nanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by zachowane frodki
ostroznoici zapobiegaojgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgoych sie na trasie
budowane] linii. |
Przy ukiadaniu kabli (zasilaczy) nolezy stosowad rolki, Rolki powinny by¢ ustawione w iukiﬁ::h
odlegtoiciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podtoia. |
Fodczas przechowywania, uktadania | montaiu, konce kabla nalety zabezpieczyd DIZEFL’_:I
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natotenie kapturka z tworzy-
wa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

1.2.5.2.2. Temperatura otoczenia i kabla |
Przy uktadaniu kabli temperatura nie powinna by nizsza od 0 stopni Celsjusza. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem. |

1.2.5.2.3. Iginanie kabli
Przy uktadaniv kabli moina zginac kabel tylko w przypadkach konigcznych, prey czym pro-
mien gigcia powinien by moiliwie duzy, nie mnigjszy niz 20-krotna zewnetrzna srednica ka-
|
Bla.

1.2.5.2.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie
Kable nalezy uktadaé na dnie rowu, na warstwie piasku o gruboéci, co najmniej 10cm. Kable
nalety zasypywad warstwg piasku o gruboici, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodsi-
mego gruntu o grubosci, co najmnie] 15cm, a nastepnie preykryd folig z tworzywa sztuczne-
go koloru niebieskiego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosié¢, co najmniej 25cm. Grunt nalezy zageszczad war-
stwami, co 20cm. Wskainik zageszczenia gruntu 0,85 wg BN — 72/8932 - 01.
Gtebokoic utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrzneg| po-
wierzchni kabla powinna wynosic nie mnigj niz 70cm, '
Kable powinny byc utozone w rowie linig falistg z zapasem (ok. 3% ditugoici wykopu) wystar-
czajacym do skompensowania moiliwych przesunied gruntu. Przy mufach pozostawic Z{]Df]i]S
kakla Tm po obu stronach mufy, przy stupach trakcyjnych - 2,5m.
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1.2.5.3. Skrzytowanie | zblizenie kabli miedzy sobg
Skrzyzowanie miedzy kablami nalezy wykonywac tak, aby kabel wyiszego napigcia byt za-
kopany gtebigj niz kabel nizszego napiecia, a linia energetyczna gtebiej niz telekomunika-
cyjna.

1.2.5.4. Skizyzowania | zblizenia kabli z innymi urzqdzeniomi podziemnymi | drogami
Ialeca sie krzyzowad kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90 ©
W miejscu skrzyzowan | zblizen linii kablowych z instalacjami istniejgcego uvzbrojenia terenu,
kable nalezy uktadad w rurach ochronnych AROT DVK110. Wszystkie przejicia przez drogi
jezdne nalezy wykonad¢ metodqg przepychu bez naruszania konstrukcji jezdni, z zastosowa-
niem rur ochronnych AROT SRS110/UM. Pod jezdniami rury ochronne uktadac na gtebokosci
1,1m. w jednej rurze ochronnej mote byc utotony tylko jeden kabel.

1.2.5,5. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
kablowe (opaski kablowe OK|] rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m, oraz przy
mufach, skrzyiowaniach i stupach.
MNa cznacznikach powinny znajdowad sie trwate napisy zawierajgce:

+ symbol i numer ewidencyjny linii

+  pZnaczenie kabla

+ znak uzytkownika kabla

+ znak bieguna (+-)

« ok utoZzenia kabla.

1.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady konftroli jakosci robét podano w §T.00.00.00. - Czgic ogdina - p. 6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jokoici wykonywanych robdt przy bu-
dowie linii kablowych. Wykonawca powiadamia pisemnie Inizyniera o zakonczeniu kaidej
roboty zanikajacej, ktérg mozna kontynuowad, dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zato-
fone] jakoici.

1.2.4.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt, wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiod-
czenia o jakodci lub atesty materiatow.

1.2.6.2. Badania podczas wykonywania robét

1.2.6.2.1. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowdw pod kable, sprawdzeniu pedlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgod-
nosc ich tras z dokumentacjg geodezying.

1.2.46.2.2. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania | po zakoniczeniu robdt kablowych nalety przeprowadzic nastepujg-
ce pomiary:

+ gtebokosc rakopania kabla

+  gruboié podsypki piaskowe]
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I
= odlegtoic foli ochronnej od kabla |

= stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu |
Pomiary nalezy wykonywac, co 10m budowanej linil kablowej, a uzyskane wyniki mogg b*'fé
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatotonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%. |

1.2.6.2.3. Sprawdzanie cigglosci zyly kabla |
Sprawdzanie ciggtoici iyt nalezy wykonad przy uizyciu przyrzgdow napieciu 24V. Wynik jest
pozyihywny, jeieli 2yty nie majg przerw.

1.2.6.2.4. Pomiar rezystancji izolacji |
Pomiar nalezy wykonac za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5k,
dokonujgc odczytu po crasie niezbednym do ustalenia sie mierzone] wartosci. !
Wynik nalezy uzno¢ za dodaini, jezeli rezystancia izolacji wynosi, co najmniej S0MQ/km. |

1.2.7. OBMIAR ROBOT '
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00.00.00. - Czesc ogdina - p. 7.
Obmiaru robot dokonad naleiry w oparciu o dokumentacje projektowqg i ewentualme
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg cbmiarowa dla linii kablowych jest metr. |
|
1.2.8. ODBIOR ROBOT |
Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST.00.00.00. - Czeié ogdlna — p. 8/
Przy przekazywaniu linii kablowych do eksploataciji, Wykonawca zobowigzany jest dasfc;r-
czyc lamawiajgcemu nastepujace dokumenty: |
*  projektowq dokumentacje powykonawczg ‘
*  geodezyjng dokumentacie powykonawczg
*  protokoty z dokonanych pomiardw |
+ protokoty odbioru robdt zanikajgoych
|

1.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI I
Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00.00.00. - Czeié ogdina - p. 9. '
Lasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty pomiedzy Wykonawcg a Zamawigjgcym
zostang okreslone w umowie (w kontrakcie).

1.2.10. PRZEPISY IWIAZANE

* PN - 76/E - 90301 Kable elekiroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych powio-
ce polwinitowe] na napiecie 0,6/1kV

* PN - 74/E - 0640] Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamiono-
wym do &0kV. Ogdlne wymagania i badania |

= BN -87/6774 - 04 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych. Piasek |

* BN -68/6353 - 03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

* PN -T76/E — 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacje. Projektowanie i budo#m

T







