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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  ul.  Noskowskiego w 
Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

zakres remontu :
     a) nawierzchnia bitumiczna o szerokości obustronnie ograniczona krawężnikami,

b) chodniki wraz ze zjazdami na szerokości pasa drogowego
c) krawężniki 
d) trawniki

1.1 Zakres zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji  w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy:

 a) Opracowanie  projektu  wykonawczego  branży  drogowej,  zgodnie  z  umową,  
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi – 5 egz.

 b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
 c) Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni - 4 egz.
 d) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych sporządzonych na podstawie  

wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiór 
wszystkich realizowanych robót – 3 egz.

 e) Opracowanie  informacji  dotyczących  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  
– 2 egz. 

 f) Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  cyfrowej
(na nośniku CD).

 g) Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

2)  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno-użytkowym

- uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej.
- uzgodnienie harmonogramu prac.
- uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu. 

3) Nadzór autorski:
 a) Wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z późn. zm.)

 b) Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

 c) Uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

 d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
 e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
 f) Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  

każde wezwanie Zamawiającego.
 g) Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się  w toku realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami  przyjętymi w dokumentacji  (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

4) Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego.
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5) Wykonanie następujących robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji oraz  
programu funkcjonalno użytkowego, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:
 a) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,
 b) remont nawierzchni z kostki brukowej
 c) remont nawierzchni chodników,
 d) remont nawierzchni zjazdów,
 e) regulacja  wysokościowa  włazów  studni  i  oraz  innych  naziemnych  elementów  

uzbrojenia podziemnego, wymiana włazów i wpustów ulicznych.
 f) wykonanie trawników oraz uporządkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
 a) Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań

do akceptacji przez inspektora nadzoru.
 b) Wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.

7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu  
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót  
zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, 
deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe,  
potwierdzenie zakończenia  odbioru robót,  oświadczenie uprawnionych kierowników robót  
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

ul. Noskowskiego
– klasa techniczna drogi – drogi klasy D
– powierzchnia remontowanej nawierzchni bitumicznej 806 m2 

– powierzchnia remontowanych chodników ok. 267 m2 

– powierzchnia remontowanych zjazdów ok. 27 m2

– długość wymienionych krawężników ok. 221 m

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie 
i potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem.

2. Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  remontowe  miały  trwałość  określoną  zgodnie 
z Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

3. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 

z późn. zm.),
[b]  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 

z późn. zm.),
[c] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,  

poz. 908 z późn. zm.),
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[d]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 
2012 r., poz 462.),

[e] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów 
prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

[f]  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

[g]  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 
w sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

[h] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz.  U. 
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

[i]  Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r.,  nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

[j]  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmująca wszystkie branże wchodzące w skład 
przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie robót.
Wykonawca w trakcie  procesu projektowego zorganizuje co najmniej  jedną naradę techniczną 
w Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentujące  stan  zaawansowania
i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. 

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny  projekt  wykonawczy branży drogowej,  musi  być  zatwierdzony  przez  Zarząd 
Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
- Projekt wykonawczy branża drogowa: 5 egz.
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz): 2 egz.
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- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla branż : 3 egz.
- Projekt czasowej organizacji ruchu: 4 egz.
- Projekt zagospodarowania istniejącej zieleni: 4 egz.

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, 
jaka  jest  potrzebna  do  uzyskania  wymaganych  opinii,  uzgodnień  i  decyzji  dla  potrzeb 
wykonawstwa robót.

Projekt powinien być opracowany na:
– pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.
– na  podstawie  własnych  pomiarów sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących  podstawę  do 

opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:

I. Część opisową
– opis techniczny

II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
–sytuacja w skali 1:500 na mapach zasadniczych
– profil podłużny w skali 1:50/500
– przekroje normalne w skali 1:50
– przekroje poprzeczne w skali 1:100
– inne szczegóły rozwiązań

III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót

IV. Część kosztorysowa
– przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień).

V. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

w odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  remontem  jezdni  należy  do  zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne  szczegółowe 
uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km.

– Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Przy realizacji niniejszego zamówienia, należy mieć na uwadze, że jest to remont istniejącej 

jezdni, chodników i innych elementów pasów drogowych ulic.

w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni 

Prace nawierzchniowe obejmują:
– frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
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– skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

–  wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną(o parametrach warstwy 
wiążącej) w ilości 25% ogólnej powierzchni, według  WT-2 2010 „Mieszanki mineralno–asfaltowe. 
Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.,  oznaczoną AC 11 W PMB 25/55-60, z kruszywem 
łamanym  z  surowca  skalnego  ze  skał  magmowych  klasa  I,  gatunek  I,  wypełniacz  mineralny 
podstawowy wapienny,
– skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

– wbudowanie warstwy ścieralnej , gr. warstwy 4 cm, z mieszanki  mineralno–asfaltowej według 
WT-2  2010  „Mieszanki  mienaralno–asfaltowe.  Wymagania  techniczne”  Warszawa  2010  r., 
oznaczoną AC 8 S PMB 45/80-55, z kruszywem łamanym granulowanym z surowca skalnego ze 
skał bazaltowych, klasa I, gatunek I, wypełniacz mineralny podstawowy wapienny.
– regulacja wysokościowa nawierzchni oraz połączenia z istniejącymi jezdniami,
-  regulacja  wysokościowa  nawierzchni  zjazdów  oraz  połączenia  z  istniejącymi  jezdniami
i chodnikami.

Sięgacz 1
–  regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej
Sięgacz 2
– regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej
Sięgacz 3
– frezowanie istniejącej nawierzchni betonowej grub 10 cm
– kostka betonowa  brukowa  wibroprasowana  szara  typu Holland,  grub. 8cm ,  ułożona na 
podsypce cementowo -piaskowej grubości 3cm

w odniesieniu do elementów wyposażenia drogi

– wymiana istniejących krawężników na nowe krawężniki  betonowe typu ulicznego o przekroju 
poprzecznym  15x30  cm (krawężniki  powinny być  ustawione  na  ławie  betonowej  z  oporem 
z betonu  C8/10,  grub.  15  cm),  wraz  z  wbudowaniem  krawężników  jako  zaniżonych  na 
wysokości do 2 cm ponad nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych. 

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

– Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

– Regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego. 

– Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub  zarządców 
sieci, 

– W przypadku zniszczonych lub  uszkodzonych pokryw włazów infrastruktury podziemnej 
włazy należy wymienić na nowe

w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  obsługę  posesji 
przyległych  do  pasa  drogowego.  Sposób  prowadzenia  robót  remontowych  należy  uzgodnić 
z Zamawiającym. 

w odniesieniu do chodników
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Chodniki  należy  wykonać  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej  typu  Holland,  koloru 
szarego, grubości 6 cm.
–- rozebranie istniejącego chodnika z asfaltu lanego grub. 4 cm
–- koryto pod warstwy konstrukcyjne grubości – pkt 4.2
–- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
–- chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, koloru szarego, grubości 

6 cm, na podsypce cementowo piaskowej, grubości śr. 3 cm.
– chodniki dostosować wysokościowo do istniejących miejsc parkingowych 
–  obramowanie  nawierzchni  chodników od strony trawnika powinno być  wykonane z obrzeży 

betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo- piaskowej. Obrzeże 
należy  ustawić  bez wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni  chodnika,  fazą  w stronę 
trawnika.

– obrzeża  chodników  połączyć  i  dostosować  wysokościowo  do  istniejących  obrzeży  miejsc 
parkingowych

w odniesieniu do zjazdów z posesji:

Zjazdy  istniejące  o  nawierzchni  bitumicznej,  na  odcinku  od  krawędzi  jezdni  do  zewnętrznej 
krawędzi chodnika

–  frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
–  skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

– wbudowanie  warstwy  ścieralnej  ,  gr.  warstwy  4  cm,  z  mieszanki  mineralno–asfaltowej 
według WT-2 2010 „Mieszanki mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 
2010  r.,  oznaczoną  AC  8  S  PMB  45/80-55,  z  kruszywem  łamanym  granulowanym 
z surowca  skalnego  ze  skał  bazaltowych, klasa  I,  gatunek  I,  wypełniacz  mineralny 
podstawowy wapienny.

Po wykonaniu zjazdów należy dostosować wysokościowo dalszą część zjazdu 

w odniesieniu do branży zieleń

Odtworzenie trawników w pasie drogowym oraz na szerokości 1 m za obrzeżami poza pasem 
drogowym

– teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika  o  15cm 
(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

– teren należy oczyścić z gruzu, pni i korzeni drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów
– w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna ona być zdjęta przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza 

się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej,  zasolonej,  lub 
zanieczyszczonej chemicznie

– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
– teren  bezpośrednio  pod  wysiew  nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,  a  ziemia 

urodzajna rozsypana równomiernie 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
– na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg
– gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących  w  danym 

środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
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Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów 
o wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 

robót  budowlanych – w aspekcie ich zgodności  z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy,

– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest  zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, 
likwidacją) wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania  robót,  spełnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków 
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich, 
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 
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Dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem 
napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy 
innych elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ PROGRAMOWA

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac
4.1 Dokumentacja projektowa określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty budowlane:

Uwaga:
Wykonawca musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  punkcie  4.2.  programu 
funkcjonalno-użytkowego są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe

ZP-PS.221.1.40.2013 Zał. nr 10 do SIWZ, zał. nr 1 do umowy 
– program funkcjonalno - użytkowy Strona 9 z 12



ZP-PS.221.1.40.2013 Zał. nr 10 do SIWZ, zał. nr 1 do umowy 
– program funkcjonalno - użytkowy Strona 10 z 12

ul. Noskowskiego
Jezdnia
frezowanie korekcyjne 806

806
Wyrównanie 4 cm asfaltobetonem AC 11 W PMB 25/55-60 Mg 20,15

806
Warstwa ścieralna 4cm AC 8  S PMB 45/80-55 806
rozebranie krawężnika m 221
rozebranie ławy 13
wykonanie ławy 13
ustawienie krawężnika m 221
Chodniki
rozebranie obrzeża 6x20 m 212
rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego 267

m 212
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gr.ł. 11 cm 212
podbudowa z piasku stab. cem. 10 cm 212
ułożenie nawierzchni z kostki 6cm 212
Zjazdy
frezowanie korekcyjne 27

27
Warstwa ścieralna 4cm AC 8  S PMB 45/80-55 27
Regulacja urządzeń 

szt. 3
Regulacja zaworów gazowych i wodnych szt. 1
regulacja krat szt. 2
Zieleń
Odtworzenie trawników 218
Sięgacz 1
regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej 8 cm 24
Sięgacz 2
regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej 8 cm 19
przełożenie kostki brukowej 8 cm 103
Regulacja urządzeń

szt. 14
Sięgacz 3
frezowanie nawierzchni betonowej grub 10 cm 313
rozebranie krawężnika m 99
rozebranie ławy 6
wykonanie ławy 6
ustawienie krawężnika m 99

313
Regulacja urządzeń

szt. 15

m2

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

m2

m3

m3

m2

ustawienie obrzeża 6x20 na 
podsypce cem.-piask.

m2

m2

m2

m2

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

m2

Regulacja studni kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej z wymianą włazu

m2

m2

m2

m2

Regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej z wymianą 
włazu

m2

m3

m3

ułożenie nawierzchni z kostki 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 3 cm m2

Regulacja studni kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej z wymianą włazu



CZĘŚĆ INFORMACYJNA
5. Uwagi ogólne.
5.1.  ul. Noskowskiego jest drogą gminną, klasy D.
5.2.  Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających 

istniejących  ulic,  a  Prezydent  Miasta  Lublin  sprawuje  trwały  zarząd  gruntami  w  ich  pasie 
drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.,  Nr  243,  poz.  1623  z późn.  zm.)  i  innych  ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

5.3.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.
Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w  budżecie  gminy  na  2013  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym 
(Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.). 

5.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 
wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związanych  z  błędnym  skalkulowaniem  ceny  lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

5.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.
5.7. Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawca przekaże zamawiającemu 

harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność postępowania, etapowanie robót, 
czas wykonania robót.

5.1. Dodatkowe wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  remontem i  jego 
prowadzeniem.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji  przedmiotu  zamówienia wchodzi 
wykonanie  remontu  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-użytkowego  i 
umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
a)  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno– użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji  i  utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 
i zużycia wody i  energii  elektrycznej oraz telefonu,  dozoru budowy i  ubezpieczenie budowy) 
oraz koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

d) koszty opracowania  projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie 
z tym projektem,

e) koszty obsługi geodezyjnej,
f)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 

poziomego  i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  –  wersja  elektroniczna 
w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 
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g)  koszty  badań  i  pomiarów w  czasie  wykonywania   i  odbioru  robót,  określone  w programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,

h)  koszty nadzoru autorskiego,
i)   koszt zagospodarowania ziemi z wykopów oraz gruzu betonowego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,
j)  koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się   

do ponownego wykorzystania,  które  pozostają  własnością Zamawiającego,  na składowisko  
w odległości do 10 km,

k) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
l) podatek VAT w  wysokości 23 %.

Zamawiający  oczekuje,  że  Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  oceny  propozycję  rozwiązań 
zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda 
zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
- rysunków wykonawczych,
-  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  przed  ich 

skierowaniem do realizacji,  w aspekcie ich zgodności  z  ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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