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CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Noskowskiego w
Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Zakres remontu :
a) nawierzchnia bitumiczna o szerokosci obustronnie ograniczona kraweznikami,
b) chodniki wraz ze zjazdami na szerokosci pasa drogowego
c) krawezniki
d) trawniki

1.1 Zakres zamoéwienia obejmuje:
1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy:

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej, zgodnie z umowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi — 5 egz.

b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

c) Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni - 4 egz.

d) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych sporzadzonych na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiér
wszystkich realizowanych rob6t — 3 egz.

e) Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
-2 egz.

f)  Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowe;j
(na noéniku CD).

g) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na no$niku CD oraz w formie papierowe;.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym
- uzgodnienie projektu wykonawczego branzy drogowe;.
- uzgodnienie harmonogramu prac.
- uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.

3) Nadzér autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupetnianie szczegdtdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji.

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f)  Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym
z Zamawiajgcym terminie).

4) Opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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5) Wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji oraz

programu funkcjonalno uzytkowego, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete:

a) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,

b) remont nawierzchni z kostki brukowej

c) remont nawierzchni chodnikéw,

d) remont nawierzchni zjazdow,

e) regulacja wysokosciowa wiazoéw studni i oraz innych naziemnych elementow
uzbrojenia podziemnego, wymiana wtazéw i wpustow ulicznych.

f)  wykonanie trawnikdéw oraz uporzadkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbednych préb i badan:

a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez inspektora nadzoru.
b) Wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét.

7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robdét i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéow rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt
zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdbw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robot
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoSé obiektu.

ul. Noskowskiego
- klasa techniczna drogi — drogi klasy D
- powierzchnia remontowanej nawierzchni bitumicznej 806 m?
- powierzchnia remontowanych chodnikéw ok. 267 m?
- powierzchnia remontowanych zjazdow ok. 27 m?
-dtugos¢ wymienionych kraweznikow ok. 221 m

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
2. Zamawiajacy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwatos¢ okreslong zgodnie
z Zatagcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
3. Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.),
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pdzn. zm.),
[c] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),
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[d] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U.
2012 r., poz 462.),

[e] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

[fl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

[0] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.,, Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

[h] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.),

[i] Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pézn. zm.),

[l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzace w skiad
przedmiotowego zadania na podstawie ktérych uzyska zgode na prowadzanie robdét.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade techniczng
w Zarzadzie Drog i Mostow w  Lublinie  dokumentujgce stan zaawansowania
i Sposob rozwigzywania elementow robot, ktore beda realizowane.

2.1.1 Ustalenia wyjsciowe:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, Zze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drog i Mostow w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2.1.2 Dokumentacja projektowa

llos$¢ egzemplarzy opracowanh projektowych dla Zamawiajgcego:
- Projekt wykonawczy branza drogowa: 5 egz.
- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz): 2 egz.
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- Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz : 3 egz.

- Projekt czasowej organizaciji ruchu: 4 egz.

- Projekt zagospodarowania istniejgcej zieleni: 4 egz.
Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla potrzeb
wykonawstwa robét.

Projekt powinien by¢é opracowany na:

- pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

- na podstawie wlasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentaciji.

Projekt wykonawczy branzy drogowej powinien zawieraé:

I. Cze$¢ opisowa
- opis techniczny

[I. Czes¢ rysunkowg
- orientacja w skali 1:25000
-sytuacja w skali 1:500 na mapach zasadniczych
- profil podtuzny w skali 1:50/500
- przekroje normalne w skali 1:50
- przekroje poprzeczne w skali 1:100
- inne szczegdbty rozwigzan

lll. Projekt czasowej organizaciji ruchu na czas wykonania robét

IV. Czesc¢ kosztorysowa
- przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

V. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.

w odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych terendéw budowy i inne szczegodtowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostow w Lublinie.

Materiaty rozbiérkowe:

- Ziemie z wykopéw Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wilasnoscia Zamawiajgcego i nalezy wywiezC je na skfadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km.

- Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

- Przy realizacji niniejszego zamowienia, nalezy mie¢ na uwadze, ze jest to remont istniejgce;j
jezdni, chodnikéw i innych elementéw paséw drogowych ulic.

w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni

Prace nawierzchniowe obejmuja:
- frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni,
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- skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3 kg/m?

- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno - bitumiczng(o parametrach warstwy
wigzgcej) w ilosci 25% ogdlnej powierzchni, wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mineralno—asfaltowe.
Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczong AC 11 W PMB 25/55-60, z kruszywem
tamanym z surowca skalnego ze skat magmowych klasa |, gatunek I, wypetniacz mineralny
podstawowy wapienny,

- skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3 kg/m?

- wbudowanie warstwy Scieralnej , gr. warstwy 4 cm, z mieszanki mineralno—asfaltowej wedtug
WT-2 2010 ,Mieszanki mienaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.,
oznaczong AC 8 S PMB 45/80-55, z kruszywem tamanym granulowanym z surowca skalnego ze
skat bazaltowych, klasa |, gatunek |, wypetniacz mineralny podstawowy wapienny.

- regulacja wysokosciowa nawierzchni oraz potgczenia z istniejgcymi jezdniami,

- regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdow oraz potgczenia z istniejgcymi jezdniami
i chodnikami.

Siegacz 1

- regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej

Siegacz 2

- regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej

Siegacz 3

- frezowanie istniejgcej nawierzchni betonowej grub 10 cm

- kostka betonowa brukowa wibroprasowana szara typu Holland, grub. 8cm , utozona na
podsypce cementowo -piaskowej grubosci 3cm

w odniesieniu do elementéw wyposazenia drogi

- wymiana istniejgcych kraweznikdw na nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o przekroju
poprzecznym 15x30 cm (krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem
z betonu C8/10, grub. 15 cm), wraz z wbudowaniem kraweznikéw jako zanizonych na
wysokosci do 2 cm ponad nawierzchnie jezdni w rejonie zjazdow i przejs¢ dla pieszych.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

- Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcéw sieci
o przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

- Regulacje urzgdzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub zarzgdcow
sieci,

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw wtazéw infrastruktury podziemne;j
wiazy nalezy wymieni¢ na nowe

w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materialty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robét oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajgcy obstuge posesiji
przylegtych do pasa drogowego. Sposob prowadzenia rob6t remontowych nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajgcym.

w odniesieniu do chodnikéw
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Chodniki nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, koloru

szaredo, grubosci 6 cm.

— rozebranie istniejgcego chodnika z asfaltu lanego grub. 4 cm

— koryto pod warstwy konstrukcyjne grubosci — pkt 4.2

—- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

—- chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Holland, koloru szarego, grubosci
6 cm, na podsypce cementowo piaskowej, grubosci ér. 3 cm.

- chodniki dostosowac¢ wysokosciowo do istniejgcych miejsc parkingowych

- obramowanie nawierzchni chodnikow od strony trawnika powinno by¢ wykonane z obrzezy
betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo- piaskowej. Obrzeze
nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone
trawnika.

- obrzeza chodnikéw potgczy¢ i dostosowac wysokosciowo do istniejgcych obrzezy miejsc
parkingowych

w odniesieniu do zjazdoéw z posesji:

Zjazdy istniejgce o nawierzchni bitumicznej, na odcinku od krawedzi jezdni do zewnetrznej
krawedzi chodnika
- frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni,
- skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m?
- wbudowanie warstwy Scieralnej , gr. warstwy 4 cm, z mieszanki mineralno—asfaltowe;j
wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mienaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa
2010 r., oznaczong AC 8 S PMB 45/80-55, z kruszywem tamanym granulowanym
z surowca skalnego ze skat bazaltowych, klasa |, gatunek I, wypetniacz mineralny
podstawowy wapienny.
Po wykonaniu zjazdow nalezy dostosowaé wysokosciowo dalszg czes¢ zjazdu

w odniesieniu do branzy zielen

Odtworzenie trawnikéw w pasie drogowym oraz na szerokosci 1 m za obrzezami poza pasem
drogowym

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢é w stosunku do kraweznika o 15cm
(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

- teren nalezy oczysci¢ z gruzu, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza
sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie

- odczyn ziemi powinien miescic¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH

- przy zakfadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowaé sie 2cm nad gruntem

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana rownomiernie

- przed i po siewie nasion ziemig nalezy zawatowaé

- na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg

- gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
Srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji
robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow <z danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

- sposéb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robé6t i doktadnos¢ montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koncowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranc;ji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegdtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem,
likwidacjg) wszelkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
Do robdét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robdét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robot, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkoéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem o0séb trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows itp.
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DostosowaC wigczenia elementow remontowanych do istniejgcych z uwzglednieniem
napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy i kraweznikow, czy
innych elementéw architektonicznych.

CZESC PROGRAMOWA

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac
4.1 Dokumentacja projektowa okreslona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty budowlane:

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w punkcie 4.2. programu
funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentaciji projektowe;.

Szczegobtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe
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ul. Noskowskiego
Jezdnia

frezowanie korekcyjne m? 806
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m? m? 806
Wyréwnanie 4 cm asfaltobetonem AC 11 W PMB 25/55-60 Mg 20,15
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m? m?2 806
Warstwa $cieralna 4cm AC 8 S PMB 45/80-55 m? 806
rozebranie kraweznika m 221
rozebranie tawy m?3 13
wykonanie tawy m3 13
ustawienie kraweznika m 221
Chodniki

rozebranie obrzeza 6x20 m 212
rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego m? 267
ustawienie obrzeza 6x20 na

podsypce cem.-piask. m 212
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gr.t. 11 cm m? 212
podbudowa z piasku stab. cem. 10 cm m? 212
utozenie nawierzchni z kostki 6cm m? 212
Zjazdy

frezowanie korekcyjne m? 27
skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3 kg/m? m? 27
Warstwa $cieralna 4cm AC 8 S PMB 45/80-55 m? 27
Regulacja urzadzen

Regulacja studni kanalizacji deszczowej

i sanitarnej z wymiang wiazu szt. 3
Regulacja zaworow gazowych i wodnych szt. 1
regulacja krat szt. 2
Zielen

\Odtworzenie trawnikéw m2 | 218 |
Siegacz 1

regulacja wysokosciowa nawierzchni z kostki brukowej 8 cm m2 | 24 |
Siegacz 2

regulacja wysokos$ciowa nawierzchni z kostki brukowej 8 cm m? 19
przetozenie kostki brukowej 8 cm m? 103
Regulacja urzadzen

Regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej z wymiang

wiazu szt. 14
Siegacz 3

frezowanie nawierzchni betonowej grub 10 cm m? 313
rozebranie kraweznika m 99
rozebranie tawy m?3 6
wykonanie tawy m3 6
ustawienie kraweznika m 99
utozenie nawierzchni z kostki 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej 3 cm m? 313
Regulacja urzadzen

Regulacja studni kanalizacji deszczowej

i sanitarnej z wymiang wiazu szt. 15
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CZESC INFORMACYJNA

5. Uwagi ogdlne.

5.1. ul. Noskowskiego jest drogg gminng, klasy D.

5.2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach  rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaly zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Zamawiajgcy informuje réwniez, Ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

5.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.
Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaly zabezpieczone
w budzecie gminy na 2013 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym
(Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

5.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny Ilub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

5.5. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

5.6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robét przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

5.7. Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawca przekaze zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowac: kolejnos¢ postepowania, etapowanie robat,
czas wykonania robot.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z remontem i jego
prowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i
umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamowieniem,

c) koszty robot przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie
z tym projektem,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,
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g) koszty badan i pomiarbw w czasie wykonywania i odbioru robét, okre$lone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

i) koszt zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz gruzu betonowego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

i) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatdéw rozbiérkowych nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoécia Zamawiajgcego, na sktadowisko
w odlegtoéci do 10 km,

k) koszt utylizacji odpadéw i materiatow nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

l) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajagcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacii:

- rysunkoéw wykonawczych,

- szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Zatgczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robdét.
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