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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

 -  przygotowania oferty Wykonawcy,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wybudowanie  dróg  dojazdowych  do  Stadionu 
Miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną.

Usytuowanie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie  znajduje  się  na terenie  gminy  miasta  Lublin.  Projektowane ulice  usytuowane  są w 
południowej części Lublina.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie układu drogowego  składającego się z:
a. ul. Muzycznej, w zakresie od skrzyżowania z ul. Krochmalną – ul. Gazową – ul. Młyńską (wraz ze

skrzyżowaniem) do planowanego zjazdu na teren Stadionu Miejskiego. Należy opracować również
projekt skrzyżowania ul. Muzycznej z ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz projekt zjazdu na teren Stadionu
Miejskiego,  

b. ul. Lubelskiego Lipca `80, na odcinku od skrzyżowania z ul. Muzyczną do planowanego skrzyżowania 
z łącznikiem ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego Lipca ’80 (wraz ze skrzyżowaniem),

c. łącznik  ul.  Krochmalnej  z  ul.  Lubelskiego  Lipca  ’80  (umożliwiający  dojazd  do stadionu),  wraz  ze
skrzyżowaniem z ul. Krochmalną,



d. ul. Kawia, na odcinku od ul. Krochmalnej do końca zakresu ulicy,
e. ul. Widok, na odcinku od ul. Kawiej do ul. Nadłącznej,
f. ul. Nadłączna, w zakresie wynikającym z projektu skrzyżowania ul. Muzycznej, ul. Krochmalnej, ul.  

Gazowej i ul. Młyńskiej.

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać:
1.1. Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy odcinków istniejących  i 

budowy nowych ulic (dla poszczególnych zadań I – III):  ul. Muzyczna, ul. Głęboka, ul. Narutowicza, 
ul. Nadbystrzycka, ul. Krochmalna, ul. Gazowa, ul. Młyńska, przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca `80, 
ul. Dworcowa, łącznik ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca ’80, ul. Kawia, ul. Widok, ul. Nadłączna 
wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i budową nowych skrzyżowań ulic – w zakresach j.w., 
wraz  z  zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu,  zawierającej  materiał  opisowy  oraz 
graficzny: plan  sytuacyjny,  profile  podłużne,  charakterystyczne  przekroje  poprzeczne,  przekroje 
normalne,  ocenę  techniczną  istniejących  konstrukcji  ulic  objętych  zakresem  opracowania 
projektowego – 4 egz.,
Wykonawca,  w ramach przedłożonej  koncepcji  rozwiązań  geometrycznych  przebudowy odcinków 
istniejących i budowy nowych ulic, przedstawi min. po dwa warianty dotyczące budowy: mostu nad 
rzeką  Bystrzycą  oraz  wiaduktu  w  ciągu  ul.  Lubelskiego  Lipca  `80  (nad  ul.  Dworcową),  wraz  z 
szacunkowym wyliczeniem kosztów budowy obiektów mostowych.     

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”,  opracowanych  dla  każdego  zadania 
oddzielnie - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy istniejących odcinków ulic i budowy 
nowych odcinków ulic,  wraz ze skrzyżowaniami,  mostem na rzece Bystrzycy i wiaduktem nad ul. 
Dworcową, wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu i uzyskaniu pozytywnej opinii, 
wystąpi o wydanie warunków branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego 
kolidującego  z  budową  ulic  – do  stosownych  zarządców sieci  (wraz  z  załącznikami  graficznymi 
określającymi zakres przebudowy),

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a.  mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz.,
b. w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza istniejącymi

pasami  drogowymi  ulic  –  należy  wykonać  dokumentacje  opisowo-graficzne  podziału
nieruchomości   i  czasowego korzystania z nieruchomości, obejmujące: mapę sytuacyjną,  linie
rozgraniczające,  współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów
charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję
nieruchomości – 6 egz.,

1.3.  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia, z wypełnionym wnioskiem (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia i projektem 
koncepcyjnym) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późniejszymi zmianami) wraz z 
opracowaniem raportu  o  oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia  drogowego na środowisko, 
jeżeli wydana decyzja środowiskowa tego wymaga – w ilości 5 egz.,

1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz,
1.5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż: branża drogowa (w tym min. projekt ruchowy 

sygnalizacji  świetlnych  dla  skrzyżowań  ulic:  ul.  Muzyczna  –  ul.  Krochmalna  –  ul.  Gazowa  –  ul. 
Młyńska i ul. Muzyczna – ul. Lubelskiego Lipca `80), branża mostowa, branża sanitarna (w tym min. 
kanalizacja deszczowa),  branża elektryczna (w tym min.  oświetlenie uliczne,  trakcja trolejbusowa, 
projekt  elektryczny  sygnalizacji  świetlnej),  branża  hydrotechniczna  (w  tym.  min.  projekt 
zabezpieczenia skarp rzeki Bystrzycy w rejonie planowanego mostu w ciągu ul. Muzycznej), branża 
konstrukcyjna  (w  tym  min.  projekty  rozbiórek  istniejących  budynków,  ogrodzeń,  obiektów  małej 
architektury, innych obiektów kubaturowych), projekty zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku 
kolizji) istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – 8 egz., 

1.6.  Projekty  branży „zieleń”  zawierające  m.in.  opracowanie  dokumentacji  dendrologicznej  –  zakres 
planowanej wycinki drzew i krzewów – 8 egz.,
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu  opracowania projektu branży „zieleń” (oddzielnie 
dla każdego zadania), zawierające m.in. inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów kolidujących z 



planowaną inwestycją oraz przygotuje materiały (w tym min. dla każdego zadania oddzielny wniosek 
o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  /  przesadzenie  drzew  /  krzewów,  wykaz  właścicieli 
nieruchomości,  mapę ewidencyjną  działek)  dla  uzyskania  decyzji  zezwalającej  na wycinkę  drzew 
i krzewów.

1.7. Projekty wykonawcze wszystkich branż:  branża drogowa (w tym min. projekt ruchowy sygnalizacji
świetlnej),  branża  mostowa,  branża  sanitarna  (w  tym  min.  kanalizacja  deszczowa),  branża
elektryczna  (w tym min.  oświetlenie  uliczne,  trakcja  trolejbusowa,  projekt  elektryczny  sygnalizacji
świetlnej),  branża  hydrotechniczna  (w tym.  min.  projekt  zabezpieczenia  skarp  rzeki  Bystrzycy  w
rejonie  planowanego  mostu  w  ciągu  ul.  Muzycznej),  branża  konstrukcyjna  (w  tym  min.  projekty
rozbiórek  istniejących  budynków,  ogrodzeń,  obiektów  małej  architektury,  innych  obiektów
kubaturowych), projekty zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejących sieci           
i urządzeń infrastruktury technicznej – 8 egz., 

1.8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 8 egz., oddzielnie dla każdej z branż.
1.9. Projekty zabezpieczeń akustycznych, opracowane na podstawie pomiarów i sporządzonych map

akustycznych  (opracowanych  przez  Wykonawcę  dokumentacji)  w  stadium  projektu  budowlanego 
i wykonawczego w zakresie niezbędnym do wykonania prac budowlanych – 8 egz., 

1.10. Projekty stałej organizacji ruchu –  po 6 egz.,
1.11. Projekt czasowej organizacji ruchu – 6 egz.,
1.12.  Projekty  ruchowe  i  projekty  elektryczne  sygnalizacji  świetlnej  dla  skrzyżowań i  ewentualnie

zjazdów na teren budowanego stadionu – po 8 egz.,  
1.13. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich

branż) – po 8 egz., oddzielnie dla każdej branży,
1.14. Projekty kanałów technologicznych (oddzielnie dla każdego zadania), jeżeli w ramach inwestycji

wyniknie obowiązek wybudowania w pasach drogowych ulic kanałów technologicznych – 8 egz.,
1.15. Operaty techniczne dotyczące podziału działek, opracowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia

10.04.2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg
publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721, z późniejszymi zmianami) – 5 egz.,

1.16.  Przygotowanie  niezbędnych  materiałów  wraz  z  wypełnionym  wnioskiem  dla  uzyskania  przez
Gminę Lublin decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z przepisami Ustawy z 
dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji  w zakresie dróg  
publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721, z późniejszymi zmianami) – 5 egz.,

1.17. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz., dla każdej z branż,
1.18. Kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.:

a. W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest
wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót,

     b. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c. Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. 2004 r., Nr 130,  
poz 1389, tj. metodą kalkulacji uproszczonej.

1.19. Zbiorcze kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie, z wyszczególnieniem wartości robót dla 
poszczególnych branż – po 8 egz.,

1.20. Dokumentacje  fotograficzne  i  multimedialne  (nagrania  video)  istniejącego  stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją – 2 egz.,

1.21.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych  z 
użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji, 
ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień – w celu uzyskania  decyzji  o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej.

W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej edytowalnej (tj. w 
formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak również  w formacie *.pdf;  przedmiar i  kosztorysy 
inwestorskie w formacie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA PRO) – po 2 egz. dla 
każdej z branż.    



Projektowane ulice powinny się charakteryzować następującymi parametrami:
ul. Muzyczna, kategoria: droga gminna

-  klasa techniczna drogi: Z
-  kategoria ruchu: min. KR4
-  liczba jezdni: 1
-  liczba pasów ruchu: 4 (2+2 „buspasy”)
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN
W ciągu planowanej ul. Muzycznej należy zaprojektować:
-  trakcję trolejbusową,
-  skrzyżowanie ulic: ul. Muzyczna – ul. Lubelskiego Lipca `80,
-  sygnalizację  świetlną  dla  skrzyżowania  ul.  Muzycznej  z  ul.  Lubelskiego  Lipca  `80  oraz  dla

skrzyżowania ul. Muzycznej z ul. Krochmalną – ul. Gazową – ul. Młyńską.
Ponadto,  należy zaprojektować rury osłonowe dla planowanej  sygnalizacji  świetlnej  w rejonie
planowanych  zjazdów  z  ul.  Muzycznej  (na  teren  Stadionu  Miejskiego  i  na  teren  Parku
Ludowego),

-  włączenie  (do  projektowanej  ulicy  Muzycznej)  układu  komunikacyjnego,  opracowanego  dla 
Stadionu Miejskiego,

-  zatoki autobusowe, 
-  drogi rowerowe,
- rozwiązania  zapewniające  kontynuację  istniejących  ciągów  pieszych  i  rowerowych

usytuowanych wzdłuż rzeki Bystrzycy 
ul. Lubelskiego Lipca ‘80, kategoria: powiatowa

-  klasa techniczna drogi: G
-  kategoria ruchu: min. KR4
-  liczba jezdni: 2
-  liczba pasów ruchu: 6 (3+3)
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN
W ciągu planowanej ul. Lubelskiego Lipca `80 należy zaprojektować:
-  trakcję trolejbusową – do skrzyżowania z ul. Muzyczną,
- włączenie (w rejonie projektowanego skrzyżowania łącznika ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego  

Lipca Lipca `80) do układu komunikacyjnego opracowanego dla Stadionu Miejskiego,
-  zatoki autobusowe,
- rury osłonowe  dla  planowanej  sygnalizacji  świetlnej,  w  rejonie  projektowanego skrzyżowania

projektowanej ul. Lubelskiego Lipca `80 i łącznika ul. Lubelskiego Lipca ’80 z ul. Krochmalną,  
-  drogi rowerowe,

ul. Krochmalna, kategoria: powiatowa
-  klasa techniczna drogi: Z
-  kategoria ruchu: min. KR4
-  liczba jezdni: 1
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN

ul. Młyńska, kategoria: powiatowa
-  klasa techniczna drogi: Z
-  kategoria ruchu: min. KR4
-  liczba jezdni: 1
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN

ul. Gazowa, kategoria: gminna
-  klasa techniczna drogi: L
-  kategoria ruchu: min. KR3
-  liczba jezdni: 1
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN

ul. Nadłączna, kategoria: gminna
-  klasa techniczna drogi: D
-  kategoria ruchu: min. KR2
-  liczba jezdni: 1
-  obciążenie nawierzchni: 100 kN



ul. Kawia, kategoria: gminna
-  klasa techniczna drogi: D
-  kategoria ruchu: min. KR2
-  liczba jezdni: 1
-  obciążenie nawierzchni: 100 kN

ul. Widok, kategoria: gminna
-  klasa techniczna drogi: D
-  kategoria ruchu: min. KR2
-  prędkość projektowa: Vp = 30 km/h
-  liczba jezdni: 1
-  obciążenie nawierzchni: 100 kN

łącznik ul. Lubelskiego Lipca ’80 z ul. Krochmalną
-  klasa techniczna drogi: Z
-  kategoria ruchu: min. KR3
-  liczba jezdni: 1
-  liczba pasów ruchu: 2 (1+1)
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN
W ciągu planowanego łącznika ul. Lubelskiego Lipca ’80 z ul. Krochmalną należy zaprojektować:

 - rury osłonowe dla planowanej sygnalizacji świetlnej,  w rejonie projektowanego skrzyżowania ul.
Krochmalnej i łącznika ul. Lubelskiego Lipca ’80 z ul. Krochmalną,  

- drogi rowerowe,

Orientacyjną lokalizację przedsięwzięcia i usytuowanie ulic przedstawia załącznik nr 1.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z 
następujących części:
A.  część  pierwsza  –  opracowanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  pełnieniem  nadzoru

autorskiego:
a. Projekty budowlane dla branż:

-   drogowa (w tym min. projekty ruchowe sygnalizacji świetlnych),
-   sanitarna (kanalizacja deszczowa),
-  elektryczna  (w  tym  min.  oświetlenie  uliczne,  trakcja  trolejbusowa,  projekt  elektryczny

sygnalizacji świetlnej),
-   hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki Bystrzycy),
-   konstrukcyjna (w tym min. projekty rozbiórek istniejących budynków, ogrodzeń, obiektów małej 

architektury, innych obiektów kubaturowych),
-  branżowe – dla  przedstawienia  rozwiązań  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  z  istniejącą

infrastrukturą techniczną, nie związaną z drogami,
 -   zabezpieczeń akustycznych.

b. Projekty wykonawcze dla branż:
-   drogowa (w tym min. projekty ruchowe sygnalizacji świetlnych),
-   sanitarna (kanalizacja deszczowa),
-   elektryczna  (w tym min. oświetlenie  uliczne,  trakcja  trolejbusowa,  projekt  elektryczny 

sygnalizacji świetlnej),
-   hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki Bystrzycy),
-   konstrukcyjna (w tym min. projekty rozbiórek istniejących budynków, ogrodzeń, obiektów 
    małej architektury, innych obiektów kubaturowych),

        -   zabezpieczeń akustycznych.
c. Projekt branży „zieleń”,
d. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż, 
e. Projekt stałej organizacji ruchu,
f.  Projekt czasowej organizacji ruchu,
g. Projekt kanału technologicznego, jeżeli w ramach inwestycji wyniknie  obowiązek  wybudowania  w  

pasach drogowych ulic kanałów technologicznych.
h. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) – oddzielnie dla każdej z branż,



i. Projekty  branżowe  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemnym  lub  projekty
przebudów istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

j. Harmonogram realizacji prac projektowych,
    k. Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Zamówienie obejmuje:
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej:

Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy odcinków istniejących i 
budowy  nowych  ulic:  ul.  Muzyczna,  ul.  Krochmalna,  ul.  Gazowa,  ul.  Młyńska,  odcinek ul. 
Lubelskiego Lipca `80 (ul. Muzyczna - łącznik), łącznik ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca ’80, 
ul. Kawia, ul. Widok, ul. Nadłączna wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i budową nowych 
skrzyżowań ulic wraz z zasadniczymi elementami stałej  organizacji  ruchu,  zawierającej  materiał 
opisowy oraz graficzny: plan sytuacyjny, profile podłużne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, 
przekroje normalne, ocenę techniczną istniejących konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania 
projektowego – 4 egz.,
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - propozycji rozwiązań geometrycznych 
przebudowy istniejących odcinków ulic i budowy nowych odcinków ulic ze skrzyżowaniami, wraz z 
zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi o wydanie 
warunków branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z 
budową  ulic  – do  stosownych  zarządców sieci  (wraz  z  załącznikami  graficznymi  określającymi 
zakres przebudowy).

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a.  mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz.,
b.  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza 
istniejącymi pasami drogowymi  ulic – należy wykonać dokumentacje opisowo-graficzne podziału 
nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości, obejmujące:  mapę  sytuacyjną,  linie 
rozgraniczające,  współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów 
charakterystycznych ulic, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości – 6 egz.

1.3.  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na realizację
przedsięwzięcia,  z  wypełnionym  wnioskiem  (łącznie  z  kartą  informacyjną  przedsięwzięcia  i
projektem  koncepcyjnym)  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o
udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z
późniejszymi  zmianami)  wraz  z  opracowaniem  raportu  o  oddziaływaniu  planowanego
przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli wydana decyzja środowiskowa tego wymaga. 

 Uwaga:
 Wystąpienie wraz z materiałami do uzyskania w/w decyzji należy rozszerzyć o wykonanie budowy 

przedłużenia ul. Muzycznej do skrzyżowania z ulicami: Głęboka, Narutowicza, Nadbystrzycka oraz 
przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80 do skrzyżowania z al. Piłsudskiego – w ilości 5 egz.

1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz.

1.5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż: branża drogowa (w tym min. projekt ruchowy 
sygnalizacji  świetlnych dla skrzyżowań ulic:  ul. Muzyczna – ul. Krochmalna – ul. Gazowa – ul.  
Młyńska i ul. Muzyczna – ul. Lubelskiego Lipca `80), branża sanitarna (w tym min. kanalizacja  
deszczowa),  branża elektryczna  (w tym min.  oświetlenie  uliczne,  trakcja  trolejbusowa,  projekt  
elektryczny sygnalizacji  świetlnej), branża hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia  
skarp rzeki Bystrzycy w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej planowanej wzdłuż ul. Muzycznej), 
branża konstrukcyjna (w tym min. projekty rozbiórek istniejących budynków, ogrodzeń, obiektów 
małej architektury, innych obiektów kubaturowych), projekty  zabezpieczenia lub przebudowy (w  
przypadku kolizji) istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – po 8 egz. oddzielnie dla 
każdej z branż. 



1.6.  Projekty branży „zieleń”  zawierające m.in.  opracowanie dokumentacji  dendrologicznej  – zakres  
planowanej wycinki drzew i krzewów – 8 egz.

 Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu opracowanie projektu branży „zieleń” zawierające 
m.in.  inwentaryzację wszystkich  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  planowaną  inwestycją  oraz
przygotuje  materiały  do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  /  przesadzenie  drzew  /
krzewów,  wykaz  właścicieli  nieruchomości,  mapę  ewidencyjną  działek)  dla  uzyskania  decyzji
zezwalającej na wycinkę drzew  i krzewów.

1.7. Projekty wykonawcze wszystkich branż:  branża drogowa (w tym min. projekt ruchowy sygnalizacji
świetlnej), branża sanitarna (w tym min. kanalizacja deszczowa), branża elektryczna (w tym min.
oświetlenie  uliczne,  trakcja  trolejbusowa,  projekt  elektryczny  sygnalizacji  świetlnej),  branża
hydrotechniczna  (w  tym.  min.  projekt  zabezpieczenia  skarp  rzeki  Bystrzycy  w  rejonie  wylotu
kanalizacji  deszczowej),  branża  konstrukcyjna  (w  tym  min.  projekty  rozbiórek  istniejących
budynków,  ogrodzeń,  obiektów  małej  architektury,  innych  obiektów  kubaturowych),  projekty
zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji)  istniejących sieci  i  urządzeń infrastruktury
technicznej – po 8 egz. oddzielnie dla każdej z branż. 

1.8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 8 egz., oddzielnie dla każdej z branż.

1.9. Projekty zabezpieczeń akustycznych, opracowane na podstawie pomiarów i sporządzonych map 
akustycznych (opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji) w stadium projektu budowlanego  i 
wykonawczego w zakresie niezbędnym do wykonania prac budowlanych – 8 egz. . 

1.10. Projekt stałej organizacji ruchu – 6 egz.

1.11. Projekt czasowej organizacji ruchu – 6 egz.

1.12.  Projekty  ruchowe  i  projekty  elektryczne  sygnalizacji  świetlnej  dla  skrzyżowań i  ewentualnie
zjazdów na teren budowanego stadionu – po 8 egz.  

1.13. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich
branż) – po 8 egz. oddzielnie dla każdej z branż.

1.14. Projekty kanałów technologicznych, jeżeli w ramach inwestycji wyniknie obowiązek wybudowania 
w pasach drogowych ulic kanałów technologicznych – 8 egz.

1.15. Operaty techniczne dotyczące podziału działek, opracowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
10.04.2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg
publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721, z późniejszymi zmianami) – 5 egz.

1.16.  Przygotowanie  niezbędnych  materiałów  wraz  z  wypełnionym  wnioskiem  dla  uzyskania  przez
Gminę Lublin d  ecyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej drogi dojazdowe  
do stadionu wraz z   wykonaniem budowy przedłużenia ul. Muzycznej do skrzyżowania z ulicami:  
Głęboka, Narutowicza, Nadbystrzycka oraz przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80 do skrzyżowania 
z al. Piłsudskiego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz.  U.  nr  80,  poz.  721,  z
późniejszymi zmianami) – 5 egz.

1.17. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.

1.18. Kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
 a.  W przedmiarze robót  i  kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny”  koniecznym jest

wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót,



b. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c.  Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  kosztorysu
inwestorskiego,  obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót  budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  Dz.  U.  2004 r.,  Nr 130,
poz 1389, tj. metodą kalkulacji uproszczonej.

1.19. Zbiorcze kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie, z wyszczególnieniem wartości robót dla
poszczególnych branż – po 8 egz., oddzielnie dla każdej z branż. 

1.20. Dokumentacje  fotograficzne  i  multimedialne  (nagrania  video)  istniejącego  stanu
zagospodarowania terenu objętego inwestycją – 2 egz. 

1.21.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych  z
użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem  występujących
kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień – w celu uzyskania  decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, opisanej w pkt. 1.16.
W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej 
edytowalnej (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf;  
przedmiar  i  kosztorysy  inwestorskie  w formacie  pozwalającej  na otwarcie  pliku  w programie 
NORMA PRO) – 2 egz.    

1.22. Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem
funkcjonalno – użytkowym:

 - uzgodnienie  projektów  budowlanych wszystkich branż,
 - zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,
 - zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

 - przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno - prawnych w celu zgłoszenia do właściwego
organu  nadzoru  budowlanego,  dotyczącego  prowadzenia  robót  w  oparciu  o  obowiązujące
przepisy,

1.23. Nadzór autorski:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:

a. wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust.1, pkt. 4, ppkt. a) i 
b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.),

b.  czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c. uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę
robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych,

d. czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany  
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji na realizację 
inwestycji drogowej,

e. dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art.  21 ustawy prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9, 
ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia  26 czerwca 2002 r.  w sprawie  
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.  
953, z późn. zm.),

f. bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca
wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia  
wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami  
przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

g. ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,



h. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

B. część  druga  -  wykonanie  robót  budowlanych  i  oznakowania  na  podstawie  powyższych
projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:

- opracowanie harmonogramu realizacji prac,
- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla 

potrzeb realizacji robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie projektów,  po wytyczeniu

robót przez uprawnionego geodetę,
- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót,
- odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,
- uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD,  dostarczenie  na

nośniku CD oraz w formie papierowej – 2 egz., 
- przeprowadzenie  wymaganych  badań i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  STWiORB;  

wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma

zawierać:  umowę,  ofertę,  mowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele
elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  
protokoły robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  receptury,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, 
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  
odbioru  robót,  oświadczenia  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  
przepisami,

- przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

Materiały wyjściowe:
1. Wykonawca wykona materiały wyjściowe i pozyska:

a. informacje techniczne dotyczące podłoża, grubości i stanu technicznego warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych,

    b. pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów  (w tym badania geotechniczne 
posadowienia konstrukcji),

c. niezbędne  warunki  i  uzgodnienia  branżowe  dotyczące  zabezpieczenia  lub  przełożenia  sieci
uzbrojenia  podziemnego,  kolidujących  z  przebudową  i  budową  nowych  ulic,  od  stosownych
zarządców,

d.  niezbędne  warunki  i  uzgodnienia  branżowe  dotyczące  przełożenia  sieci  trakcji  trolejbusowej,
kolidującej z przebudową i budową nowych ulic, od stosownych zarządców.

 e. wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o określenie warunków i 
oraz ilości wód opadowych możliwych do wprowadzenia poprzez projektowane kolektory do rzeki 
Bystrzycy i uzyskanie uzgodnień,

 f. uzyskanie informacji  o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
objętym niniejszym zamówieniem. 

2. Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego dla 
określenia kategorii ruchu dla przedmiotowych ulic.

3.  Rozwiązania projektowe skrzyżowań należy opracować w nawiązaniu do opracowań technicznych:
a. „Projekt  budowy  trakcji  trolejbusowej,  modernizacja  5  skrzyżowań  oraz  budowa  pętli

trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie” (opracowany przez konsorcjum: „ELEKTROPROJEKT”
S.A.  Oddział  w  Lublinie,  ul.  Diamentowa  4,  20-447  Lublin,  Biuro  Projektów  Budownictwa
Komunalnego  Spółka  z  o.o.,  ul.  Hutnicza  7,  20-218  Lublin,  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe
„ELEKTROSYSTEM” s.c., ul. Przedwiośnie 3/15, 20-553 Lublin, w 2010 r.):  
- Trakcja trolejbusowa – odcinek 6B, Trakcja trolejbusowa na skrzyżowaniu ulic: Muzyczna –

Młyńska – Krochmalna – Dworcowa” (ewentualnie),
- Trakcja trolejbusowa – odcinek 6E, Trakcja trolejbusowa na skrzyżowaniu ulic: Młyńska –

Krochmalna – Dworcowa  (do stanu istniejącego ulic)”,



- Trakcja trolejbusowa – odcinek 8B, Trakcja trolejbusowa w ul. Krochmalnej od ul. Nadbystrzyckiej
do ul. Młyńskiej,

Wykonawca  będzie  stosował  metody  wykonywania  pomiarów  i  badań  przy  inwentaryzacjach  oraz 
metody  obliczeń  i  oprogramowanie  komputerowe  przy  ocenach  stanu  technicznego  i  pracach 
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm.
Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i 
sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań 
projektowych.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów.

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego w 
Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną, obejmuje:
2.  Budowa i przebudowa ulic:
2.1. Nawierzchnie jezdni
a.  budowa nowych odcinków ulic:

-  ul. Muzyczna, w zakresie od skrzyżowania z ul. Krochmalną – ul. Gazową – ul. Młyńską (wraz  ze
   skrzyżowaniem) do planowanego zjazdu na teren Stadionu Miejskiego,

Należy również wybudować skrzyżowanie ul. Muzycznej z ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz zjazd na 
teren Stadionu Miejskiego,  

-  ul.  Lubelskiego  Lipca  `80,  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  Muzyczną  do  planowanego
skrzyżowania z łącznikiem ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego Lipca ’80 (wraz ze skrzyżowaniem),

- łącznik ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca ’80 (umożliwiający dojazd do stadionu), wraz ze
skrzyżowaniem z ul. Krochmalną,

b.  przebudowę istniejących odcinków ulic: ul. Kawia (na odcinku od ul. Krochmalnej do końca zakresu
ulicy), ul. Widok (na odcinku od ul. Kawiej do ul. Nadłącznej), ul. Nadłączna (w zakresie wynikającym 
z  projektu  skrzyżowania  ul.  Muzycznej  -  ul.  Krochmalnej  –  ul.  Gazowej  i  ul.  Młyńskiej)  wraz  z
przebudową istniejących skrzyżowań usytuowanych w obrębie inwestycji, w tym: 

- rozbiórkę  konstrukcji  istniejących  odcinków ulic,  dla  wykonania  nowej  konstrukcji  i  nawierzchni
ścieralnej, właściwej dla podłoża gruntowego,

- lokalne  frezowanie  istniejących  nawierzchni  bitumicznych  jezdni,  celem  zniwelowania
nierówności i wypukłości nawierzchni, z wbudowaniem (wariantowo) warstw podbudowy,

-   ułożenie  na oczyszczonej  powierzchni  (po lokalnym sfrezowaniu),  jednolitej  warstwy w postaci
cienkiej bitumicznej warstwy wyrównującej, z gorącego asfaltu w ilości potrzebnej do całkowitego
nasycenia kompozytu,

- ułożenie  na  sfrezowanej,  przygotowanej  nawierzchni  geokompozytu:  siatka  +  włóknina  (w
tym  siatka  z  włókna  szklanego,  poliestrowego,  polipropylenowego  lub  węglowego,  włóknina
polipropylenowa) o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w poprzek pasma powyżej 100 kN/m),

-  wbudowanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy – uzależniona od klasy
technicznej ulicy i kategorii ruchu,

-  wbudowanie  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, na warstwie wiążącej,  grubość warstwy –
uzależniona od klasy technicznej ulicy i kategorii ruchu,

 
Dla jezdni ulic – budowanych i przebudowywanych, należy przyjąć:
- ul. Muzyczna: w zakresie od skrzyżowania z ul. Krochmalną – ul. Gazową – ul. Młyńską (wraz ze 

skrzyżowaniem) do planowanego zjazdu na teren Stadionu Miejskiego, odcinek o długości ok. 470 m,
Ulica jednojezdniowa,  klasy technicznej  „Z”,  jezdnia o szerokości 14,00 m (jeden pas ruchu oraz 
jeden  „buspas”  dla  każdego  kierunku  ruchu),  z  pasami  wyłączeń  w  miejscach  skrzyżowań,  o 
nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z warstwą ścieralną z 
mieszanki SMA.

- ul.  Lubelskiego  Lipca  ’80: od  skrzyżowania  z  ul.  Muzyczną,  do  skrzyżowania  z  łącznikiem  ul.
Krochmalnej  z  ul.  Lubelskiego  Lipca  ’80,  długości  ok.  480  m.  Wykonanie  nowej  konstrukcji
nawierzchni z warstwą ścieralną z mieszanki SMA.



- łącznik  ul.  Lubelskiego  Lipca  ’80: od  skrzyżowania  z  ul.  Krochmalną,  do  skrzyżowania  z  ul.
Lubelskiego Lipca ’80,  długości  ok. 240 m. Wykonanie nowej  konstrukcji  nawierzchni  z warstwą  
ścieralną z mieszanki SMA.

- ul.  Krochmalna: od  rejonu  planowanego  skrzyżowania  ul.  Krochmalnej  z  ul.  Kawią,  do
projektowanego  skrzyżowania  ulic:  ul.  Krochmalna  –  ul.  Muzyczna  –  ul.  Młyńska  –  ul.  Gazowa,
odcinek długości ok. 130 m. Wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA.

- ul. Młyńska:  od projektowanego skrzyżowania ulic: ul. Krochmalna – ul. Muzyczna – ul. Młyńska –
ul.  Gazowa,  w  kierunku  ul.  Dworcowej  (dla  włączenia  do  istniejącego  odcinka  ulicy  Młyńskiej),
odcinek długości ok. 100. Wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA.

- ul. Gazowa: od projektowanego skrzyżowania ulic: ul. Krochmalna – ul. Muzyczna – ul. Gazowa – ul. 
Młyńska,  w  kierunku  Placu  Dworcowego  (dla  włączenia  do  istniejącego  odcinka  ulicy  Gazowej),
odcinek o długości ok. 180 m. Wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA.

- ul. Kawia: od rejonu planowanego skrzyżowania ul. Kawiej z ul. Krochmalną, do końca zakresu ulicy, 
odcinek długości ok. 130 m.  Dla istniejącego odcinka ul. Kawiej – wykonanie frezowania istniejącej
nawierzchni  bitumicznej,  ułożenie  siatki  wzmacniającej,  wbudowanie  warstwy  wiążącej  i  warstwy
ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

- ul.  Widok: od  skrzyżowania  ulicy  Widok  z  ul.  Kawią,  do  skrzyżowania  ul.  Kawiej  z  ul.
Nadłączną,  odcinek  o  długości  ok.  80  m.  Dla  istniejącego  odcinka  ul.  Widok  -  wykonanie
frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie siatki wzmacniającej, wbudowanie warstwy
wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

- ul.  Nadłączna:  odcinek  o  długości  ok.  80  m.  Dla  istniejącego  odcinka  ul.  Nadłącznej  -
wykonanie  frezowania  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej,  ułożenie  siatki  wzmacniającej,
wbudowanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Dla  nowego  
odcinka ulicy, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z warstwą ścieralną z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Dla  istniejących  nawierzchni  ulic,  w  oparciu  o  przeprowadzone  badania  geotechniczne  podłoża 
gruntowego oraz badania stanu technicznego nawierzchni, należy przyjąć:
a. Wariant 1:
- frezowanie nawierzchni bitumicznych w celu uzyskania równości w profilu podłużnym i przekrojach 

poprzecznych  nawierzchni  bitumicznych  oraz  wykonanie  wzmocnienia  istniejących  konstrukcji  
poprzez wbudowanie min. dwóch warstw bitumicznych wraz z geosiatką wzmacniającą,

- ułożenie  na  oczyszczonych  powierzchniach  (po  lokalnym  sfrezowaniu),  jednolitej  warstwy  w  
postaci  cienkiej  bitumicznej  warstwy  wyrównującej,  z  gorącego  asfaltu  w ilości  potrzebnej  do  
całkowitego nasycenia kompozytu,

- ułożenie na sfrezowanej, przygotowanej nawierzchni geokompozytu: siatka+włóknina (w tym siatka 
z włókna szklanego, poliestrowego, polipropylenowego lub węglowego, włóknina polipropylenowa) 
o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w poprzek pasma powyżej 100 kN/m),  

- wbudowanie  na sfrezowanej  nawierzchni  warstwy  wiążącej,  z  mieszanki  mineralno–asfaltowej  
według WT-2 2010 „Mieszanki mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.,

- wbudowanie na warstwie wiążącej warstwy ścieralnej, z mieszanki  mineralno–asfaltowej według  
WT-2 2010 „Mieszanki mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.,

b. Wariant 2:
- rozbiórkę konstrukcji  istniejących odcinków ulic i budowę nowej konstrukcji  nawierzchni wraz z  

nowa warstwą ścieralną. 

Uwaga:
Grubości  warstw:  podbudowy,  warstwy  wiążącej  i  warstwy  ścieralnej,  powinny  zostać  określone  w 
oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne podłoża gruntowego i badania stanu technicznego 
nawierzchni. 
Wykonanie  zabezpieczeń  akustycznych  w  przypadku,  takiego  wymogu  zawartego  w  decyzji 
środowiskowej.
 
Ustawienie nowych krawężników betonowych ulicznych o przekroju 20x30 cm, 15x30 cm, krawężników 
zjazdowych, na ławie betonowej z oporem.



Obwiednię  nawierzchni  ulic  stanowić  będą  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego  o  przekroju 
poprzecznym 15x30 cm lub 20x30 cm (w zależności od klasy ulicy), posadowione na ławie betonowej z 
oporem. Dla łuków poziomych o promieniu do 6,00 m, należy zastosować krawężniki typu łukowego. W 
rejonie przejść dla pieszych krawężniki powinny być zaniżone do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię 
ścieralną ulicy.
Na  włączeniu  zjazdów  do  ulic,  należy  przewidzieć  wbudowanie  krawężników  typu  zjazdowego, 
zaniżonych do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię ścieralną ulicy. 
Ustawienie  nowych  obrzeży betonowych  o przekroju  6x20  cm,  8x30  cm,  na podsypce  cementowo-
piaskowej.

2.2. Zatoki autobusowe: o nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej – do 
wybudowania  wzdłuż  ul.  Muzycznej,  ul.  Lubelskiego  Lipca  `80  oraz  łącznika  ul.  Krochmalnej  i  ul. 
Lubelskiego Lipca `80, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem branży drogowej.
Lokalizacja zatok autobusowych powinna być uzgodniona z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.3. Wloty ulic bocznych, o nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego lub z kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej,
Dla  istniejących odcinków ulic  bocznych -  wykonanie  frezowania  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej, 
ułożenie  siatki  wzmacniającej,  wbudowanie  warstwy  wiążącej  i  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki 
mineralno-asfaltowej, bądź wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni.
Istniejące ulice boczne powinny być przebudowane w zakresie dowiązania sytuacyno-wysokościowego 
do nowej nawierzchni ścieralnych ulic planowanego układu komunikacyjnego.

2.4.  Zjazdy,  o  nawierzchni  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  lub  z  kostki  brukowej  betonowej 
wibroprasowanej,
Wzmocnienie  (ewentualne)  istniejących  zjazdów  o  nawierzchni  bitumicznej,  wykonanie  nowych 
nawierzchni ścieralnych dla powiązania sytuacyjno-wysokościowego z jezdniami ulic – dla nawierzchni z 
betonu asfaltowego.
Wykonanie  przełożenia  wysokościowego  nawierzchni  zjazdów  dla  powiązania  sytuacyjno-
wysokościowego z jezdniami ulic – dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej.

2.5. Chodniki, o nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej.
Wykonanie  przełożenia  wysokościowego  nawierzchni  chodników  dla  powiązania  sytuacyjno-
wysokościowego z jezdniami ulic – dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej.  
Wykonanie  nowej  konstrukcji  chodników,  wraz  z  warstwą  ścieralną  z  kostki  brukowej  betonowej 
wibroprasowanej  –  dla  istniejących  nawierzchni  chodników z  asfaltu  lanego,  lub  z  płyt  betonowych 
35x35x5 cm.
Istniejące  chodniki  o  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej  powinny  być 
przebudowane w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego do nowych nawierzchni ścieralnych 
ulic, zjazdów, stanowisk postojowych.
Należy przewidzieć rozbiórkę istniejących chodników o nawierzchni ścieralnej z asfaltu lanego lub z płyt 
betonowych  35x35x5  cm,  oraz  wykonanie  w miejscach  rozbiórek  nowych  chodników o nawierzchni 
ścieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, koloru szarego.
Zakres  robót  nawierzchniowych  (przełożenie  wysokościowe)  dla  istniejących  odcinków chodników o 
nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej,  powinien  wynikać  z  ukształtowania 
geometrycznego  jezdni,  z  profilów  podłużnych  i  przekrojów  poprzecznych  ulic,  a  także  zapewniać 
swobodny odpływ wody opadowej.      
Wzdłuż ulic,  należy zaprojektować i wybudować nowe odcinki  chodników,  o nawierzchni ścieralnej z 
kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, koloru szarego.

2.6.  Ciągi  rowerowe,  o  nawierzchni  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego,  zaprojektowane  i  wykonane 
zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  415/2010  Prezydenta  Miasta  Lublin,  z  dnia  10.06.2010  r.  w  sprawie 
wprowadzenia do  stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej  Miasta Lublin” 
(udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin: www.bip.lublin.eu).    



2.7. Zieleńce.
Wykonanie podłoża i nawierzchni zieleńców (trawniki): 

 - wykonanie podłoża wraz z wbudowaniem warstwy urodzajnej (humusu). Grubość pokrycia ziemią
urodzajną  powinna  wynosić  od  10  do  15  cm  po  zagęszczeniu,  w  zależności  od  gruntu
występującego na powierzchni zieleńców,

- ewentualnie: trwałe powierzchniowe umocnienie skarp występujących na terenach zieleni (poprzez 
humusowanie,  obsianie,  darniowanie,  brukowanie,  zastosowanie  elementów prefabrykowanych,
umocnienie biowłókniną, umocnienie  geosyntetykami, wykonanie hydroobsiewu,  

 - obsianie terenów zieleni mieszanką traw niskich,
 - pielęgnacja wykonanych trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
Podczas  realizacji  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  drzewa  i  krzewy  rosnące  w  pasach 
drogowych ulic. Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego zabezpieczenia drzew i krzewów.

2.8.  Stanowiska  postojowe  o  nawierzchni  ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej
wibroprasowanej, gr. 8 cm,

2.9. Regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej istniejącego zbrojenia  
podziemnego:  m.in.  włazów  studni  rewizyjnych  i  wpustów  ulicznych  kanalizacji  deszczowej,   
skrzynek zasów: sieci wodociągowej,  gazowej, studni kanalizacji teletechnicznej, itp. 

2.10.  Odwodnienie  ulic  –  poprzez  budowę  nowych  odcinków  kanalizacji  deszczowej,  rozbudowę 
ewentualny remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
Istniejące  studnie  rewizyjne  oraz  wpusty  kanalizacji  deszczowej  należy  przewidzieć  do  regulacji 
sytuacyjno-wysokościowej, z uwzględnieniem wymiany wpustów deszczowych oraz włazów kanałowych 
na  studniach  rewizyjnych  na  zamykane  ryglami  klasy  D(40t),  posadowionych  na  pierścieniach 
wyrównawczych  bezpośrednio  na  płycie  stropowej,  z  przebudową  (korektą  długości)  istniejących 
przykanalików  kanalizacji  deszczowej  wraz  ze  zmianą  lokalizacji  wpustów  ulicznych  kanalizacji 
deszczowej, z dostosowaniem do projektowanej geometrii ulic i skrzyżowań.
 
Uwaga:
Uwzględnienie wykonania urządzeń podczyszczających, zapewniających właściwe odprowadzenie wód 
opadowych  przed  skierowaniem  ich  do  rzeki  Bystrzycy.  Ewentualne  wybudowanie   zbiorników 
retencyjnych.
Po wybudowaniu, bądź remoncie sieci kanalizacji deszczowej,  przed odbiorem sieci, należy wykonać 
monitoring.

2.11. Budowa nowego oświetlenia i rozbudowa istniejącego oświetlenia ulic i skrzyżowań.
Demontaż istniejącego oświetlenia, wybudowanie nowego, wydzielonego oświetlenia ulic i skrzyżowań, 
zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wydanymi  przez  Wydział  Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i uzgodnionym projektem branży elektrycznej.  

2.12. Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej i rozbudowa istniejącej trakcji trolejbusowej.
Demontaż  istniejących  elementów  trakcji  trolejbusowej,  wybudowanie  nowych  odcinków  trakcji 
trolejbusowej, w oparciu o uzgodniony projekt trakcji trolejbusowej.

2.13. Budowa sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania ul. Muzycznej z ul. Lubelskiego Lipca `80 oraz dla 
skrzyżowania  ul.  Muzycznej  z  ul.  Krochmalną  –  ul.  Gazową  –  ul.  Młyńską,  wraz  z  montażem  rur 
osłonowych dla planowanej sygnalizacji świetlnej 

 -  w rejonie planowanych zjazdów z ul. Muzycznej na teren Stadionu Miejskiego i na teren Parku 
         Ludowego, 
-  w rejonie projektowanego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca `80 i łącznika ul. Lubelskiego

Lipca ’80 z ul. Krochmalną i drugiego zjazdu do stadionu,
     -  w rejonie projektowanego skrzyżowania ul. Krochmalnej i łącznika ul. Lubelskiego Lipca ’80 z 

ul. Krochmalną,  



2.14 Wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego – wygrodzenia zabezpieczające ruch pieszy,

- oznakowanie  drogowe  poziome  grubowarstwowe  strukturalne  –  odtworzenie  istniejącego
oznakowania  poziomego,  wraz  z  korektami  wynikającymi  z  zatwierdzonego  projektu  stałej
organizacji ruchu,

- oznakowanie drogowe pionowe – znaki odblaskowe z folii  2-giej  generacji.  Wymiana istniejących
znaków pionowych na znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2.15  Budowa kanałów technologicznych

Uwaga:    
Dla  potrzeb  oszacowania  kosztów  robót,  Zamawiający  przekazuje  plan  sytuacyjny  w  skali  1:1000 
z zaznaczonym zakresem robót - załącznik nr 2 do niniejszego PFU.
Zakres robót planowanych do budowy i rozbudowy elementów układu komunikacyjnego zapewniającego 
dojazd do Stadionu Miejskiego, powinien wynikać z ukształtowania skrzyżowań, profili podłużnych ulic 
oraz  z  profili  podłużnych  i  przekrojów  poprzecznych  ulic  bocznych,  ciągów  pieszych,  ciągów 
rowerowych,  a  także  zapewniać  swobodny  odpływ  wody  opadowej  w  kierunku  istniejących  i  nowo 
projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej.

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót, tj. opracowań projektowych 
oraz robót budowlanych stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania 
w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji  przedmiotu zamówienia 
zobowiązany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi,  

normami i wytycznymi w tym zakresie,
- opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji  technicznych  

wykonania i odbioru robót,
- wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
- opracowania informacji BiOZ, oddzielnie dla każdej z branż,
- opracowania harmonogramu realizacji prac,
- uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
- pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego geodetę,
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o  obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2006  r.,  Nr  156,  poz.  1118,  z

późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z  

późniejszymi zmianami),
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami),
d) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  18 maja  2004 r.  w sprawie  określenia  metod i  

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),



e) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z  
późniejszymi zmianami), 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z  
1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z  
2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,poz. 908, z 
późniejszymi zmianami),

i) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. z 2003 r.,  Nr 220, poz. 2181, z  
późniejszymi zmianami),

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002  r.  w  sprawie  znaków i  sygnałów  drogowych  (Dz.  U.  z  2002  r.,  Nr  170,  poz.  1393,  z  
późniejszymi zmianami), 

k) Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury z  dnia  23 września  2003 r.  w sprawie  szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, służącej do celów projektowych.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Zamawiane roboty  związane z budową dróg dojazdowych  do Stadionu Miejskiego w Lublinie 
wraz z infrastrukturą techniczną, mają zapewnić właściwą obsługę komunikacyjną  obiektu sportowego.
W  wyniku  realizacji  inwestycji  nastąpi  poprawa  warunków  ruchu  drogowego  i  poprawa  komfortu 
poruszania się pojazdów oraz pieszych.
Wzrośnie  estetyka  miejsc  przestrzeni  publicznej  dla  mieszkańców  miasta  Lublin.  Przeprowadzona 
inwestycja  przebudowy  istniejących  i  budowy  nowych  ulic  spowoduje  zmniejszenie  nakładów  na 
utrzymanie bieżące. 
Charakterystyka ulic podlegające przedmiotowemu zadaniu inwestycyjnemu:
- ul. Muzyczna: nr drogi 106478L, kategoria: droga gminna, klasa techniczna drogi: Z/L,
- ul. Lubelskiego Lipca ‘80: nr drogi 2399L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: G,
- ul. Krochmalna: nr drogi 2359L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: Z,
- ul. Młyńska: nr drogi 2372L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: Z,
- ul. Gazowa: nr drogi 106272L, kategoria: gminna, klasa techniczna drogi: L,
- ul. Nadłączna: nr drogi 106479L, kategoria: gminna, klasa techniczna drogi: D/Z,
- ul. Kawia: nr drogi 106347L, kategoria: gminna, klasa techniczna drogi: D,
- ul. Widok: nr drogi 106769L, kategoria: gminna, klasa techniczna drogi: D,
- łącznik ul. Lubelskiego Lipca ’80 z ul. Krochmalną: klasa techniczna drogi: Z.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty powinna składać się z 
następujących opracowań i projektów:

1. Projekty budowlane i projekty wykonawcze dla branż:
- drogowa (w tym min. projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej),
- branża sanitarna (kanalizacja deszczowa),



- branża  elektryczna  (w  tym  min.  oświetlenie  uliczne,  trakcja  trolejbusowa,  projekt
elektryczny sygnalizacji świetlnej),

- branża teletechniczna,
- branża hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki Bystrzycy),
-  branża  konstrukcyjna  (w  tym  min.  projekty  rozbiórek  istniejących  budynków,  ogrodzeń,

obiektów małej architektury, innych obiektów kubaturowych),
-  branżowe – dla  przedstawienia  rozwiązań  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  z  istniejącą 

infrastrukturą techniczną, nie związaną z drogami,
 -  zabezpieczeń akustycznych.

2. Projekt branży „zieleń”,
3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż, 
4. Projekt stałej organizacji ruchu.
5. Projekt czasowej organizacji ruchu.
6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ).
7. Projekt kanału technologicznego, jeżeli w ramach inwestycji wyniknie obowiązek wybudowania w 

pasach drogowych ulic kanałów technologicznych.
8. Projekty  branżowe  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemnym  lub  projektu  

przebudowy istniejących sieci uzbrojenia podziemnego. 
9. Harmonogram realizacji prac.
10.Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z budową dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego wraz z 
infrastrukturą techniczną miały trwałość określoną zgodnie z:               
1. Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 

2. Działem V Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30
maja 2000 r.  w sprawie warunków,  jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i  ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami).

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót).

Tereny przewidziane pod roboty związane z budową dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego 
wraz z infrastrukturą techniczną, należą do zarządcy dróg, do Gminy Lublin, do firm i osób prywatnych.

Miejsca  składowania  ziemi  z  wykopów,  materiałów  odzyskowych  (pochodzących  z  robót 
rozbiórkowych), możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania 
wykonania  robót  Wykonawca uzgodni  z  Zarządem Dróg i  Mostów w Lublinie.  Pozyskane  w trakcie 
budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego  wykorzystania  należy  wywieźć  na 
składowisko wskazane przez Zamawiającego.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy  zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym  gwarantującym 
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej  Umowie,  przy  zapewnieniu 
właściwej jakości robót. 

Zaleca się wykonywanie  robót,  szczególnie  bitumicznych,  w systemie  tzw.  wydłużonego dnia 
pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu części istniejących jezdni ulic, jak też i 
dla zapewnienia właściwej jakości robót bitumicznych.
Roboty te zaleca się realizować w porze występowania mniejszego natężenia ruchu drogowego.      



Na czas prowadzenia prac bitumicznych należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu - 
frezowanie, układanie warstwy wyrównawczej dla zajęcia jezdni. Przy układaniu warstwy ścieralnej nie 
dopuszcza  się  całkowitego  wyłączenia  z  ruchu  istniejących  odcinków ulic.  Wykonawca  robót  przed 
opracowaniem projektu czasowej  organizacji  ruchu wystąpi  do Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie o 
wydanie warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:
- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,
- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby  budowlane  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać 
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że 
zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i 
posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót 
budowlanych.
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji r
obót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  oraz
warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu  do dokumentów potwierdzających  ich
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach
technicznych,

- sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
- użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu  w

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania robót i dokładność montażu,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
- poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów,  Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i ilości  według  programu  funkcjonalno-
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu 
zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, 
zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony  środowiska,  czasowa  organizacja  ruchu  na  czas 
wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 
następstw związanych  z budową  itp.  Do odbioru  końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu 
dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.



Wymagania szczegółowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót):
Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  wybudowaniem  dróg  dojazdowych  do  Stadionu 

Miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną należy do zarządcy dróg, do Gminy Lublin, do firm 
i osób prywatnych.

Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów z odzysku, możliwości urządzenia czasowych 
placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót wykonawca uzgodni z Zarządem 
Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do 
ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 
W odniesieniu do wywozu materiałów rozbiórkowych:
- przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 10 km.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Regulacje urządzeń podlegają 
komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, przykładowo: 

- włazy kanałowe i wpusty deszczowe kanalizacji deszczowej: UMWGK, MPWiK,
- włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych: MPWiK,
- włazy kanałowe komór sieci co, 
- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych: TP, Netia, 
- skrzynki zaworów na instalacjach gazowych: Zakład Gazowniczy Lublin.

Wykonawca  powinien  przewidzieć  potrzebę  regulacji  wysokościowej  urządzeń  naziemnych 
infrastruktury technicznej, znajdujących się w obrębie istniejących i projektowanych ulic.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy,  na odcinkach prowadzonych robót 
naruszony teren zieleńców należy  przekopać,  usunąć  zanieczyszczenia,  pokryć  warstwą   humusu i 
obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym, dostosować 
włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych 
istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy  innych  elementów 
architektonicznych.
Wykonanie podłoża i nawierzchni zieleńców (trawniki): 

 - wykonanie podłoża wraz z wbudowaniem warstwy urodzajnej (humusu). Grubość pokrycia ziemią
urodzajną  powinna  wynosić  od  10  do  15  cm  po  zagęszczeniu,  w  zależności  od  gruntu
występującego na powierzchni zieleńców,

- ewentualnie: trwałe powierzchniowe umocnienie skarp występujących na terenach zieleni (poprzez 
humusowanie,  obsianie,  darniowanie,  brukowanie,  zastosowanie  elementów prefabrykowanych,
umocnienie biowłókniną, umocnienie  geosyntetykami, wykonanie hydroobsiewu,  

 - obsianie terenów zieleni mieszanką traw niskich,
 - pielęgnacja wykonanych trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
Podczas  realizacji  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  drzewa  i  krzewy  rosnące  w  pasach 
drogowych ulic. Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego zabezpieczenia drzew i krzewów.

2.3. Wykaz scalonych elementów prac projektowo - budowlanych 

Wykaz scalonych elementów prac projektowo - budowlanych zawarte w  Programie funkcjonalno - 
użytkowym opracowanym dla zadania I



L.p. Obiekty i roboty Wartość netto Wartość brutto

1. Dokumentacja techniczna

2. Branża drogowa

3. Branża elektryczna (oświetlenie drogowe)

4. Branża elektryczna (trakcja trolejbusowa)

5. Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa)

6. Usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną 

7. Wzmocnienie podłoża gruntowego palami DMS

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT z VAT   

3. Wytyczne do opracowań branżowych.

3.1. Wytyczne dla ulic. 

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących 
norm.

Elementy konstrukcji  winny być  zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i 
spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  jak:  profile  podłużne  i 
przekroje poprzeczne, przekroje normalne (konstrukcyjne), zaaprobowanych przez Zamawiającego, w 
ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie budowlanym - wykonawczym. 

Przed przystąpieniem do realizacji prac, należy przedstawić i zatwierdzić receptury na mieszanki 
bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu, należy dokonać niezbędnych pomiarów, prób, 
badań i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane  roboty  powinny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu   Gospodarki 
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) „W sprawie warunków 
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi   publiczne  i  ich  usytuowanie”.  Wymogi  jakościowe 
określone  ww.  Rozporządzeniem  winny  być  spełnione  jak  dla  dróg  danej  klasy,  odpowiadającej 
przyporządkowanej klasie ulicy. 

W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędnych wysokościowych,
− równości podłużnej,
− równości poprzecznej,
− spadków poprzecznych,
− właściwości antypoślizgowych.

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie ze 
spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.

W  ciągu  ulic  których  odcinki  podlegać  będą  przebudowie  bądź  rozbudowie,  w  rejonach 
skrzyżowań z ulicami bocznymi,  ciągami pieszymi lub też w obrębie zjazdów,  przewiduje się  wymianę 
istniejących krawężników betonowych,  na nowe, o przekroju poprzecznym 15x30 cm lub o przekroju 
poprzecznym  20x30  cm,  lub  też  na  nowe  krawężniki  zjazdowe.  Wymianie  podlegać  będą  również 
obrzeża betonowe, ewentualnie inne elementy betonowe stanowiące obwiednie nawierzchni drogowych. 



3.2. Wytyczne dla odwodnienia.

Elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, aby zapewnić 
sprawne odprowadzenie  wód  opadowych  do istniejących  i  nowo-projektowanych  wpustów ulicznych 
kanalizacji deszczowej.

Należy wykonać  regulację  wysokościową istniejących  studni  rewizyjnych  i  wpustów ulicznych 
kanalizacji  deszczowej,  z  wymianą  na  nowe,  po  wykonaniu  monitoringu  wraz  z  oceną  stanu 
technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji.
Dla  zapewnienia  właściwego  usytuowania  krat  ściekowych  w jezdni,  wykonawca  wykona  zmiany  w 
lokalizacji istniejących wpustów kanalizacji deszczowej (korekta długości przykanalików). 

3.3. Wytyczna dla oświetlenia.

Budowa nowego oświetlenia i rozbudowa istniejącego oświetlenia ulic i skrzyżowań.
W przebiegu ulicy Muzycznej i w obrębie skrzyżowań oprawy oświetleniowe zamontować na słupach 
trakcyjno – oświetleniowych. 
Demontaż istniejącego oświetlenia, wybudowanie nowego, wydzielonego oświetlenia ulic i skrzyżowań, 
zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wydanymi  przez  Wydział  Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i uzgodnionym projektem branży elektrycznej.

3.4. Wytyczne dla trakcji trolejbusowej.

Budowa nowych odcinków trakcji  trolejbusowej  w ciągu ul.  Muzycznej  i  rozbudowa istniejącej  trakcji 
trolejbusowej w powiązaniu z planowaną trakcją trolejbusową w obrębie skrzyżowania ul. Krochmalnej – 
ul. Gazowej i ul. Młyńskiej.
Wybudowanie  nowych  odcinków  trakcji  trolejbusowej,  w  oparciu  o  uzgodniony  projekt  trakcji 
trolejbusowej.

3.5. Wytyczne dla projektu stałej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania 
projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.

Wykonawca  uwzględni  konieczność  wymiany  wszystkich  istniejących  znaków  pionowych  na 
znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków, dokona rektyfikacji, ewentualnych napraw istniejących 
i wykonania nowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszy. 

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe  oraz 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu 
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2002 r.  w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

3.6. Wytyczne dla projektu czasowej organizacji ruchu.

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  przedstawiające 
zakres zajętego terenu dla wykonania poszczególnych etapów robót, oznakowanie drogowe istniejące 
oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  jak  najmniejsze 
utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W  uzasadnionych  przypadkach  zamknięcia  odcinków  istniejących  ulic,  należy  przedstawić 
graficznie i opisowo sposób korzystania z objazdów. W przypadku gdy objazdy dotyczyć będą środków 
komunikacji  miejskiej,  projekt  czasowej  organizacji  ruchu  należy  uzgodnić  z  Zarządem  Transportu 
Miejskiego w Lublinie oraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie. 

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.



3.7. Wytyczne dla branży „zieleń”.

Projekt budowlany – wykonawczy na wybudowanie dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego w 
Lublinie  wraz  z infrastrukturą techniczną,  będzie  zawierał  dane dotyczące wycinki  drzew i  krzewów 
tworzących  żywopłoty,  kolidujących  z  elementami  projektowanego  układu  drogowego,  jak  również 
projekt  wykonania  nowych  trawników  i  projekt  odtworzenia  trawników  i  terenów  „zielonych”, 
przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych i branżowych. 

Podczas realizacji  prac należy  zwrócić  szczególną  uwagę na drzewa rosnące w sąsiedztwie 
prowadzonych robót; wykonawca zobowiązany jest przedstawić sposób ewentualnego  zabezpieczenia 
drzew.

4. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
-  ul.  Muzyczna,  odcinek  długości  ok.  470  m,  ulica  jednojezdniowa,  jezdnia  o  szerokości  14,00  m

(jeden pas ruchu oraz jeden „buspas” dla każdego kierunku ruchu), z pasami wyłączeń w miejscach
skrzyżowań z innymi ulicami,

- ul.  Lubelskiego  Lipca  ’80,  odcinek  długości  ok.  480  m,  ulica  dwujezdniowa,  każda  z  jezdni  o
szerokości 10,50 m, z pasami wyłączeń i włączeń w miejscach skrzyżowań z innymi ulicami, 

- łącznik ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego Lipca ’80, odcinek długości ok. 240 m, ulica jednojezdniowa,
jezdnia o szerokości 7,00 m, z pasami wyłączeń i włączeń w miejscach skrzyżowań z innymi ulicami.

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości robót określone w niniejszym Programie Funkcjonalno - 
Użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie   zakresu i ilości   robót stanowią ryzyko wykonawcy   
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Uwagi ogólne.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające  z  ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami). 

5.1  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wizji  lokalnej  w  terenie  na  własny  koszt  oraz  do 
zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości,  gdyż 
wyklucza się  możliwości   wykonawcy związanych  z błędnym skalkulowaniem ceny lub  pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5.2.   Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.3. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie 
po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

5.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem budowy dróg 
dojazdowych do Stadionu Miejskiego.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi 
wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
Wykonawca w cenie ofertowej na wykonanie prac projektowych i realizację robót budowlanych, zgodnie 
z niniejszym Programem Funkcjonalno Opisem Przedmiotu Zamówienia, powinien uwzględnić :

  -   koszty wykonania „koncepcji”  



-  koszty  przygotowania  materiałów  do  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych
zabezpieczenia  bądź  przełożenia  uzbrojenia  technicznego  kolidującego  z  budową  ulic  –  do
stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikami  graficznymi  określającymi  zakres
przebudowy).

-    koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
-    koszty  przygotowania  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na

realizację przedsięwzięcia,
-    koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,
-    koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
-  koszty  wykonania  projektów  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w  przypadku  kolizji)  

istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
-    oszty wykonania projektów branży „zieleń” zawierające m.in. opracowanie dokumentacji       

dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów, wraz z przygotowaniem     
      materiałów dla wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów,
- koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż
- koszty wykonania projektów rozbiórek istniejących budynków, ogrodzeń, obiektów małej       

architektury, innych obiektów kubaturowych, 
- koszty opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- koszty  wykonania  projektów  zabezpieczeń  akustycznych,  wykonania  pomiarów  i  

sporządzenia map akustycznych, 
- koszty wykonania projektów stałej organizacji ruchu,
-    koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,
-. koszty  wykonania  projektów  ruchowych  i  projektów  elektrycznych  sygnalizacji  świetlnej  

dla skrzyżowań i ewentualnie zjazdów na teren budowanego stadionu,  
- koszty opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót      

Budowlanych,
- koszty wykonania projektów kanałów technologicznych,
- koszty opracowania operatów technicznych dotyczących podziału działek,
- koszty przygotowania niezbędnych materiałów wraz z wypełnionym wnioskiem dla uzyskania  

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
- koszty opracowania przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych, kosztorysów inwestorskich  i  

zbiorczych kosztorysów  ofertowych  i  zbiorczych  kosztorysów  inwestorskich,  z  
wyszczególnieniem wartości robót dla poszczególnych branż,

- koszty  opracowania  dokumentacji  fotograficznych  i  multimedialnych  (nagrania  video)  
istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją

- koszty pozyskania niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych 
   z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, ZUDP oraz innych niezbędnych        

uzgodnień – w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 -     koszty wykonania w/w opracowań (oddzielnie dla każdego zadania) w wersji elektronicznej
        edytowalnej,     
 -     koszty realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem wynikające z umowy oraz  
       z dokumentacji  projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - koszty  realizacji  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  placu  budowy, utrzymania  

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz z kosztami robót tymczasowych,
 -   koszty oznakowaniem robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu,
 -   koszty obsługi geodezyjnej,
 - koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
 - koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone  w  szczegółowej 

specyfikacji wykonania i odbioru robót i obowiązujących przepisach,
 -  koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z całego 
terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty 
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

 -   koszty usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,
 -   koszty związane z przywróceniem terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, 



  -  przeprowadzeniem inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

 - przeprowadzeniem badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót,
 -  koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się do 

ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na  składowisko  w   
odległości do 10 km,

 - koszty robót,  których konieczność wykonania  wynika z zasad współczesnej  sztuki  budowlanej,  
obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub technologii wykonania robót, 

 - nadzorem autorskim opracowanej dokumentacji projektowej,
 - podatkiem VAT w wysokości 23%.

6. Przepisy związane:
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[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz 1133 z późn. zmianami.
[1.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania 
obiektów i robót budowlanych. Dz. U. 2001 r. Nr 80, poz 867.
[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz 839.
[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
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zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  Dz.  U.  2003  r.  Nr  120,  poz  1126  z  późn. 
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[1.8]  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie  wzorów :  wniosku o pozwolenie  na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji  o 
pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz 1127.
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz. U. 2007 r. Nr223, poz. 1655, z 
późn. zmianami.
[2.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod 
i  podstaw  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym.  Dz.  U. 
2004 r. Nr 130, poz 1389.
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. 2005 r. Nr228, poz.1947, z późn. 
zmianami.
 [3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 
sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz. U. 2005 r. Nr 116, poz. 983.
[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. Dz.U. 2001 r. Nr 
153, poz 1777.
[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  jakim  powinny 
odpowiadać  dokumentacje  hydrogeologiczne  i  geologiczno-inżynierskie.  Dz.  U.  2005 r.  Nr  201,  poz 
1673.
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2008 r. Nr25 poz.150 z późn.  
zmianami.
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Dz.U.2008  r. 
Nr199 poz.1227.
[6] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
i urbanistów. Dz.U. 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zmianami.



[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2005  r. Nr 108 poz. 908 zpóźn. 
zmianami.
[7.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U. 
2003 r. Nr 177, poz. 1729.
[7.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i 
warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz 2181.
[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Dz. U.2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami.
[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. Dz. U.2008 r. Nr 193 poz. 1194.
[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych.  Dz.  U.2007 r.  Nr 19 poz. 115 zpóźn. 
zmianami.
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. 2005 r. Nr 67, poz 582.
[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U.2005 r. Nr 240 poz. 2027 z 
późn. zmianami.
[12] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz. U.2004 r. Nr 261 poz. 2603 
z późn. Zmianami.
Wytyczne i instrukcje
[13] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 
oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[13.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne.
[13.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg.
[13.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 
nieruchomości pod pasy drogowe
[13.4] GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 
stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.
[13.5]  GG-00.21.05  Opracowanie  dokumentacji  formalno-prawnej  niezbędnej  w  celu  nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe.
[14] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – GDDKiA 
Warszawa, listopad 2005 r.
[15] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP Warszawa 2001 r.
[16] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. GDDP Warszawa 1998 r., ze zmianami.
[17] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. GDDP 1999 r.
[18]  Instrukcja  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych.  Część  1  i  2.  GDDP 
Warszawa 1998 r.
[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999 r.
[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999 r.
[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997 r.
[22] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 2001 r.
[23] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 2002 r.
[24] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000 r.
[25] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA 2003 r.
[26]  Wymagania  techniczne  WT-1  Kruszywa  2008.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008 r.
[27] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych. IBDiM 2008 r.

Załączniki:
1. Plan orientacyjny z oznaczeniem ulic, w skali 1 : 5000
2. Mapa  sytuacyjno-wysokościowa  z  orientacyjnym  zakresem  budowy  dróg  dojazdowych  do 

Stadionu Miejskiego, w skali 1:1000.
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