
Załącznik nr 11 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia

A.  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest :

     -  zadanie I -     zaprojektowanie i budowa dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego 
                         w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną ( zgodnie z Programem
                         Funkcjonalno-Użytkowym)
-  zadanie II -    opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę (wraz 
                         z infrastrukturą techniczną)  przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80, na
                        odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej,
 -  zadanie III - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę (wraz 
                        z infrastrukturą techniczną) ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren
                        budowanego Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza,
                        Głęboką, Nadbystrzycką 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  

1.  W zakresie zamówienia jest:
 
Zadanie I:
Wykonanie dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie  wraz z   infrastrukturą techniczną, 
techniczną) w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmuje:

a. ul. Muzyczną, w zakresie od skrzyżowania z ul. Krochmalną – ul. Gazową – ul. Młyńską (wraz ze  
skrzyżowaniem) do planowanego zjazdu na teren Stadionu Miejskiego,
W  zakresie  zadania  I  należy  opracować  również  projekt  skrzyżowania  ul.  Muzycznej  z  ul.
Lubelskiego Lipca `80 oraz projekt zjazdu na teren Stadionu Miejskiego,  

b. ul.  Lubelskiego  Lipca  `80,  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  Muzyczną  do  planowanego
skrzyżowania z łącznikiem ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego Lipca ’80 (wraz ze skrzyżowaniem),

c. łącznik ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca ’80 (umożliwiający dojazd do stadionu), wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Krochmalną,

d. ul. Kawią, na odcinku od ul. Krochmalnej do końca zakresu ulicy,
e. ul. Widok, na odcinku od ul. Kawiej do ul. Nadłącznej,
f. ul.  Nadłączną,  w  zakresie  wynikającym  z  projektu  skrzyżowania  ul.  Muzycznej,  ul.

Krochmalnej, ul. Gazowej i ul. Młyńskiej.
Opis  tej  części  zamówienia  został  określony w programie funkcjonalno-użytkowym  stanowiącym 
załącznik nr 1 do ninejszego opisu przedmiotu zamówienia

Zadanie   II:  
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ulic (wraz z infrastrukturą techniczną): 

a. ul. Lubelskiego Lipca `80, na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ulicy Muzycznej, wraz z 
projektem wiaduktu nad ul. Dworcową,

b.  ul. Dworcowa, na odcinku od ul. Młyńskiej do zjazdu na teren parkingu usytuowanego przy hali 
Targów Lubelskich.


Zadanie III:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ulic (wraz z infrastrukturą techniczną):

a. ul. Muzyczna, w zakresie od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul.Głęboką  
–  ul.  Narutowicza  –  ul.  Nadbystrzycką  (wraz  ze  skrzyżowaniem)  oraz  z  projektem  mostu  
nad rzeką Bystrzycą.
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B.  Opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie II i III.

1.  W  skład  zamawianych  dokumentacji  projektowych  wchodzą  następujące  elementy  opracowania 
projektowego:
1.1. Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy odcinków istniejących 

i budowy nowych ulic (dla poszczególnych zadań II, III): ul. Muzyczna, ul. Głęboka, ul. Narutowicza, 
ul.  Nadbystrzycka,   przedłużenie  ul.  Lubelskiego  Lipca  `80,  ul.  Dworcowa,  wraz  z  przebudową 
istniejących skrzyżowań i budową nowych skrzyżowań ulic – w zakresach j.w., wraz z zasadniczymi 
elementami stałej organizacji ruchu, zawierającej materiał opisowy oraz graficzny: plan sytuacyjny, 
profile  podłużne,  charakterystyczne  przekroje  poprzeczne,  przekroje  normalne,  ocenę techniczną 
istniejących konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania projektowego – po 4 egz. dla każdego 
zadania.
Wykonawca,  w ramach przedłożonej  koncepcji  rozwiązań geometrycznych przebudowy odcinków 
istniejących i budowy nowych ulic, przedstawi min. po dwa warianty dotyczące budowy: mostu nad 
rzeką  Bystrzycą  oraz  wiaduktu  w  ciągu  ul.  Lubelskiego  Lipca  `80  (nad  ul.  Dworcową),  wraz  z 
szacunkowym wyliczeniem kosztów budowy obiektów mostowych.     

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”,  opracowanych  dla  każdego  zadania 
oddzielnie - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy istniejących odcinków ulic i budowy 
nowych odcinków ulic, wraz ze skrzyżowaniami, mostem na rzece Bystrzycy i wiaduktem nad ul. 
Dworcową, wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu i uzyskaniu pozytywnej opinii, 
wystąpi o wydanie warunków branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego 
kolidującego  z  budową  ulic  – do  stosownych  zarządców sieci  (wraz  z  załącznikami  graficznymi 
określającymi zakres przebudowy).

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a.  mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – po 2 egz., oddzielnie dla 

każdego zadania,
b. w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza istniejącymi

pasami  drogowymi  ulic  –  należy  wykonać  dokumentacje  opisowo-graficzne  podziału
nieruchomości   i czasowego korzystania z nieruchomości, obejmujące: mapę sytuacyjną, linie
rozgraniczające,  współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów
charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję
nieruchomości – po 6 egz. dla każdego zadania.

1.3.  Przygotowanie  materiałów do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na realizację 
przedsięwzięcia, z wypełnionym wnioskiem (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia i projektem 
koncepcyjnym) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późniejszymi zmianami) wraz z 
opracowaniem raportu o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia  drogowego na środowisko, 
jeżeli wydana decyzja środowiskowa tego wymaga – w ilości 5 egz.

1.4.  Wykonanie  badań  geotechnicznych  i  dokumentacji  geotechnicznej  –  po  2  egz,  oddzielnie  dla 
każdego zadania oraz oddzielnie dla obiektów mostowych.

1.5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż: branża drogowa (w tym min. projekt ruchowy 
sygnalizacji  świetlnych  dla  skrzyżowań  ulic:  ul.  Muzyczna  –  ul.  Narutowicza  –  ul.  Głęboka  –  ul. 
Nadbystrzycka  ),  branża mostowa,  branża sanitarna (w tym min.  kanalizacja deszczowa),  branża 
elektryczna  (w tym min.  oświetlenie  uliczne,  trakcja  trolejbusowa,  projekt  elektryczny sygnalizacji 
świetlnej),  branża  hydrotechniczna  (w tym.  min.  projekt  zabezpieczenia  skarp  rzeki  Bystrzycy  w 
rejonie  planowanego  mostu  w  ciągu  ul.  Muzycznej),  branża  konstrukcyjna  (w tym  min.  projekty 
rozbiórek  istniejących  budynków,  ogrodzeń,  obiektów  małej  architektury,  innych  obiektów 
kubaturowych),  projekty  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w przypadku  kolizji)  istniejących  sieci  i 
urządzeń infrastruktury technicznej – po 8 egz. dla każdego zadania. 

1.6.  Projekty  branży „zieleń”  zawierające  m.in.  opracowanie  dokumentacji  dendrologicznej  – zakres 
planowanej wycinki drzew i krzewów – po 8 egz., oddzielnie dla każdego zadania.
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu  opracowania projektu branży „zieleń” (oddzielnie 
dla każdego zadania), zawierające m.in. inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów kolidujących z 
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planowaną inwestycją oraz przygotuje materiały (w tym min. dla każdego zadania oddzielny wniosek 
o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  /  przesadzenie  drzew  /  krzewów,  wykaz  właścicieli 
nieruchomości,  mapę ewidencyjną  działek)  dla  uzyskania  decyzji  zezwalającej  na wycinkę drzew 
i krzewów.
1.7.  Projekty  wykonawcze  wszystkich  branż:  branża  drogowa  (w  tym  min.  projekt  ruchowy 
sygnalizacjiświetlnej),  branża  mostowa,  branża  sanitarna  (w  tym  min.  kanalizacja  deszczowa), 
branża elektryczna  (w  tym  min.  oświetlenie  uliczne,  trakcja  trolejbusowa,  projekt  elektryczny 
sygnalizacjiświetlnej),  branża  hydrotechniczna  (w  tym.  min.  projekt  zabezpieczenia  skarp  rzeki 
Bystrzycy  w rejonie planowanego mostu w ciągu ul. Muzycznej), branża konstrukcyjna (w tym min. 
projekty rozbiórek istniejących budynków,  ogrodzeń,  obiektów małej  architektury,  innych obiektów 
kubaturowych),  projekty  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w przypadku  kolizji)  istniejących  sieci  i 
urządzeń infrastruktury technicznej – po 8 egz. dla każdego zadania. 

1.8.  Informacje  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  –  po  8  egz.  dla  każdego  zadania,  
oddzielnie dla każdej z branż.

1.9. Projekty zabezpieczeń akustycznych, opracowane na podstawie pomiarów i sporządzonych map
akustycznych  (opracowanych  przez  Wykonawcę  dokumentacji)  w  stadium projektu  budowlanego 
i wykonawczego w zakresie niezbędnym do wykonania prac budowlanych – w ilości po 8 egz. dla
każdego zadania. 

1.10. Projekty stałej organizacji ruchu –  po 6 egz., oddzielnie dla każdego zadania.
1.11. Projekty ruchowe i projekty elektryczne sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań  – w ilości po 8 egz.  
1.12. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich 

branż) – po 8 egz., oddzielnie dla każdego zadania.
1.13. Projekty kanałów technologicznych (oddzielnie dla każdego zadania), jeżeli w ramach inwestycji

wyniknie  obowiązek  wybudowania  w  pasach  drogowych  ulic  kanałów  technologicznych  –  po  8
egz., oddzielnie dla każdego zadania.

1.14. Operaty techniczne dotyczące podziału działek, opracowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
10.04.2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg
publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721, z późniejszymi zmianami) – po 5 egz., oddzielnie dla każdego
zadania).

1.15.  Przygotowanie  niezbędnych  materiałów  wraz  z  wypełnionym  wnioskiem  dla  uzyskania  przez
Gminę Lublin  decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej  zadań:  I,  II  i  III,  zgodnie z  
przepisami  Ustawy  z  dnia  10.04.2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721, z późniejszymi zmianami) – w ilości 5 
egz.

1.16. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz., oddzielnie dla każdego zadania.
1.17. Kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz. oddzielnie dla każdego

zadania.
a. W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest

wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót,

     b. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c. Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. 2004 r., Nr 130,  
poz 1389, tj. metodą kalkulacji uproszczonej.

1.18. Zbiorcze kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie, z wyszczególnieniem wartości robót dla 
poszczególnych branż – w ilości 8 egz., oddzielnie dla każdego zadania.

1.19. Dokumentacje  fotograficzne  i  multimedialne  (nagrania  video)  istniejącego  stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją – po 2 egz., oddzielnie dla każdego zadania.

1.20.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych  z 
użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji, 
ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień – w celu uzyskania  decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej.
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W/w opracowania (oddzielnie dla każdego zadania) należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji 
elektronicznej edytowalnej (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie 
*.pdf;  przedmiar  i  kosztorysy  inwestorskie  w  formacie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w  programie 
NORMA PRO) – po 2 egz. oddzielnie dla każdego zadania.    

Nadzór autorski:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:

a. wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust.1, pkt. 4, ppkt. a) i b) 
ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.),

b. czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych
zgodności realizacji z projektem,

c.  uzgadnianie z  Zamawiającym możliwości  wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę
robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych,

d. czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji  na  realizację  inwestycji
drogowej,

e. dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002 r.,  nr  108,  poz.  953,  z
późn. zm.),

f.  bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich
pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi 
w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty  
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

g. ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

Przewidywana ilość pobytów na budowie -70

2.  Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejących dróg:
- ul. Muzyczna: nr drogi 106478L, kategoria: droga gminna, klasa techniczna drogi: Z/L,
- ul. Lubelskiego Lipca ‘80: nr drogi 2399L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: G,
- ul. Głęboka: nr drogi 2345L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: G,
- ul. Narutowicza: nr drogi 2377L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: Z,
- ul. Nadbystrzycka: nr drogi 2375L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna drogi: Z,
- ul. Dworcowa: nr drogi 106246L, kategoria: gminna, klasa techniczna drogi: L,

ulica Muzyczna (nr drogi 106478L, kategoria: gminna, klasa techniczna – istn.: Z/L):

Istniejący odcinek ulicy, długości ok. 240 m, zlokalizowany jest na terenie dzielnicy mieszkaniowej 
Śródmieście,  w  rejonie  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  zespołów  garaży,  budynków 
użyteczności publicznej, terenów zieleni publicznej.
Istniejące  skrzyżowanie  ul.  Muzycznej,  ul.  Narutowicza,  ul.  Głębokiej  i  ul.  Nadbystrzyckiej: 
czterowlotowe, z sygnalizacją świetlną. Ulica Muzyczna posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego, z 
płyt  drogowych  żelbetowych, obustronne  chodniki  oddzielone  od  jezdni  pasami  zieleni,  stanowiska 
postojowe usytuowane przy krawędzi jezdni.  
Uwaga: W rozwiązaniu projektowym ul. Muzycznej należy uwzględnić przebudowę skrzyżowania ulic: ul. 
Muzycznej, ul. Narutowicza, ul. Głębokiej i ul. Nadbystrzyckiej, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 
geometrii układu drogowego.

ul. Lubelskiego Lipca ‘80 (nr drogi 2399L, kategoria: powiatowa, klasa techniczna: G):
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Istniejący  odcinek  ulicy,  długości ok.  90  m,  w  zakresie  od  skrzyżowania  z  al.  Piłsudskiego  z 
włączeniem  do  ul.  Młyńskiej,  usytuowany  w  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowo  –  przemysłowej 
(magazyny, budynki i obiekty handlowo-warsztatowe, tereny zieleni publicznej).
Istniejące skrzyżowanie ul. Lubelskiego Lipca `80 z ul. Piłsudskiego – skrzyżowanie skanalizowane z 
sygnalizację świetlną.

2.1.  Ogólny stan techniczny istniejących ulic:
     ulica Muzyczna (odcinek istniejący):
1. Nawierzchnia ulicy:
Ulica klasy technicznej Z/L  objęta opracowaniem: o nawierzchni z betonu asfaltowego (obwiedzionej 
krawężnikami betonowymi), oraz o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych. Wzdłuż ulicy usytuowane 
są  obustronne  chodniki  o  nawierzchni  ścieralnej  z  płyt  betonowych,  z  kostki  brukowej  betonowej 
wibroprasowanej lub z asfaltu lanego oraz stanowiska postojowe parkingów, o nawierzchni ścieralnej z 
płyt betonowych ażurowych, z betonu asfaltowego.
Szerokości: pasa drogowego i jezdni ulicy – zmienne. 
2. Odwodnienie ulicy: w ciągu istniejącego odcinka ulicy (w niepełnym zakresie) występuje kanalizacja 
deszczowa.
3.  W  pasie  drogowym  ulicy  występują  urządzenia  infrastruktury  technicznej:  kanalizacja  sanitarna, 
kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie teletechniczne, linie elektroenergetyczne, 
sieć ciepłownicza.
    
     ul. Lubelskiego Lipca ‘80 (odcinek istniejący):
1. Nawierzchnia ulicy:
Ulica  klasy technicznej  G objęta  opracowaniem:  o nawierzchni  z  betonu asfaltowego,  obwiedzionej 
krawężnikami betonowymi. Wzdłuż ulicy chodniki obustronne (miejscami jednostronne) o nawierzchni 
ścieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, z płyt betonowych.
Szerokości: pasa drogowego i jezdni ulicy – zmienne. 
2. Odwodnienie ulicy: w ciągu istniejącego odcinka ulicy występuje kanalizacja deszczowa.
3.  W  pasie  drogowym  ulicy  występują  urządzenia  infrastruktury  technicznej:  kanalizacja  sanitarna, 
kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie teletechniczne, linie elektroenergetyczne, 
sieć co.
    
2.2.  Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:

1.  Parametry techniczne dla ul.  Muzycznej  należy przyjąć  jak dla  drogi  klasy technicznej  Z,  dla ul. 
Lubelskiego  Lipca  ‘80  –  jak  dla  drogi  klasy  technicznej  G,  dla  ul.  Głębokiej  –  jak  dla  drogi  klasy 
technicznej G, dla ul. Narutowicza – jak dla drogi klasy technicznej Z, dla ul. Nadbystrzyckiej – jak dla 
drogi klasy technicznej Z, dla ul. Dworcowej – jak dla drogi klasy technicznej L.  
   
2. Należy uwzględnić w pracach projektowych (w razie konieczności): zabezpieczenie, przełożenie lub 
przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej usytuowanych w obrębie planowanej 
inwestycji,  kolidujących  z  przebudową  istniejących  i  budową  nowych  odcinków  ulic  i  skrzyżowań, 
obiektów mostowych oraz z budową elementów odwodnienia i oświetlenia ulicznego (z uwzględnieniem 
rozdziału kosztów ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela sieci i urządzeń).

2.3.  W pracach projektowych należy uwzględnić:
a. -  przebudowę istniejących odcinków ulic:  ul.  Muzyczna,  ul.  Lubelskiego Lipca ‘80,  ul.  Głęboka, 

ul. Narutowicza, ul. Nadbystrzycka, ul. Dworcowa,  wraz z przebudową istniejących skrzyżowań 
ulic usytuowanych w obrębie inwestycji.

- budowę ul. Muzycznej, od rejonu ul. Szczerbowskiego do planowanego zjazdu na teren Stadionu
       Miejskiego
    - budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca'80, od al. piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej  .

Uwaga: 
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Dla wszystkich projektowanych skrzyżowań,  tj.  podlegających przebudowie  lub budowie  należy 
opracować rozwiązanie warstwicowe, z przedstawieniem ukierunkowania spływu wód opadowych.

 
Projektowane ulice powinny się charakteryzować następującymi parametrami:
ul. Muzyczna, kategoria: droga gminna
-  klasa techniczna drogi: Z
-  kategoria ruchu: min. KR4
-  liczba jezdni: 1
-  liczba pasów ruchu: 4 (2+2 „buspasy”)
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN
W ciągu planowanej ul. Muzycznej należy zaprojektować:
-  most nad rzeką Bystrzycą (klasa obciążenia taborem samochodowym co najmniej B),
-  trakcję trolejbusową,
-  skrzyżowanie ulic: ul. Muzyczna – ul. Lubelskiego Lipca `80,
-  sygnalizację świetlną dla skrzyżowania ul. Muzycznej z ul. Głęboką, ul. Narutowicza, 

         ul. Nadbystrzycką  
-  zatoki autobusowe, 
-  drogi rowerowe,
- rozwiązania  zapewniające  kontynuację  istniejących  ciągów  pieszych  i  rowerowych

usytuowanych wzdłuż rzeki Bystrzycy 
ul. Lubelskiego Lipca ‘80, kategoria: powiatowa
-  klasa techniczna drogi: G
-  kategoria ruchu: min. KR4
-  liczba jezdni: 2
-  liczba pasów ruchu: 6 (3+3)
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN
W ciągu planowanej ul. Lubelskiego Lipca `80 należy zaprojektować:
-  trakcję trolejbusową – do skrzyżowania z ul. Muzyczną,

 -  wiadukt drogowy nad ul. Dworcową (klasa obciążenia taborem samochodowym A),
 -  parking dla samochodów, usytuowany pod przedmiotowym wiaduktem,

-  zatoki autobusowe,
-  drogi rowerowe,
ul. Głęboka, kategoria: powiatowa
-  klasa techniczna drogi: G
-  kategoria ruchu: min. KR4
-  liczba jezdni: 1
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN
ul. Narutowicza, kategoria: powiatowa
-  klasa techniczna drogi: Z
-  kategoria ruchu: min. KR4
-  liczba jezdni: 1
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN
ul. Nadbystrzycka, kategoria: powiatowa
-  klasa techniczna drogi: Z
-  kategoria ruchu: min. KR4
-  liczba jezdni: 1
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN
ul. Dworcowa  , kategoria: gminna  
-  klasa techniczna drogi: L
-  kategoria ruchu: min. KR3
-  liczba jezdni: 1
-  obciążenie nawierzchni: 100 kN
W ciągu planowanej ul. Dworcowej należy zaprojektować:

 -  zjazdy na planowany parking (pod wiaduktem, w ciągu ul. Lubelskiego Lipca `80). 
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b. budowę mostu nad rzeką Bystrzycą - w ciągu projektowanej ul. Muzycznej,
c. budowę wiaduktu w ciągu projektowanej ulicy Lubelskiego Lipca `80, nad ul. Dworcową, wraz z 

budową (wariantowo) parkingu pod planowanym wiaduktem,
d. rozwiązanie  odwodnienia  (budowę,  rozbudowę,  remont,  przebudowę  kanalizacji  deszczowej), 

wraz z zaprojektowaniem urządzeń podczyszczających, ewentualnie zbiorników retencyjnych.
 Wykonawca  dokumentacji  zobowiązany  będzie  do  przeliczenia  przynależnych  zlewni  do

istniejących i projektowanych kolektorów deszczowych.
Odwodnienie  ulic  –  poprzez rozbudowę  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  (po wykonaniu 
monitoringu i określeniu stanu technicznego istniejących odcinków kanalizacji deszczowej w ciągu 
ulic  objętych  przebudową  i  budową)  oraz  zaprojektowanie  nowych  odcinków  kanalizacji 
deszczowej.
Istniejące studnie rewizyjne oraz wpusty kanalizacji  deszczowej należy przewidzieć do regulacji 
sytuacyjno-wysokościowej, z przebudową (korektą długości) istniejących przykanalików kanalizacji 
deszczowej  wraz  ze  zmianą  lokalizacji  wpustów  ulicznych  kanalizacji  deszczowej,  z 
dostosowaniem do projektowanej geometrii ulic i skrzyżowań.
W wycenie należy uwzględnić ewentualną konieczność oczyszczenia istniejących kanałów przed 
wykonaniem monitoringu sieci kd. 
Wykonawca  dokumentacji  wystąpi o  wydanie  warunków  branżowych  budowy,  przebudowy,
rozbudowy  bądź  remontu  sieci  kanalizacji  deszczowej  – do  Miejskiego  Przedsiębiorstwa
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Lublinie  (wraz  z  załącznikami  graficznymi  określającym  zakres
przebudowy bądź rozbudowy),

e. przebudowę  i  budowę  nowych  odcinków  trakcji  trolejbusowej  w  ciągu  ulic:  ul.  Muzyczna,  ul.
Lubelskiego  Lipca  `80,  z  uwzględnieniem  powiązań  z  budową  trakcji  –  według  projektów
wyszczególnionych w pkt. 2.4.,

f.  budowę zatok komunikacji miejskiej,
g. przebudowę zjazdów; budowę nowych zjazdów dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek (w 

przypadku likwidacji istniejących zjazdów),
h. budowę nowych i rozbudowę istniejących chodników,
i. budowę, przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego. Dla odcinków ulic, gdzie przewidziano

wybudowanie trakcji trolejbusowej, należy zaprojektować słupy trakcyjno – oświetleniowe.  
Wykonawca  dokumentacji  projektowej  wystąpi  o  wydanie  warunków  branżowych  budowy,
przebudowy  i  rozbudowy  oświetlenia  drogowego  – do  zarządcy  sieci   (wraz  z  załącznikami
graficznymi określającym zakres budowy, przebudowy bądź rozbudowy).
Należy  przewidzieć  demontaż  istniejącego  oświetlenia,  wybudowanie  nowego,  wydzielonego 
oświetlenia ulic i skrzyżowań,

j. budowę kanałów technologicznych,
k. zabezpieczenie  bądź  przebudowę  infrastruktury  technicznej  kolidującej  z  budową  bądź

przebudową ulic,
     l. budowę zabezpieczeń akustycznych, jeśli będą wymagane w decyzji środowiskowej.
Dokumentacja projektowa poszczególnych zadań powinna składać się z następujących opracowań i 
projektów:

a. Projekty budowlane dla branż:
-   drogowa (w tym min. projekty ruchowe sygnalizacji świetlnych),
-   mostowa,
-   sanitarna (kanalizacja deszczowa),
-  elektryczna  (w  tym  min.  oświetlenie  uliczne,  trakcja  trolejbusowa,  projekt  elektryczny  

sygnalizacji świetlnej),
-   hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki Bystrzycy),
-   konstrukcyjna (w tym min. projekty rozbiórek istniejących budynków, ogrodzeń, obiektów 
    małej architektury, innych obiektów kubaturowych),
-  branżowe – dla  przedstawienia  rozwiązań  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  z  istniejącą

 infrastrukturą techniczną, nie związaną z drogami,
 -   zabezpieczeń akustycznych

b. Projekty wykonawcze dla branż:
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-   drogowa (w tym min. projekty ruchowe sygnalizacji świetlnych),
-   mostowa,
-   sanitarna (kanalizacja deszczowa),
-   elektryczna  (w tym min. oświetlenie  uliczne,  trakcja  trolejbusowa,  projekt  elektryczny 

sygnalizacji świetlnej),
-   hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki Bystrzycy),
-   konstrukcyjna (w tym min. projekty rozbiórek istniejących budynków, ogrodzeń, obiektów 
    małej architektury, innych obiektów kubaturowych),

        -   zabezpieczeń akustycznych
c. Projekt branży „zieleń”,
d. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż, 
e. Projekt stałej organizacji ruchu,
f.  Projekt  kanału  technologicznego  (oddzielnie  dla  każdego  zadania),  jeżeli  w ramach inwestycji
wyniknie obowiązek wybudowania w pasach drogowych ulic kanałów technologicznych.
g. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) – oddzielnie dla każdej z branż,
h Projekty  branżowe  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemnym  lub  projekty 

przebudów istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 
i. Harmonogram realizacji prac projektowych,
j. Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

2.4.  Materiały wyjściowe:
1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

a. informacje  techniczne  dotyczące  grubości  i  stanu  technicznego  warstw  konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych,

    b. wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym zakresie,
 c. niezbędne warunki i uzgodnienia branżowe dotyczące przełożenia sieci kolidującej z przebudową  

i budową nowych ulic, od stosownych zarządców,
 d. Wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o określenie warunków i 

oraz ilości wód opadowych możliwych do wprowadzenia poprzez projektowane kolektory do rzeki 
Bystrzycy i uzyskanie uzgodnień.

2.  Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie  pomiary  natężenia  ruchu  drogowego  dla  określenia
kategorii ruchu dla przedmiotowych ulic.

  
Rozwiązania projektowe skrzyżowań należy opracować w nawiązaniu do opracowań technicznych:
a. „Projekt budowy trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyżowań oraz budowa pętli trolejbusowej 
przy  ul.  Choiny  w  Lublinie”  (opracowany  przez  konsorcjum:  „ELEKTROPROJEKT”  S.A.  Oddział  w 
Lublinie, ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o., 
ul.  Hutnicza  7,  20-218  Lublin,  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „ELEKTROSYSTEM”  s.c.,  ul. 
Przedwiośnie 3/15, 20-553 Lublin, w 2010 r.):  

-  Trakcja  trolejbusowa  –  odcinek  6A,  Trakcja  trolejbusowa  na  skrzyżowaniu  ulic:  Muzyczna  –
Nadbystrzycka – Narutowicza – Głęboka” (ewentualnie),

-  Trakcja  trolejbusowa  –  odcinek  6D,  Trakcja  trolejbusowa  na  skrzyżowaniu  ulic:  Muzyczna  –
Nadbystrzycka – Narutowicza – Głęboka (do stanu istniejącego ulic)”

b. „Projekt  budowlany  –  wykonawczy  na  przebudowę  ul.  Narutowicza  w  Lublinie,  odcinek  od  ul.
Głębokiej  do  ul.  Okopowej  wraz  z  ulicami  bocznymi:  Ochotniczą,  Strażacką,  Rowerową,
Wschodnią, Środkową, Gminną, Graniczną, Konopnicką, Kruczą, Orlą”, opracowany przez Biuro
Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o., ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin, w 2009 r.

2.5.  Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, w taki 
sposób  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe  obowiązki 
projektanta w zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania  dla projektowanych  obiektów 
określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.
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Obiekty  budowlane  należy  projektować  zgodnie  z  przepisami,  w  tym  techniczno  -  budowlanymi  (z 
rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy projektować tak, aby zapewnić 
optymalną  ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  budowlane  należy  projektować  z 
zastosowaniem  technologii  robót  i  materiałów,  kierując  się  zasadą  projektowania  optymalnych 
rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań  projektowych.  Wykonawca  będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  lub  związane  z  naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

2.6.  Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  opracowań  projektowych  i  materiałów  wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

2.7.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  sporządzenia  numerycznych  map  sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:
a. analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  - 

kartograficznych  pod  kątem  ich  wykorzystania,  a  w  szczególności  analizę  dokładności  osnów 
geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) oraz analizę istniejących map geodezyjnych,

b. porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c. nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d. opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e.  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej  i  wysokościowej 

(tradycyjnie i numerycznie),
f. opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

2.8.  Zakres prac projektowych:
Zakres prac został określony w części A, pkt. 1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość pasa niezbędnego do opracowania będzie wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych.

2.9.  Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane  mapy  sytuacyjno-wysokościowe  powinny  zawierać  uzgodnienia  branżowe  odnośnie 
istniejących  i  projektowanych  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych.  Uzgodnienie  ZUD  na  mapie 
porównania  z  terenem.  Mapy  sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być  zaewidencjonowane  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie map powinno być opracowane w formacie pozwalającym na wykorzystanie 
danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym celu Wykonawca 
uzgodni  to  z  właściwymi  ośrodkami  geodezyjnymi)  w  szczególności  w  formacie  który  obsługuje 
EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).

Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny posiadać:
-  aktualny stan drzew i krzewów, punkty osnowy założonej dla celów pomiaru stanu prawnego ewidencji 

gruntów,
-  istniejące drogi,
-  parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
-  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
-  numery nieruchomości.

2.10.  Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a. sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
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- opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,

b. szkic osnowy pomiarowej,
c.  wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d. opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e. szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f.  wykaz wysokości reperów,
g. wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h. mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej (granice  

i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i.  kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j.  niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

B.1.  MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

1.2. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca  będzie  stosował  materiały  do  wykonania  badań  i  prac  projektowych,  które  spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

1.3. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe:
- wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów  (w 

tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni),
- wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
-  wykonawca  będzie  stosował  metody  wykonywania  pomiarów i  badań  przy  inwentaryzacjach  oraz 

metody  obliczeń  i  oprogramowanie  komputerowe  przy  ocenach  stanu  technicznego  i  pracach 
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm,

- oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie,
- zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i 

sposobem  wykorzystania  oprogramowania  przewidzianym  przez  Wykonawcę  do  wykonania 
opracowań projektowych.

1.4. Dla obiektów drogowych:
-  przekroje podłużne dróg (rzędne istniejące min. co 20 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
-  geometria  trasy  dróg  w  planie  sytuacyjnym  (pomiary  szerokości  drogi,  skrzyżowań  i  zjazdów  w 

terenie),
- przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejących pasów drogowych min. co 20 m, oraz w 

punktach charakterystycznych),
- dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na zjazdach do 

posesji, zamierzając spadek terenu posesji na zjeździe),
- inwentaryzacja:  chodników,  urządzeń odwadniających,  usytuowania istniejących słupów oświetlenia 

ulicznego,  oznakowania poziomego i  pionowego oraz urządzeń technicznych drogi  (bariery,  płotki, 
inne),

- badania  geotechniczne  podłoża  gruntowego  -  dla  wykonania  robot  mostowych  i  drogowych 
(posadowienie  elementów  konstrukcyjnych,  poszerzenia  jezdni,  budowa  parkingów,  budowa 
chodników, budowa dróg rowerowych),

- pomiary natężenia ruchu drogowego wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

1.5. Dla urządzeń ochrony środowiska:
- inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).
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1.6. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
- inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

1.7. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń.
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i  urządzeń,  które spełniają wymagania obowiązujących przepisów 
oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji 
materiały do wykonania obiektów budowlanych powinny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 
ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z póź. zm.) - tj. bez  opisywania 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 

B.2.  SZATA GRAFICZNA. 

1.1.  Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące 
wymagania:
-  zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
-  część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
-  jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
-  całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,
-  rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego.
Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 
części składowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1].
Ponadto wymaga się aby:
-   części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
-  obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego OpenOffice,
-   część rysunkowa była wykonana komputerowo.
1.2.  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca przedstawi  do akceptacji  proponowany spis teczek i  ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych.
1.3.  Całość  opracowania  (dla  każdego  zadania  oddzielnie)  dodatkowo  zostanie  przekazana 
Zamawiającemu z zapisem na CD (wersja aktywna oraz wersja PDF).

B.3.  WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i  oprogramowania  komputerowego  do  wykonywania  pomiarów,  badań  (inwentaryzacji),  ocen  stanu 
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia  i Harmonogramem 
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
opracowań projektowych.
Kserokopie  wszelkich  uzyskanych  warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać 
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi  niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:

2.1. „Koncepcje” (opracowane dla każdego zadania oddzielnie) - propozycje rozwiązań geometrycznych 
przebudowy istniejących i budowy  odcinka  ul. Muzycznej, przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80, ul. 
Dworcowej,   wraz  z  przebudową  istniejących  i  budową  nowych  skrzyżowań,  budową  obiektów 
mostowych,  wraz z zasadniczymi  elementami stałej  organizacji  ruchu,  zawierające materiał  opisowy 
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oraz graficzny:  plan sytuacyjny,  profile  podłużne,  charakterystyczne przekroje poprzeczne,  przekroje 
normalne, ocenę techniczną, powinny zawierać min.: 
-  usytuowanie  geometryczne  ulic,  obiektów  mostowych,  zjazdów,  chodników,  dróg  rowerowych,

parkingów, przejść dla pieszych,
- usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej  z projektowanym elementami układu

drogowego, koniecznych do przełożenia.
Wykonawca w opracowaniach projektowych jest zobowiązany do  rozdziału kosztów ponoszonych  
przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów.

Dokumentacja powinna zawierać niezbędne rysunki i opisy.

2.2. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy i budowy ulic i obiektów mostowych:
Badania  geotechniczne  (podłoża  i  konstrukcji)  należy  wykonać  dla  stanu  istniejącego  oraz  dla 
projektowanych  elementów ulic,  obiektów mostowych  i  urządzeń infrastruktury technicznej.  Badania 
należy  wykonać  zgodnie  z  Instrukcją  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych. 
Część 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa 1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.

2.3. Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:
-  analizę materiałów wyjściowych,
-  pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
-  wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb  uzgodnień, 

uzyskanie opinii,  uzgodnień,  pozwoleń,  i  zatwierdzeń wymaganych dla opracowania projektowego, 
wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 
objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

-  udział w spotkaniach i naradach,
-  wykonanie  i  dostarczenie  do  Zamawiającego  kompletnych  opracowań  projektowych  (dla  każdego 

zadania oddzielnie) w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

2.4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
-  materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  powinny 
zawierać składniki zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie ,t.j. z Ustawą z dnia 25 lipca 2008 
r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958 - art.11d). 
Materiały będą zawierały sporządzony wniosek zgodny z wymaganiami właściwego organu wydającego 
przedmiotową decyzję.  

2.5. Projekt budowlany:
Projekty  budowlane  (dla  każdego  zadania  oddzielnie)  będą  opracowane  odrębnie  i  w  niezbędnym 
zakresie  dla  każdej  branży.  Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede 
wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust. 1, 2 i 3 
oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych (uzyskanie przez Gminę Lublin decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej).

Projekt (dla każdego zadania oddzielnie) powinien zawierać:
Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią rozdziału 3 
rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
a.  Część opisowa - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8, ust. 2 rozporządzenia [1.1]. 
Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych  jednostek 
wymagane  w  art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane  przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. 
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W części  opisowej  należy  zamieścić  wykaz  i  kopie  (w  razie  potrzeby  uwierzytelnione):  stanowisk, 
uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, 
które powinny wypowiedzieć  się na temat  wszystkich  elementów planowanej  inwestycji  (w zakresie 
swoich kompetencji), to:
-  zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy  dróg,  wód,  urządzeń  infrastruktury  technicznej  i  innych 

obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w 
zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

-  właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi.

Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
1. Przedmiot inwestycji,
2.  Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu (opis  w zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części

rysunkowej),
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
4.  Projektowane  zagospodarowanie  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części

rysunkowej)  w zakresie: ukształtowania trasy drogowej  oraz lokalizacji  projektowanych obiektów 
i urządzeń budowlanych,

5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
     obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1],
6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki,
7. Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana,
8.  Wykaz  ilości  drzew i  krzewów  do  usunięcia  z  podaniem  ich  gatunków,  obwodu,  działek  na  

których się znajdują.
b.   Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i  3 § 9 i  10 
rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni się podpisać projektanci wszystkich 
branż.
Projekty architektoniczno-budowlane (dla każdego zadania oddzielnie) dla wszystkich projektowanych 
obiektów (branż) - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1]. Zgodnie 
z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

1. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1],
2. Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać

wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby 
stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:

1. Dla obiektów drogowych i mostowych:
- plany sytuacyjne (w skali: 1:500, 1:250, 1:100),
- przekroje normalne – charakterystyczne (1:50, 1:100),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych,

3. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych,

4. Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  procesie  uzyskiwania  przez  Zamawiającego  decyzji  o
zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  poprzez  udzielanie  wyjaśnień  oraz  dokonywanie
ewentualnych zmian i uzupełnień. 

2.6.  Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami 
szczególnymi: 
Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii,  uzgodnień i 
pozwoleń.
1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Opracowania techniczne i materiały do wystąpienia do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie o określenie warunków i oraz ilości wód opadowych możliwych do wprowadzenia poprzez 
projektowane kolektory do rzeki Bystrzycy i uzyskanie uzgodnień.
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4. Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu "koncepcji" (dla każdego 
zadania oddzielnie) - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ul. Muzycznej, przedłużenia ul. 
Lubelskiego Lipca `80, ul. Dworcowej,  wraz z przebudową istniejących i budową nowych skrzyżowań, 
budową obiektów mostowych, przed wystąpieniem do MPWiK w Lublinie,  Spółka z o.o.,  o wydanie 
warunków technicznych na zaprojektowanie odwodnienia inwestycji, a także przed wystąpieniem do ZE 
Lublin Miasto o wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie oświetlenia ulic.   
6. Przygotowanie dokumentów oraz wniosku,  niezbędnych do uzyskania przez Gminę Lublin  decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.         
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia opracowanej 
dokumentacji projektowej.

2.7. Projekty wykonawcze:
Celem opracowań projektowych (dla każdego zadania oddzielnie) jest uzyskanie niezbędnych danych 
dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawę dla opracowania projektów 
wykonawczych  (oddzielnie  dla  każdego  zadania,  oddzielnie  dla  każdej  z  branż),  stanowią  projekty 
budowlane. Projekty wykonawcze powinny zawierać rozszerzenia w/w opracowań o zagadnienia istotne 
z punktu widzenia:
- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców ubiegających 
się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
-   potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowania  powinny  zawierać,  w  zależności  od  potrzeb,  zagadnienia  związane  z  projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

1. Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami,
uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  odrębnymi  przepisami,  zawierający  uzupełnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

2. Istotne  z  punktu  widzenia  wykonawstwa  robót  materiały,  które  były  potrzebne  do
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
-  plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej  -  materiał  do uzgodnienia 

ZUD,

2.8. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony przez organ 
zarządzający ruchem wg wymagań rozporządzenia [7.1],

2.10 Projekt    branży „zieleń”.  

Projekt branży „zieleń” powinien zawierć dane dotyczące wycinki drzew i krzewów tworzących 
żywopłoty,  kolidujących  z  elementami  projektowanego  układu  drogowego,  jak  również  projekt 
wykonania nowych trawników i projekt odtworzenia trawników i terenów „zielonych”, przylegających do 
miejsc prowadzenia robót drogowych i branżowych. 

W dokumentacji  należy  przedstawić  sposób  ewentualnego  zabezpieczenia  drzew i  krzewów 
rosnących w sąsiedztwie planowanych  robót budowlanych.  

2.11. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dla wszystkich 
branż i asortymentów robót, w układzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych  Ogólnych 
Specyfikacjach Technicznych GDDKiA. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie 
udzielania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw 
technicznych inwestycji,

2.12. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,

14



2.13. Kosztorys Inwestorski – dla każdego zadania oddzielnie, oddzielnie dla każdej branży:
Jest  to  opracowanie  projektowe  wykonywane  w  celu  oceny  kosztów  budowy  i  przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych. 
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 
powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie [8].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:

a. Wstęp:
-  opis  podstaw  i  metod  wykonywania  kosztorysu  (przyjęte  założenia  i  wskaźniki  cenowe  do  

kosztorysowania, poziom cen),
-  założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),

b. Przedmiar robót,
c. Kosztorys,

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:
- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.

d. Zbiorcze kosztorysy inwestorskie (dla każdego zadania oddzielnie), z wyszczególnieniem wartości 
robót dla poszczególnych branż – w ilości 8 egz.
Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w następującym układzie:

- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
-  numery  pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające  danemu  zagregowanemu  elementowi

rozliczeniowemu,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być 
dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe  składniki  należące  do  poszczególnych  elementów rozliczeniowych  zawartych  w  OST 
wydanych przez GDDKiA.
Zbiorczy kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w formie tabeli.

2.14. Rysunki wykonawcze:
a. dla obiektów drogowych:

- plan sytuacyjny w skali 1:500, 1:250,
- profile podłużne ulic (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:100),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,

        - rysunki  wykonawcze  budowy  i  ewentualnej  przebudowy  kanalizacji  deszczowej,  oświetlenia
drogowego i urządzeń związanych z drogą.
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   b. na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą -
według wymagań branżowych.

2.15. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na 
środowisko:

a.  raport  oddziaływania  na środowisko  powinien  spełniać  wymagania,  które  zostały  określone  w
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27.04.2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 627) Prawo ochrony
środowiska z późniejszymi zmianami,

b.  poświadczone  przez  właściwy  organ  mapy  ewidencyjne  obejmujące  przewidywany  teren,  na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie (z legendą na mapach),

c.  wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  jeżeli  plan  ten  został
uchwalony, lub informację o braku MPZP. 

d.  wypis  z  rejestru  gruntów  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane
przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 
3. Kontrola jakości opracowań projektowych:

3.1. Narady:
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:
1. Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale wykonawcy (projektantów wszystkich

branż objętych zakresem zamówienia), Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której
głównymi celami są:
-  prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
-  omówienie  i  ewentualne  rozstrzygniecie  problemów  wynikłych  podczas  realizacji  opracowań 

projektowych,  do  których  rozstrzygania  upoważniony  jest  jedynie  Zamawiający  (w tym  zmiany
umowy).

Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb minimum co 
miesiąc.
2. Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych stron oraz 
ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta 
na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

3.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany  w 
dostosowaniu  do ogólnego harmonogramu prac projektowych,  który przedstawi  przed rozpoczęciem 
prac  projektowych  i  na  każdy  wniosek  Zamawiającego.  W razie  potrzeby  Wykonawca  wystąpi  do 
Zamawiającego  z  wnioskiem  o  zmianę  harmonogramu,  przedstawi  swoją  propozycję  wraz  z 
uzasadnieniem przyczyny zmian.

3.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wszystkie 
koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  kontroli  wykonywania  opracowań  projektowych 
ponosi Wykonawca.

3.4. Dokumenty projektu (dla każdego zadania oddzielnie):
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią  dokumentację  przebiegu procesu projektowego i  dokumentację  kontroli  przeprowadzanych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

a. notatki i protokoły z narad,
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b. korespondencje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoły sprawozdań, raporty z

audytów, monitoringów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonana przez Wykonawcę.
Dokumenty  projektu  będą  przechowywane  u  Wykonawcy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

4. Odbiór opracowań projektowych:

4.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:

a. odbiór ostateczny,
b. odbiór pogwarancyjny.

4.2. Odbiór ostateczny:

4.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  Dokumentów do  odbioru  ostatecznego  wg  pktu  4.2.2 
sporządzonych  dla  całego  opracowania  projektowego,  które  posiada  termin  realizacji  określony  w 
umowie.  
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  Dokumentów do  odbioru  ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli  Zamawiający  ma  zastrzeżenia  do  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego  lub  do  zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i 
uzupełnienia  jakie  Zamawiający  uzna  za  konieczne  i  dokonać  korekt,  jakie  zostaną  pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego,  wyznaczy  datę  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  dokonania  odbioru  będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (ostatecznego).

4.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych (dla każdego 
zadania  oddzielnie)  jest  Protokół  zdawczo-odbiorczy.  Przekazując  wniosek  o  dokonanie  odbioru 
(protokołem przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu (dla każdego zadania oddzielnie):
-  kompletne opracowanie projektowe,
-  oświadczenie,  że  jest  ono  wykonane  zgodnie  z  Umową,  aktualnie  obowiązującymi  przepisami,

normami  i  wytycznymi  oraz  że  zostały  wykonane  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu,
któremu mają służyć,

- protokół zdawczo-odbiorczy,
- protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,
- dokumenty projektu,
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

4.3. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór pogwarancyjny, polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem 
wad  stwierdzonych  po  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny  będzie  dokonany  przez  Zamawiającego  na  podstawie  protokołu  odbioru 
pogwarancyjnego.

5. Płatności:
Dla opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo – łącznie dla zadań II i III, podstawą płatności jest 
wartość (kwota) zawarta w umowie.    
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D.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

1.  Uwagi ogólne.
1.1.  Zamawiający informuje,  że ulice objęte przedmiotową inwestycją,  powinny charakteryzować się 
parametrami technicznymi określonymi w niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia 
1.2   Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się:

-  w liniach rozgraniczających istniejących ulic, gdzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie sprawuje  
trwały zarząd gruntami w ich pasie drogowym,

-   na terenach działek należących do Skarbu Państwa, Gminy Lublin,
-   na terenach działek prywatnych (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne).

1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do:
-   opracowania  materiałów do decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na realizację

przedsięwzięcia,  z  wypełnionym  wnioskiem  (łącznie  z  kartą  informacyjną  przedsięwzięcia  i
projektem  koncepcyjnym)  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o
udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z
późniejszymi  zmianami)  wraz  z  opracowaniem  raportu  o  oddziaływaniu  planowanego
przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli wydana decyzja środowiskowa tego wymaga 

- opracowania  materiałów wraz  z  wypełnionym  wnioskiem o wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na
realizację inwestycji drogowej  
Wykonawca jest  zobowiązany wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  ustawy 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające  z  ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami). 

1.4.   Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania  wizji  lokalnej  w terenie  na własny koszt  oraz do 
zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości,  gdyż 
wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związanych  z  błędnym  skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

1.5   Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.

2.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  (wraz  z  infrastrukturą 
techniczną) ul. Muzycznej, ul. Lubelskiego Lipca `80, łącznika ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca 
`80 w Lublinie oraz z przebudową odcinków ulic istniejących i skrzyżowań.

W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi 
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ulic (wraz z infrastrukturą techniczną), 
– zadania II i III, zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia i zapisami Umowy.
Wykonawca w cenie ofertowej na wykonanie prac projektowych i realizację robót budowlanych, zgodnie 
z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, powinien uwzględnić :

  -   koszty wykonania „koncepcji”  
-  koszty  przygotowania  materiałów  do  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych  

zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z budową ulic – do
     stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakres
     przebudowy).
-    koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
-    koszty przygotowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
     realizację przedsięwzięcia,
-    koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,
-    koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
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-  koszty  wykonania  projektów  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w  przypadku  kolizji)  
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

-    koszty wykonania projektów branży „zieleń” zawierające m.in. opracowanie dokumentacji
      dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów, wraz z przygotowaniem     
      materiałów dla wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów,
- koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż
- koszty wykonania projektów rozbiórek istniejących budynków, ogrodzeń, obiektów małej 
      architektury, innych obiektów kubaturowych, 
- koszty opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- koszty  wykonania  projektów  zabezpieczeń  akustycznych,  wykonania  pomiarów  i  

sporządzenia map akustycznych, 
- koszty wykonania projektów stałej organizacji ruchu,
-. koszty  wykonania  projektów  ruchowych  i  projektów  elektrycznych  sygnalizacji  świetlnej  

dla skrzyżowań i ewentualnie zjazdów na teren budowanego stadionu,  
- koszty opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
      Budowlanych,
- koszty wykonania projektów kanałów technologicznych,
- koszty opracowania operatów technicznych dotyczących podziału działek,
- koszty  przygotowania  niezbędnych  materiałów  wraz  z  wypełnionym  wnioskiem  dla

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadań: I, II i III, 
- koszty opracowania przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych, kosztorysów inwestorskich
      i zbiorczych kosztorysów ofertowych i zbiorczych kosztorysów inwestorskich,  
      z wyszczególnieniem wartości robót dla poszczególnych branż,
- koszty  opracowania  dokumentacji  fotograficznych  i  multimedialnych  (nagrania  video)  

istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją
- koszty pozyskania niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych 
      z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, ZUDP oraz innych niezbędnych
      uzgodnień – w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

  -    koszty wykonania w/w opracowań (oddzielnie dla każdego zadania) w wersji elektronicznej
        edytowalnej,     
  -    koszty nadzoru autorskiego opracowanej dokumentacji projektowej (zadania II, III),
  -    podatek VAT w wysokości 23%.

8. Przepisy związane:
[1]  Ustawa z  dnia  7  lipca  1994 Prawo  budowlane.  Tekst  jednolity  Dz.  U.  2006 r.,  Nr  156 z  późn. 
zmianami.
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2012 r., poz. 462.
[1.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania 
obiektów i robót budowlanych. Dz. U. 2001 r., Nr 80, poz. 867.
[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Dz. U. 1998 r., Nr 126, poz. 839.
[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133.
[1.5]  Rozporządzenie  Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  w sprawie  warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz. 430.
[1.6]  Rozporządzenie  Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  w sprawie  warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 
735.
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.
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[1.8]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  wzorów:  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji  o 
pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127.
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz.1655, z 
późn. zm.
[2.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod 
i  podstaw  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Dz. U. 
2004r., Nr 130, poz 1389.
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. 2005 r., Nr 228, poz.1947, z  
późn. zm.
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 
sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz. U. 2005 r., Nr 116, poz 983.
[3.2 ]Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. Dz. U. 2001 r., Nr 
153, poz 1777.
[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  jakim  powinny 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie. Dz. U. 2005 r., Nr 201, poz 
1673.
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150 z późn. 
zm.
[5]  Ustawa z dnia 3 października  2008 r.  O udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego ochronie, 
udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko.  Dz.U. 
2008 r., Nr 199, poz.1227.
[6]Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
i urbanistów. Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.
[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 z późn. 
zm.
[7.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz. U. 
2003 r., Nr 177, poz. 1729.
[7.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181.
[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami.
[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194.
[10]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. 2007 r., Nr 19 poz. 115 z późn.  
zmianami.
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i promów oraz rejestru numerów 
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 582.
[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r., Nr 240, poz.  
2027 z późn. zmianami.
[12] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 
2603 z późn. zmianami.
Wytyczne i instrukcje
[13] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 
oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[13.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[13.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[13.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 
nieruchomości pod pasy drogowe,
[13.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
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[13.5]  GG-00.21.05  Opracowanie  dokumentacji  formalno-prawnej  niezbędnej  w  celu  nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe.
[14] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – GDDKiA 
Warszawa listopad 2005.
[15] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[16] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[17] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie GDDP 1999 r.
[18]  Instrukcja  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych.  Część  1  i  2.  GDDP 
Warszawa 1998.
[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[22] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 2001.
[23] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 2002.
[24] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[25] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[26]  Wymagania  techniczne  WT-1  Kruszywa  2008.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[27] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych. IBDiM 2008.

Załączniki:
1.  Program funkcjonalno-użytkowy na zaprojektowanie i budowę dróg dojazdowych do  Stadionu 

Miejskiego w Lublinie wraz z infrastruktura techniczną 
2.  Mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic w skali  1:5000. 
2A - Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót - zadanie nr II w skali  1:1000
2B - Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót - zadanie nr III w skali  1:1000 
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