Zatgcznik nr 9 do SIWZ
Umowa nr .............. /ZDM /13

zawarta w dniu .......cccceeeenn. 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca"

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o0 zamdwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamédwienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika
w ul. Kasztanowej i ul. Daszynskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1) Opracowanie dokumentac;ji:
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,
b) w przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — projekt
branzowy usuniecia tych kolizji — 3 egz.,
c) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(sporzadzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogolnych specyfikacji
technicznych) — 2 egz.
d) informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.
2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji.
3) Zrealizowanie robot w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) oraz
zatwierdzong dokumentacje projektowa, po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.
4) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5) Petnienie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.
c) Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu.
d) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.
g) Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
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zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym
z Zamawiajgcym terminie).
6) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzadzenia w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia robdt, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robdt o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami.
7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie
jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.
8) Uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego po wykonaniu robét budowlanych.
9) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca os$wiadcza, ze:
1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
3) Jest w stanie wykonac przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach
w niej okreslonych.
4) Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno—kanalizacyjnych oraz gazowych itp. oraz oswiadcza, ze ma petng Swiadomos$c
mozliwo$ci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4
Obowiazki stron

1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét oraz robét budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno — uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegétowy zakres zamowienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robdt przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu
budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz. oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw - nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robo6t budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem,

7) utrzymywanie porzgdku ogoélnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogag
wptyng¢ na wykonanie umownych zobowigzan,

9) ubezpieczenie budowy od szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
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dotyczagce ludzi, robdt, urzgdzenh i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzagdkowanie, najpdzniej w

terminie zakonczenia robat,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawcze;j

obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizaciji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas

prowadzonych robot,

13) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéow sgsiadujgcych z

terenem budowy oraz podijecie wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw

wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
jakie mogg zosta¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych - na wiasny koszt
przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz

doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

15) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdét,

16) wywiezienie na odlegto$¢ do 15 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego

pozyskanych w trakcie remontu materiatébw rozbiérkowych nadajgcych sie sie do

ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

17) przywrécenie otoczenia do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego
naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie rob6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciggu 3 dni

do daty uzgodnienia dokumentacji projektowej,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 15 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 260),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (ij. Dz. U. z 2012 r., poz.
1137),

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2012r., poz 462),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
22004 r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
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usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegobtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz.U. 22003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170,

poz. 1393 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych
(Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita
opis przedmiotu zamowienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci
szczegoblng uwage na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze
przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia, ktérego nie
mozna opisac¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatdw i urzgdzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentéw
materiatéw lub urzgdzenh i dopisania ,lub rownowazne”.

§5
Termin wykonania

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:
a) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy.
b) realizacja robét budowlanych w terminie 50 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji
1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym
w §5ust. 1lit. a).
2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzgdzi protokot zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
kohcowego odbioru prac projektowych.
4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego,
0 ktérym mowa w ust. 3.
6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowa, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z
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obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

§7
Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 5) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcag przedmiot niniejszej umowy,
2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) bedg kazdorazowe
protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robot, inwestora i autoréw projektu) oraz sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 5) (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon), na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

§8

Wynagrodzenie
1.Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robdét okreslonych w Programie funkcjonalno — uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy) i opracowanej dokumentacji projektowej. Ustalone w ten sposob
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robdét i kosztow
ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.
2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

a)netto: ....cocevveviiininnns ZE (SFOWNIE: v zh)
b) brutto: ........cccccennnnns ZE (STOWNIE: oo zt), w tym VAT
W WYSOKOSCI 23% = ..vvvveeeeeeiiiiiiiieeeeeee ZE (STOWNIE: ..o zh).

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy, przepisy techniczno- budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie.

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zaméwieniem,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizaciji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozdér budowy i ubezpieczenie
budowy) oraz koszty robot tymczasowych okreslonych w  Programie funkcjonalno -
uzytkowym,

4) koszty obstugi geodezyjnej,

5) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

6) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w Programie
funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

7) koszty nadzoru autorskiego,

8) koszty zwigzane z prowadzeniem robét w systemie wydtuzonego dnia pracy,

9) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

10) koszt utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajacych sie do ponownego uzytku.

11) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktdre pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na sktadowisko
w odlegtosci do15 km,
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12) podatek VAT w wysokosci 23%.
5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze catosci robot
budowlanych.
6. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury na podstawie
protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 7.
7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokétem odbioru koncowego wykonanych roboét podpisanym przez
0soby upowaznione przez strony umowy.
8. Za zwioke w zapfacie faktury Wykonawca moze zgda¢ odsetek ustawowych.
9. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog
i Mostéw w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§9

Podwykonawcy
. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oSwiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ Ilub catos¢ robot realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

N —

lub
. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

N —

3. Strony zgodnie ustalajg, ze zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcami
wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy lub umowy z Podwykonawcag
(zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robét okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robot objetych
niniejszg umowa, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego
z Podwykonawcoéw cesji wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy od Zamawiajgcego za wykonanie niniejszej umowy, W Wwysokosci
odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego z Podwykonawcéw na podstawie umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a danym Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczyé
Zamawiajgcemu poswiadczone kopie w/w umow.

7. Na podstawie cesji, o ktdrej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§ 10
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - za wyjatkiem cesiji, o ktérej mowa w
§ 9 ust. 6 umowy (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 9 umowy) — moze nastgpi¢ jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie
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powyzszego postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez
Zamawiajgcego jako przypadek nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesiji
wierzytelnosci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowaé bedzie
niewaznoscig takiej czynnosci.

§11

Gwarancja i rekojmia
1 Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcyg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.
7. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéow wynikajgcych z tresci § 11 strony
obowigzuje tre$¢ umowy.
8. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.
9.Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przediuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.

§12

Sposob realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.
4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robdt z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikowych, jak i do odbioru korcowego.
5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji zamoéwienia wykonanie dodatkowych
badan, analogicznych do ujetych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdét sg niezgodne ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonawstwo robot sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
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§13
Odpowiedzialno$s¢ wobec os6b trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w terminie -
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru kohcowego.

§14

Kary umowne
1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokotéw i atestow,
d) brak os$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien przerwy,
3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokoséci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki,
4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,
5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2.
3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 18 ust. 1.
4. Strony dopuszczajg mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§15
Odbior robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbiér koncowy,
3) Odbidér gwarancyijny.

2. Wszystkie elementy robét, ktore wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonieciu przez inne elementy robdét lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty
pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia
przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usunigcie. Zamawiajgcy ma prawo zadaé¢, by Wykonawca
dokonat odkrycia elementu robo6t lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach
robo6t dla celdéw kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrdcit jego
stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi
Wykonawca.
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3. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robét objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne i
inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy
rowniez atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty
wykonanych pomiaréw, badan i préb stwierdzajgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

2) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dluzszy niz 14 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru kohcowego), o czym
poinformuje Wykonawce na pismie.

3) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie
do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wpltywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia — Strony podpisuja
protokét odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia
wad jest niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspélnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektow), a
ponadto wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

5. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych
dokumentéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

6. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwaranciji. Strony zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci rob6t budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania
przegladu.

§ 16
Przedstawiciele stron
1.Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru.
2.Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.
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§17
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.
3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia
skutkéw tego dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania
wzajemnych powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonaniu robé6t budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — o
okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Fakt ten musi byc¢
udokumentowany, pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,

d) w przypadku, gdy pozyskanie warunkoéw technicznych i wszelkich uzgodnien
branzowych projektu przez Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wtascicieli infrastruktury
technicznej wydtuzy sie ponad okres 10 dni liczony od daty ztozenia wniosku o
warunki techniczne do projektowania lub od daty ztozenia dokumentacji projektowe;j
do uzgodnienia, do czasu wydania warunkoéw lub uzgodnienia dokumentaciji
projektowej — o okres trwajgcy ponad 10 dni liczony od daty ztozenia wniosku o
warunki techniczne lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia,
do czasu wydania warunkéw lub uzgodnienia dokumentacji projektowej,

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt 2) (dotyczy przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw zgodnie z postanowieniami § 9
umowy), ktére nastgpi z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 9 umowy
poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow, takze w przypadku, gdy termin
realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

§18

Odstgpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno byé dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia.
3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreslonych w § 5 ust. 1
Umowy,
b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z Umowa.
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4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres
dtuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wylgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie roboét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes$¢ robét

wykonanych bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru roboét, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 15 Umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§19

Odpady
1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na witasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
0 obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z p6zn. zm.).
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem materiatow ktére Zamawiajgcy wskaze na pismie.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks Cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamoéwien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie
rozstrzygane bedg przez wiasciwy sgd powszechny w Lublinie.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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