
Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

                        PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Nazwa zamówienia: 
 
Zaprojektowanie i wykonanie budowy parkingów w pasie drogowym 
ul. Ułanów w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego, tj.:
a) Zadanie nr 1 – Wykonanie parkingu w pasie drogowym ul. Ułanów 
w Lublinie (na odcinku od ul. Dragonów do ul. Hetmańskiej);
b)  Zadanie  nr  2  –  Zaprojektowanie  i  wykonanie  parkingu w pasie 
drogowym  ul. Ułanów  w  Lublinie  (na  odcinku  od  ul.  Dragonów 
do ul. Armii Krajowej) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do 
odprowadzania ścieków.
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa.
2. Część informacyjna.

Autor opracowania:
Anna Smoląg

Zatwierdził :
Mirosław Łuciuk
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i  form specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót 
budowlanych. 

Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru 
najkorzystniejszej oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego 
zadania.
Program funkcjonalno- użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy  Prawo zamówień 
publicznych 
- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie budowy parkingów 
w pasie drogowym ul. Ułanów w Lublinie  oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:

Zadanie nr 1 – Wykonanie parkingu w pasie drogowym ul. Ułanów w Lublinie (na 
odcinku  od  ul. Dragonów  do  ul.  Hetmańskiej)  na  podstawie  dokumentacji 
projektowej opracowanej przez  firmę  Przedsiębiorstwo BUDWENT Sp. z o. o. , 20-
454  Lublin,  ul. Staffa  16  będącą  załącznikiem  nr  2  do  niniejszego  programu 
funkcjonalo-użytkowego.

Zadanie  nr  2  –  Zaprojektowanie  i  wykonanie  parkingu  w  pasie  drogowym 
ul. Ułanów w Lublinie (na odcinku od ul. Dragonów do ul. Armii Krajowej) oraz 
pełnienie  nadzoru  autorskiego  – w  systemie  zaprojektuj  i  wybuduj  (zgodnie 
z programem funkcjonalno- użytkowym).

1.1.1. Zadanie nr 1.
Zadanie  należy  zrealizować  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  stanowiącej 
załącznik nr 2. Zakres zadania obejmuje:
1) Opracowanie  harmonogramu rzeczowo  -  finansowego  realizacji  całego  zakresu 
prac  w terminie  14  dni  od  daty  podpisania  umowy.  Uwaga!  Przedmiotowy 
harmonogram powinien obejmować prace związane z realizacją Zadania nr 1 oraz 
Zadania nr 2. 
2) Roboty branży drogowej:
- budowa miejsc postojowych;
- przebudowa chodnika
- uzupełnienie ewentualnych ubytków jezdni bitumicznej w rejonie prowadzonych 
robót minimum 0,5 m.
3) Roboty branży elektrycznej:
- zabezpieczenie kabli teletechnicznych;
- zabezpieczenie kabli elektronergetycznych.
4) Wykonanie projektowanego stałego i tymczasowego oznakowania.
5) Uporządkowanie terenu oraz odtworzenie terenów zielonych.
6) Regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych instalacji podziemnej.
7) Wykonanie niezbędnych prób i badań. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych 
zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
8)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  umowy  z  ewentualnymi 
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podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik 
budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót, 
oświadczenie  uprawnionych  kierowników robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z 
przepisami.
9) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 2 do SIWZ).

1.1.2. Zadanie nr 2:
Zadanie nr 2 przewidziane jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres 
zadania obejmuje:
1)  Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  - 
użytkowy:
- Projekt wykonawczy - branża drogowa- 4 egz.
- Projekty wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym 
i nadziemnym bądź ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami – 4 egz.
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu – 3 egz.
-  Projekt  stałej  organizacji  ruchu  –  branża  inżynierii  ruchu  –  3  egz.  Uwaga! 
Przedmiotowy  projekt  winien  obejmować  stałą  organizację  ruchu  dla  całego 
zakresu prac (Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2). Projekt załączony do dokumentacji  
projektowej na Zadanie nr 1 nie jest zatwierdzony ale jego elementy mogą zostać 
wykorzystane przy opracowywaniu projektu dla całego zakresu prac.
- Informacja projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– 2 egz.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– 3 egz.
- Materiały do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) – 4 egz.
2)  Uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego w/w projektów w aspekcie  zgodności  z 
programem funkcjonalno - użytkowym oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej:
- Uzgodnienie projektu wykonawczego w branży drogowej przez Zamawiającego.
-  Zatwierdzenie  projektów  tymczasowej  oraz  stałej  organizacji  ruchu  przez 
Zamawiającego.
3) Nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową:
- Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust.  1, pkt 4, 
ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r. (Dz. U. 2010r., nr 243, 
poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
-  Wyjaśnianie  wątpliwości,  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizowanych robót budowlanych.
- Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizowanych robót budowlanych.
- Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
- Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
- Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
każde wezwanie Zamawiającego.
Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  oraz  rozstrzyganie  - 
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z 
dokumentacją projektową.
4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
- Wykonanie budowy parkingu przy ul. Ułanów w Lublinie (pomiędzy ul.  Dragonów, 
a ul. Armii Krajowej).
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-  Regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej 
uzbrojenia podziemnego.
- Odtworzenie trawników i zieleni.
- Uporządkowanie terenu.
5) Wykonanie niezbędnych prób i badań. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych 
zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
6)  Wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  umowy  z ewentualnymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik 
budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót, 
oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z 
przepisami.
8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Szacunkowe ilości określające zakres  przedmiotu zamówienia:
− miejsca  postojowe  z  kostki  betonowej  szarej  gr.  8  cm  z  kolorowymi  pasami 
rozdziału z kostki kolorowej – 1000 m2 ( 130szt.),
− oznakowanie poziome na jezdni – 80 m2,
− chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6cm ( naprawy cząstkowe) – 400 m2 ,
− zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm na działkę Gminy Lublin (nr ew. 70) – 27 m 2 

(1szt.),
− obrzeża betonowe 6x20 cm, lub 8x30 cm, lub palisada betonowa  – 325 mb,
− krawężniki betonowe 15x30 cm – 325  mb,
− likwidacja kolizji, regulacja urządzeń naziemnych, odtworzenie terenów zielonych, 
uzupełnienie ubytków na łączeniu z nawierzchnią asfaltową min. 0,5 m.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program  funkcjonalno-  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące 
zaprojektowania,  realizacji  i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno 
- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu,
− zrealizowania  robót  w  oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację  techniczną  po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną 
w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
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i potencjał  wykonawczy  oraz  osoby o  odpowiednich  kwalifikacjach i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 

1623 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 

260),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 1137),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu 
budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462),

5) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., 
Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji  z dnia 31 lipca 2002 r.  w sprawie znaków i  sygnałów drogowych 
(Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków zarządzania  ruchem na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

Dla  potrzeb  wykonania  dokumentacji  projektowej  i  realizacji  robót  Zamawiający 
przekazuje plan sytuacyjny  w skali  1:500  z  zaznaczonym zakresem planowanych 
robót. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Na  obszarze  miasta  Lublin  ul.  Ułanów  zaliczona  jest  do  dróg  gminnych. 
Zamawiane roboty  mają zapewnić nowe miejsca postojowe dla pojazdów osobowych, 
poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu  poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc 
przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin. Zadanie zgłoszone przez Radę 
Dzielnicy Czuby Północne miasta Lublin.

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1.  Cechy  dotyczące  rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  i  wskaźników 
ekonomicznych.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty   miały  trwałość  określoną  zgodnie 
z Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 
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2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  1999  r.,  Nr  43,  poz.  430,  z  późniejszymi  
zmianami).

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób 
powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie  wykonywania   wymiany  krawężników  lub  ich  regulacji  należy  zapewnić 
przejezdność ulicy.

Wykonawca  będzie  zobowiązany do przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za 
wyniki działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają 
spełniać  wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał 
dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z 
regulacjami  przepisów o wyrobach budowlanych  i  posiadają wymagane parametry.  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
- rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  wykonawczym  przed  ich 
skierowaniem  do  realizacji  robót  budowlanych–  w  aspekcie  ich  zgodności  z 
programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane  gotowe  wyroby  budowlane w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
-  sposób  wykonania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający 
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z 
ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe wynagrodzenie  dla  Wykonawcy. 
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według programu 
funkcjonalno-  użytkowego  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji 
projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości 
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robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  i  utrzymywania  w  stanie 
nadającym  się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych, 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą 
między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów 
osób  trzecich,  ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas 
wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób 
trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od  następstw związanych  z  budową  itp.  Do 
odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację  budowy 
oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w formie 
papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót).

Teren przewidziany pod roboty związane z budową parkingu przy ul. Ułanów 
(pomiędzy ul.  Zwycięską,  a  ul.  Armii  Krajowej)  należy  do  zarządcy przedmiotowej 
drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe 
uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z  Zarządem Dróg i Mostów w 
Lublinie. Gruz betonowy oraz ziemię należy zagospodarować we własnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

    Teren  przewidziany  pod  wykonanie  parkingu  stanowi  obecnie  zieleniec. 
W zakresie robót budowlanych planuje się wybudowane 239 szt. miejsc postojowych 
(109 szt.  w ramach zadania nr 1 oraz 130 szt. w ramach zadania nr 2) dla pojazdów 
osobowych  usytuowanych  pod  kątem  90o  do  krawędzi  jezdni wraz  z  wykonaniem 
oznakowania  poziomego  na  jezdni  ul.  Ułanów  poza  wykonanym  w  zieleńcu 
utwardzeniem z kostki. Należy zaprojektować i wykonać zjazd z ul. Ułanów na działkę 
Gminy  Lublin  o nr ew.  70  oraz  przewidzieć  przebudowę  istniejących  chodników w 
rejonie parkingu.

Nowe  miejsca  postojowe  winny  posiadać  następujące  minimalne  parametry 
techniczne:
− długość stanowiska postojowego – 5 m,
− szerokość stanowiska postojowego – 2,5 m,
− minimalna szerokość jezdni manewrowej - 5,0 m,
− pochylenie poprzeczne i podłużne stanowisk  – 2 %,
−  zjazd na dz. nr ew. 70 , zgodnie z decyzją lokalizacyjną, o szer. min.3,5 m, 
− konstrukcja parkingu winna być dostosowana do obciążenia ruchem:

− przy drogach powiatowych i gminnych – KR-2,
− warstwa ścieralna nawierzchni zatoki winna być wykonana z betonowej kostki 

brukowej  szarej  grub.  8  cm,  stanowiska  należy  oddzielić  poprzez  ułożenie 
pasków o szer. 20 cm  z kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego,

− nawierzchnia  przebudowywanych  chodników  winna  być  wykonana  z 
betonowej kostki brukowej grub. 6 cm.,

− parking  należy  obramować  krawężnikiem  betonowym  15x30  cm  na  ławie 
betonowej z oporem C8/10 na płask, lub bezpośrednio połączyć nawierzchnię z 
kostki z nawierzchnią asfaltową

− należy  przewidzieć  wyrównanie  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  jezdni  z 
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parkingiem z kostki poprzez ułożenie min. 0,5m asfaltu lanego o średniej grubości 
4 cm.

− należy  przewidzieć  przebudowę  chodnika  w  rejonie  połączenia  go  z 
nowobudowanym  parkingiem,  chodnik  o  szer.2,0m  obramowany  od  strony 
parkingu  obrzeżem  betonowym  6x20  cm,  lub  obrzeżem  betonowym  8x30,  lub 
palisada  betonowa  w  zależności  od  ukształtowania  terenu  z  zachowaniem 
dopuszczalnych spadków na chodniku i parkingu.

Proponowana konstrukcja chodnika oraz zjazdu i miejsc postojowych.

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanego chodnika:
6 cm - betonowa kostka brukowa szara
4 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4, 
10 cm - stabilizacja betonowa o Rm=2,5 MPa
Obrzeże betonowe 6x20cm, lub 8x30, lub palisada betonowa.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu i miejsc postojowych 
8 cm - betonowa kostka brukowa szara lub grafitowa 
3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
15 cm- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa,
10 cm - warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa,
Krawężnik  betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10 wtopiony,  lub 
bezpośrednie połączenie nawierzchni parkingu z nawierzchnią asfaltową jezdni.
Proponuje się wykonać miejsca postojowe i zjazd z kostki koloru szarego. Stanowiska 
oddzielić kostką kolorową o szer. 0,2 m koloru grafitowego.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienie.

Planowane  do  wykonania  miejsca  postojowe  należy  przewidzieć  jako 
ogólnodostępne  w  pasie  drogowym  ul.  Ułanów.  Dla  zapewnienia  ciągłości  ruchu 
pieszego  należy  przebudować  w  niezbędnym  zakresie  istniejący  chodnik  wzdłuż 
parkingu. 

Wykonawca  zamówienia  winien  zapewnić  sporządzenie  dokumentacji 
projektowej  i wykonanie  robót  budowlanych  przez  osoby  o  odpowiednich 
uprawnieniach budowlanych.  Wykonawca zamówienia, w oparciu o zaakceptowane 
przez  Zamawiającego  propozycje  rozwiązań,  winien  uzyskać  od  właścicieli  lub 
użytkowników urządzeń podziemnych lub nadziemnych, kolidujących z projektowaną 
budową  parkingu,  warunki  ich  przebudowy  lub  zabezpieczenia.  Na  tej  podstawie 
należy  sporządzić  niezbędną  dokumentacją  projektową,  uzyskać  jej  uzgodnienie  z 
właścicielami lub użytkownikami urządzeń oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej.

Po zakończonych robotach teren przyległy należy uporządkować.  Przewiduje 
się  odtworzenie  trawników  w  niezbędnym  zakresie,  lecz  nie  mniej  niż  0,5  m  po 
wykonanych robotach poprzez odpowiednie humusowanie i obsianie trawą.Na całym 
remontowanym  odcinku,  po  dokonaniu  regulacji  lub  wymianie  krawężników należy 
odtworzyć łączenie nawierzchni jezdni lub zjazdu z krawężnikiem poprzez wyrównanie 
masą asfaltu lanego w niezbędnym zakresie jednak nie mniej niż na szerokości  0,5 m. 
Przewidywana  jest  regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury 
technicznej uzbrojenia podziemnego, występujących w obrębie planowanych robót.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania 
obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie 
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z wymaganiami  obowiązujących  norm  i  spełnieniem  szczegółowych  zasad 
określonych  w projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje 
poprzeczne,  przekrój  normalny  (konstrukcyjny),  zaaprobowanych  przez 
Zamawiającego.
Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i 
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) „W sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.  
Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg 
klasy D.
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy  wykonać  i  uzgodnić  projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu na  czas 
prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tym  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby roboty budowlane były  wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego.  Na  każdym  etapie 
wykonywanych robót należy zapewnić przejezdność ulicy. 
Należy opracować i uzgodnić projekt stałej organizacji ruchu dla całego zamówienia 
i wykonać oznakowanie. Projekt stałej  organizacji  ruchu należy sporządzić zarówno 
dla zadania nr 1, jak i dla zadania n r 2, łącznie (tzn. dla ul. Ułanów od ul. Zwycięskiej  
do     ul. Armii Krajowej) Zamawiający posiada egzemplarz projektu organizacji ruchu 
dla zadania nr 1 (od ul. Zwycięskiej do ul. Dragonów ), który można wykorzystać, jako 
materiał pomocniczy. 

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca  własnym  staraniem  w  porozumieniu  z  Zamawiającym  uzyska 
opinie użytkowników instalacji podziemnych, znajdujących się w obrębie planowanego 
parkingu, dotyczące zabezpieczenia lub usunięcia kolizji ich sieci oraz wykona projekty 
wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym 
bądź ich zabezpieczenia – 4 egz. 

Ponadto  Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub 
zarządców  sieci  o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich 
rozpoczęciem. Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli 
lub zarządców sieci- przykładowo: 
- Włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg - UMWGK + MPWiK.
- Włazy  kanałowe  i  skrzynki  zaworów  na  instalacjach  kanalizacyjnych 

i wodociągowych – MPWiK.
- Włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych  umieszczonych w drogach - 

LPEC,
- Pokrywy  studzienek  telekomunikacyjnych  sieci  teleinformatycznych  -  TP,  Netia, 

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
- Skrzynki zaworów na instalacjach gazowych- Zakład Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po  wykonaniu  robót  należy  uporządkować  teren  przyległy.  Na  odcinku 
prowadzonych robót należy odtworzyć trawniki, ze spełnieniem poniższych wymagań:
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1. Teren  pod  trawniki  powinien  być  oczyszczony  z  gruzu,  dużych  kamieni,  pni  i  
korzeni drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren powinien  być  obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm – jest  to 
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm)

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy 
nie może być ona zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona 
lub zanieczyszczona chemicznie.

- nie  dopuszcza  się  stosowania  ziemi  zbyt  zwięzłej  lub  zbyt  luźnej,  odczyn 
powinien się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

3. Przy  zakładaniu  trawników  krawężnik  powinien  znajdować  się  2-3  cm  nad 
gruntem.
4. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, 
a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie.
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1-4 kg, natomiast na 
skarpach – 4 kg.
7. Gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących 
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8. Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około 10 cm.
9. Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%,  po  pierwszym 
koszeniu.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne.

Zamawiający oświadcza, że zakres prac znajduje się w liniach rozgraniczających 
istniejącej ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie 
drogowym.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając 
wymagania  ustawy  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.,Nr  243,  poz.  1623,  z 
późniejszymi  zmianami),  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm, 
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające 
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113 poz. 759 z późn. 
zm.). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem.

Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone 
w budżecie Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie  na rok 2013 i  zostały obliczone na 
podstawie  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z  dnia  18 maja 2004r.  w sprawie 
określenia metod i  podstaw planowanych  kosztów robót  budowlanych,  określonych 
w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
wchodzi   wykonanie  remontu  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno-użytkowego i umowy.
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1) Cena ryczałtowa oferty powinna zawierać:
a)  Wszystkie  koszty  obliczone  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych niezależnie od 
faktu czy wszystkie te elementy są ze sobą spójne.

b) Koszt wykonania pełnego zakresu robót określonego w programie funkcjonalno 
– użytkowym.

2)  Ustalona  w  ten  sposób  cena  ma  charakter  stały  i  niezmienny  niezależnie  od 
rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas 
ich realizacji.

3) Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 
związane  z  realizacją  zadania  niezbędne  do  jego  wykonania  z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
a)  Koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji 

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program 
funkcjonalno – użytkowy.

b)  Koszty  związane  z  realizacją  zamówienia  wynikające  wprost  z  postanowień 
umowy,  wykonanych  oraz  załączonych  do SIWZ dokumentacji  projektowych, 
szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót 
budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, 
zasad  współczesnej  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  a także  z 
technologii wykonania robót.

c)  Koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza 
budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, 
dozoru budowy i ubezpieczenie budowy).

d)  Koszty  opracowania  projektu  czasowej  oraz  stałej  organizacji  ruchu  wraz 
z oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami.

e) Koszty obsługi geodezyjnej.
f)  Koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania 

drogowego  poziomego  i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  – 
wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja 
papierowa.

g)  Koszty  badań i  pomiarów w czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone 
w programie  funkcjonalno  –  użytkowym,  dokumentacjach  projektowych, 
specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
i obowiązujących przepisach.

h) Koszty nadzoru autorskiego.
i)  Koszty zagospodarowania  ziemi  z  wykopów oraz gruzu betonowego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.
j) Koszty spaletyzowania oraz wywiezienia pozyskanych w trakcie robót materiałów 

rozbiórkowych  nadających  się  do  ponownego wykorzystania,  które  pozostają 
własnością Zamawiającego, na składowisko w odległości do 10 km.

k) Koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
l)  Podatek  VAT  w  wysokości  23  %  (dotyczy  podmiotów  będących  płatnikami 

podatku VAT).

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny 
propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 
proponowanych  rozwiązań  i  wyda  zalecenia  do  uwzględnienia  w  projekcie 
wykonawczym.  Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  4  egzemplarzach 
planowanego zamierzenia budowlanego. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 
- rysunków wykonawczych, 
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- specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  przed  ich 
skierowaniem do realizacji.

2.4. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Zamawiający  oczekuje,  że  Wykonawca  pozyska  aktualne  kopie  map 
zasadniczych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na kopiach map 
zasadniczych Wykonawca opracuje i przełoży do oceny Zamawiającego propozycje 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje ewentualne uwagi do 
proponowanych  rozwiązań  i  wyda  zalecenia  do  uwzględnienia  w  projektach 
wykonawczych.  Na  tej  podstawie  Wykonawca  opracuje  projekty  wykonawcze  dla 
całego  zamierzenia  budowlanego,  uzyska  niezbędne  uzgodnienia  i  opinie  oraz 
przedłoży je do akceptacji Zamawiającego.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

1. Projekt wykonawczy - branża drogowa- 4 egz.
2. Projekty wykonawcze usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem podziemnym 

i nadziemnym bądź ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami – 4 egz.
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu – 3 egz.
4. Projekt  stałej  organizacji  ruchu  –  branża  inżynierii  ruchu  –  3  egz.  Uwaga! 

Przedmiotowy projekt winien obejmować stałą organizację ruchu dla całego zakresu 
prac  (Zadanie  nr  1  oraz  Zadanie  nr  2).  Projekt  załączony  do  dokumentacji 
projektowej na Zadanie nr 1 nie jest zatwierdzony ale jego elementy mogą zostać 
wykorzystane przy opracowywaniu projektu dla całego zakresu prac.

5. Informacja projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– 2 egz.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– 3 egz.
7. Materiały do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) – 4 egz.

Załączniki:
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-
wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót- załącznik 
nr 1 programu funkcjonalno -  użytkowego.
Załącznikiem nr 2 do niniejszego programu funkcjonalo-użytkowego jest dokumentacja 
projektowa dla zadania nr 1 opracowana przez  firmę  Przedsiębiorstwo BUDWENT 
Sp. z o. o., 20-454 Lublin, ul. Staffa 16.
Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią  
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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