Zatgcznik nr 9 - Wzér umowy
Umowanr .............. [ ZDM /13

zawarta w dniu ........ 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Braci

Wieniawskich w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy (zatgcznik nr 1 do
umowy):

a) Projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,

b) W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - projekt
branzowy usuniecia tych kolizji — 3 egz.,

c) Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzadzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogodlnych specyfikacji
technicznych) — 2 egz.

d) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.

2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacii.

3) Zrealizowanie robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy (zat. nr 1 do
umowy) oraz zatwierdzong dokumentacje projektowg, po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete.

4) Przeprowadzenie pomiaréow kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.

5) Petnienie nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynnoéci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.).

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

c) Uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu.

d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezgce monitorowanie realizowanych robdét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
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celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie).

6) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow: wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robot
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

7) Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie
jej na noéniku CD oraz w formie papierowe;.

8) Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego po wykonaniu robét budowlanych.

9) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

3) Jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach
w niej okreslonych.

4) Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych
i rur wodno—kanalizacyjnych oraz gazowych itp. oraz oswiadcza, ze ma petnhg swiadomosc¢
mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy (zat. nr. 1 do umowy) zawierajgcy szczegdtowy zakres zamowienia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie rob6t
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz. oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcow - nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcéw,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzag
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,
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8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngc
na wykonanie umownych zobowigzan,

9) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzenh losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczgce
ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdét jego uporzadkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robot,

13) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw wiascicieli
posesji i budynkoéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie moga
zostaé wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych - na wtasny koszt przez
okres obowigzywania niniejszej umowy,

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

15) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robaét,

16) wywiezienie na odlegtos¢ do 15 km na skiadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie remontu materiatdow rozbiérkowych nadajgcych sie sie do
ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

17) przywrdcenie otoczenia do stanu poprzedniego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robo6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciggu 3 dni do
daty uzgodnienia dokumentacji projektowej,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 15 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspodtpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

. Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegdblnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.,
poz. 462),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
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2072 z pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz.
1393 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisoéw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na
zapisy art. 29 ustawy prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamdwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzeh za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentow materiatdw lub urzadzeh
i dopisania ,lub rownowazne”.

§5

Termin wykonania

. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 50 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
1) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy,
2) realizacja robot budowlanych w terminie 50 dni od dnia zawarcia umowy.

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakohczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie projektowe
w Zarzgdzie Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 5 ust. 1
pkt 1).

. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostalty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktdorym potwierdzi dokonanie
konncowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
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wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego,
o ktérym mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowa, jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. Brak os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;j.

§7

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 5) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcag przedmiot niniejszej umowy,

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) bedg kazdorazowe
protokoly i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robét, inwestora i autorow projektu) oraz sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 5) (w tym do przyjazdu na budowe
w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon), na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robo6t i kosztdw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizaciji.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto: v b4 g (=3 (0 1V T[S zh)
2) brutto: ... Zb (STOWNIE: .o zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23% - .eveeeeiiieeeeiiee e ZE (SIOWNIE: oo zh).

Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem budowy
oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) Koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie.

2) Koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamdwieniem.

Koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegolnosci: zagospodarowania,

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy

w tym podtagczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozoér budowy

i ubezpieczenie budowy) oraz koszty roboét tymczasowych okreslonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym.

4) Koszty obstugi geodezyjne;.

5) Koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elekironiczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa.

6) Koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie

L
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funkcjonalno - uzytkowym i obowigzujgcych przepisach.

7) Koszty nadzoru autorskiego.

8) Koszty zwigzane z prowadzeniem robdt w systemie wydtuzonego dnia pracy.

9) Koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

10) Koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

11) Koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg witasnoscig Zamawiajgcego, na
sktadowisko w odlegtosci do 15 km.

12) Podatek VAT w wysokos$ci 23%.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakonczeniu i odbiorze catosci robét

budowlanych.

Ptatnosé wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni

od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu

odbioru, o ktérym mowa w ust. 7.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem kohcowym odbioru wykonanych robét podpisanym przez

0soby upowaznione przez strony umowy.

Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgdaé¢ odsetek ustawowych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tredci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§9

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce, o
czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1)

Strony zgodnie ustalajg, ze zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy lub umowy
z Podwykonawcg (zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescia
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie 7
dni od jej zawarcia.

Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robét objetych niniejszg
umowg, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego z Podwykonawcow cesiji
wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego za
wykonanie niniejszej umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego
z Podwykonawcow na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a danym
Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczone kopie
w/w umow.

Na podstawie cesiji, 0 ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznoéci na rzecz
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Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§10
Gwarancja i rekojmia

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - za wyjatkiem cesji, o ktérej mowa w § 9
ust. 6 umowy (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 9 umowy) — moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego, wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§ 11
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robaét

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego robét przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

7. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy, strony obowigzuje tres¢ umowy.

8. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

9. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zostac przediuzony za zgodg obu stron

wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub

dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie

w ciggu 30 dni.

N -~

§12
Sposéb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw rob6t na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
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obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci rob6t z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badahn okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badarn dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo roboét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§13
Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec osob trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na przekazanym placu budowy, w terminie - od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru kohcowego.

§14
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwitoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczenh kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,

za kazdy dzieh przerwy,

3) za zwiloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare

w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,

za kazdy dzien zwtoki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare

w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca, kare w wysokoéci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9

ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa § 18 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwosc¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§15
Odbior robo6t budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru
robot:
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1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) odbiér koncowy,

3) odbiér gwarancyjny.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz roboét zanikajgcych zostang

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktdry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé, by Wykonawca dokonat odkrycia

elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robdét dla celdw kontroli
oraz naprawit taki element lub czesé robdt, po czym przywrocit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbidr koncowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajacemu przed odbiorem kohcowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegodlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy réwniez
atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, badan i prob stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

2) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

3) Odbioér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru korncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajace na
normalne korzystanie z obiektdéw) oraz nadajgce sie do usuniecia — Strony podpisujg
protokdét odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacii

powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catoéci robot budowlanych wykonanych na podstawie umowy
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(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§ 16
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8. Stawka
i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznosc¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan — 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — o okres trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany,
pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,

d) w przypadku, gdy pozyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien
branzowych projektu przez Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wiascicieli infrastruktury
technicznej wydtuzy sie ponad okres 10 dni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki
techniczne do projektowania lub od daty ziozenia dokumentacji projektowej do
uzgodnienia, do czasu wydania warunkow lub uzgodnienia dokumentacji projektowej —
0 okres trwajgcy ponad 10 dni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne
lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu wydania
warunkow lub uzgodnienia dokumentaciji projektowe;,

3) Powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2), ktére nastgpi z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 9 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow
(dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw zgodnie
z postanowieniami § 9 umowy), takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu
umowy nie ulegnie zmiany.

§18
Odstapienie od umowy
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1.

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieCc w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o0 co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych w § 5 ust. 1
umowy,

2) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytagcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robét wykonanych
bez Zzadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robét,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokédt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 15 umowy.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§19
Odpady

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z p6zi. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001
r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z pézn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wltasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem materiatéw ktére Zamawiajgcy wskaze na pismie
oraz materiatdow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 9).

§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odno$ne przepisy
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obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wlasciwy sgd powszechny w Lublinie.

3. Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno uzytkowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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