Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Zatgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

Przedmiotem zamoéwienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na
budowe ul. Czapskiego w Lublinie na odcinku od ul. W. Chodzki do skrzyzowania
z ul. Kisielewskiego i budowe / przebudowe ul. Kisielewskiego w Lublinie na odcinku
od ul. Czapskiego do granicy dziatki nr ewid 6/9 obr. 18 ark 7 oraz petnienie nadzoru
autorskiego

1. W sktad zamawianych dokumentacji projektowych wchodzg nastepujgce elementy opracowania
projektowego:
1.1. Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych ul. Czapskiego
i Kisielewskiego w ilosci 4 egzemplarzy zawierajgcej:
a) elementy statej organizacji ruchu
b) materiat opisowy (opis techniczny)
c) materiat graficzny:
— profile podtuzne,
— przekroje normaine,

—monitoring wraz z oceng stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrebie
inwestyciji.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi
0 wydanie warunkéw branzowych przetozenia uzbrojenia kolidujgcego z budowg ulicy do
stosownych zarzadcow sieci (wraz z zafgcznikiem graficznym okreslajagcym zakres
przebudowy) - 4 egz.

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne; :

a) mapa sytuacyjno—wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 — 2 egz.

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujacych wykonanie robét poza
istniejagcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajacq
materiaty opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania
z nieruchomosci obejmujace:

— mape sytuacyjna,
— linie rozgraniczajgce(granice pasa drogowego),
— wspotrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych
ulic i obiektow inzynierskich,
— wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci, w ilosci - 5 egz.
1.3. Przygotowanie materialtbw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia: wypetniony wniosek (facznie z kartg informacyjng przedsiewziecia

i projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm. ) wraz z opracowaniem raportu

0 oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na $rodowisko, jezeli organ

wydajacy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego

sporzadzenia — 5 egz.
1.4. Wykonanie badah geotechnicznych i dokumentaciji geotechnicznej — 2 egz.
1.5. Wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz:

a) drogowa — 8 egz.

b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) - 8 egz.

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) - 8 egz.
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d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w przypadku

kolizji) - po 8 egz.

1.6. Przygotowanie dokumentow niezbednych do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegotowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z p6zn. zm.) wraz z wypetnionym
wnioskiem- 5 egz.

1.7. Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcy m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw oraz nowych nasadzen — 8 egz.

1.8. Wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.

b) sanitarna (kanalizacja deszczowa),- 8 egz.

c) elektryczna (oswietlenie uliczne),- 8 egz.

d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w przypadku

kolizji) - 8 egz.

1.9. Projekty rozbiorek w przypadku takiej koniecznosci — 8 egz.

1.10. Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
— po 8 egz.

1.11. Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 8 egz.

1.12. Wykonanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
(dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.

1.13. Wykonanie przedmiaréw robét kosztoryséw ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich

branz) — po 6 egz.

a) W przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym
jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowe] specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych,

b) Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robaot,

c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych robét kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym. (Dz. U.
2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metoda kalkulacji uproszczone;.

1.14. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

1.15. Pozyskanie niezbednych uzgodnieh projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych
z uzytkownikami i wtascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujacych
kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien (w zalezno$ci od przyjetych rozwigzan
projektowych) w celu uzyskania decyzji, zezwolenia na realizacje inwestyciji.

1.16 Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentaciji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD. Dokumentacja w formacje
*.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar
pliku przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wersji
elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang
kolejnos¢ stron,oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie
pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).

1.1.1 Ogodlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejgcej drogi:

Na odcinku od ul. Chodzki do ul. Kisielewskiego to teren nie zagospodarowany, obecnie sg to
tereny zielone porosniete wysoka trawg, oraz drobnymi krzewami. Projektowana droga bedzie
taczy¢ sie ze skrzyzowaniem istniejgcej ul. W. Chodzki (KDL-G) i J. Czapskiego (wewnetrzna),
(obecnie jest to skrzyzowanie trzy wlotowe, skanalizowane). Przedtuzeniem ul. Czapskiego
bedzie ul. Kisielewskiego- przebiega ona przez teren wysokiej zabudowy wielorodzinnej,
przedmiotowa ulica posiada nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szerokosci 6,0m, przy
budynku Kisielewskiego 6 jezdnia zweza sie do 4,0 m oraz wydzielone sg miejsc postojowe.

1.1.2. Ogdlna charakterystyka projektowanej inwestycii:
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W pracach projektowych nalezy uwzglednié: w razie koniecznosci przetozenie urzadzeh

infrastruktury  technicznej istniejacych w drodze, kolidujgcych z budowg ulicy

z uwzglednieniem rozdziatlu kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego i Wiasciciela

urzadzenia zwigzanych z przeniesieniem urzadzen.

Nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych:

a. budowe / przebudowe konstrukcji nawierzchni

b. budowe / przebudowe chodnikéw,

c. budowe / przebudowe zielencéw

d. budowe / przebudowe kanalizacji deszczowe;j.

e. budowe / przebudowe oswietlenia ulicznego w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201
,LoSwietlenie drég” zgodnie z warunkami wydanymi przez ZDiM w Lublinie

f. rozwigzanie odwodnienia poprzez budowe, sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami

technicznymi wydanymi przez MPWiK w Lublinie,

1.1.3. Materiaty wyj$ciowe:
1. Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie:
a. informacje techniczne dotyczace grubosci warstw konstrukcyjnych,
b. wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbednym
zakresie, badz informaciji o jego braku,
c. niezbedne uzgodnienia branzowe dla zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia
kolidujgcego z przebudowg i budowag ulicy od poszczegdlnych zarzadcow sieci.

2. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie pomiary natezenia ruchu drogowego oraz prognozy
ruchu dla okreslenia kategorii ruchu ulicy J. Czapskiego i Kisielewskiego i sgsiednich ulicach.
Wykonawca po przediozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” — propozycji rozwigzan
geometrycznych na budowe ulicy J. Czapskiego i Kisielewskiego wraz z zasadniczymi
elementami  organizacji ruchu(zawierajgcej materiat  opisowy—graficzny:  profile,
charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne oraz ocene stanu technicznego
sieci kanalizacji deszczowej w obrebie inwestycji) i uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje
pisemne wystgpienia o wydanie warunkéw branzowych na budowe i przebudowe kanalizaciji
deszczowej oraz usuniecia kolizji odcinka objetym budowag,do poszczegdlnych zarzgdcdw sieci
(wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajacymi zakresy przebudowy).

1.1.4. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych,
w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowg. Podstawowe
obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie
zawodowym. Obiekty budowlane nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi (w tym z rozporzadzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy
projektowac¢ tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosé budowy i eksploatacji. Obiekty
budowlane nalezy projektowac z zastosowaniem technologii rob6t i materiatow, kierujac sie zasadg
projektowania optymalnych rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celéw. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie postanowieh podczas wykonywanych opracowan
projektowych. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw, lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.1.5. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatdw wyjSciowych:

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu.
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1.2. Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg sporzadzenia numerycznych map sytuacyjno-

wysokosciowych.
Prace geodezyjne obejmuja;:

a) analize istniejacych, we wiasciwym osrodku geodezyjnym, dokumentacji geodezyjno -
kartograficznych pod katem ich wykorzystania, a w szczegolnosci analize doktadnosci
osnow geodezyjnych (poziomych i wysokosciowych) oraz analize istniejgcych map
geodezyjnych,

b) poréwnanie istniejacej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegétoéw | grupy,

c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,

d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowe;,

e) sporzadzenie opiséw topograficznych punktéw osnowy pomiarowej, sytuacyjnej i
wysokosciowej (tradycyjnie i numerycznie),

f) opracowanie niezbednych map i opiséw do podziatdéw gruntéw i czasowego zajecia gruntow.

1.2.1. Orientacja obiektu i zakres prac:

Zakres prac zostat okreslony w punkcie 1.1.3 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
Szerokos¢ terenu niezbednego do opracowania bedzie wynika¢ z przyjetych rozwigzan
projektowych.

1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia:

Opracowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe powinny zawiera¢ uzgodnienia branzowe odnos$nie
istniejacych i projektowanych urzadzen naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie ZUD na mapie
poréwnania z terenem. Mapy sytuacyjno—wysokosciowe powinny by¢ zaewidencjonowane we
wiasciwym osrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie map powinno by¢ opracowane w formacie pozwalajgcym na
wykorzystanie danych w programach stosowanych we wtasciwych osrodkach geodezyjnych (w tym
celu Wykonawca uzgodni to z wtasciwymi osrodkami geodezyjnymi) w szczegodlnosci w formacie
ktéry obstuguje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiajgcego (Adobe Reader,
Autocad, OpenOffice).
Poza trescig mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawiera¢ informacje na temat:

a) aktualnego stanu drzew i krzewdw, punkty osnowy zatozonej dla celéw pomiaru stanu

prawnego ewidencji gruntow,

b) istniejacych drog,

c) parametry odwodnienia i rzedne elementéw odwodnienia,

d) opisane granice ewidencyjne i granice obrebdw,

e) numery nieruchomoséci,

1.2.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiajgcego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczegolnieniem w tresci:

- opisu technologicznego wykonanej roboty,

- uzyskanych doktadnosci osnowy poziomej i wysoko$ciowej,

- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokosciowej,

b) szkic osnowy pomiarowe;j,

c) wykaz wspétrzednych osnowy pomiarowej (X,Y),

d) opisy topograficzne punktéw osnowy poziomej,

e) szkice lokalizacji reperéw wraz z opisami topograficznymi,

f)wykaz wysokosci reperéw,

g) wykaz wspotrzednych punktéw zatamania pasa drogowego,

h) mapa pasa drogowego z numeracjg granicznikéw wykonana na bazie mapy ewidencyjnej
(granice i numery nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego),

i) kopie materiatéw z pomiaru korony drogi,

j) niezbedne mapy i opisy do podziatéw i czasowego zajecia gruntow.
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B. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

2.1. Materiaty, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych:

2.1.1. Materiaty do badan i prac projektowych:

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniajg
wymagania opisu przedmiotu zamowienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne
jakie okazag sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczenn i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie

komputerowe:
a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego

obiektow (w tym badania geotechniczne podtoza i konstrukcji jezdni),

b) Wykonawca wykona na witasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego,

c) Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepiséw i polskich norm,

d) Oprogramowanie komputerowe powinno posiadaé wymagane prawem licencje na
uzytkowanie.

e) Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi byé zgodny z
zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce
do wykonania opracowan projektowych.

2.1.2.1. Dokumentacja przebudowy dla obiektéw drogowych powinna zawierac:

a) przekroje podtuzne drogi (rzedne istniejace co 25 m, w przypadku potrzeby zagescic),

b) geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i zjazdéw
w terenie),

b) przekroje poprzeczne istniejacego terenu (rzedne istniejacych paséw drogowych co 25 m,
w punktach charakterystycznych)

d) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktow charakterystycznych (np. terenu przylegtego
na zjazdach do posesiji, zamierzajac spadek terenu posesiji na zjezdzie),

e) inwentaryzacja: chodnikéw, urzadzen odwadniajacych, oznakowania poziomego
i pionowego oraz urzgdzen technicznych drogi (bariery, ptotki, inne),

f) badania geotechniczne podtoza gruntowego - dla robét drogowych (poszerzenie jezdni,
budowa chodnikéw , przebudowa istniejacych oraz budowa nowych zatok autobusowych)

g) pomiary ruchu wraz z prognozg (ze strukturg rodzajowsg i kierunkowsg).

2.1.2.2. Dla urzgdzenia ochrony srodowiska:
inwentaryzacja zieleni istniejgcej (drzewa i krzewy).

2.1.2.3. Dla urzadzen infrastruktury technicznej:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzgdzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiatdw do wykonania
obiektéw budowlanych i urzadzen, ktore spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow oraz sg
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji
materiaty do wykonania obiektéw budowlanych winny by¢ opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33
ustawy prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z p6z. zm.) - tj. bez
opisywania przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen.

C. SZATA GRAFICZNA.
3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace

wymagania:
a) zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,
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b) czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
d) catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis
tresci,
e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
-szata graficzna i ukfad projektu budowlanego powinna spetniaC wymagania
rozporzadzenia [1.1].
f) ponadto wymaga sie aby:
- czesci opisowe wykonane byly za pomocag komputerowego edytora tekstow w formatach
ogolnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf,
- obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.rtf, *.xls, jak rowniez w formacie *.pdf,
- czesc¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajacym na otwarcie
pliku w programie AutoCAD tj.
3.2. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng
opracowan projektowych.

3.3. Catos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem na CD
(wersja edytowalna oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

4.1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatéw, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badan (inwentaryzaciji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamowienia
i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych
warunkow, uzgodnieh i opinii_nalezy na biezgco przekazywaé¢ Zamawiajgcemu, w terminach
umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwitocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2. Szczeqgdtowe wymagania dla opracowan projektowych:

4.2.1. ,Koncepcje” - propozycje rozwigzan geometrycznych przebudowy ulicy Czapskiego:

- usytuowanie geometryczne ulic, chodnikow, przejs¢ dla pieszych.

- profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, plan warstwicowy dla
przebudowywanych skrzyzowan.

- usytuowania urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcej z przebudowg ulicy. Wykonawca w
opracowaniach projektowych jest zobowigzany do rozdziatu kosztéw ponoszonych przez
Zamawiajacego i Wtasciciela urzadzenia, oraz okreS$lenie tych kosztow,

Dokumentacja bedzie zawierata niezbedne rysunki i opisy.

4.2.2. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy ulicy:

Badania geotechniczne (podtoza i konstrukcji) nalezy wykona¢ dla stanu istniejgcego oraz dla
projektowanych elementow drogi i urzadzen. Badania nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjg badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesé 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa
1998 r. [18].

Projekt badan powinien by¢ sporzadzony przy udziale projektantéw wszystkich branz.

4.2.3. Dokumentacja badan geotechnicznych:

Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmuje:
- analize materiatdw wyjsciowych,
- pozyskanie i analize danych archiwalnych,
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- wykonanie pomiaréw i badan potrzebnych do wykonania opracowan projektowych,

- wykonanie opisow, obliczen i rysunkéw oraz oprawe opracowan projektowych dla potrzeb
uzgodnien, uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen, i zatwierdzen wymaganych dla
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

- wykonanie uzupetnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowg oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,

- udziat w spotkaniach i naradach,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych opracowan projektowych (dla

kazdego zadania oddzielnie) w wymaganej szacie graficznej i w wymagane;j ilosci egzemplarzy.

4.2.4. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych materiaty do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczegotowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z p6zn. zm.).

Materiaty bedg zawieraty sporzadzony wniosek zgodny z wymaganiami wiasciwego organu
wydajgcego przedmiotowqg decyzje.

4.2.5. Projekt budowlany:

Projekt budowlany bedzie opracowany odrebnie i w niezbednym zakresie dla kazdej branzy.
Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniac
wymagania okreslone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 oraz w
rozporzadzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych
zezwalajacych na prowadzenie robot budowlanych.

Projekt powinien zawierac:
I. Projekty zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig
rozdziatu 3 rozporzadzenia [1.1] i zawiera¢ co najmniej:

1. Cze$¢ opisowg - zawartos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 8, ust. 2
rozporzadzenia [1.1]. Do czesci opisowej nalezy dotgczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia
wiasciwych jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo budowlane [1] oraz
wymagane przepisami szczegolnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1)
ustawy prawo budowlane [1]. W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie
potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych
w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat
wszystkich elementéw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetenciji), to:

a) zainteresowani wtasciciele lub zarzadcy drég, wdd, urzadzen infrastruktury technicznej i

innych obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzgdzanych przez
nich  obiektéw oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

b) wtasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien

i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi.

Tres¢ czesci opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszg ramowg zawartosc¢:

a) Przedmiot inwestyciji,

b) Istniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej),

c) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne,

d) Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej) w zakresie: uksztattowania trasy drogowej oraz lokalizacji
projektowanych obiektoéw i urzadzenh budowlanych.

e) Informacjg dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

f) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

g) Wykaz dziatek na ktorych inwestycja bedzie realizowana.

h) Wykaz iloSci drzew i krzewdéw do usunigcia z podaniem gatunku, obwodu, dziatek na

ktérych sie znajduja.
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2. Czes$¢ rysunkowa — zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 8 ust.1i3§9i 10
rozporzadzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni sie podpisa¢ projektanci
wszystkich branz.

Il. Projekty architektoniczno-budowlane (dla kazdego zadania oddzielnie) dla wszystkich
projektowanych obiektow (branz) - zawartos¢ musi by¢é zgodna m.in. z trescig Rozdzialu 4
rozporzadzenia [1.1]. Zgodnie z rozporzadzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany
zawiera:

1. Opis techniczny - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z treécig § 11 ust. 2 rozporzadzenia [1.1].

2. Czesc¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim
spetnia¢ wymagania m.in. § 12 i 13 rozporzadzenia [1.1]. Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w
razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie.

Czesc¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

a) Dla obiektéw drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalne — charakterystyczne(1:50),

- szczegoty konstrukcyjne - w zaleznos$ci od potrzeb,

- przekroje podtuzne (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych.

b) Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga:
- rozwigzania wynikajace z uzgodnien i przepiséw branzowych.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe poprzez udzielanie wyjasnieh oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupetnien.

4.2.6. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami

szczegolnymi:
Materiaty nalezy wykonaé¢ w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii,

uzgodnien i pozwolen.
1. Materiaty do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Materiaty do uzyskania decyzji rozbiérkowych budynkéw (w przypadku takiej koniecznosci),
4. Plan wyrebu (projekt gospodarki istniejagcym drzewostanem).
5.Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ,koncepcje" - rozwigzan geometrycznych
przebudowy ulicy Czapskiego.
6.Przygotowanie dokumentow niezbednych do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczegobtowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z pézn. zm. ) wraz z wypetnionym
wnioskiem- 5 egz.

4.2.7. Projekty wykonawcze:

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania,

odbioru i rozliczenia robot budowlanych. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest

projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawieraC rozszerzenia w/w opracowania o

zagadnienia istotne z punktu widzenia:

a. mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zaméwienia przez wykonawcéw
ubiegajacych sie o zamdwienie na wykonanie robo6t budowlanych,
b. potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robo6t budowlanych.

Opracowanie powinno zawierac, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi

obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.

W skiad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujace skfadniki obejmujgce wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robat,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.: plansza zbiorcza
przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej - materiat do uzgodnienia ZUD,
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3. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem wg wymagan ustawy [8.1],

4. Szczegotowe specyfikacje techniczne — dla wszystkich branz i asortymentdéw robot — w uktadzie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych
GDDP. Wykonawca bedzie uczestniczyt w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na realizacje robot budowlanych objetych niniejszym zamowieniem w zakresie udzielania
wyjasnien i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczgce dokumentacji projektowej i spraw
technicznych inwestycji,

5. Przedmiary robot, kosztorys ofertowy,

6. Rysunki wykonawcze:

a) Dla obiektéw drogowych
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podtuzne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne drég (1:100),
- szczegoty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi drog za pomoca wspotrzednych,
- plany warstwicowe skrzyzowan (1:500),
- szczegoty elementdéw wyposazenia technicznego,
- rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego i urzadzen
zwigzanych z droga.
b) na budowe i przebudowe urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z
drogg - wedtug wymagan branzowych.

4.2.8. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlano-montazowych.
Jest to opracowanie o charakterze opisowym 2z zawartoscig tabel i zestawieh. Kosztorys
inwestorski powinien odpowiadac¢ m. in. wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu i ustawie [9].
Kosztorys inwestorski powinien zawierac:
1. Wstep:

a) opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do

kosztorysowania, poziom cen),

b) zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajacym),
2. Przedmiar robdét,
3. Kosztorys,
Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaru robét, w nastepujacym uktadzie:

a) L.p. elementu kosztorysowego,

g) ilos¢ jednostek,
h) cena jednostkowa,
i) cena za element rozliczeniowy.
4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli w
nastepujacym uktadzie:
a) Lp,
b) numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
c) nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
d) numery pozycji przedmiaru robot odpowiadajgce danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu:
- jednostka miary,
- ilos¢ jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
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Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami powinna
by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.

Ukfad przedmiarow robdt i kosztorysow ofertowych, wykonywanych, powinien wyodrebniaé
osmiocyfrowe skfadniki nalezgce do poszczegdlnych elementdéw rozliczeniowych zawartych w OST
wydanych przez GDDKIA.

4.2.9. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacjie przedsiewziecia wraz z raportem o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia

drogowego na Srodowisko:

1. Raport oddziatywania na srodowisko powinien spetnia¢ wymagania , ktére zostaty okreslone w
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pozniejszymi
Zmianami.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub oswiadczenie z
gminy o braku MPZP).

3. Poswiadczone przez wilasciwy organ mapy ewidencyjne gruntéw z zasiegiem inwestycji i
zakresem oddziatywania na Srodowisko (z legendg na mapach),

4. Wykazy wiascicieli dziatek w zakresie oddziatywania inwestycji.

5. Kontrola jako$ci opracowan projektowych:

5.1.1 Narady:

Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.
Ustala sie nastepujgce rodzaje narad, ktdére beda stuzyC biezacej kontroli przebiegu procesu
projektowego:

a) Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale wykonawcy (projektantow
wszystkich branz objetych zakresem zamowienia), Zamawiajgcego oraz ew. innych
zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami sa;

- prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow wyniktych podczas realizacii
opracowan projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest Zamawiajacy.
Narady odbywac¢ sie bedg w siedzibie Zamawiajacego z czestotliwoscig — w miare potrzeb
minimum co miesigc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale i innych
stron oraz ew. Zamawiajacego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych,
zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na miejscu ktérego dotyczg opracowania projektowe.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan
projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu:

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzg dokumenty projektu,
ktéore stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Do dokumentéw projektu zalicza sie
nastepujgce dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencja pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoty sprawozdan,
raporty z audytéw, monitoringéw, raport z kontroli wraz z ich analizg dokonana przez
Wykonawce.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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6. Odbidér opracowan projektowych:

6.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,

b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiodr ostateczny:

6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéow do odbioru ostatecznego

sporzadzonych dla catego opracowania projektowego, ktére posiada termin realizacji zawarty w
umowie.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych i dostarczanych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do zgodnosci
opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie
wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonac korekt, jakie zostang
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do odbioru
ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie
podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego (koricowego).

6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest

Protokot zdawczo-odbiorczy. Przekazujgc wniosek o dokonanie odbioru (protokotem przekazania)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) kompletne opracowanie projektowe,

b) oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu majq stuzyc,

c) protokét zdawczo-odbiorczy,

d) protokot sprawozdan oraz protokét uzgodnien miedzybranzowych

e) dokumenty projektu,

f) materiaty wyjSciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

6.3. Odbidr pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny, polega na ocenie uzupetnieh opracowan projektowych zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru
pogwarancyjnego.

6.4. Przedmiot odbioréw:

Opracowania projektowe bedgce przedmiotem zamdwienia uznaje sie za wykonane zgodnie z
umowg i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 daty wyniki
pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg odbiorowi  ostatecznemu i
pogwarancyjnemu.

7. Ptatnosci:
Dla opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
zawarta w umowie.

8. Nadzor autorski nad realizowang inwestycja:
Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujacy:
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a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust.1, pkt. 4,
ppkt. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243,
poz. 1623 z pézn. zm.).

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robét
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

c) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych.
Uzupetnienie szczegdétdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci z tym
zwigzanymi w toku realizacji inwestycji.

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

e) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.) oraz zgodnie
z§9, ust. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dcnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002
r., nr 108, poz. 953, z p6ézn. zm.),

f) biezace monitorowanie robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umdéwionym
z Zamawiajgcym terminie),

g) scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

i) Przyjmuje sie 40 pobytow w ramach nadzoréw autorskich.

9. Przepisy zwigzane:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r., nr 243,
p0z.1623 z podzn. zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462)

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 r., poz 463).
[1.3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw
i zakresu  opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r.,
Nr 43, poz 430 z p6zn. zm.).

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz 735 z pézn. zm.).

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120,
poz. 1126)

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127 z pdzn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz. U. 2013 r., poz.907,
z pézn. zm.)

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
(Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389.)

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. z 2011 r., Nr 163,
poz.981, z pézn. zm.)

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 282 poz. 1656)
[3.2 JRozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktdérych wykonywanie

wymaga uzyskania koncesiji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696)

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentagii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2011 nr 291 poz. 1714)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150
Z pozn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
(Dz.U. 22008 r., Nr 199, poz.1227 z p6zn. zm.)

[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.)

[7] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa i urbanistéw. (Dz. U. z 2013 r., poz.932)

[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137
Z pézn. zm.)

[8.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz. U.z 2003 r., Nr 177, poz. 1729)

[8.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu dogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz 2181
z pézn. zm.)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robét kosztoéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym. (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389)

[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z pézn. zm.)

[11.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli,przepustéw i promoéw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67,
poz 582).

[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2010 r. Nr 193
poz. 1287 z pozn., zm.)

[13] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami. (Dz. U. z 2010 r., Nr 102,
poz. 651 z pézn. zm.)

Wytyczne i instrukcje

[14] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodeziji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci GDDP Warszawa 1998 r. w tym:

[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogdlne,

[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celdéw projektowania drég,

[14.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe,
[14.4] GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej

z uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych,
[14.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomosci pod pasy drogowe.
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[15] Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan —
GDDKIA Warszawa listopad 2005.

[16] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych GDDP Warszawa 2001.

[17] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.

[18] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.

[19] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998.

[20] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.

[21] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich. PIG Warszawa 1999.

[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM Warszawa 1997.

[23] Katalog wzmocnien i remontdow nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM Warszawa
2001.

[24] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiIM Warszawa
2002.

[25] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP 2000.

[26] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich GDDKIA 2003.

[27] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowychi powierzchniowych utrwaleh na drogach publicznych. IBDiM 2008.

[28] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych. IBDiM 2010.

Zatgczniki:
1. Zafacznik nr 1- mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic- 1 egz.
2. Zatacznik nr 2 - mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robot - 1 egz.
3. Zalacznik nr 3 - warunki na budowe oswietlenia drogowego ul. Czapskiego znak OS-
0S.4330.15.2013.1 z dnia 19.04.2013 r.
4. Zatgcznik nr 4 — warunki na budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej, znak KT/5004-
319/2013 z dnia 09.05.2013 .
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