
Załącznik nr 1 o do SIWZ
do umowy nr 1

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres: 
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i wykonanie drogowej sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu ulic: Choiny - Zelwerowicza - Wojtasa  w Lublinie.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg, 
45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
                      do odprowadzenia ścieków,
45233200 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,
45233300 - 2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego,    
45231400 - 9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych, 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,    
45233294 - 6 Instalowanie sygnalizacji drogowej,
45233290 - 8 Instalowanie znaków drogowych,
71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Autor opracowania:

Zatwierdził :
Kazimierz Pidek 
Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 

Część opisowa:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.

3. Część informacyjna.
4.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  wykonaniem  budowy 

drogowej sygnalizacji świetlnej.

CZĘŚĆ OPISOWA
Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych,
-  przygotowania oferty Wykonawcy,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie  i  wybudowanie  drogowej  sygnalizacji  świetlnej  na  istniejącym 
skrzyżowaniu ulic: Choiny - Wojtasa -  Zelwerowicza w Lublinie.        

1.2. Zadanie przewidziane jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się 
z dwóch części:
       -  opracowanie dokumentacji projektowej:
Dokumentację opracować zgodnie z warunkami ZDM Lublin - Wydział Zarządzania Ruchem 
- znak: ZR-OR.III.4004.59.2013r z dnia 18.06.2013r.( załącznik nr 1), wymogami niniejszego 
PFU oraz warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Lublin, nr WP 73609-704/RE-1/2013 
z dnia 10.09.2013r.  przyłączenia sygnalizacji świetlnej ( załącznik nr 3).   
       - wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
1.2.1. Sporządzenie dokumentacji:
- Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego drogowej sygnalizacji świetlnej
z podziałem na branże (odrębna oprawa):
a) inżynieria ruchu - 8 egz;
b) elektryczna sygnalizacji świetlnej (w tym teletechniczna)- 8 egz;     
c) elektryczna zasilania sygnalizacji (na podstawie warunków technicznych  PGE- 8egz;
d) geotechniczna i konstrukcyjna (fundamenty + maszty wyciągowe) - 8 egz;
e) drogowa dla potrzeb budowy ścieżki rowerowej wokół skrzyżowania - 8 egz;
f)  usunięcie  ewentualnych  kolizji  między  innymi  z  siecią:  wodociągową,  sanitarną, 
telekomunikacyjną, energetyczną , gazowa i ciepłowniczą - 8 egz; 
g) projekt stałej organizacji ruchu - 8 egz;
h) projekt czasowej organizacji ruchu - 5 egz. 
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i) opracowanie SST dla każdej z branż - po 5 egz;
j) opracowanie Informacji BIOZ dla każdej z branż - po 5 egz.

- Opracowanie przedmiarów robót, dla każdego opracowania projektowego - po 3 egz.
-  Pozyskanie  we  własnym  zakresie  wszystkich  wymaganych  opinii,  decyzji,  uzgodnień 
dokumentacji, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.
- Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 
*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. 
-  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno - użytkowym.
-  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlano-wykonawczych,  ZUDP  oraz 
innych niezbędnych uzgodnień.  
Projekty drogowej sygnalizacji  świetlnej w branży elektrycznej i  geotechnicznej winny być 
wykonane  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  -  odpowiednio  elektryczne 
i geotechniczne/konstrukcyjne.
A. Sygnalizacja - projekt ruchowy 
  projekt w branży inżynierii ruchu winien zawierać:
  - plan sytuacyjny w skali 1:500 z organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) 
    i rozmieszczeniem urządzeń sygnalizacyjnych na aktualnej planszy sytuacyjno - 
    wysokościowej z naniesionym istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
  - wyniki  pomiarów ruchu (interwały 15 minutowe) - w godz. 6ºº - 9ºº , 11  00  - 12  00oraz 

14ºº - 19ºº 
    w dniach wtorek - czwartek,
  - nowe programy sygnalizacji dostosowane do warunków ruchu(co najmniej 2 programy),
  - obliczenia przepustowości dla skrzyżowania zgodnie z zasadami Zarządzenie Nr 20 
    Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r w sprawie 
    wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych,
  - schemat podstawowych faz ruchu,
  - tablicę minimalnych czasów międzyzielonych, wykaz grup nadzorowanych, schematy 
    torów jazdy (z podaniem odległości) wraz z obliczeniem czasów międzyzielonych,
  - algorytmy sterowania w postaci schematów blokowych i w oparciu o stany ustalone 
    wzbudzeń detektorów, określić warunki logiczne i czasowe, przedstawić przejścia fazowe,
  - określenie minimalnych i maksymalnych (lub odpowiednie dla koordynacji) wartości 
    sygnałów w grupach akomodowanych,
  - określić zależność grup akomodowanych od detektorów,
  - przedstawić zasady przełączania, splity, offsety, wykresy koordynacji w postaci 
    "paskowej": dla przedmiotowego zadania jako nadrzędny przyjąć sterownik na 
    skrzyżowaniu ulic: : Choiny - Zelwerowicza _ Wojtasa; należy uwzględnić potrzebę 
    dostosowania układu faz, offsetów i innych danych projektowych na skrzyżowaniach ulic:   
    Zelwerowicza - Koncertowa i Zelwerowicza - Staczyńskiego niezbędnych dla optymalnego 

działania koordynacji wzdłuż ul. Zelwerowicza,
  - oznakowanie sygnalizatorów zgodnie z różą wiatrów. Oznaczenie detektorów lub innych 
    elementów na podobnej zasadzie, w sposób umożliwiający zorientowanie się co do 
    lokalizacji na wlocie, kolejności, itp.
  Lokalizacja sygnalizatorów w dostosowaniu do geometrii i zasad lokalizacji stosowanych 
  na terenie Lublina.
B. Sygnalizacja - projekt elektryczny (sygnalizacji)
     Projekt w branży elektrycznej winien zawierać:
     - sposób układania kabli sygnalizacji, 
     - lokalizację,  posadowienie i wymiary studni,
     - łączność światłowodową,
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     - lokalizację urządzeń sygnalizacyjnych. 
C. Sygnalizacja - projekt elektryczny zasilania sygnalizacji świetlnej
     - przyłączenie zgodne z warunkami pozyskanymi z PGE Lublin.
D. Geotechnika i konstrukcja
     Projekt powinien zawierać:
     - konstrukcję i  posadowienie fundamentów,
     - rodzaj masztów (zalecane - aluminowe - anodowane) i ich wyposażenie,
      - rodzaj konstrukcji bramowych i ich wyposażenie.
E.   Branża drogowa
      projekt ścieżki rowerowej wokół projektowanego skrzyżowania.   
F.    Kolizje z uzbrojeniem technicznym  
      - usuniecie ewentualnych kolizji zgodnie z warunkami dysponentów sieci. 
G.  Projekt stałej organizacji ruchu - 8 egz;
H.  Projekt czasowej organizacji ruchu - 5 egz. 

 

1.2.2.Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności   
            z  programem funkcjonalno - użytkowym:
          a. Zatwierdzenie projektu drogowej sygnalizacji świetlnej branży inżynierii ruchu,

        b. Uzgodnienie projektu drogowej sygnalizacji świetlnej pozostałych branż, 
  c. uzgodnienie projektu ścieżek rowerowych wokół skrzyżowania.

-  
1.2.3. Nadzór autorski:
 a. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
        Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn.  
        zm.),
     b. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 
     projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
     c. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
     w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
     d. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
     e. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
     f. Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde  
      wezwanie Zamawiającego,
    g. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na terenie
     budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego   
     wezwanie,celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót  
     wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 
     powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym
     umówionym z Zamawiającym terminie). 

1.2.4. Wykonanie robót budowlanych  na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w 
          dokumentacji projektowej:
-    opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania 
     terenu budowy,
-    wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych
     projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
-    przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 
     realizacji robót. 
-    odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót 
     drogowych,
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-    uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
-    prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
     sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD 
     i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, 
-    przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 
     wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego1, 
     który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,      
     harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 
     przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 
     wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów,  
     aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację 
     po wykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, 
     oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie 
     z przepisami. 
-    przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
 
W  celu  oszacowania  kosztów  robót  budowlanych,  należy  uwzględnić  przekazaną  przez 
Zamawiającego  mapę  sytuacyjno  -  wysokościową  w  skali  1:500  skrzyżowania  ulic: 
Zelwerowicza - Choiny - Wojtasa  - inwentaryzacja geodezyjna ul.  Do Dysa (ul.  Wojtasa) 
(załącznik  nr  2)  oraz  dokumentację  projektową:  budowy ul.  Zelwerowicza w Lublinie,  na 
odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny we wszystkich branżach, opracowaną przez Zespół  
Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR - DROG" Lublin, ul. 
Mełgiewska 38B/14 w 2009r. 
Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
           
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
− opracowania harmonogramu realizacji prac,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu  

robót przez uprawnionego geodetę,
− bieżącego utrzymania stanu technicznego odcinków ulic objętych zakresem zamówienia, 
     przez cały okres prowadzenia robót.   
-    sporządzenia dokumentacji po wykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie  

1
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i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z  
późniejszymi zmianami),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 260),
3) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. z 2012 r., poz 462),

4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.  U. z 2004 r.,  Nr 130,  poz. 
1389),

5) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami),

6) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

8) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1137 ze zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),

10)Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr  
170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami), 

11)Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanianadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Projekt  powinien być opracowany na aktualn  ej  mapie  w skali  1:500,  służącej   
do celów projektowych.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zamawiane roboty związane z budową drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 
Choiny - Zelwerowicza - Wojtasa  mają zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego  
w szczególności jego płynność oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.   

2. Wymagania zamawiaj  ą  cego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
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2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja  projektowa,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty  związane 

z budową drogowej sygnalizacji świetlnej  powinna składać się z następujących opracowań 
i projektów budowlano- wykonawczych:
a) inżynieria ruchu - 8 egz;
b) elektryczna sygnalizacji świetlnej (w tym teletechniczna)- 8 egz;     
c) elektryczna zasilania sygnalizacji (na podstawie warunków technicznych  PGE- 8egz;
d) geotechniczna i konstrukcyjna (fundamenty + maszty wyciągowe) - 8 egz;
e) drogowa dla potrzeb budowy ścieżki rowerowej wokół skrzyżowania - 8 egz;
f)  usunięcie  ewentualnych  kolizji  między  innymi  z  siecią:  wodociągową,  sanitarną, 
telekomunikacyjną, energetyczną , gazowa i ciepłowniczą - 8 egz; 
g) projekt stałej organizacji ruchu - 8 egz;
h) projekt czasowej organizacji ruchu - 5 egz. 
i) opracowanie SST dla każdej z branż - po 5 egz;
j) opracowanie Informacji BIOZ dla każdej z branż - po 5 egz.

- Opracowanie przedmiarów robót, dla każdego opracowania projektowego - po 3 egz.    
Wykonawca wykonując prace projektowe powinien dostosować się i uwzględnić następujące 
opracowania:

1. Projekt budowo - wykonawczy ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Choiny 
do ul. Poligonowej opracowany przez  Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej 
Budownictwa ToMaR - DROG w Lublinie w 2009r.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.
Zamawiający wymaga, aby roboty związane z budową drogowej sygnalizacji  świetlnej  na 
skrzyżowaniu ulic:  Zelwerowicza - Choiny - Wojtasa  miały trwałość określoną zgodnie z: 
1.  Załącznikiem nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia 
2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz 2181 z dnia  
23 grudnia 2003r.) oraz norm obowiązujących na terenie kraju (np: PN-EN 50556, PN-EN 
50293).

2.2.1.W odniesieniu do przygotowania terenu (robót).
Miejsca wywózki ziemi z wykopów, możliwości urządzenia czasowych placów budowy 

i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg 
i Mostów w Lublinie.

2.2.2.Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego budowy: drogowej sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zelwerowicza -Choiny - Wojtasa, obejmuje:
1. wykonanie na wszystkich wlotach skrzyżowania: ciągów ruchu lekkiego, przejścia dla 
    pieszych i przejazdy dla rowerzystów, 
2. w zakresie oznakowania - objęcie  odcinków co najmniej 100 m od linii zatrzymania  (P-14) 
    na wszystkich wlotach skrzyżowania,
3. wykonanie skrzyżowania które będzie funkcjonowało jako nadrzędne i skoordynowane 
    ze skrzyżowaniami: Zelwerowicza - Koncertowa i Zelwerowicza - Staczyńskiego.
4. wykonanie sterownika podłączonego do systemu monitoringu po łączach 
   światłowodowych lub GSM do posiadanego przez ZDM Lublin systemu monitoringu 
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   i  kompatybilnego do funkcjonujących sterowników na skrzyżowaniach sąsiednich (obecnie 
   sterownik MSR2002).   
5. wykonanie masztów instalowanych na fundamentach (zgodnie z danymi zawartymi  
    w projekcie dotyczącym części konstrukcyjnej i geotechnicznej).
6. wykonanie detekcji pojazdów z zastosowaniem kamer Autoscope Terra Vision (stosowane
    w Lublinie) lub innych o równoważnych parametrach, w systemie opartym o co najmniej 
   3 strefy detekcji i wykonującym pomiary ruchu dla wszystkich pasów ruchu na wlocie do 
   skrzyżowania (wideodetekcją objąć wszystkie wloty skrzyżowania).
7. wykonanie latarni z wkładami diodowymi typu LUMILED.
8. wykonanie ekranów kontrastowych z blachy ażurowej z ekranem kontrastowym
    mocowanym nad jezdnią, barwy czarnej z białą obwódką, w kształcie prostokąta 
    o wymiarach 1400 x 650 mm. 
9. wykonanie przycisków dla pieszych instalowanych na masztach sygnalizacyjnych 
    na wysokości 1,0 m nad poziomem terenu (spód przycisku), z tworzywa odpornego 
     na uderzenia (np. polikarbonat) z sygnalizacja optyczną potwierdzenia przyjęcia 
     zgłoszenia przez sterownik typu "Proszę czekać" lub "Czekaj".
10.wykonanie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych z sygnałem zezwalającym 
     na przechodzenie przez jezdnię wyłącznie w trakcie generowania sygnału zielonego
     dla pieszych. Sygnał akustyczny odpowiadający sygnałowi zielonemu ciągłemu powinien 
     różnić się od sygnału odpowiadającemu sygnałowi zielonemu migającemu.
     Stosować sygnalizatory akustyczne o natężeniu dźwięku regulowanym poziomem hałasu 
     otoczenia. Podstawowe godziny pracy sygnalizatorów akustycznych dla tego zadania 
     to 6³º - 21³º.
11.ewentualną regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej 
     uzbrojenia podziemnego,
12.wykonanie usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą (m. in. siecią 
     sanitarną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną, energetyczną,  ciepłowniczą) 
13.uporządkowanie terenu inwestycji.

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
2.3.1. Odbiór opracowań projektowych:
         Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.
         Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
         sporządzonych dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji 
         zawarty w umowie. Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie  
         dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczanych przez 
         Wykonawcę. 
         Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub
         do   zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
         przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne 
          i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
         Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów 
          do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. 
          Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu zdawczo- 
          odbiorczego (końcowego).
2.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań  
       projektowych  jest Protokół zdawczo-odbiorczy.  Przekazując wniosek o dokonanie  

odbioru ( protokółem przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
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    przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym  
               z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d) protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

2.3.3. Odbiór robót budowlanych 
2.3.3.1 Wymagania w stosunku do wykonywanych robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także 
przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 
Zamawiający zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w cyklu  roboczym  
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 
Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 
Roboty zaleca się  realizować w porze występowania mniejszego natężenia ruchu  
drogowego.      
Na czas prowadzenia prac  należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu. 

           Wykonawca robót przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi  
           do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie warunków technicznych 
           na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:
- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,
- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  
spełniać  wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie 

         z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.3.3.2 Zasady kontroli robót 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 
do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi  
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte wyroby budowlane, 
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
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– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne. 
- Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 
            Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości   
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe( podane 
w  niniejszym  programie  funkcjonalno-użytkowym  ilości  planowanych  robót  mogą  ulec 
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych 
do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, bieżącego utrzymanie 
dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  placu  budowy,  spełnienie  warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót 
od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.
2.4.Wymagania szczegółowe.
      Przewiduje się wywóz gruntu rodzimego na odległość do 10 km.

2.5.Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci 

o przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
Wykonawca  powinien  przewidzieć  ewentualną  potrzebę  regulacji  wysokościowej 

urządzeń naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
budowanej  drogowej  sygnalizacji  świetlnej.  Ewentualne  regulacje  urządzeń  podlegają 
komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców poszczególnych sieci.

2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych 

robót  naruszony  teren  zieleńców  należy  przekopać,  usunąć  zanieczyszczenia,  pokryć 
warstwą   humusu  gr.  5  cm  i  obsiać  mieszankami  traw  niskich,  odpornymi  na  czynniki 
występujące w pasie drogowym. Dokonać ewentualnych napraw cząstkowych istniejących 
nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy  innych  elementów 
architektonicznych.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. Uwagi ogólne.
3.1. ul. Zelwerowicza jest drogą gminną, kategorii G, o numerze 106821L, ul. Wojtasa 
       (dawna Do Dysa) jest drogą gminną o numerze 106229L, ul. Choiny jest drogą 
       powiatową  o numerze 2215L
3.2  Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
       ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami) 
       i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i 
       sztuki budowlanej.
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późniejszymi zmianami). 
3.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
        oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej 
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        wyceny wartości zamówienia.
3.4.  Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
3.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca 
        zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren 
        zaplecza budowy.

4. Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  wykonaniem 
budowy   drogowej sygnalizacji świetlnej.
W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

wchodzi  zaprojektowanie  i  wybudowanie  drogowej  sygnalizacji  świetlnej  w  aspekcie 
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno - użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
a.  koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę drogowej 
      sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Choiny - Zelwerowicza - Wojtasa, Specyfikacji 
      Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy,
b.   koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c.   koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza 
      budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy).
d.   koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
      zgodnie z tym projektem,
f.   koszty  opracowania  projektu  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót  

zgodnie z tym projektem,
g.   koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
h.  koszty obsługi geodezyjnej, 
i.     koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń
j. koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego   
       poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
k. koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz 
       w obowiązujących przepisach,
l.     koszty bieżącego utrzymania odcinków ulic objętych zakresem opracowania, przez cały 
       okres prowadzenia robót,
m.  koszty wywozu i zagospodarowania we własnym zakresie materiałów rozbiórkowych,  
n.  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego
o     koszty nadzoru autorskiego,
p.  podatek VAT w wysokości 23%.

Załączniki:
Nr 1 - warunki Wydziału Zarządzania Ruchem - znak: ZR-OR.III.4004.59.2013 z dnia 
         18.06.2013r.;
Nr 2A - mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 obejmująca skrzyżowanie ulic: Zelwerowicza
          - Choiny - Wojtasa w Lublinie - inwentaryzacja geodezyjna ul. Do Dysa (ul. Wojtasa);
Nr  2B  -  mapa  sytuacyjno  -  wysokościowa  w  skali  1:500  -  wyciąg  z  projektu  budowy 

ul. Do  Dysa ( ul. Wojtasa) 
Nr 3 - warunki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin - Nr WP 73609 - 704/RE-1/2013 z dnia 
         10.09.2013r.
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