Zatgcznik nr 1 o do SIWZ
do umowy nr 1
Zamawiajacy.
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adres:
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i wykonanie drogowej sygnalizacji swietinej
na skrzyzowaniu ulic: Choiny - Zelwerowicza - Wojtasa w Lublinie.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV-

45233120 - Roboty w zakresie budowy drdg,

45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,

45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw
do odprowadzenia $ciekow,

45233200 - 1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

45233300 - 2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego,

45231400 - 9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych,

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45233294 - 6 Instalowanie sygnalizacji drogowej,

45233290 - 8 Instalowanie znakéw drogowych,

71248000 - 8 Nadzér nad projektem i dokumentacja,

71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Autor opracowania:

Zatwierdzit :
Kazimierz Pidek
Dyrektor Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie
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Zawartos¢ opracowania:
Czes¢ opisowa:

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia.
2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagania do dokumentaciji.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.
3. Czesc¢ informacyjna.
4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem budowy
drogowej sygnalizacji Swietlne;.

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych,
- przygotowania oferty Wykonawcy,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

1. Opis ogdéiny przedmiotu zamowienia.

1.1. Przedmiotem zamoéwienia jest:
Zaprojektowanie i wybudowanie drogowej sygnalizacji swietinej na istniejgcym
skrzyzowaniu ulic: Choiny - Wojtasa - Zelwerowicza w Lublinie.

1.2. Zadanie przewidziane jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”; sktada sie
z dwoch czesci:
- opracowanie dokumentacji projektowe;:
Dokumentacje opracowac¢ zgodnie z warunkami ZDM Lublin - Wydziat Zarzgdzania Ruchem
- znak: ZR-OR.I11.4004.59.2013r z dnia 18.06.2013r.( zatgcznik nr 1), wymogami niniejszego
PFU oraz warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, nr WP 73609-704/RE-1/2013
z dnia 10.09.2013r. przytaczenia sygnalizacji Swietlnej ( zatgcznik nr 3).
- wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
1.2.1. Sporzadzenie dokumentaciji:
- Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego drogowej sygnalizacji Swietlnej
z podziatem na branze (odrebna oprawa):
a) inzynieria ruchu - 8 egz;
b) elektryczna sygnalizacji Swietlnej (w tym teletechniczna)- 8 egz;
c) elektryczna zasilania sygnalizacji (na podstawie warunkéw technicznych PGE- 8egz;
d) geotechniczna i konstrukcyjna (fundamenty + maszty wyciggowe) - 8 egz;
e) drogowa dla potrzeb budowy Sciezki rowerowej wokot skrzyzowania - 8 egz;
f) usuniecie ewentualnych kolizji miedzy innymi z siecig: wodociggowg, sanitarna,
telekomunikacyjng, energetyczng , gazowa i cieptowniczg - 8 egz;
g) projekt statej organizacji ruchu - 8 egz;
h) projekt czasowej organizaciji ruchu - 5 egz.
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i) opracowanie SST dla kazdej z branz - po 5 egz;
j) opracowanie Informaciji BIOZ dla kazdej z branz - po 5 egz.

- Opracowanie przedmiarow robot, dla kazdego opracowania projektowego - po 3 egz.

- Pozyskanie we wilasnym zakresie wszystkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe.

- Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xlIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

- Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym.

- Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlano-wykonawczych, ZUDP oraz
innych niezbednych uzgodnien.

Projekty drogowej sygnalizacji swietlnej w branzy elektrycznej i geotechnicznej winny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia - odpowiednio elektryczne
i geotechniczne/konstrukcyjne.

A. Sygnalizacja - projekt ruchowy

projekt w branzy inzynierii ruchu winien zawierac:

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)

i rozmieszczeniem urzadzen sygnalizacyjnych na aktualnej planszy sytuacyjno -
wysokosciowej z naniesionym istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

- wyniki pomiaréw ruchu (interwaty 15 minutowe) - w godz. 6° - 9°° | 11 © - 12 ®oraz
1400 - 1900

w dniach wtorek - czwartek,

- nowe programy sygnalizacji dostosowane do warunkow ruchu(co najmniej 2 programy),

- obliczenia przepustowosci dla skrzyzowania zgodnie z zasadami Zarzgdzenie Nr 20
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r w sprawie
wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych,

- schemat podstawowych faz ruchu,

- tablice minimalnych czaséw miedzyzielonych, wykaz grup nadzorowanych, schematy
torow jazdy (z podaniem odlegtosci) wraz z obliczeniem czasoéw miedzyzielonych,

- algorytmy sterowania w postaci schematow blokowych i w oparciu o stany ustalone
wzbudzen detektoréw, okresli¢ warunki logiczne i czasowe, przedstawié przejscia fazowe,

- okreslenie minimalnych i maksymalnych (lub odpowiednie dla koordynacji) wartosci
sygnatéw w grupach akomodowanych,

- okresli¢ zaleznos$¢ grup akomodowanych od detektorow,

- przedstawi¢ zasady przetgczania, splity, offsety, wykresy koordynacji w postaci
"paskowej": dla przedmiotowego zadania jako nadrzedny przyjgc¢ sterownik na
skrzyzowaniu ulic: : Choiny - Zelwerowicza _ Wojtasa; nalezy uwzgledni¢ potrzebe
dostosowania uktadu faz, offsetéw i innych danych projektowych na skrzyzowaniach ulic:
Zelwerowicza - Koncertowa i Zelwerowicza - Staczynskiego niezbednych dla optymalnego
dziatania koordynacji wzdtuz ul. Zelwerowicza,

- oznakowanie sygnalizatoréw zgodnie z r6zg wiatréw. Oznaczenie detektoréw lub innych
elementéw na podobnej zasadzie, w sposéb umozliwiajgcy zorientowanie sie co do
lokalizacji na wlocie, kolejnosci, itp.

Lokalizacja sygnalizatorow w dostosowaniu do geometrii i zasad lokalizacji stosowanych

na terenie Lublina.

B. Sygnalizacja - projekt elektryczny (sygnalizaciji)
Projekt w branzy elektrycznej winien zawierac:
- sposob uktadania kabli sygnalizacii,
- lokalizacje, posadowienie i wymiary studni,
- fgcznos¢ swiattowodowa,
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- lokalizacje urzadzen sygnalizacyjnych.
C. Sygnalizacja - projekt elektryczny zasilania sygnalizacji Swietlnej
- przytaczenie zgodne z warunkami pozyskanymi z PGE Lublin.
D. Geotechnika i konstrukcja
Projekt powinien zawierac:
- konstrukcje i posadowienie fundamentéw,
- rodzaj masztéw (zalecane - aluminowe - anodowane) i ich wyposazenie,
- rodzaj konstrukcji bramowych i ich wyposazenie.
E. Branza drogowa
projekt Sciezki rowerowej wokot projektowanego skrzyzowania.
F. Kolizje z uzbrojeniem technicznym
- usuniecie ewentualnych kolizji zgodnie z warunkami dysponentow sieci.
Projekt statej organizaciji ruchu - 8 egz;
Projekt czasowej organizacji ruchu - 5 egz.

T @

1.2.2.Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno - uzytkowym:
a. Zatwierdzenie projektu drogowej sygnalizacji Swietlnej branzy inzynierii ruchu,
b. Uzgodnienie projektu drogowej sygnalizacji Swietlnej pozostatych branz,
c. uzgodnienie projektu sciezek rowerowych wokot skrzyzowania.
1.2.3. Nadzér autorski:

a. Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.),

b. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji

projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c. Uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d. Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde

wezwanie Zamawiajgcego,

g. Biezagce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na terenie
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie,celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie).

1.2.4. Wykonanie robé6t budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej:

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

- wykonanie rob6t budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektéw, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot.

- odtworzenie trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét
drogowych,
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- uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robat,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papierowej,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego®,
ktory ma zawierac¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materiatow, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
po wykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakohczenia odbioru robat,
oswiadczenia uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie
Z przepisami.

- przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

W celu oszacowania kosztow robot budowlanych, nalezy uwzgledni¢ przekazang przez
Zamawiajgcego mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1:500 skrzyzowania ulic:
Zelwerowicza - Choiny - Wojtasa - inwentaryzacja geodezyjna ul. Do Dysa (ul. Wojtasa)
(zatgcznik nr 2) oraz dokumentacje projektowg: budowy ul. Zelwerowicza w Lublinie, na
odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny we wszystkich branzach, opracowang przez Zespot
Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR - DROG" Lublin, ul.
Metgiewska 38B/14 w 20009r.

Szczegotowe rozwigzania projektowe wplywajace na zwigekszenie robdét stanowig

ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie
realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robat,

— wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizaciji ruchu,

— wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

— opracowania informaciji BiOZ,

— opracowania harmonogramu realizacji prac,

— uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentac;ji projektowej,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego odcinkéw ulic objetych zakresem zaméwienia,
przez caty okres prowadzenia robot.

- sporzgdzenia dokumentacji po wykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

1
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i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamoéwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z
pdzniejszymi zmianami),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 260),

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U.z2012r., poz 462),

4) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072, z pézniejszymi zmianami),

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z p6zniejszymi zmianami),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zniejszymi zmianami),

8) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.
1137 ze zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami),

10)Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
170, poz. 1393, z pdzniejszymi zmianami),

11)Rozporzgdzenia Ministréow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywanianadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Projekt powinien byé opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej

do celéw projektowych.

1.4. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z budowg drogowej sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic:
Choiny - Zelwerowicza - Wojtasa majg zapewni¢ poprawe warunkoéw ruchu drogowego

w szczegolnosci jego ptynnos¢ oraz wzrost bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
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2.1. Wymagania do dokumentaciji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedg realizowane roboty zwigzane
z budowg drogowej sygnalizacji Swietlnej powinna sktadac sie z nastepujgcych opracowan
i projektéw budowlano- wykonawczych:
a) inzynieria ruchu - 8 egz;
b) elektryczna sygnalizacji swietlnej (w tym teletechniczna)- 8 egz;
c) elektryczna zasilania sygnalizacji (na podstawie warunkéw technicznych PGE- 8egz;
d) geotechniczna i konstrukcyjna (fundamenty + maszty wyciggowe) - 8 egz;
e) drogowa dla potrzeb budowy Sciezki rowerowej wokét skrzyzowania - 8 egz;
f) usuniecie ewentualnych kolizji miedzy innymi z siecig: wodociggowg, sanitarng,
telekomunikacyjng, energetyczng , gazowa i cieptowniczg - 8 egz;
g) projekt statej organizacji ruchu - 8 egz;
h) projekt czasowej organizaciji ruchu - 5 egz.
i) opracowanie SST dla kazdej z branz - po 5 egz;
j) opracowanie Informaciji BIOZ dla kazdej z branz - po 5 egz.

- Opracowanie przedmiarow robot, dla kazdego opracowania projektowego - po 3 egz.
Wykonawca wykonujgc prace projektowe powinien dostosowac sie i uwzgledni¢ nastepujgce
opracowania:
1. Projekt budowo - wykonawczy ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Choiny
do ul. Poligonowej opracowany przez Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa ToMaR - DROG w Lublinie w 2009r.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z budowg drogowej sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic: Zelwerowicza - Choiny - Wojtasa miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:

1. Zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacC drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z pozniejszymi zmianami),

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz 2181 z dnia
23 grudnia 2003r.) oraz norm obowigzujgcych na terenie kraju (np: PN-EN 50556, PN-EN
50293).

2.2.1.W odniesieniu do przygotowania terenu (robot).

Miejsca wywozki ziemi z wykopow, mozliwosci urzgdzenia czasowych placow budowy
i inne szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog
i Mostow w Lublinie.

2.2.2.Realizacja przedmiotu zaméwienia, dotyczacego budowy: drogowej sygnalizaciji

swietlnej na skrzyzowaniu ulic: Zelwerowicza -Choiny - Wojtasa, obejmuje:

1. wykonanie na wszystkich wlotach skrzyzowania: ciggdéw ruchu lekkiego, przejscia dla
pieszych i przejazdy dla rowerzystow,

2. w zakresie oznakowania - objecie odcinkow co najmniej 100 m od linii zatrzymania (P-14)
na wszystkich wlotach skrzyzowania,

3. wykonanie skrzyzowania ktére bedzie funkcjonowato jako nadrzedne i skoordynowane
ze skrzyzowaniami: Zelwerowicza - Koncertowa i Zelwerowicza - Staczynskiego.

4. wykonanie sterownika podtgczonego do systemu monitoringu po tgczach
Swiattowodowych lub GSM do posiadanego przez ZDM Lublin systemu monitoringu
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i kompatybilnego do funkcjonujgcych sterownikéw na skrzyzowaniach sgsiednich (obecnie
sterownik MSR2002).
5. wykonanie masztéw instalowanych na fundamentach (zgodnie z danymi zawartymi
w projekcie dotyczgcym czesci konstrukcyjnej i geotechnicznej).
6. wykonanie detekcji pojazddéw z zastosowaniem kamer Autoscope Terra Vision (stosowane
w Lublinie) lub innych o rownowaznych parametrach, w systemie opartym o co najmnie;j
3 strefy detekcji i wykonujgcym pomiary ruchu dla wszystkich paséw ruchu na wlocie do
skrzyzowania (wideodetekcjg objgc¢ wszystkie wloty skrzyzowania).
7. wykonanie latarni z wktadami diodowymi typu LUMILED.
8. wykonanie ekranow kontrastowych z blachy azurowej z ekranem kontrastowym
mocowanym nad jezdnig, barwy czarnej z biatg obwodka, w ksztatcie prostokagta
o wymiarach 1400 x 650 mm.
9. wykonanie przyciskow dla pieszych instalowanych na masztach sygnalizacyjnych
na wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu (spod przycisku), z tworzywa odpornego
na uderzenia (np. polikarbonat) z sygnalizacja optyczng potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia przez sterownik typu "Prosze czekac" lub "Czekaj".
10.wykonanie sygnalizatoréw akustycznych dla pieszych z sygnatem zezwalajgcym
na przechodzenie przez jezdnie wytgcznie w trakcie generowania sygnatu zielonego
dla pieszych. Sygnat akustyczny odpowiadajgcy sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien
rézni¢ sie od sygnatu odpowiadajgcemu sygnatowi zielonemu migajgcemu.
Stosowac sygnalizatory akustyczne o natezeniu dzwieku regulowanym poziomem hatasu
otoczenia. Podstawowe godziny pracy sygnalizatorow akustycznych dla tego zadania
to 63° - 213°,
11.ewentualng regulacje wysokosciowg elementow naziemnych infrastruktury techniczne;
uzbrojenia podziemnego,
12.wykonanie usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg (m. in. siecig
sanitarng, wodociggowg, gazowa, telekomunikacyjng, energetyczng, cieptowniczg)
13.uporzadkowanie terenu inwestyciji.

2.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét.
2.3.1. Odbioér opracowan projektowych:
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi ostatecznemu.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzgdzonych dla catego opracowania projektowego, ktére posiada termin realizaciji
zawarty w umowie. Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow do odbioru ostatecznego sporzadzonych i dostarczanych przez
Wykonawce.
Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub
do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przedtozyc¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne
i dokonac korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.
Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentow
do odbioru  ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego.
Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu zdawczo-
odbiorczego (kohcowego).
2.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan
projektowych jest Protokdt zdawczo-odbiorczy. Przekazujgc wniosek o dokonanie
odbioru ( protokétem przekazania) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi
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przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

c) protokét zdawczo-odbiorczy,

d) protokot sprawozdan oraz protokot uzgodnien miedzybranzowych

e) materiaty wyj$ciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

2.3.3. Odbiér robot budowlanych
2.3.3.1 Wymagania w stosunku do wykonywanych robét budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze
przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.

Roboty zaleca sie realizowaé w porze wystepowania mniejszego natezenia ruchu
drogowego.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robot przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi
do Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie o wydanie warunkéw technicznych

na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robét budowlanych,

- zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

- ochrone srodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
Z regulacjami przepisdbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

2.3.3.2 Zasady kontroli robot

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegodlnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

uzyte wyroby budowlane,
jakos$¢ wykonania robaot i doktadno$¢é montazu,
prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli

wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
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- odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne.
- Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci

robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe( podane

W_ niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilo$ci planowanych rob6t moga ulec

Zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych
do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich, ochrony
srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, biezgcego utrzymanie
dobrego staniu technicznego ulicy w obszarze placu budowy, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem o0séb trzecich, zabezpieczenia terenu robot
od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawczg.
2.4 Wymagania szczegotowe.

Przewiduje sie wywo6z gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 10 km.

2.5.Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci
o przystgpieniu do wykonywania robo6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Wykonawca powinien przewidzie¢C ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej
urzgdzen naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
budowanej drogowej sygnalizacji Swietlnej. Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg
komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcow poszczegolnych sieci.

2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych
robét naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokryc
warstwg humusu gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki
wystepujgce w pasie drogowym. Dokona¢ ewentualnych napraw czgstkowych istniejgcych
nawierzchni jezdni, chodnikow, obrzezy i kraweznikow, czy innych elementow
architektonicznych.

CZESC INFORMACYJNA

3. Uwagi ogolne.

3.1. ul. Zelwerowicza jest drogg gminng, kategorii G, o numerze 106821L, ul. Wojtasa
(dawna Do Dysa) jest drogg gminng o numerze 106229L, ul. Choiny jest drogg
powiatowg o numerze 2215L

3.2 Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami)
i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z pozniejszymi zmianami).

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowe;j
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wyceny wartosci zamowienia.

3.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

3.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robodt przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem

budowy drogowej sygnalizacji Swietlnej.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie drogowej sygnalizacji Swietlnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno - uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a. koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowe drogowej
sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic: Choiny - Zelwerowicza - Wojtasa, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot w oparciu o Program funkcjonalno - uzytkowy,

b. koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdwieniem,

c. koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy).

d. koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot

zgodnie z tym projektem,

koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem roboét

zgodnie z tym projektem,

koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego

poziomego i pionowego oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu,

k. koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
w obowigzujgcych przepisach,

l.  koszty biezgcego utrzymania odcinkow ulic objetych zakresem opracowania, przez caty
okres prowadzenia robdt,

m. koszty wywozu i zagospodarowania we wtasnym zakresie materiatow rozbiorkowych,

koszty zwigzane 2z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie

z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego

koszty nadzoru autorskiego,

p. podatek VAT w wysokosci 23%.
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Zatgczniki:

Nr 1 - warunki Wydziatu Zarzgdzania Ruchem - znak: ZR-OR.111.4004.59.2013 z dnia
18.06.2013r.;

Nr 2A - mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 obejmujgca skrzyzowanie ulic: Zelwerowicza
- Choiny - Wojtasa w Lublinie - inwentaryzacja geodezyjna ul. Do Dysa (ul. Wojtasa);

Nr 2B - mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 - wycigg z projektu budowy
ul. Do Dysa ( ul. Wojtasa)

Nr 3 - warunki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin - Nr WP 73609 - 704/RE-1/2013 z dnia
10.09.2013r.
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