Zatgcznik nr 10 - Wz6r umowy
UMOWA NI ..o

zawarta w dniu ........ 2013 r. w Lublinie pomiedzy: Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907z pdézn zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest budowa ulicy Skalistej na odcinku od ul. Uroczej do
ul. Stawinkowskiej w Lublinie wraz z odwodnieniem, odgatezieniami w pasie drogowym -
wodociggowym i kanalizacji sanitarnej, oraz zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia
lub przebudowy istniejagcych urzadzen teletechnicznych kolidujagcych z realizowanag
inwestycja drogowa wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

2. Zakres zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) Zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzone projekty budowlano - wykonawcze branzy:

a) drogowej,

b) sanitarnej - odwodnienie ulicy, odgatezienia w pasie drogowym - wodociggowe i
kanalizacji sanitarne;j,

po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

2) Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacii, {j.:

a) budowe drogi, a w tym:
- ufozenie kraweznikdéw,
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

b) wykonanie odwodnienia ulicy,

c) wykonanie odgatezien w pasie drogowym — wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

3) Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy urzgdzen teletechnicznych
kolidujgcych z realizowang inwestycjg drogowg oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - na
podstawie programu funkcjonalno uzytkowego (zat. nr 1 do umowy), a w tym:

a) wykonanie pomiardéw i badan niezbednych do okreslenia zakresu wykonania prac,

b) sporzgdzenie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

¢) wykonanie projektu wykonawczego wraz z informacjg BIOZ,

d) sporzadzenie szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robot
budowlanych,

e) uzyskanie uzgodnienia projektu z uzytkownikiem sieci tj. z TP S.A,,

f) uzyskanie opinii ZUDP,

g) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego potwierdzenia przyjecia zgtoszenia realizacji robot,

h) sprawowanie nadzoru autorskiego nad sporzadzong dokumentacjg projektowa:
- wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust. 1, pkt 4, ppkt

a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r. (Dz. U. 2010 r., nr 243,
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poz.1623 z pézn. zm.),

- wyjasnianie watpliwosci, dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej, pojawiajgcych sie w toku realizowanych robét budowlanych,

- uzupetnianie szczegdtdbw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizowanych robét budowlanych,

- Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

- biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie),

i) wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy kolizji zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

4) Obstuga geodezyjna prowadzonych robot w liniach regulujgcych wtasnosci.

5) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia
robot i zatwierdzenie go w ZDiM w Lublinie.

6) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej (3 egz,) oraz elektronicznej
w formacie gis/cad dostarczonej na nosniku CD.

7) Uporzadkowanie terenu robét i przywrécenie go do stanu pierwotnego.

8) Wykonanie niezbednych préb i badan laboratoryjnych. Przeprowadzenie pomiarow
kontrolnych zgodnie z wymogami SST. Wyniki badan do akceptacji przez Inspektora

Nadzoru.

9) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot.

10) Przygotowanie rozliczenia koncowego robdét i sporzgdzenie w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow  rozliczeniowych, polise

ubezpieczeniowg, protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikowych,
deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdot, os$wiadczenie
uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

11) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sporzgdzi i uzgodni z Zamawiajgcym,
jednolity rzeczowo - finansowy harmonogram robét na cato$¢ zadania uwzgledniajgcy
wysokosé Srodkow zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamodwienia w danym roku
budzetowym.

4. Szczegdtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno — uzytkowy,
ktéry stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, dodwiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
o$wiadcza, ze jest w stanie wykonaé¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okre$lonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz o$wiadcza, ze ma petng Swiadomosé
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mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia w oparciu o projekt budowlano
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robdét budowlanych, warunki
techniczne, Program Funkcjonalno — Uzytkowy — zatgcznik nr 1 do umowy, (dotyczy zakresu
wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 3)), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu os$wiadczen oséb ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw - nadzoru
i koordynacji robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz = zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedag wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

10) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

11) Przestrzeganie ogodlnych przepisow bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

12) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

13) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

14) Utrzymywanie porzadku ogoélnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym koszenie / odsniezanie, uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i innych
niezbednych wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera.

15) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdét
objetych umowg na podstawie opracowanego na witasny koszt projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

16) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesiji przez caly okres trwania robét na wtasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

17)Podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na whasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktéceh czy szkdd
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wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

18) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktdécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

19) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

20) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wilasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych), a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpézniej w terminie
wykonania robdt.

21) Ubezpieczenie budowy od szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzeh i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

22) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

23) Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotow za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia
drég, rowow odwaniajgcych, punktow osnowy geodezyjnej, wodociggéw, gazociggdw,
kanalizacji sanitarnych, stupdéw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen iich skutkéw na
wiasny koszt.

24)Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatdéw rozbiérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wkasnoécig Zamawiajgcego.

25) Zagospodarowanie we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego.

26) Monitoring wykonanej sieci kanalizacji deszczowej — zgodnie z warunkami wiasciciela sieci.

27)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzenh i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

28) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia rob6t i sporzgdzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

29)Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robdt przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

30) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
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4. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) Zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia.

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
realizacji inwestycji, opisanej w § 2 niniejszej umowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia
umowy.

3) Odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 15 umowy,

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 3 umowy,

5) Wspétpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyna¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

5. Dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 nalezy wykona¢ zgodnie
Z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r., poz. 462),

4) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 63, poz. 735, z 2000 r. z pézniejszymi zmianami),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

6. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (tj. Dz. U z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamowienia
nie mozna opisywac¢ przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktdrego nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzeh za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materialu lub urzgdzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej producentéw materiatéw lub urzadzen i dopisania ,lub
réwnowazne”.

§5

Termin wykonania

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy — od dnia zawarcia umowy do dnia
30.06.2014 r., w tym:
1) opracowanie dokumentacji zabezpieczenia lub przebudowy urzadzen teletechnicznych
kolidujgcych z realizowang inwestycjg drogowg w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy;
2) realizacja robot budowlanych oraz sprawowanie nadzoréw autorskich - do dnia 30.06.2014 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonhczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegltych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
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a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie projektowe
w Zarzgdzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie okreslonym w § 5 ust. 1
pkt 1).

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokot zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajacy zazagda ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego,
0 ktérym mowa w ust. 3.

Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowa,
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;.

§7

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 3) lit. h) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy,

Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) lit. h) bedg kazdorazowe
wpisy projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantdw, do dziennika budowy oraz protokoty
i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robat,
inwestora i autoréw projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantow.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3) lit. h) (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

§8

Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane bez
udziatu Podwykonawcdéw.

. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy bez udziatu Podwykonawcow.

. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce,
0 czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

lub
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. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:

L) R

Strony zgodnie ustalajg, ze zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy Ilub umowy z
Podwykonawcg (zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robot objetych niniejszg
umowa, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego z Podwykonawcéw cesji
wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego
za wykonanie niniejszej umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego
z Podwykonawcow na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a danym
Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczone kopie
w/w umow.

Na podstawie ces;ji, 0 ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§9

Wynagrodzenie

Wykonawca okre$lajgc wynagrodzenie oswiadcza, ze zapoznat sie zterenem budowy,
dokumentacjg techniczng, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz wykorzystat wszelkie
srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zaméwienia.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,

ktére obejmuje:

1) Wszystkie koszty obliczone w oparciu o dokumentacje projektowg oraz specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych niezaleznie od faktu czy wszystkie te
elementy sg ze sobg spdjne. Zatgczony przedmiar nalezy traktowac¢ jako materiat
pomocniczy.

2) Koszt wykonania petnego zakresu robét okreslonego w programie funkcjonalno - uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy).

Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od

rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 wyraza sie kwotg:

1) netto: v ZE (STOWNIE: ..ot zh),
2) brutto: ... Zb (STOWNIE: .o zt), w tym VAT
W WYSOKOSCi 23% - ..vvvveeeeiiiiiiiiieeeee e zb (Stownie: ....oooiiiiii zth).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy.

2) Koszty zwigzane z realizacja zamowienia wynikajgce wprost z postanowien umowy,
wykonanych oraz zatgczonych do SIWZ dokumentacji projektowych, szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, programu funkcjonalno
uzytkowego oraz z obowigzujgcych wtym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad
wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét.

3) Koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

ZP-PS.221.1.95.2013 Zatgcznik nr 10 do SIWZ — Wz6r umowy Strona 7 z 15




i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy).

4) Koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury techniczne;.

5) Koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt w liniach regulujgcych wilasnosci, w tym
inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad, dostarczonej na nosniku CD
oraz w formie papierowe;j,

6) Koszty wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robaot.

7) Koszty usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania.

8) Koszt monitoringu wykonanej kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z
warunkami wiasciciela sieci.

9) Koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot
w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

10) Koszty zwigzane z usunigciem wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzenia roboét.
11) Koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslone w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach.

12) Koszty zwigzane 2z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie / od$niezanie,
uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru lub inzyniera.

13) Koszty petnienia nadzoru autorskiego.

14) Koszty zagospodarowania ziemi z wykopdébw oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

15) Koszty spaletyzowania oraz wywiezienia pozyskanych w trakcie robdot materiatéw
rozbiérkowych nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, kidére pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, na sktadowisko w odlegtosci do 10 km

16) Koszt utylizacji odpadéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

17) Podatek VAT w wysokosci 23 %.

Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac na
podstawie protokotu odbioru wykonanych elementéw robét, podpisanego przez kierownika
budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Fakturowanie czesciowe moze odbywac¢ sie nie czesciej niz w okresach miesiecznych po
zakonczeniu miesigca.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 nie moze przekroczy¢
80% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy, z zastrzezeniem
§ 8 ust. 6 i 7 (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy), w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
poprawnie wystawionej faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa
w ust. 9.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementéw robét lub protokotem
koncowym odbioru robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

10. W przypadku zwioki zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek ustawowych.

11.

—

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego prac
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatdbw. W przypadku gdyby
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Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatow udzielit Wykonawcy gwarancji lub
rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych materiatdw na warunkach
korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na
Zamawiajgcego.

. W dniu odbioru koncowego robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w ktérym okresli warunki udzielanej gwaranc;ji.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy, strony obowigzuje tres¢ umowy.

. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron

wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub

diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie

w ciggu 30 dni.

11. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych

robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.

Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.

W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego

eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwa¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§ 11
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robdt, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréow
obejmujgcych badanie jako$ci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robo6t sg
zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonywania robd6t objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

7. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
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ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowieh umowy.

§12
Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistnialych na terenie budowy, w terminie - od daty przekazania
terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§13
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwiloke w opracowaniu dokumentacji projektowej - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2) - za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od terminéw
ustalonych w § 5 ust.1 pkt. 1) oraz za zwtoke w realizacji robét budowlanych - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2) - za kazdy dzieh zwtoki,
liczac od terminéw ustalonych w § 5 ust.1 pkt 2),

2) w przypadku przerwania czynnoéci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, brak
inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotow i atestow lub brak oswiadczen
kierownictwa bagdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez komisje
odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) - kare w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 3 pkt 2), za kazdy dzieh przerwy w odbiorze,

3) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - kare w wysokosci 0,2 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 3 pkt 2), za kazdy dzieh zwtoki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiajgcego - kare
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 3 pkt 2),

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 3 pkt 2).

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. 3 pkt 2), z zastrzezeniem § 18 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢é dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania
w wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§14
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - (za wyjatkiem ces;ji o ktérej mowa w § 8
ust. 6 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie § 8
umowy) - moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego postanowienia umowy przez Wykonawce
traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek nienalezytego wykonywania umowy,
a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowacé
bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§15
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéow odbioru
robét:
1) Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,
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2) Odbidr czesciowy,

3) Odbior koncowy,

4) Odbiér gwarancyjny.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod
wzgledem jakos$ciowym i iloSciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zadac, by Wykonawca dokonat odkrycia

elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celdw kontroli
oraz naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca.

Przedmiotem odbioru czesciowego robot budowlanych sg poszczegolne etapy robot wskazane

w harmonogramie robdét:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu ukonczenie poszczegodlnych etapow robdt przez wpis
do dziennika budowy oraz wysle Zamawiajgcemu w tym samym dniu [pisemne]
powiadomienie o gotowos$ci do odbioru;

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do odbioru czesciowego w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia

3) Do odbiorow czesciowych Wykonawca dostarczy atesty i deklaracje zgodnosci na
zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw, badan i préb stwierdzajgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczna;

4) Z czynnosci odbioru czesciowego Strony sporzadzajg protokdt odbioru czesciowego
wykonanych elementéw robdét budowlanych lub informacje o odmowie podpisania
protokotu, podpisane przez upowaznionych Przedstawicieli Stron;

5) Strony ustalajg, ze po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw
robét budowlanych Zamawiajgcy zachowuje prawo do ponownej kontroli etapéw robét w
czasie dokonywania odbioru koncowego robét budowlanych, jak i przed takim odbiorem
oraz ma prawo do zagdania od Wykonawcy usuniecia stwierdzonych wowczas wad w
zakresie robot wykonanych po dokonaniu odbioru czeédciowego danego etapu robot.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robot objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegélnosci dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg,
protokoty techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy réwniez
atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych
pomiarow, badan i prob stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
techniczng.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz
z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powofa komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektdéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwié¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
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w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektdw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji

powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci rob6t budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przeglgdu.

§ 16
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru posiadajgcy stosowne uprawnienia.

. Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne

uprawnienia.

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,

posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§17
Zmiana umowy

. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz kwot brutto okreslonych w § 9. Stawka i kwota
podatku VAT oraz kwoty brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajgcych zmiane,

2) zmiana termindw realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonych w § 5, w przypadku:

a) gdy pozyskanie wszelkich opinii i uzgodnien projektu od Zamawiajgcego, uzytkownikdéw
i wlascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie ponad okres 2 tygodni liczony od daty
ztozenia dokumentacji projektowej do wydania opinii lub uzgodnienia, do czasu wydania
opinii lub uzgodnienia dokumentacji projektowej - o okres ponad 2 tygodni liczony od
daty zlozenia dokumentacji projektowej do wydania opinii lub uzgodnienia, do czasu
wydania opinii lub uzgodnienia dokumentacji projektowe;j,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie
terminie - o czas dziatania sity wyzszej oraz o czas potrzebny do usuniecia skutkéw
tego dziatania,

c) zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spemienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - o czas trwania
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
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d) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych
przedmiotem umowy;

3) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robdt na skutek ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt 2) niniejszego ustepu po uprzednim zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych
zapisow dotyczgcych udzialtu Podwykonawcy, wtym odnoszgcych sie do cesji
wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, przystugujagcych mu od Zamawiajgcego za
wykonanie robot (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opodznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw, okreslonych w § 5,

2) przerwania wykonywania robdét objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie diuzsza niz 7 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z Umowa.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres diuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie

skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét iich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rdwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 15.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§19
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 3 pkt 2) tj. w wySOKOSCi ..........cvvvvvnnnnns zt (stownie:
......... ) w formie .............. przed podpisaniem umowy.
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Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie
rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizaciji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 17 ust. 2 pkt. 2), Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 20
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robaét.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. "o odpadach" (Dz. U. z 2013 poz.
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz
o opfacie produktowe;j (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z p6zn. zm.).

. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
"o odpadach" (Dz. U. z 2013 poz. 21), Wykonawca nabywa witasno$¢ odpadow (materiatow),
uzyskanych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, z wytgczeniem materiatow, ktore
Zamawiajgcy wskaze na pismie.

§ 21
Autorskie prawa majatkowe

. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg

przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do opracowania.

. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentaciji, okreslonej w § 2

ust. 2 pkt 3) umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej

dokumentacji jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementdw, co oznacza nabycie przez

Zamawiajgcego petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej

kopiowania i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposob, a takze w

dowolnym zakresie, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich nos$nikach,

2) zwielokrotnianie utworow dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

. Zamawiajgcy moze wykonywaé autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej

dokumentacji projektowej jako catoéci, jak i poszczegdlnych jej elementéw, przy uzyciu

wszelkich nosnikow oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz

wykorzystywaé jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zapfaty

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wiasnoscig Projektantow — autoréw

dokumentaciji projektowe;j.
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§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zaméwien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy

sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

ZP-PS.221.1.95.2013

Zatgcznik nr 10 do SIWZ — Wz6r umowy
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