Zatgcznik nr 8 - Wzér umowy
UMOWA Nr .............. /ZDM/13

zawarta w dniu ............... 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czedci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa ul. Lipskiej w Lublinie (na odcinku km 0+000 -
0+167).
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa: projekt
budowlano - wykonawczy branzy drogowej, szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych po wytyczeniu robét przez uprawnionego
geodete.

2) Woykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji, w tym:

a) wykonanie robét ziemnych,

b) zmiane konstrukcji drogi ul. Lipskiej wraz z ustawieniem kraweznikow,
c) utwardzenie destruktem zjazdow indywidualnych i publicznych,

d) zabezpieczenie istniejgcych sieci nie wymagajgcych przebudowy,

e) wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z wykonywang inwestycja,

f) wykonanie paséw zieleni w obrebie prowadzonych robét.

3) Regulacje pozostatych elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

4) Uporzadkowanie terenu robot.

5) Opracowanie i uzgodnienia z Zamawiajgcym, w wyznaczonym przez niego terminie,
rzeczowo-finansowego harmonogramu robdt, uwzgledniajgcego wysokos¢ sSrodkow
zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamdwienia.

6) Wykonanie niezbednych préb i badan:

a) przeprowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

b) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie ilosci zrealizowanych robot,

c) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych.

7) Obstuga geodezyjna prowadzonych robaot.

8) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzenia robot i zatwierdzenie go w ZDiM w Lublinie.

9) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej (3 egz.) oraz
elektronicznej w formacie gis/cad dostarczonej na nosniku CD.

10) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenia w 2 egz. operatu

ZP-PS.221.1.101.2013 Zatacznik nr 8 do SIWZ — Wz6r umowy Strona 1z 11




kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robé6t zakrywanych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatow, aprobaty, badania typu, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami.
11) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.
3. Szczegodtowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonac przedmiot umowy na warunkach w niej okre$lonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych
i rur wodno - kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie wykonawczym
instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos¢ mozliwosci
wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych w oparciu o projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenh, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wtasnych urzadzen rozdzielczych i opomiarowanych,

3) opracowanie i zatwierdzenie przez Inspektoréw planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(BlIOZ),

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

5) codziennej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy,

6) przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen osob, ktére bedg kierowaly robotami
budowlanymi, w tym o przyjeciu obowigzkéw, wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego i wpisanie danych tych os6b do dziennika budowy w terminie 2 dni od dnia
zawarcia umowy, nie pézniej jednak niz w terminie 1 dnia przed dniem przekazania terenu
budowy,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

8) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzér
i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

9) prowadzenie wszystkich rodzajow robo6t budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
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i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

10) zgtoszenie zamiaru wykonania robd6t budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym przebudows ulicy,

11) utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym koszenie / od$niezanie, uzupetnianie ubytkdbw w nawierzchni i innych
niezbednych wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

12) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecia wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw witascicieli
posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogag
zostac wyrzadzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych na wiasny koszt,

13) uzgodnienia z wlasciwymi zarzgdcami warunkéw korzystania z drég stanowigcych dojazd
do terenu budowy, po ktérym odbywac sie bedzie transport materiatbw masowych oraz
naprawy na koszt Wykonawcy zniszczeh spowodowanych tym transportem,

14) utrzymania ruchu drogowego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych) zajmowanych przez Wykonawce lub
przecinanych podczas realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wszystkich niezbednych projektow organizacji ruchu i pozwolehn w tym zakresie,

15)informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan,

16) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczgce
ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy, oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

17)organizacja terenu budowy, a po zakohczeniu robdét jego uporzgdkowanie, najpozniej
w terminie zakonczenia robot,

18) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdéz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

19) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

20)wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robot,

21)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

22)w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku do
obowigzku Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych przez
uprawnionego specjaliste archeologa zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze innych dziatan przy
zabytku, wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz 1579, z dnia 30 czerwca
2004 r.), w trakcie wykonywania robot na koszt Wykonawcy,

23)przekazanie na koszt Wykonawcy materiatdw z rozbiérki i demontazu oraz innych
materiatdw wskazanych przez Zamawiajgcego na pisSmie na etapie realizacji zamowienia w
miejsca na terenie miasta Lublin wskazane na pismie przez Zamawiajgcego,

24)wykonanie rozpoznania pod kgtem niewybuchow i niewypatéw,

25) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego

zlokalizowanego na terenie robo6t o zamiarze przystgpienia do robdt, co najmniej 7 dni przed
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N —

rozpoczeciem robot.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane przebudowy ul. Lipskiej, opisanego w § 2, w terminie 2 dni od daty zawarcia
umowy.

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy,

4) terminowej zapfaty wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

5) wspoétpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Okres realizacji umowy

. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy po wprowadzeniu na teren budowy.
. Ustala sie termin wykonania przedmiotu umowy — od daty zawarcia umowy do dnia

23.12.2013.r.

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych

umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6

Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,

ktére obejmuje petny zakres robét okreslonych w projekcie wykonawczym branzy drogowej
oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Ustalone w ten
spos6b wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw roboét i
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.

Wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 wyraza sie kwotg: ..................... netto zt (stownie:
..................... zt) + podatek VAT wedtug stawki wynoszacej 23 % w kwocie ................,
tj. kwotg brutto ................... (stownie:.................. zh.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich
optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia wynikajgce wprost z postanowienn umowy,
dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,

2) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy
i ubezpieczenie budowy),

3) koszty obstugi i inwentaryzacji geodezyjnej prowadzonych robdt, w tym inwentaryzaciji
powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nosniku CD oraz w formie papierowej,

4) koszty zwigzane z oznakowaniem terenu budowy na czas prowadzonych robdt, w tym
réwniez wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

5) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot
w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

6) koszt wykonania rozpoznania pod kgtem niewybuchow i niewypatow,

7) koszt badan archeologicznych,

8) koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
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7.

8.

9.

9) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru roboét, okreslone w szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania robot budowlanych i obowigzujgcych przepisach,

10)koszty wywozu i zagospodarowanie we wiasnym zakresie materiatdw rozbidrkowych,
nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewdw, z poszanowaniem przepiséw okreslonych
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. "o odpadach" (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

11)koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w tym koszenie /
odsniezanie, uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez
inspektora nadzoru lub inzyniera,

12)nalezny podatek VAT (23%).

. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy, z zastrzezeniem §

7 ust. 6 i 7 (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéow
zgodnie z postanowieniami § 7 umowy), w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
poprawnie wystawionej faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa
w § 13 umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, w wyznaczonym przez niego

terminie, rzeczowo-finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6),
uwzgledniajgcego wysokos¢ srodkdw zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamdwienia.

. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robét, za zakonczone elementy prac wynikajgce z

harmonogramu robdt, na podstawie protokotu czesciowego odbioru wykonanych elementéw
robét, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Fakturowanie czesciowe moze odbywaé sie nie czesciej niz raz w miesigcu po zakonczeniu
danego miesigca.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczy¢
80% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

W przypadku zwtoki zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zgdac odsetek ustawowych.

10. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog i Mostow w Lublinie (ul.
Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

—

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce,

0 czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robdét.

Lub

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

1) e

Strony zgodnie ustalaja, ze zawarcie przez Wykonawce umowy na roboty budowlane z
Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy lub umowy =z
Podwykonawcyg (zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig
dokumentaciji dotyczgcej wykonania robét okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wszystkie umowy, o ktdérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz zfozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie 7
dni od jej zawarcia.

Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robét objetych niniejszg

ZP-PS.221.1.101.2013 Zatacznik nr 8 do SIWZ — Wz6r umowy Strona 5z 11




umowg, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego z Podwykonawcow ces;ji
wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego
za wykonanie niniejszej umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego
z Podwykonawcow na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a danym
Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢é Zamawiajgcemu poswiadczone kopie
w/w umow.

7. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz o0soéb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§8

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - za wyjatkiem cesji, o ktérej mowa w § 7
ust. 6 umowy (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 7 umowy) — moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego, wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelno$ci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwaranc;ji jakosci na okres 3 lat, liczagc od dnia odbioru koricowego robot
budowlanych.

2. Dokument gwarancyjny zostanie wydany Zamawiajgcemu przez Wykonawce w dniu odbioru
koncowego robét budowlanych.

3. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu
terminu udzielonej gwarancji.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 30 dni.

6. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, oraz posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z ustawg "Prawo
Budowlane".

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakos$ci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robdt, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.
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4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzgdzi ponowne wykonanie badan ujetych w specyfikacjach technicznych
i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty badz
wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan
wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczna,
to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

7. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowieh umowy.

§ 11
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w okresie od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego robot budowlanych.

§12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania Iub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;j.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2;

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 2 — za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu ustalonego
w § 5 ust. 2;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 - za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy;

5) w przypadku stwierdzenia, ze roboty objete przedmiotem niniejszej umowy wykonuje
podmiot inny niz Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
umowy,

6) w przypadku oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy bez udziatu
Podwykonawcéw, jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow - w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

7) jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét — w wysokosci 3000,00 zt za kazdorazowe
stwierdzenie odstepstwa od zatwierdzonego projektu,

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwosc dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do
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wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§13
Odbiér robét budowlanych

. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru

robot:

1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidér koncowy,

4) Odbidér gwarancyjny.

. Wszystkie elementy robdét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robd6t lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢, by Wykonawca dokonat odkrycia

elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli
oraz naprawit taki element lub cze$¢ robot, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca.

. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czes$ciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru

koncowego.

Przedmiotem odbioru kohcowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbiér kohcowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonhczenia catosci robot objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawcza, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnoséci na zastosowane materiaty oraz protokoly wykonanych pomiaréw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy.

3) Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczagc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 7 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru kohcowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych 7
dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmowié podpisania protokotu odbioru kohcowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia — Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robdét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 7 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o
warto$¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,
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6.

7.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwacé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglagdu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§ 14
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 tj. w wysokosSCi ..........cccuveeees zt (stownie:
......... )yw formie .............. przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczeh z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajacy zwroci lub  zwolni czesC¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w
okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potragcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane prace.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 18 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjig przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 16
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieC w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadal¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.
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3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opodznienia sie¢ Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 2
umowy,

2) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 3 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢c od umowy w przypadku wstrzymania robdt na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robo6t w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzg protokdt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robdét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczes$nie Strony przystapig do odbioru robét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 13 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony
na koszt Strony, ktorej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§17
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
0 obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o
optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z pdzn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzarn wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku

realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatéw ktére Zamawiajgcy wskaze na pismie.

§18
Zmiana umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiany kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 2 umowy. Kwota brutto ulegnie zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT;

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:
a) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — 0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
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3)

dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan —
o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego —
o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) wystgpienia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosé wstrzymania
robét objetych niniejszg umowg — o okres niezbedny do wykonania prac lub badan
archeologicznych,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien Ilub do wykonania dodatkowych
ekspertyz, badan,

powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robét na skutek wystgpienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 2), kitdére nastgpi z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow,
takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie z
postanowieniami § 7 umowy).

§19
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks Cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamdéwien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wtasciwy sad powszechny w Lublinie.

Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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