Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyzowania ul. Diamentowej z ul.
Medalionéw w Lublinie — zaprojektowanie i wykonanie lewoskretu z ulicy
Medalionéw i przebudowa sygnalizacji Swietlnej — oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.

Kod zaméwienia wedtug CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja.

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych
i sygnalizacyjnych.

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych.

Zawartos¢ opracowania:
|. Czesc¢ opisowa
II. Cze$¢ informacyjna

Autor opracowania:
Edyta Pardyka
Zatwierdzit :
Stanistaw Wydrych
Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestyciji
Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyzowania ul. Diamentowej z ul. Medalionéw
w Lublinie — zaprojektowanie i wykonanie lewoskretu z ulicy Medaliondw i przebudowa
sygnalizacji swietlnej — oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

1.1 Zakres zamoOwienia obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy:
1.1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branzy inzynierii ruchu,
elektrycznej i teletechnicznej sygnalizacji, geotechnicznej, konstrukcyjnej (wysiegniki i
maszty), drogowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi — po 6 egz.

1.2. Opracowanie projektéw statej i tymczasowej organizacji ruchu - po 6 egz.

1.3. Opracowanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdélnych
specyfikacji technicznych) — 3 egz.

1.4. Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 6
egz.

1.5. Pozyskanie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500

2. Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej i

cyfrowej.
3. Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz uzyskanie uzgodnien dokumentacji projektowej

wymaganych przepisami lub warunkami technicznymi dysponentow urzgdzen
umieszczonych w pasie drogowym:

3.1. Zatwierdzenie projektu inzynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja
ruchowa).

3.2. Uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego branzy elektrycznej zasilania
sygnalizacji.

3.3. Uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego sygnalizacji Swietlnej w branzy
elektrycznej i konstrukcyjnej,

3.4. Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno - prawnych, w tym materiatdw do
wniosku o pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na
budowe, zgtoszenia robdét do witasciwego organu nadzoru budowlanego oraz decyzji
dotyczgcych prowadzenia robét w oparciu 0 obowigzujgce przepisy.

4. Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z p6zn. zm.):

4.1. Woyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.

4.2. Uzupetnianie szczegotdéw dokumentacii projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

4.3. Scista wspéipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

4.4. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

4.5. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

4.6. Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
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budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie).

5. Opracowanie harmonogramu realizacji prac.

6. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentac;ji
projektowej oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, po wytyczeniu robdét przez
uprawnionego geodete:

6.1. Rozbidorka chodnikdw oraz demontaz barierek ochronnych w niezbednym zakresie
wynikajgcym z wykonania lewoskretu.

6.2. Wykonanie fragmentu ulicy Diamentowej.

6.3. Przebudowa uzbrojenia podziemnego.

6.4. Rozbudowa istniejgcej sygnalizacji Swietlnej na przejsciu przez ul. Diamentowg na
cate skrzyzowanie z ul. Medalionow.

6.5. Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego (grubowarstwowego) dla
zapewnienia  wszystkich  relacji na  skrzyzowaniu i  wykonanie  nowego
(grubowarstwowego).

6.6. Demontaz i montaz oznakowania pionowego.

6.7. Demontaz osprzetu sygnalizacji nie wykorzystywanego w docelowej pracy
sygnalizacji.

6.8. Wykonanie niezbednej rozbudowy chodnikow i sciezki rowerowej w obrebie
skrzyzowania.

6.9. Odtworzenie chodnikéw i trawnikéw.

6.10. Uporzadkowanie terenu.

7. Wykonanie niezbednych préb i badan:

7.1. Przeprowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptacji przez inspektora nadzoru.

7.2. Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarow ilosci zrealizowanych robot.

8. Przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzgdzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy =z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty
odbioru robét zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych
kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty
do przekazania obiektu do uzytkowania.

9. Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

10. Przekazanie zrealizowanych robot zarzgdcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

Fragment ul. Diamentowe;j - kategoria obcigzenia ruchem min. KR-4.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
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0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

2.Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260
z pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 1137 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 r., poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr
170, poz. 1393 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.),

11) Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430),

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzgce
w sktad przedmiotowego zadania na podstawie ktdérych uzyska zgode na prowadzanie
robot.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie dokumentujgcg stan zaawansowania
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i sposbOb rozwigzywania elementow robot, ktdre beda realizowane.
2.1.1 Ustalenia wyjsciowe:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2.1.2 Dokumentacja projektowa

ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

a) Projekt budowlano - wykonawczy branzy inzynierii ruchu, elektrycznej i teletechniczne;j
sygnalizacji, geotechnicznej, konstrukcyjnej (wysiegniki i maszty), drogowej, zgodnie
Z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi — po 4 egz.

b) Projekty statej i tymczasowej organizaciji ruchu - po 4 egz.

c) Szczegdtowe specyfikacje techniczne (sporzgdzone na podstawie wydawanych przez
GDDKIA ogolnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiér wszystkich
realizowanych robot — 3 egz.

d) Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 4 egz.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegodlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
dla potrzeb wykonawstwa robot.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

- pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

- na podstawie wiasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementéw dokumentaciji.

2.2, Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy

przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terenéw budowy i inne

szczegotowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drég

i Mostow w Lublinie.

Materiaty rozbiorkowe:

- Ziemie z wykopéw Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- Barierki ochronne Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez ZDiM
w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni

Prace nawierzchniowe obejmuja:
- wykonanie brakujgcego fragmentu nawierzchni ul. Diamentowej, kategoria obcigzenia
ruchem min. KR-4, nawierzchnia bitumiczna (warstwa $cieralna z SMA zgodnie ze
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zrealizowanym projektem remontu ul. Diamentowej), na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Do warstw bitumicznych zastosowac
polimeroasfalty. i nie stosowac¢ destruktu.

- regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazddéw oraz potgczenia z istniejgcymi jezdniami,
chodnikami i Sciezkami rowerowymi.

W odniesieniu do elementow wyposazenia drogi

- Zastosowac krawezniki betonowe 20x30 w tym krawezniki tukowe. Krawezniki posadowic
na fawie betonowej z betonu C8/10 grubosci 15 cm z oporem siegajgcym potowy
wysokosci kraweznika,

- wraz z wbudowaniem kraweznikoéw jako zanizonych na wysokosci do 2 cm ponad
nawierzchnie jezdni w rejonie zjazdow i przej$¢ dla pieszych.

W odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

-Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci
o przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie rob6t drogowych nalezy zaprojektowaC w sposob zapewniajgcy obstuge
posesji przylegtych do pasa drogowego. Sposdb prowadzenia robot remontowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W odniesieniu do inz. ruchu

Istniejgca sygnalizacja na przejsciu pracuje w systemie koordynacji z sygnalizacjg na
skrzyzowaniu Diamentowa - Romera.

Sterownik sygnalizacji powinien zosta¢ podifgczony do systemu sterowania ruchem.
Przewidzie¢ nalezy przeprogramowanie (dodanie skrzyzowania) oprogramowania
nadzorujgcego monitoring.

Wymagania formalno-techniczne
Dla projektu drogowej sygnalizacji swietinych wymagane jest wykonanie
opracowan z podziatem na branze (odrebna oprawa):
1.inzynierii ruchu
2.elektrycznej sygnalizacji,
3.geotechnicznej i konstrukcyjnej (fundamenty + maszty wysiegnikowe).

Projekty drogowych sygnalizacji Swietlnych w branzy elektrycznej
i geotechnicznej winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia -
odpowiednio elektryczne i geotechniczne/konstrukcyjne.

Sygnalizacja - projekty ruchowe
Nalezy opracowac projekt w branzy inzynierii ruchu zawierajgcy m. in.:
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1.plan_svtuacyjny w skali 1:500 z projektowana organizacja ruchu (oznakowanie

pionowe i poziome) i rozmieszczeniem urzadzen sygnalizacyjnych na aktualnej

planszy syt - wys z naniesionym istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem,

2.pomiary ruchu : dla przedmiotowego projektu, nalezy wykona¢ pomiar ruchu
(interwaty pietnasto minutowe) w godz. 6% - 9% i 14 -19% w dniach wtorek -
czwartek, na skrzyzowaniach Diamentowa - Romera i Diamentowa -
Medalionéw,

- programy sygnalizacji: dla przedmiotowego projektu opracowa¢ nowe programy
sygnalizacji dostosowane do warunkow ruchu na skrzyzowaniach Diamentowa -
Romera i Diamentowa - Natkowskich (co najmniej cztery programy
podstawowe),

- obliczenia przepustowosci przeprowadzic¢ dla skrzyzowania zgodnie z zasadami
Zarzadzenia Nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
23 lipca 2004 r w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania
przepustowosci skrzyzowan drogowych,

- schemat podstawowych faz ruchu,

- tablice minimalnych czaséw miedzyzielonych, wykaz grup nadzorowanych,
schematy toréw jazdy (z podaniem odlegtosci) wraz z obliczeniami czasow
miedzyzielonych (Uwaga: docelowo kolizja grup K-K winna by¢ przyjmowana
nie mniejsza niz 5s),

- algorytmy sterowania w postaci schematéw blokowych i w oparciu o stany
ustalone wzbudzen detektoréw, okresli¢ warunki logiczne i czasowe,
przedstawi¢ przejscia fazowe, w koordynacji uwzgledni¢ warunki czasowe {j.
okreslenie tzw. najwczesniejszych, pdzniejszych oraz najpdzniejszych (rodzaj
w zaleznos$ci od potrzeb) chwil zakonczenia faz ruchu,

- okreslenie min i maks. (lub odpowiednie dla koordynacji) wartosci sygnatéw
w grupach akomodowanych,

- okresli¢ zaleznosci grup akomodowanych od detektordw,

- przedstawi¢ zasady przetgczania, splity, offsety, wykresy koordynacji w postaci
"paskowej": dla przedmiotowego zadania, jako nadrzedny przyjmowacé
sterowniki na skrzyzowaniu ulic: Diamentowa - Romera; nalezy uwzgledni¢
potrzebe dostosowania uktadu faz, offsetéw i innych danych projektowych na
skrzyzowaniach niezbednych dla optymalnego dziatania koordynacji,

- oznaczac¢ sygnalizatory zgodnie z rézg wiatrow (N =1, E=2, S=3, W=4, kierunki
posrednie kolejno) wedtug wzoru : K1a(p) co odpowiada : rodzajowi grupy (K-
kotowa) - kierunkowi wlotu (1 =N) - oznaczeniu kolejnej grupy na wlocie lub
powtarzacza (a lub p). Oznaczenie detektoréw lub innych elementéw na
podobnej zasadzie, w sposob umozliwiajgcy zorientowanie sie co do lokalizacji
na wlocie, kolejnosci, itp.

Zalecana lokalizacja sygnalizatorow w dostosowaniu do geometrii i zasad lokalizacji

stosowanych na terenie Lublina:

- lokalizujgc maszt wysiegnikowy i bramy dgzy¢ do zwiekszenia odlegtosci od linii
zatrzymania. Zalecana odlegtos¢ od linii zatrzymania 15,0-20,0 m. Tylko
w sytuacjach wynikajgcych z ograniczeh terenowych bedg mogty byc¢
dopuszczane mniejsze odlegtosci,

- linie zatrzymania lokalizowa¢ w odlegtosci 3,0 m od przejscia osygnalizowanego.

Sygnalizacje — projekty elektryczne — kanalizacja kablowa i studnie
Kable sygnalizacji uktadane bedg w kanalizacji. W ciggu gtéwnym kanalizacje
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projektuje sie minimum jako 3 otworowg - rowniez pod jezdniami. Podejscia do
masztow MS, MSW, MSB i innych elementéw nalezy wykonac¢ jako 1-otworowe.
Studnie kablowe w ciggach rur (przepustéw kablowych) nalezy instalowac
w miejscach zatamania trasy, tgczenia lub odgatezienia kabli. Wymiary studni
powinny zapewnia¢ dogodne przecigganie kabli. Na ciggach gtownych zaleca sie
stosowanie typowych studni kablowych dla kanalizacji teletechnicznej. Pokrywy
studni kablowych wiekszych (np: SK-1) projektowaé jako typ ciezki. llo$¢ studni
ograniczac do niezbednego minimum.

Sygnalizacje — projekty elektryczne — okablowanie sygnalizacji

Projektowac¢ sie¢ kablowg w uktadzie pierscieniowym dla zasilania latarni. Kabel
wyprowadzony ze sterownika przechodzi przelotowo przez listwy zaciskowe
masztow sygnalizacji ulicznej i wraca na listwy wyjsciowe w sterowniku. Stosowaé
kable typu YKSY 7-48 x 1,0-1,5 mm? uktadane w kanalizacji kablowej. Przewidzie¢
zyly rezerwowe w ilosci minimum 6, ktore bedg niewykorzystane w momencie
przekazania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu.
Do poditgczenia latarni w masztach wysiegnikowych (MSW) i bramach
wysiegnikowych (MSB) zaleca sie wykorzystaé kabel YSTY 5 x 1,0 mm?.
Dla podtgczenia innych elementéw sygnalizacji (np: przyciski ) stosowa¢ odrebne
uktady kablowe, bez konieczno$ci stosowania uktadu pierscieniowego.

Wymagania sprzetowe:

Sygnalizacja - osprzet

Sterownik
Sterowniki muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw
i norm a ponadto posiadac:
- ,,panel policjanta", pozwalajgcy na jego wigczenie/wytgczenie, przejscie do pracy
z06ttej migowej,
- mozliwos¢ zmiany parametrow programu i zdalnego wgrywania programoéw bez
koniecznos$ci przerywania jego pracy,
- zabezpieczenie przed zdalnym wgraniem tablicy kolizji,
- oddzielne porty do komunikacji w ramach pracy systemowej i do komunikaciji
lokalnej (diagnostyka),
- gromadzenie danych o ruchu przez okres min. 24 godzin w interwatach 15-
minutowych, niezaleznie od pomiarow systemowych, mozliwos¢ rejestracji zdarzen
w pamieci nielotnej, niezaleznie od rejestru zdarzen systemu,
- synchronizacje zegara przez DCF lub GPS,
- wykrycie przepalenie zrodet Swiatta dla kazdego toru i ustawienia dla kazdego
Z nich progu ostrzezenia lub wytgczenia,
- oprogramowanie do kompilacji i symulacji programu na PC, bez koniecznosci
podfgczenia fizycznego sterownika,
- wbudowany $ciemniacz dla obnizenia jasnosci S$wiecenia sygnalizatorow
w godzinach nocnych,
- wbudowany uktad do blokowania sygnalizatoréw akustycznych na podstawie
wtasnego swobodnie programowalnego zegara,
- obstuga grup sygnatowych wymaganych dla skrzyzowania plus dwie grupy
rezerwowe, niewykorzystywanych z chwilg przekazania systemu Zamawiajgcemu,
- nadzor sygnatdow czerwonych, zottych, zielonych (przedstawi¢ w projekcie inz.
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ruchu zasady nadzoru),

- ciggly pomiar mocy oraz napiecia i na biezgco powinna by¢ mozliwosé
odczytywania aktualnie pobieranej mocy,

- wbudowany interfejs uzytkownika w postaci wyswietlacza i klawiatury, ktéry wraz
z systemem rozwijajgcego sie menu zapewni dostep do poszczegdlnych funkciji
sterownika.

Sterownik powinien by¢é wyposazony w co najmniej dwa niezalezne uktady
nadzorujgce poprawnos¢ jego dziatania w torze sterowania i nadzoru (2 procesory).
Konstrukcja zabezpieczen w sterowniku powinna uwzglednia¢ wymog posiadania
dwodch niezaleznych od siebie uktadéw nadzorujgcych tj. 2 blokow funkcjonalnych,
z ktérych kazdy niezaleznie od drugiego realizuje funkcje kontroli elektrycznej oraz
kontroli zasad inzynierii ruchu. Jednym z tych blokéw moze by¢ blok sterowania
odpowiedzialny rowniez za sterowanie sygnatami swietlnymi. Drugim elementem
musi byC wydzielony blok nadzoru. Kazdy z blokow jezeli chodzi o nadzér
i eliminacje standw niebezpiecznych powinien dziata¢ niezaleznie od drugiego.
Kazdy z uktadow musi prowadzi¢ odrebny rejestr zdarzen, w ktérym bedg zmiany
trybu sterowania, progi, awarie, itd.

Kazdy z blokéw/uktadéw powinien by¢ wyposazony w n/w elementy:

- uktady pomiarowe napiec w torach wszystkich sygnatow,

- uktady pomiarowe mocy w torach przynajmniej syg, czerwonych ,

- uktady logiczne analizujgce sterowania wystane do uktadéw wykonawczych
(kontrola zasad inz. ruchu) np. mikrokomputeréw analizujgcych,

- uktady eliminujgce stany niebezpieczne dla ruchu przez elektryczne odciecie
napiecia sieci do uktadéw wykonawczych sterownika.

Sterownik winien umozliwia¢ realizacje koordynacji ze sterownikami istniejgcymi
zlokalizowanymi na sasiednich skrzyzowaniach. Realizacja pomiaréw ruchu w
kwantach 1, 5, 15, 30 minutowych oraz 1,2,6, 24 h w okresie min. 90 dni dla 64
punktéw pomiarowych. Do sterownika nalezy dotgczy¢ oprogramowanie do
programowania pomiarow w sterowniku oraz odczytu danych.

W zakresie wymagan dla sterownika sygnalizacji nalezy uwzgledni¢ to, ze winien on
by¢ podfgczony do systemu sterowania ruchem (system ma dziataC w oparciu
o sterownik MSR2002).

Przewidzie¢ réwniez przeprogramowanie (dodanie skrzyzowania) oprogramowania
nadzorujgcego monitoring znajdujgcego sie w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku gdy bedzie to mozliwe nalezy rozbudowaé istniejacy sterownik
do potrzebnej ilosci grup i elementow niezbednych do funkcjonowania
sygnalizacji, w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe nalezy wymienié
sterownik na nowy. W zwigzku z przebudowg sygnalizacji nalezy przewidzieé
aktualizacje programu.

Maszty
Przewidzie¢ zastosowanie masztow (MS), masztow z wysiegnikiem (MSW). Nalezy

stosowac¢ maszty sygnalizacyjne MS — proste, aluminiowe - anodowane o dtugosci
max 3,6m mocowane na fundamencie i MSW z wnekg przytaczeniowg wedtug
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wzoru stosowanego na terenie Lublina. Przekréj masztu wysiegnikowego kotowy,
ramie wysiegu wygiete tukowo. Skrajna pionowa dla masztéw wysiegnikowych
i bram 5,5m lub podwyzszona na ulicach z trakcjg trolejbusowg — 7,0m.

Maszty MSW oraz konstrukcje bramowe MSB winny by¢ wyposazone
w wewnetrzng listwe przytgczeniowsg, sktadajgca sie z listwy zaciskowej TS-35 z 48
—ma zaciskami ZuG min. 4mm?. Maszty MS winny by¢ wyposazone w wewnetrzng
listwe przylgczeniowg z montazem czotowym. Maszty MSW i MSB nalezy
instalowac¢ na fundamentach wykonanych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie
dotyczgcym czesci konstrukcyjnej i geotechnicznej.

Wszystkie konstrukcje powinny posiada¢ antykorozyjne zabezpieczenie poprzez
natrysk ocynkowanie/ aluminium/itp. od strony wewnetrznej i zewnetrznej oraz byc
pomalowane od strony zewnetrznej farbg barwy szare;.

Lokalizowaé maszty w sposob zapewniajgcy swobodny dostep do przyciskow przez
pieszych (kierunki jazdy).

Whneki masztéw nie lokalizowac¢ od strony najazdowe;.

Detekcja pojazdéw

Nalezy przyjaC generalng zasade stosowania systemow detekcji nieinwazyjnych
w nawierzchnie jezdni.

Do detekcji pojazdéw samochodowych nalezy zastosowa¢ kamery kolorowe PAL

625 linii o wysokiej czutosci z przetaczaniem dzien/noc.

Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowe;j
umozliwiajgce precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrosci pola widzenia
kamery dla okreslonych przez projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-
IRYS).

Wideodetektory powinny by¢ umieszczone w sterowniku sygnalizacji Swietlnej, ktory
nalezy wyposazy¢ w moduty transmisji danych.

Kazdy z wideodetektorow powinien umozliwia¢ zdefiniowanie minimum 25 stref
detekcji wirtualnej dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umozliwiac
programowe deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczegdlnych stref funkcji
logicznych (np. OR, AND, NAND, MzN) oraz operaciji filtracji i wydtuzania zgtoszen
obecnosci pojazdow.

Strefy detekcji wirtualnej powinny mie¢ mozliwos$¢ eliminowania wzbudzen od
poruszajgcych sie cieni. Mozliwe powinno by¢ programowanie na wideodetektorze
dla poszczegodlnych stref detekcji wirtualne;j.

llos¢ wyjs¢ transmisji rownolegtej wyprowadzonych z jednego wideodetektora
powinna wynosi¢ minimum 8.

System wideodetekcji (wideodetektor + kamera) powinien umozliwia¢ detekcje
pojazddw do odlegtosci minimum 120m od kamery.

Wideodetektor powinien umozliwia¢ przestanie do sterownika sygnalizacji swietlnej
informacji o ztej widocznosci uniemozliwiajgcej prawidtowg detekcje pojazdow.
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Wideodetektor powinien umozliwiaé podglad obrazow przesytanych przez kamere
w czasie rzeczywistym.

System wideodetekcji powinien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o wideoserwer
w celu przesylania obrazu z kamer do centrum monitorowania ( wyposazy¢
sterownik w wideoserwer).

System wideodetekcji powinien posiada¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany parametrow.

- zaleca sie zastosowania kamer Autoscope Terra Rack Vision ( stosowane
w Lublinie) lub innych o rownowaznych parametrach,

- system detekcji oparty o co najmniej 3-y strefy detekcji na wlotach do
skrzyzowania,

- system detekcji winien wykonywa¢ pomiary ruchu dla wszystkich paséw
ruchu na wlocie (dla tych pomiaréw dopuszcza sie wykorzystanie petli
indukcyjnych),

Latarnie

Latarnie sygnalizacyjne (sygnalizatory) dla sygnalizacji $wietinych powinny spetniaé
wymagania zawarte w przepisach.- zatgcznika nr 3 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. - ,Szczego6towe
warunki techniczne dla sygnatow drogowych i warunki ich umieszczania na
drogach”.

Srednica soczewek sygnalizatoréw dla pojazdéw powinna wynosi¢ 300 mm, dla
pieszych, rowerzystow i sygnalizatorow zezwalajgcych na skret w kierunku
wskazanym strzatkg 200 mm.

W sygnalizatorach jako zrodta swiatta nalezy stosowac specjalne wktady diodowe
typu LUMILED. Wktady powinny by¢ przystosowane do realizacji sciemniania —
zmniejszenie jasnosci Swiecenia o 20% po obnizeniu napiecia zasilania. Stosowaé
bezbarwne soczewki sygnalizatoréw.

Ekrany kontrastowe

Ekran kontrastowy jest integralng czescig sygnalizatora mocowanego nad jezdnig.
Ekran kontrastowy powinien by¢é barwy czarnej z bialg obwddka, w ksztatcie
prostokgta o wymiarach 1400 x 650 mm. W celu zmniejszenia oddziatywania wiatru
na konstrukcje nalezy stosowac ekrany z blachy azurowe;.

Przyciski dla pieszych

Przyciski dla pieszych powinny by¢ instalowane na masztach sygnalizacyjnych na
wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu (spdd przycisku). Lokalizacje przyciskow
nalezy ustali¢ po analizie kierunkdw dojscia pieszych do przejscia. Przyciski muszg
mie¢ trwatg obudowe, o stopniu ochrony minimum IP-54, uniemozliwiajgcg oderwanie
lub zniszczenie przycisku.

Obudowa nie moze stwarza¢ zagrozenia dla oséb korzystajgcych z sygnalizacji
(brak ostrych  krawedzi, zadzioréw, wystajgcych sSrub, bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe — Il klasa ochronnosci). Przyciski muszg posiada¢ element
zwierny typu dotykowego tj. sensor zas obudowa przyciskow byta wykonana
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z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia np. polikarbonat. Barwa obudowy
musi kontrastowa¢ z barwg konstrukcji na ktorej jest zainstalowana. Przyciski
powinny posiada¢ sygnalizacje optyczng potwierdzenia przyjecia zgtoszenia przez
sterownik typu ,Prosze czekac” lub ,,Czekaj”.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatow
zezwalajgcych na przechodzenie przez jezdnie wytgcznie w trakcie generowania
sygnatu zielonego dla pieszych, przy czym sygnat akustyczny odpowiadajgcy
sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien rézni¢ sie od sygnatu odpowiadajgcego
sygnatowi zielonemu migajgcemu. Podstawowy sygnat akustyczny, rownowazny
sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien by¢é sygnatem przerywanym,
o czestotliwosci zawartej w granicach 5 — 12,5 Hz lub sygnatem ciggtym (np.
powtarzalng melodyjkg itp.) o powtarzalnosci w zakresie 0,5-12,5 Hz. Czestotliwosc
dzwiekow stosowanych w sygnale podstawowym powinna zawiera¢ sie w granicach
550 — 2000 Hz. Podstawowy sygnat dzwigekowy rownowazny sygnatowi zielonemu
migajgcemu powinien by¢ sygnatem przerywanym o czestotliwosci powtarzania
dwukrotnie wiekszej niz sygnatu podstawowego, tj. 10 — 25 Hz. Sygnalizator
dzwiekowy powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji gtoSnosci nhadawanego sygnatu
dzwiekowego w granicach minimum 50 — 85 dB(A).

Nalezy zastosowac sygnalizatory akustyczne o natezeniu dzwieku regulowanym
poziomem hatasu otoczenia.

Podstawowy sygnat dzwiekowy powinien by¢ styszalny w strefie oczekiwania przed
jednig oraz na przejsciu przez jezdnie do co najmniej 2/3 jej szerokosci.
Sygnalizatory dzwiekowe nalezy umiesci¢ po obu stronach jezdni, na wysokosci co
najmniej 2,20 m nad powierzchnig terenu. Sygnalizatory na przejsciach
prostopadtych powinny posiada¢ roézng czestotliwos¢ taktowania emitowanego
sygnatu. Sygnalizatory akustyczne powinny posiadaé mozliwos¢ ograniczania
czasu pracy tzw. blokada sygnatéw akustycznych w czasie pracy ,kolorowej’ -
wytacznie automatycznie poprzez przeprogramowanie sterownika.

Podstawowe godziny pracy sygnalizatoréw akustycznych to 63° — 21%°,
Trakcja trolejbusowa

Uwzgledni¢ zblizenia elementéw sygnalizacji do przewodow jezdnych trakcji
trolejpusowej (przedstawi¢ sposéb montazu latarni sygnalizacyjnych wzgledem
przewodow jezdnych trakcji trolejbusowej wraz z rysunkami dokumentujgcymi
zachowanie wymaganych przepisami skrajni pionowych i poziomych)

3. Ogéline warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow 2z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robaét i doktadno$¢é montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbior koncowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentac;ji projektowe;j.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz
rozebraniem, likwidacjg) wszelkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od
nastepstw zwigzanych z budows itp.

Dostosowac wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych
z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw,
obrzezy i kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.

Il. CZESC INFORMACYJNA
4. Uwagi ogolne.
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4.1. Ul. Diamentowa jest drogg powiatowa, klasa L, ul. Medaliondw jest drogg
wewnetrzng.

4.2 Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich
pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z pdzn.
zm.). i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010 r, z
pozniejszymi zmianami).

4.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamdwienia zostaty zabezpieczone

w budzecie gminy na rok 2014 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—

uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

4.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktbre mogg by¢ konieczne do prawidtowe;j
wyceny wartosci.

4.5. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

4.6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

4.7. Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowac: kolejnos¢
postepowania, etapowanie robot, czas wykonania robat.

4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac¢:

1. Koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentac;i
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie.

2. Koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.

3. koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robdt
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

4. Koszty ubezpieczenia budowy.

5. Koszty opracowania projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tymi projektami.

6. Koszty obstugi geodezyjnej.
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7. Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa.

8. Koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru roboét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach.

9. Koszty sprawowania nadzoru autorskiego.

10. Koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. Koszty utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

12. Koszty transportu materiatdw rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 10 km.

13. Koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot.

14. Koszty wykonania rozpoznania pod kagtem wystepowania niewybuchdw i niewypatow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy.

15. Koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego.

16. Podatek VAT w wysokos$ci 23% (dotyczy podmiotdéw bedacych ptatnikami podatku
VAT).

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przediozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca
opracuje projekt budowlano - wykonawczy w 6 egzemplarzach planowanego zamierzenia
budowlanego.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

- rysunkéw wykonawczych, szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia:
—Projekty budowlano - wykonawcze — 6 egz.,

-Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla branz
- 3 egz,,

—-Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) -6 egz.,

—Projekt statej i czasowej organizacji ruchu — 6 egz.,

—Materiaty do pozyskania pozwolenia na budowe - 4 egz.

Zatgczniki:

1. Koncepcja przebudowy - dopuszczenie wyjazdu w lewo z ul. Medalionow

2. Warunki techniczne - 3 ark.
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