
Załącznik  do SIWZ, 
                      załącznik do umowy

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres: 
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie  i  budowa  przedłużenia  drogi  gminnej  nr  106393L
– ul.  Krynicznej do Al.  Warszawskiej  w Lublinie oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
5233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do 
odprowadzania ścieków, 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego, 
453 16110 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Opracowała
Olga Witek

Zatwierdził :
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 

CZĘŚĆ OPISOWA;
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.
2.2. Wymagania do realizacji budowy ulic.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.
3.1. Wytyczne dla branży drogowej.
3.2. Wytyczne dla branży sanitarnej – odwodnienie ulic.
3.3. Wytyczne dla branży elektrycznej – oświetlenie ulic. 
3.4. Kolizje z istniejącą infrastrukturą.

     3.5. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu.
          3.6. Wytyczne dla branży „zieleń”.
          3.7. Wytyczne do branży konstrukcyjno budowlanej 
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
2.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  zaprojektowaniem 
i budową ulic.

CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno -użytkowego. 

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowy  jako  dokument  Zamawiającego  stanowi 
podstawę do:

-  przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
   publicznych,

 - zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Realizacja  zamówienia  przewiduje  zaprojektowanie  i  budowę  przedłużenia  drogi 
gminnej nr 106393L – ul. Krynicznej do Al. Warszawskiej w Lublinie w systemie zaprojektuj
i wybuduj (zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym). 

Zarządcą drogi  będzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

Przedłużenie ul. Krynicznej
Klasa techniczna:   D (dojazdowa),
Przekrój jezdni: - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu, 2x3,0 m,
Kategoria obciążenia ruchem: KR 2.
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Przewidziane  do realizacji zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej w następujących branżach:

a. branża drogowa.
b. branża sanitarna – kanalizacja deszczowa.
c. branża elektryczna – oświetlenie drogowe. 
d. usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym. 
e. branża inżynierii ruchu (projekt stałej  organizacji ruchu oraz projekty 
    czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych).
f. branża zieleń.

      Zamówienie obejmuje:
1.1.  Sporządzenie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym  harmonogramu  rzeczowo-

finansowego.
1.2. Sporządzenie dokumentacji:

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy przedłużenia ul. 
Krynicznej w ilości 3 egzemplarzy  zawierającej:
- część opisową (opis techniczny),
- część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu i propozycją 

rozmieszczenia  uzbrojenia  technicznego),  profile  podłużne,  przekroje  normalne 
i konstrukcyjne.  Koncepcja  rozwiązań  geometrycznych  ul.  Krynicznej  winna 
obejmować odcinek o długości min. 70 m od skrzyżowania z Al. Warszawską. Projekt 
koncepcyjny może być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej 
z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  koncepcji  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowych odcinków ulic, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych budowy i usunięcia, bądź 
zabezpieczenia kolizji istniejącego uzbrojenia z budową ulicy do stosownych zarządców 
sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres budowy),

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- pozyskanie mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500,
- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziału nieruchomości i czasowego 

korzystania  z  nieruchomości  obejmującej:  mapę  sytuacyjną,  linie  rozgraniczające, 
współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów 
charakterystycznych  ulic  i obiektów  inżynierskich,  wymiary  i  powierzchnię 
nieruchomości zajętej pod inwestycję,

-  wykonanie  operatu  technicznego  dotyczącego  podziału  działek,  opracowanego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz.  U.  2013, 
poz. 687 z późn. zmianami), 

c) sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej, sanitarnej (budowy kanalizacji 
deszczowej), elektrycznej (oświetlenie drogowe), konstrukcyjno- budowlanej (rozbiórka 
budynków  zlokalizowanych  na  działce  nr  120  obr.  31-Sławinek,  ark.  12)  oraz 
zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą  techniczną - po 6 egz.,

e) sporządzenie  projektów  wykonawczych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (budowy 
kanalizacji deszczowej), elektrycznej (oświetlenie drogowe), konstrukcyjno- budowlanej 
(rozbiórka budynków zlokalizowanych na działce nr 120 obr. 31-Sławinek, ark. 12) oraz 
zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą  techniczną - po 6 egz.,

f) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia i uzyskania przez Gminę Lublin 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 
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10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) wraz 
z wypełnionym wnioskiem,

g)  wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  –  obejmującego  szczegółową  inwentaryzację 
dendrologiczną  drzew  i  krzewów,  przewidzianych  do  wycinki  lub  przesadzenia 
(w przypadku kolizji z budową ulic) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania 
zielenią pasów drogowych projektowanych ulic – po 6 egz.,

h)  uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno – użytkowym,

i)  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów dla 
każdej z branż – po 3 egz.,

j) wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - po 5 egz.,
k) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 4 egz.,
l) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji  ruchu na etapie 

realizacji robót budowlanych,
ł)  opracowanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  dla 

wszystkich branż – po 6 egz.,
m) przekazanie Zamawiającemu całości  opracowanej  dokumentacji  w formatach:  *.dxf, 

*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. 
Dokumentacja  w formacje  *.pdf  powinna być  przekazana jako  jeden plik  dla  każdej 
branży,  ponadto  dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  powinna  być  spójna 
z dokumentacją  w wersji  papierowej  tj.  zawierać  zachowaną  kolejność  stron,  oraz 
niezbędne opinie i uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej 
na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath). 

1.3. Nadzór autorski:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego,
g)  bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

1.4.  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej  
dokumentacji projektowej:

a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych,
b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
c) wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową, 

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budolwnych, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,
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d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku 

CD oraz w formie papierowej,
g)  przeprowadzenie  wymaganych badań i  pomiarów kontrolnych zgodnie z  wymogami 

SST;
h) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać:
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- SSTWiORB (z dokumentów umowy, ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
- dzienniki budowy (oryginały),
- książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały),
- recepty i ustalenia technologiczne,
-  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie 

z SSTWiORB ,
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie 

z SSTWiORB,
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 

i pomiarów  załączonych  do  odbioru  i  wykonanych  zgodnie  z  SSTWiORB  wraz 
z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
-  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz 

wykaz  zmian  gruntowych  zarejestrowane  we  właściwym  organie  zgodnie 
z wymogami właściwych przepisów prawa,

- protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone 
przez  Inspektora Nadzoru,

- korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 
inwestycji

i) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Zakres  robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu  budowy przedłużenia drogi 
gminnej nr 106393L – ul. Krynicznej do Al. Warszawskiej w Lublinie obejmuje:

1.4.1.  Branża drogowa:

a) budowa drogi przedłużenia drogi gminnej nr 106393L – ul. Krynicznej do Al. 
               Warszawskiej w Lublinie. 

– klasa techniczna:   D (dojazdowa),
– długość odcinka:  ok. 70 m,
– przekrój jezdni: uliczny  -   1 jezdnia o 2 pasach ruchu (2x3,0 m),
– kategoria obciążenia ruchem: KR 2,
– chodnik:   jednostronny,  szerokości  min.  2,0  m,  na  działce  nr  137  

obr. 31-Sławinek ark. 12.
– konstrukcja jezdni:  przyjąć w oparciu o Dz. U. z 1999 r . Nr 43, poz 430 z późn. 

zmianami (warstwa  ścieralna grub. 4 cm, z betonu asfaltowego, podbudowa 
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zasadnicza  z  betonu  asfaltowego,  podbudowa  pomocnicza  z  kruszywa 
łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  warstwa  ulepszonego  podłoża 
z gruntu stabilizowanego cementem), dla kategorii obciążenia ruchem KR 2,

– konstrukcja  chodnika:  z  kostki  betonowej  wibroprasowanej  grub.  6  cm na 
podsypcegrysu  2-8  mm  i  warstwie  ulepszonego  podłoża  z  gruntu 
stabilizowanego cementem,

– krawężniki:   betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm, ustawione na ławie 
betonowej z oporem,

– zjazdy na  posesje:   z  kostki  betonowej  koloru  czerwonego grub.  8  cm na 
podsypce z grysu 2-8 mm, kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm; podbudowa zasadnicza z piasku 
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,

– krawężnik  betonowy zjazdowy  o  wymiarach  15x22  cm ustawione  na  ławie 
betonowej z oporem,

– pas drogowy: całość pasa drogowego objąć urządzeniem zieleni.

1.4.2.  Branża sanitarna – odwodnienie ulicy 
-   odwodnienie  układu drogowego projektować zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez MPWiK Lublin z dnia 16.05.2014 znak: KT/5004-430/2014

1.4.3.  Branża elektryczna - oświetlenie drogowe: 
-   zaprojektować i  zrealizować oświetlenie  drogowe  w oparciu  o  warunki  wydane

     przez Wydział Utrzymania Oświetlenia  i  Sygnalizacji  znak  OS  -SU.4330.1.8.2014  z
 dnia 08-04-2014 r. oraz PGE Dystrybucja  Oddział Lublin L.dz. 4660/RM/IP/2014 z  

dnia 16.05.2014 będące załącznikiem do PFU.

1.4.4. Kolizje z istniejącą infrastrukturą:
-  zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną  w  oparciu  o  warunki  uzyskane  od  poszczególnych  gestorów  sieci. 
Wykonawca  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  koncepcji  przedłużenia  ul. 
Krynicznej  wystąpi  do  poszczególnych  gestorów  sieci  uzbrojenia  o  warunki  na 
zabezpieczenie lub ewentualną przebudowe.

1.4.5. Branża inżynierii ruchu 

– sporządzić i  uzyskać zatwierdzenie projektu stałej  organizacji  ruchu oraz projektów 
czasowej  organizacji  ruchu  na  etapie  realizacji  robót  budowlanych.  Wykonanie 
oznakowania pionowego, poziomego i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrealizować 
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.  

1.4.6 Branża konstrukcyjno -budowlana

– zaprojektować i zrealizować rozbiórkę budynków zlokalizowanych na działce nr 120 
obr.  31  –  Sławinek  ark.  12  przy  al.  Warszawskiej  65a  (budynek  mieszkalny 
jednorodzinny wolnostojący oraz budynek garażowy)
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Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 
przekazuje mapę sytuacyjną w skali 1 : 5000  z  zaznaczonym zakresem planowanych 
robót, stanowiącą załącznik do PFU.
                                                                                                                                                   
Szczegółowe rozwiązania projektowe określające  zakresy koniecznych do wykonania 
robót  stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.

 1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  
realizacji  i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  
podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
−  wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy  przedłużenia ul. 

 Krynicznej
−  wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,
− opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (projektów  budowlanych 

i wykonawczych we wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami techniczno -  
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

− opracowania  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
− wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
− opracowania  projektu  branży  „zieleń”  –  obejmującego  szczegółową  inwentaryzację   

dendrologiczną  drzew  i  krzewów,  przewidzianych  do  wycinki  lub  przesadzenia  
(w przypadku kolizji  z  budową ulic)  oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania  
zielenią pasów drogowych projektowanych ulic

− opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,
− uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu  

robót przez uprawnionego geodetę,
− bieżącego  utrzymania  stanu  technicznego  ulic  w  rejonie  prowadzonych  robót,  

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy 
na potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót.   

− sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją  
geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu 
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

1)  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409 
z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 
z późn. zm.),
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3)  Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (Dz.  U.  z  2012  r., 
poz. 1137 z późn. zm.),

4)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7)  Rozporządzenia Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r. 
w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),

11) Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)

12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie  warunków,  jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.)

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zamawiane roboty związane z budową przedłużenia ul.  Krynicznej  mają usprawnić 

obsługę komunikacyjną posesji zlokalizowanych przy ul. Botanicznej, Potok i Krynicznej.
Ulica Kryniczna zaliczona jest  do kategorii  dróg  gminnych w klasie   technicznej D 

(dojazdowa). 

2. Wymagania zamawiaj  ą  cego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja  projektowa,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty  związane 
z  budową  odcinków  ulic  powinna  składać  się  z  następujących  branżowych  projektów 
budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań:

- branża drogowa,
- branża sanitarna – kanalizacja deszczowa,
- branża elektryczna – oświetlenie drogowe, 
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- branża konstrukcyjno-budowlana – rozbiórki budynków,
- usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym
- branża zieleń
- branża  inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu) 
-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  dla  wszystkich 
branż.
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu.
Odbiór  końcowy polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego 
zgodnego  z  Programem funkcjonalno  –  użytkowym  i  ustaleniami  zawartymi  w  projekcie 
umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
Zamawiający  w terminie  7  dni dokona sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.
W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin   uzupełnienia braków. 
Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 
projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez  Zamawiającego 
postanowieniami protokołu  zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej.
Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie 
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
Podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2.   Wymagania do realizacji budowy ulic.

Zamawiający wymaga,  aby roboty związane z budową przedłużenia ul.  Krynicznej, 
miały trwałość określoną zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, 
z późniejszymi zmianami), 

2.2.1.     Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane.

     Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych,  obiekty  budowlane  na  które  uzyskano 
pozwolenie na budowę podlegają  geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.
           Prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu 
terenu budowy i  ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci  infrastruktury technicznej  na 
potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym pozwoleniem na budowę.
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Usunięcie  lub  przesadzenie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  robót 
budowlanych należy przeprowadzić po okresie lęgowym ptaków tj. w okresie od 1 września 
do 28 lutego. W przypadku konieczności usunięcia drzew w innym okresie, konieczne jest 
uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii ornitologa.
     Rozpoczęcie  robót  budowlanych  wymaga  zgłoszenia  zamiaru  ich  rozpoczęcia  do 
właściwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 
pochodzących z rozbiórki  istniejących ulic,  nadających się  do ponownego wykorzystania, 
możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w  Lublinie.

2.2.2.   Wymagania  do  realizacji  robót  budowlanych  przy  budowie  przedłużenia  
    ul. Krynicznej.

Budowę  przedłużenia  ul.  Krynicznej  należy  zrealizować  przy  zapewnieniu  właściwego 
wzajemnego  powiązania  sytuacyjnego,  wysokościowego  i  konstrukcyjnego  budowanego 
przedłużenia z wlotami innych ulic.
 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie 
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień projektu umowy.
Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy 
zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 
Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej 
umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 
Na  czas  prowadzenia  prac  należy  opracować  projekty  czasowej  organizacji  ruchu. 
Wykonawca robót  przed opracowaniem projektów czasowej  organizacji  ruchu wystąpi  do 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie warunków technicznych na opracowanie tych 
projektów. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,

           -    warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania i utrzymania w 
stanie  nadającym  się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2.2.3.   Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci 
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinków ulic 
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  budowlanych  co  najmniej  na  7  dni  przed  ich 
rozpoczęciem. 

2.2.4.   Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.
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Po wykonaniu  robót  należy uporządkować  teren  przyległy  do  prowadzonych  robót 
i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 
zanieczyszczenia, pokryć warstwą  humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich.

2.2.5.  Wymagania szczegółowe.

          Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 
wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót.
          Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2013  r.,  poz. 1232,  z  poźn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach 
przedsiębiorców  w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie 
produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.).
         W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 
2012  r.  o  odpadach,  Wykonawca  nabywa  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych 
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
          Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 
do 20 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 
wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

2.2.6. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót.

       Wykonawca zobowiązuje się  wykonać roboty wykorzystując  do tego odpowiednie 
materiały,  zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i stosowania  w  budownictwie  określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) 
oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz 
sprzęt wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów 
robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych 
i pomiarów  obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót 
z dokumentacją  techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru 
do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
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obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

Zamawiający  ma  prawo  do  kontrolowania  wszystkich  prowadzonych  przez 
Wykonawcę  robót  oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej 
produkowanych,  zaś  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania 
Zamawiającemu  wszelkich  próbek  materiałów,  potrzebnych  do  przeprowadzenia  takiej 
kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 
z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 
i zastąpi  je  innymi  odpowiednimi  materiałami  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.

W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny 
z wymaganiami określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu 
wykonywania robót na sposób określony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do 
zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 
umowy.

Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych:
1) odbiór częściowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót budowlanych,
2) odbiór robót zanikających oraz odbiór robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 

tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
wykonywania robót budowlanych zanikają lub ulegają zakryciu lub zasłonięciu,

3) odbiór końcowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 
robót budowlanych przez  Zamawiającego, przy udziale kierownika budowy i inspektora 
nadzoru 

4) odbiór gwarancyjny, tj. odbiór po upływie okresu gwarancji jakości,
5) odbiór pogwarancyjny, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady.
          W odbiorach uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Stron.
        Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, 
oraz dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.  

3.1. Wytyczne dla branży drogowej. 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy przedłużenia ul. 
Krynicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 
zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji 
ruchu, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne oraz propozycję rozmieszczenia 
uzbrojenia  technicznego(sieci  kanalizacji  deszczowej  i  sieci  energetyczne),  w  sposób nie 
kolidujący z planowaną jezdnią.
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Podstawowe  parametry  techniczne  projektowanych  odcinków  ulic  zostały  zestawione  w 
„Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.4.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przy opracowywaniu  projektów budowlanego i  wykonawczego należy spełnić  wymagania 
zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 
wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności:

– Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z póżn. zm.),

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z póżn. zm.),

– Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKiA)
Podstawowe  parametry  techniczne  projektowanych  odcinków  ulic  zostały  zestawione 
w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.4.1.

3.2.  Wytyczne dla branży sanitarnej – odwodnienie ulic

Projekty  budowlane i  wykonawcze opracować w  oparciu  o  uzyskane warunki  techniczne 
z MPWiK w Lublinie  (będące załącznikiem do Programu funkcjonalno użytkowego).

3.3.  Wytyczne dla branży elektrycznej – oświetlenie ulic

Projekty budowlane i wykonawcze opracować  oparciu o warunki techniczne wydane przez 
Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM i PGE Dystrybucja (będące załącznikiem 
do Programu funkcjonalno- użytkowego).

3.4 Kolizje z infrastrukturą techniczną
Projekty budowlane i wykonawcze opracować  oparciu o warunki techniczne wydane przez 
poszczególnych  gestorów  sieci  do  których  Wykonawca  jest  zobowiązany  wystąpić
po akceptacji przez Zamawiającego koncepcji przedłużenia ul. Krynicznej.

3.5.  Wytyczne dla branży inżynierii ruchu

Wykonawca podejmujący się realizacji  przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wykonania  projektów stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu  i  uzyskanie  ich  zatwierdzenia 
w Zarządzie Dróg  i Mostów w Lublinie.

Projekty stałej i czsowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania   zawarte 
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729  z póżn. zm.)  oraz w Rozporządzeniu 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków 
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 
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z póżn. zm.)
Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji 

robót  budowlanych  przed  kolejnymi  etapami  robót  wymagającymi  wprowadzenia  zmian 
w istniejącej organizacji ruchu.

Etapowanie  robót  drogowych  należy  wprowadzać   w  sposób  zapewniający 
jak  najmniejsze  utrudnienia  w  ruchu  pojazdów  z  zapewnieniem  dojazdu  do  posesji 
zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót. 

Projekty  stałej  i   czasowych  organizacji  ruchu  należy  składać  w  Zarządzie  Dróg 
i Mostów w Lublinie w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych 
opinii Policji i Zarządu drogi.

3.6.  Wytyczne dla branży „zieleń”.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  projektu  branży  „zieleń”  –  obejmującego 
szczegółową inwentaryzację  dendrologiczną drzew i krzewów, przewidzianych do wycinki 
lub  przesadzenia  (w  przypadku  kolizji  z  budową  ulic)  oraz  zaprojektowanie  sposobu 
zagospodarowania zielenią pasów drogowych projektowanych ulic 

3.7. Wytyczne dla branży konstrukcyjno – budowlanej – rozbiórki budynków

Przy opracowywaniu  projektów budowlanego i  wykonawczego należy spełnić  wymagania 
zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 
wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i rozbiórki budynków.  
 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac  .  

Wszystkie  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-
użytkowym są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  kompletnej 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  projektowe,  wpływające  na  zwiększenie  ilości  robót  stanowią 
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Uwagi ogólne.  

1.1.  przedłużenie ul. Krynicznej zaliczona jest do kategorii dróg gminnych.
1.2. Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1409 z póżn. zm.) i innych ustaw 
oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej  i  sztuki  
budowlanej.

1.2.    Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm..). 

1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz  do  zdobycia  
wszelkich  informacji,  które  mogą być  konieczne do prawidłowej  wyceny wartości,  
zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy  
związanego  z  błędnym  skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  
niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
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1.4.   Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
1.5.   Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu  

robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego.

2.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  zwi  ą  zane   
z wykonaniem przedłużenia ul .Krynicznej.

W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi wykonanie budowy przedłużenia ul. Krynicznej w aspekcie zgodności z ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

a) koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy 
i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym 
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz 
koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy
e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB 

oraz w obowiązujących przepisach,
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami,
g) koszty obsługi geodezyjnej, 
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
i) koszty pośrednie obejmujące m.in.  :  prace personelu i  kierownictwa budowy,  koszty 

zarządu  jednostki  gospodarczej,  koszty  badań,  pomiarów,  koszty  działalności 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 
energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na 
BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
l) koszty zagospodarowania  ziemi  z  wykopów oraz koszty transportu  i  utylizacji  gruzu 

betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko 
na odległość do 20 km,

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód  gruntowych 
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, 
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
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p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i  niewypałów 
oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem 
planowanego zadania,

s) koszty  monitoringu  wykonanej  sieci   kanalizacji  deszczowej  zgodne  z  wytycznymi 
dysponentów sieci MPWiK Lublin,

t) koszty  pozyskania  wszelkich  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

u) podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT).

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robót – skala 1:500.
2. Warunki projektowania ulic wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM w Lublinie, 

pismo znak: IU-UD.4330.8.2014 z dnia 18.04.2014 r.
3. Warunki  techniczne  na  budowę  oświetlenia  drogowego  wydane  przez  Wydział 

Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiM  w  Lublinie,  pismo  znak: 
OS-SU.4330.1.8.2014 z dnia 08.14.2014 r.     

4. Warunki techniczne wydane prze MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.,  pismo znak: KT/5004-
430/2014 z dnia 16.15.2014 r. 

5. warunki  techniczne  wydane  przez  PGE  Dystrybucja  S.A.,  pismo  znak:L.dz. 
4660/RM/IP/2014 z dnia 16.05.2014 r.
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