Zatgcznik do SIWZ,
zatgcznik do umowy

Zamawiajacy:

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adres:

ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i budowa przediuzenia drogi gminnej nr 106393L
— ul. Krynicznej do Al. Warszawskiej w Lublinie oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

5233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow,

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego,

453 16110 - 9 Instalowanie urzadzen oSwietlenia drogowego

Opracowata
Olga Witek

Zatwierdzit :
Stanistaw Wydrych
Zastepca Dyrektora Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie
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Zawartos¢ opracowania:

CZESC OPISOWA;

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania do dokumentaciji.
2.2. Wymagania do realizacji budowy ulic.

3. Wytyczne do opracowan branzowych.
3.1. Wytyczne dla branzy drogowe;.
3.2. Wytyczne dla branzy sanitarnej — odwodnienie ulic.
3.3. Wytyczne dla branzy elektrycznej — oswietlenie ulic.
3.4. Kolizje z istniejacy infrastrukturg.
3.5. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu.
3.6. Wytyczne dla branzy ,zielen”.
3.7. Wytyczne do branzy konstrukcyjno budowlanej

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:

1. Uwagi ogdline.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem
i budowa ulic.

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno -uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:

- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamodwien

publicznych,

- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych.

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamoéwienia.

Realizacja zamowienia przewiduje zaprojektowanie i budowe przedtuzenia drogi
gminnej nr 106393L — ul. Krynicznej do Al. Warszawskiej w Lublinie w systemie zaprojektu;
i wybuduj (zgodnie z programem funkcjonalno- uzytkowym).

Zarzadcag drogi bedzie Zarzad Drég i Mostow w Lublinie.

Przediuzenie ul. Krynicznej

Klasa techniczna: D (dojazdowa),

Przekr¢j jezdni: - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu, 2x3,0 m,
Kategoria obcigzenia ruchem: KR 2.
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Przewidziane do realizacji zadanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, wymaga opracowania
dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:

a. branza drogowa.

b. branza sanitarna — kanalizacja deszczowa.

c. branza elektryczna — oswietlenie drogowe.

d. usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym.

e. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty

czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robot budowlanych).
f. branza zielen.

Zamowienie obejmuje:
1.1. Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-
finansowego.
1.2. Sporzadzenie dokumentacji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy przedtuzenia ul.
Krynicznej w ilosci 3 egzemplarzy zawierajgcej:

- czesc¢ opisowg (opis techniczny),

- czes¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu i propozycja
rozmieszczenia uzbrojenia technicznego), profile podtuzne, przekroje normalne
i konstrukcyjne. Koncepcja rozwigzan geometrycznych ul. Krynicznej winna
obejmowac odcinek o dtugosci min. 70 m od skrzyzowania z Al. Warszawska. Projekt
koncepcyjny moze byC sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskane;j
z Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych

przedmiotowych odcinkéw ulic, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii

Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych budowy i usuniecia, badz

zabezpieczenia kolizji istniejgcego uzbrojenia z budowg ulicy do stosownych zarzadcéw

sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym okreslajagcym zakres budowy),

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

- pozyskanie mapy sytuacyjno—wysokosciowej dla celow projektowych w skali 1:500,

- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziatu nieruchomosci i czasowego
korzystania z nieruchomos$ci obejmujgcej: mape sytuacyjng, linie rozgraniczajace,
wspoétrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw
charakterystycznych ulic iobiektow inzynierskich, wymiary i powierzchnie
nieruchomosci zajetej pod inwestycje,

- wykonanie operatu technicznego dotyczacego podziatu dziatek, opracowanego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013,
poz. 687 z pézn. zmianami),

c) sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej (budowy kanalizacji
deszczowej), elektrycznej (oswietlenie drogowe), konstrukcyjno- budowlanej (rozbiorka
budynkow zlokalizowanych na dziatce nr 120 obr. 31-Stawinek, ark. 12) oraz
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng - po 6 egz.,

e) sporzadzenie projektow wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej (budowy
kanalizacji deszczowej), elektrycznej (o$wietlenie drogowe), konstrukcyjno- budowlanej
(rozbiorka budynkow zlokalizowanych na dziatce nr 120 obr. 31-Stawinek, ark. 12) oraz
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng - po 6 egz.,

f) przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia i uzyskania przez Gmine Lublin
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia

Program funkcjonalno — uzytkowy

ZP-PS.221.1.22.2014 -zat. nr 1 do SIWZ, zat. do umowy

Strona 3z 16




10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdtowych zasadach przygotowania przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z p6zn. zm.) wraz
Zz wypetnionym wnioskiem,

g) wykonanie projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego szczegodtowg inwentaryzacje
dendrologiczng drzew i krzewdw, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia
(w przypadku kolizji z budowg ulic) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania
zielenig pasow drogowych projektowanych ulic — po 6 egz.,

h) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym,

i) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczego6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw dla
kazdej z branz — po 3 egz.,

j) wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - po 5 egz.,

k) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz.,

I) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

1) opracowanie informacji dotyczgacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz — po 6 egz.,

m) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej
branzy, ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna
z dokumentacja w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron, oraz
niezbedne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej
na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).

1.3. Nadzér autorski:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegdtdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji,

d) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajgcym terminie).

1.4. Wykonanie robé6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a) sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

b) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

c) wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budolwnych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,
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d) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakohczeniu robét z odtworzeniem trawnikéw
i terenow zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,
e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku
CD oraz w formie papierowej,
g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST,;
h) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac:
-dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- SSTWIORB (z dokumentow umowy, ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),
- dzienniki budowy (oryginaty),
- ksigzke obmiardw lub druki obmiaru robot (oryginaty),
recepty i ustalenia technologiczne,
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z SSTWIORB,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omowieniem,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej oraz
wykaz zmian gruntowych zarejestrowane we wiasciwym organie zgodnie
Zz wymogami wiasciwych przepisow prawa,
- protokdt odebranych elementéw roboét i Swiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,
- korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji
i) przekazanie zrealizowanych robo6t Zarzadcy drogi.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Zakres robét polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy przedtuzenia drogi
gminnej nr 106393L — ul. Krynicznej do Al. Warszawskiej w Lublinie obejmuje:

1.4.1. Branza drogowa:

a) budowa drogi przedtuzenia drogi gminnej nr 106393L — ul. Krynicznej do Al.
Warszawskiej w Lublinie.

- klasa techniczna: D (dojazdowa),

- dtugosc¢ odcinka: ok. 70 m,

— przekroj jezdni: uliczny - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu (2x3,0 m),

- kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,

- chodnik: jednostronny, szerokosci min. 2,0 m, na dzialce nr 137
obr. 31-Stawinek ark. 12.

- konstrukcja jezdni: przyjaé w oparciu o Dz. U. z 1999 r . Nr 43, poz 430 z p6zn.
zmianami (warstwa sScieralna grub. 4 cm, z betonu asfaltowego, podbudowa
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zasadnicza z betonu asfaltowego, podbudowa pomocnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa ulepszonego podioza
z gruntu stabilizowanego cementem), dla kategorii obcigzenia ruchem KR 2,

- konstrukcja chodnika: z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm na
podsypcegrysu 2-8 mm i warstwie ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem,

- krawezniki: betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm, ustawione na lawie
betonowej z oporem,

- Zzjazdy na posesje: z kostki betonowej koloru czerwonego grub. 8 cm na
podsypce z grysu 2-8 mm, kruszywo tamane o ciggltym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm; podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,

- kraweznik betonowy zjazdowy o wymiarach 15x22 cm ustawione na fawie
betonowej z oporem,

- pas drogowy: catosé pasa drogowego objac¢ urzadzeniem zieleni.

1.4.2. Branza sanitarna — odwodnienie ulicy
- odwodnienie uktadu drogowego projektowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez MPWIK Lublin z dnia 16.05.2014 znak: KT/5004-430/2014

1.4.3. Branza elektryczna - oswietlenie drogowe:

- zaprojektowacC i zrealizowaé oswietlenie drogowe w oparciu 0 warunki wydane
przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji znak OS -SU.4330.1.8.2014 z
dnia 08-04-2014 r. oraz PGE Dystrybucja Oddziat Lublin L.dz. 4660/RM/IP/2014 z
dnia 16.05.2014 bedace zatgcznikiem do PFU.

1.4.4. Kolizje z istniejacy infrastruktura:

- zaprojektowac i zrealizowac¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegodlnych gestoréw sieci.
Wykonawca po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego koncepcji przedtuzenia ul.
Krynicznej wystapi do poszczegdlnych gestorow sieci uzbrojenia o warunki na
zabezpieczenie lub ewentualng przebudowe.

1.4.5. Branza inzynierii ruchu

sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robot budowlanych. Wykonanie
oznakowania pionowego, poziomego i urzadzeh bezpieczenstwa ruchu zrealizowaé
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

1.4.6 Branza konstrukcyjno -budowlana
zaprojektowac i zrealizowac¢ rozbiorke budynkow zlokalizowanych na dziatce nr 120

obr. 31 — Stawinek ark. 12 przy al. Warszawskiej 65a (budynek mieszkalny
jednorodzinny wolnostojacy oraz budynek garazowy)
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Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robot, Zamawiajacy
przekazuje mape sytuacyjng w skali 1 : 5000 z zaznaczonym zakresem planowanych
robét, stanowiaca zatacznik do PFU.

Szczegdbtowe rozwigzania projektowe okreslajagce zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca
podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy przedtuzenia ul.
Krynicznej

— wykonania badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,

— opracowania kompletnej dokumentacji  projektowej (projektéw  budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizac;ji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

— opracowania informaciji BiOZ,

— opracowania projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego szczegotowg inwentaryzacje
dendrologiczng drzew i krzewow, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia
(w przypadku kolizji z budowg ulic) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania
Zielenig pasow drogowych projektowanych ulic

— opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnieh dokumentaciji projektowej,

— petnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robaot.

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna byC¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.
Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260
z pdzn. zm.),
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3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 1137 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z p6zn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.),

11) Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z p6zn. zm.)

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.)

1.6. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z budowg przedtuzenia ul. Krynicznej majg usprawnic

obstuge komunikacyjng posesiji zlokalizowanych przy ul. Botanicznej, Potok i Kryniczne;.

Ulica Kryniczna zaliczona jest do kategorii drog gminnych w klasie technicznej D

(dojazdowa).

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedg realizowane roboty zwigzane

z budowg odcinkéw ulic powinna sktada¢ sie z nastepujacych branzowych projektow
budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

- branza drogowa,
- branza sanitarna — kanalizacja deszczowa,
- branza elektryczna — oswietlenie drogowe,
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- branza konstrukcyjno-budowlana — rozbidrki budynkow,

- usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym

- branza zieleh

- branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu)

- szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét dla wszystkich

branz.

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.
Odbiér kohncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
konncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentdéw, uzgodnien, opinii
i innych elementow opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej.
Do projektu Wykonawca zatagczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamdwienia jest wykonana zgodnie
zumowg, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Brak oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2.2, Wymagania do realizacji budowy ulic.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z budowg przedtuzenia ul. Krynicznej,
miaty trwatoS¢ okreslong zgodnie z zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430,
z pdzniejszymi zmianami),

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane na ktére uzyskano
pozwolenie na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy mogag by¢ wykonywane na terenie objetym pozwoleniem na budowe.
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Usuniecie lub przesadzenie drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem roboét
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ po okresie legowym ptakow tj. w okresie od 1 wrzesnia
do 28 lutego. W przypadku koniecznosci usuniecia drzew w innym okresie, konieczne jest
uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii ornitologa.

Rozpoczecie robét budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Miejsca wywodzki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow
pochodzacych z rozbidrki istniejgcych ulic, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy i inne szczegétowe uwarunkowania
wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostow w Lublinie.

2.2.2. Wymagania do realizacji rob6t budowlanych przy budowie przedtuzenia
ul. Krynicznej.

Budowe przedtuzenia ul. Krynicznej nalezy zrealizowaé przy zapewnieniu wiasciwego
wzajemnego powigzania sytuacyjnego, wysokosciowego i konstrukcyjnego budowanego
przedtuzenia z wlotami innych ulic.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien projektu umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robaot.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia rob6ot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowacC projekty czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robdét przed opracowaniem projektdw czasowej organizacji ruchu wystgpi do
Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie o wydanie warunkow technicznych na opracowanie tych
projektéw.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robo6t budowlanych,

- zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich,

- ochrone $rodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenhstwa ruchu drogowego.
Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania i utrzymania w
stanie nadajacym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robd6t tymczasowych
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinkéw ulic
0 przystgpieniu do wykonywania rob6t budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.
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Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegty do prowadzonych roboét
i przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

2.2.5. Wymagania szczegoétowe.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
22013 r., poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie
produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wiasnos¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wyw6z materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegto$é
do 20 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

2.2.6. Ogodlne warunki kontroli i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie
materiaty, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.)
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow
robét na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych
i pomiaréw obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robot
z dokumentacjg techniczng, obowigzujagcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru
do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru korhcowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
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obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét
sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez
Wykonawce robo6t oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na nigj
produkowanych, zas Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania
Zamawiajgcemu wszelkich probek materiatdw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej
kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
izastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposdéb niezgodny
z wymaganiami okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazadac¢ zmiany sposobu
wykonywania robot na sposéb okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien
uMowy.

Ustala sie stosowanie nastepujacych rodzajéw odbioru robét budowlanych:

1) odbidr czesciowy, tj. odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot budowlanych,

2) odbiér robdt zanikajacych oraz odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
tj. odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie
wykonywania rob6t budowlanych zanikajg lub ulegajg zakryciu lub zastonieciu,

3) odbidr kohcowy, tj. odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
robét budowlanych przez Zamawiajgcego, przy udziale kierownika budowy i inspektora
nadzoru

4) odbiér gwarancyijny, tj. odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci,

5) odbidr pogwarancyjny, tj. odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady.

W odbiorach uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Stron.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy,
oraz dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zadania.

3. Wytyczne do opracowan branzowych.

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej.

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy przedtuzenia ul.
Krynicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji
ruchu, profile podtuzne, przekroje normalne i konstrukcyjne oraz propozycje rozmieszczenia
uzbrojenia technicznego(sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetyczne), w sposob nie
kolidujacy z planowang jezdnia.
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Podstawowe parametry techniczne projektowanych odcinkdw ulic zostaty zestawione w
,Opisie ogélnym przedmiotu zamowienia” w punkcie 1.4.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przy opracowywaniu projektdéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢c wymagania
zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r., poz. 462 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),
- Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne projektowanych odcinkéw ulic zostaty zestawione
w ,,Opisie ogoinym przedmiotu zamdwienia” w punkcie 1.4.1.

3.2. Wytyczne dla branzy sanitarnej — odwodnienie ulic

Projekty budowlane i wykonawcze opracowa¢ w oparciu o uzyskane warunki techniczne
z MPWIK w Lublinie (bedace zatgcznikiem do Programu funkcjonalno uzytkowego).

3.3. Wytyczne dla branzy elektrycznej — oswietlenie ulic

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM i PGE Dystrybucja (bedgce zatagcznikiem
do Programu funkcjonalno- uzytkowego).

3.4 Kolizje z infrastrukturg techniczng

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych gestoréw sieci do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic
po akceptacji przez Zamawiajgcego koncepcji przedtuzenia ul. Kryniczne;.

3.5. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia
w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie.

Projekty statej i czsowych organizacji ruchu, powinny spetniaC wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181
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z pdzn. zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji
robét budowlanych przed kolejnymi etapami rob6t wymagajgcymi wprowadzenia zmian
w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie robdét drogowych nalezy wprowadzac w sposdb zapewniajgcy
jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdow z zapewnieniem dojazdu do posesji
Zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robot.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu nalezy sktada¢ w Zarzadzie Drog
i Mostéw w Lublinie w terminie umozliwiajgcym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych
opinii Policji i Zarzadu drogi.

3.6. Wytyczne dla branzy ,,zielen”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego
szczego6towqg inwentaryzacje dendrologiczng drzew i krzewow, przewidzianych do wycinki
lub przesadzenia (w przypadku kolizji z budowg ulic) oraz zaprojektowanie sposobu
zagospodarowania zielenig paséw drogowych projektowanych ulic

3.7. Wytyczne dla branzy konstrukcyjno — budowlanej — rozbiérki budynkéw

Przy opracowywaniu projektdéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢c wymagania

zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i rozbiorki budynkdw.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Wszystkie rodzaje roboét i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogq ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowe;j.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robot stanowig
ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogodlne.

1. przedituzenie ul. Krynicznej zaliczona jest do kategorii drég gminnych.

.2. Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6ézn. zm.) i innych ustaw
oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

1.2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm..).

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia

wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,

zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny Ilub pominieciem elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

1
1
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1.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wtasnym zakresie, a po zakonczeniu
robét przywrdci jego teren do stanu pierwotnego.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane

z wykonaniem przediuzenia ul .Krynicznej.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie budowy przedtuzenia ul. Krynicznej w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

c) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podfgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektdow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujace m.in. : prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, facznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

[) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatbw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego nha etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegtos¢ do 20 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
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p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypatéw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywrdoceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw kolidujgcych z wykonaniem
planowanego zadania,

s) koszty monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej zgodne z wytycznymi
dysponentéw sieci MPWIK Lublin,

t) koszty pozyskania wszelkich materiatbw niezbednych do uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

u) podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotow bedacych ptatnikami podatku VAT).

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robét — skala 1:500.

2. Warunki projektowania ulic wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM w Lublinie,
pismo znak: IU-UD.4330.8.2014 z dnia 18.04.2014 .

3. Warunki techniczne na budowe oswietlenia drogowego wydane przez Wydziat
Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie, pismo znak:
0S-SU.4330.1.8.2014 z dnia 08.14.2014 r.

4. Warunki techniczne wydane prze MPWIK w Lublinie Sp. z 0.0., pismo znak: KT/5004-
430/2014 z dnia 16.15.2014 .

5. warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A., pismo znak:L.dz.
4660/RM/IP/2014 z dnia 16.05.2014 r.
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