Zatgcznik nr 1 do SIWZ,
zatgcznik nr 1 do umowy

Zamawiajacy:

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adres:

ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zadanie 1 — zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy pasa drogowego drogi
gminnej nr 106428L - ulicy tabedziej w Lublinie i sprawowanie nadzoru
autorskiego;

Zadanie 2 — zaprojektowanie oswietlenia drogowego ul. tabedziej”.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

5233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do
odprowadzania sciekow,

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne, 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sSciezek ruchu
pieszego,

453 16110 - 9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Opracowata
Edyta Pardyka

Zatwierdzit :
Stanistaw Wydrych
Zastepca Dyrektora Zarzadu Drdog i Mostow w Lublinie
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Zawartos¢ opracowania:

CZESC OPISOWA;

1. Opis 0gdiny przedmiotu zamdwienia.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.
3. Wytyczne do opracowanh branzowych.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:

1. Uwagi ogdlne.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem
i budowa ulic.

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno -uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:

- przygotowania oferty przetargowej przez \Wykonawce,

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,

- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentac;ji
projektowej i robot budowlanych.

1. Opis 0gdélny przedmiotu zamodwienia.

Realizacja zamowienia przewiduje:
Zadanie 1 - zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy pasa drogowego drogi gminnej
nr 106428L - ulicy Ltabedziej w Lublinie w systemie zaprojektuj i wybuduj i petnienie
nadzoru autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno- uzytkowym).
Zadanie 2 - zaprojektowanie oswietlenia drogowego ul. tabedziej (zgodnie z
programem funkcjonalno- uzytkowym).

Zarzadcg drogi bedzie Zarzad Drég i Mostow w Lublinie.

Rozbudowa pasa drogowego ul. Labedziej

Klasa techniczna: D (dojazdowa),

Przekr¢j jezdni: - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu, 2x2,75 m,
Kategoria obcigzenia ruchem: KR 2.

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa.
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b. branza elektryczna — oswietlenie drogowe.

c. usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym.

d. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych).

e. branza zielen.

Zakres zamowienia obejmuje:

1.1. Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-
finansowego (zadanie 1, zadanie 2)

1.2. Sporzadzenie dokumentacji (zadanie 1, zadanie 2):

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych rozbudowy pasa
drogowego ul. tabedziej w ilosci 3 egzemplarzy zawierajgcej:

- czes¢ opisowgq (opis techniczny),

- czes¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu i propozycjg
rozmieszczenia uzbrojenia technicznego), profile podiuzne, przekroje normalne
i konstrukcyjne. Koncepcja rozwigzan geometrycznych ul. tabedziej powinna
obejmowac odcinek o dlugosci min. 265 m od skrzyzowania z ul. Wiadystawa
Grabskiego. Projekt koncepcyjny moze byC sporzadzony na aktualnej kopii mapy
zasadniczej pozyskanej z Miejskiego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych

przedmiotowych odcinkow ulic, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii

Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych budowy i usuniecia, bgdz

zabezpieczenia kolizji istniejgcego uzbrojenia z budowg ulicy do stosownych zarzgdcow

sieci (w przypadku gdy zatgczone warunki techniczne bedg nie wystarczajgce),

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

- pozyskanie mapy sytuacyjno—wysokosciowej dla celéw projektowych w skali 1:500,

- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziatu nieruchomosci i czasowego
korzystania z nieruchomos$ci obejmujgcej: mape sytuacyjng, linie rozgraniczajgce,
wspotrzedne punktow zatamania linii rozgraniczajgcych, punktow
charakterystycznych ulic iobiektéw inzynierskich, wymiary i powierzchnie
nieruchomosci zajetej pod inwestycje,

- wykonanie operatu technicznego dotyczgcego podziatu dziatek, opracowanego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013,
poz. 687 z pdzn. zmianami),

c) sporzadzenie projektdw budowlanych branzy: drogowej, elektrycznej (oswietlenie
drogowe) oraz zabezpieczenia Ilub usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng - po 8 egz.,

d) sporzadzenie projektow wykonawczych branzy: drogowej, elektrycznej (oswietlenie
drogowe), oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng - po 6 egz.,

e) przygotowanie dokumentdéw niezbednych do ztozenia i uzyskania przez Gmine Lublin
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdétowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z p6zn. zm.) wraz
Zz wypetnionym wnioskiem,

f) wykonanie projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego szczegdtowg inwentaryzacje
dendrologiczng drzew i krzewdw, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia
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(w przypadku kolizji z infrastrukturg techniczng) oraz zaprojektowanie sposobu
zagospodarowania zielenig paséw drogowych projektowanych ulic — po 8 egz.,

g) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym,

h) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiarow dla
kazdej z branz — po 3 egz.,

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz.,

j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

k) opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz — po 6 egz.,

I) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazde;j
branzy, ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spgjna
z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron, oraz
niezbedne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej
na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).

1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego (zadanie 1):

a) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji,

d) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie).

1.4. Wykonanie robé6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (zadanie 1):

a) sporzgdzenie Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

b) wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

c) wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na no$niku
CD oraz w formie papierowe;j,

g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
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SST;

h) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac:

-dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- SSTWIORB (z dokumentow umowy, ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- dzienniki budowy (oryginaty),

- ksigzke obmiardéw lub druki obmiaru roboét (oryginaty),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTWIORB,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej oraz
wykaz zmian gruntowych zarejestrowane we wtasciwym organie zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw prawa,

- protokét odebranych elementéow robét i Swiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,

- korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

i) rozebranie kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienie ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

j) odbudowa 3 studni kanalizacji deszczowej, wymiana 1 wpustu deszczowego,
doszczelnienia wszystkich studni kanalizacji deszczowej, wymiana wtazow na
wszystkich studniach na wtazy z zamknieciem ryglowym,

k) przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

1.5. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy pasa drogowego
ul. tabedziej w Lublinie obejmuje:

1.5.1. Branza drogowa:

a) Branza drogowa

- klasa techniczna: D (dojazdowa),

— dlugosc¢ odcinka: ok. 265 m,

~ przekrdj jezdni: uliczny - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu (2x2,75 m), taczna
powierzchnia ok. 1500 m?,

- kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,

- chodnik: dwustronny, szerokosci min. 2,0 m, tagczna powierzchnia ok. 600 m?

- miejsca postojowe: prostopadie, o wymiarach 45 m x 2,5 m, laczna
powierzchnia ok. 660 m?

- jezdnia: zwiekszenie promienia tukéw z ul. Grabskiego w ul. tabedzia,
miejscowe frezowanie nawierzchni wg potrzeb, jednak nie wiecej niz 35%
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oraz wykonanie warstwy scieralnej o grubosci 4 cm na catym przewidzianym
do przebudowy odcinku. Nawierzchnia wykonana zgodnie z normg PN-EN-
13108-1 wg AC8S dla kategorii obcigzenia ruchem KR-2, wykonana z kruszyw
magmowych. Przewidzie¢ mieszanke bitumiczng 2z zastosowaniem
polimeroasfaltéw i gryséw bazaltowych.

- konstrukcja chodnika: z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego
o grubosci 6 cm na podsypce cementowo - wapiennej 1:4 o grubosci 3 cm
i warstwie ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa, grubosci 15 cm,

- krawezniki: betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm w tym krawezniki
lukowe, zjazdowe i przejsciowe, ustawione na tawie betonowej z betonu
C8/10 grubosci 15 cm z oporem siegajagcym potowy wysokosci kraweznika,

- miejsca postojowe: z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm,
z zaznaczeniem miejsc kostka odmiennego koloru, na podsypce z grysu 2-8
mm, kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 25 cm; podbudowa zasadnicza 2z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubosci 20 cm,

- zjazdy: z kostki betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm na podsypce
z grysu 2-8 mm, kruszywo lamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm; podbudowa zasadnicza
z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubosci 20 cm,

- pas drogowy: catos¢ pasa drogowego objac¢ urzadzeniem zieleni.

1.5.2. Branza sanitarna — odwodnienie ulicy

- konieczna jest odbudowa trzech studni kanalizacji deszczowej oraz jednego wpustu
deszczowego ze wzgledu na ich zly stan techniczny. Przewiduje sie doszczelnienie
oraz regulacje wszystkich studni znajdujgcych sie w zakresie zadania oraz wymiane
wiazow na wszystkich studniach na wtazy z zamknieciem ryglowym.

1.5.3. Branza elektryczna - oswietlenie drogowe:

- zaprojektowa¢ oswietlenie drogowe na dtugosci ok. 265 m w oparciu
o warunki wydane przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji znak OS-
0S.4330.1.16.2014 z dnia 23.04.2014 r. oraz PGE Dystrybucja Oddziat Lublin L.dz.
4545/RM/IP/2014 z dnia 16.05.2014 r., bedgce zatgcznikiem do PFU.

1.5.4. Kolizje z istniejgca infrastruktura:
- zaprojektowac i zrealizowaé usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych gestoréw sieci.

1.5.5. Branza inzynierii ruchu

sporzadzi¢ i uzyskac zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonanie
oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowac
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. Projekt statej organizacji ruchu
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wydziat Zarzgdzania
Ruchem znak ZR-0S.1.4001.110.2014 z dnia 06.05.2014 r., bedgce zatgcznikiem do
PFU.
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Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje mape sytuacyjng w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robét, stanowigca zatagcznik do PFU.

Szczegotowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

- wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych rozbudowy pasa drogowego,
- sprawdzenia czy grunt podioza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow  budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizac;ji ruchu,

- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,

- opracowania informaciji BiOZ,

- opracowania projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego szczegdtowg inwentaryzacje
dendrologiczng drzew i krzewow, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia oraz
zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenig pasa drogowego,

- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,

- uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;,

- petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

- zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

-biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy na
potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot.

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjng.

Realizacja powyzszego =zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.
Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z poézn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260
z poézn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 z pdzn. zm.),
4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pozn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.),

11) Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z p6zn. zm.)

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.)

1.7. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z rozbudowg pasa drogowego ul. tabedziej majg
usprawni¢ obstuge komunikacyjng posesji zlokalizowanych przy ul. tabedziej, m. in. Krytej
Ptywalni.

Ulica tabedzia zaliczona jest do kategorii drog gminnych w klasie technicznej D
(dojazdowa).

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa dotyczgca rozbudowy ul. Labedziej powinna sktadac sie z
nastepujgcych branzowych projektow budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

- branza drogowa,

- branza elektryczna — oswietlenie drogowe,

- usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym

- branza zielen

- branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizaciji ruchu)

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla wszystkich
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branz.

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamédwienia Iub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakdw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentac;ji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyze;j.
Do projektu Wykonawca =zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem zamowienia jest wykonana zgodnie
zumowa, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Brak oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania do realizacji budowy ulic.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z rozbudowg pasa drogowego
ul. Labedziej, miaty trwatosS¢ okreslong zgodnie z zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.
430, z pézniejszymi zmianami),

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obiekty budowlane na ktore uzyskano
decyzje ZRID podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy mogg by¢ wykonywane na terenie objetym decyzjg ZRID.

Usuniecie lub przesadzenie drzew i krzewdw kolidujgcych z wykonaniem robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ po okresie legowym ptakow tj. w okresie od 1
pazdziernika do 28 lutego. W przypadku koniecznosci usuniecia drzew w innym okresie,
konieczne jest uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii ornitologa.

Rozpoczecie robét budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do
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wiasciwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatow
pochodzgcych z rozbidrki istniejgcych ulic, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
mozliwosci urzgdzenia czasowych placow budowy i inne szczegotowe uwarunkowania
wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drég i Mostow w  Lublinie.

2.2.2. Wymagania do realizacji robét budowlanych przy rozbudowie pasa drogowego
ul. Labedziej

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien projektu umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robét w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robdét przed opracowaniem projektdéw czasowej organizacji ruchu wystgpi do
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie o wydanie warunkoéw technicznych na opracowanie tych
projektéw.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robo6t budowlanych,

- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

- ochrone $rodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczehstwa ruchu drogowego.
Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania i utrzymania
w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinkéw ulic
0 przystgpieniu do wykonywania robdét budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.

Oswietlenie drogowe nie jest przewidziane do realizacji. Przewiduje sie umieszczenie
rur ostonowych zgodnie z zatwierdzonym projektem oswietlenia dla potrzeb budowy
przysztych kabli elektrycznych oswietlenia drogowego.

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.
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Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowacé teren przylegty do prowadzonych robdt
i przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usungc
zanieczyszczenia, pokry¢é warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

2.2.5. Wymagania szczego6towe.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wiasny
koszt wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegoélnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisoOw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
22013 r., poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie
produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa witasno$¢ odpaddéw (materiatow), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywdz materiatdw rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢
do 15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

2.2.6. Ogodlne warunki kontroli i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie
materiaty, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.)
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.

Wykonawca powinien zapewnié¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow
robét na kazdym etapie roboét, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych
i pomiaréw obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru
do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru korncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo rob6t
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sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez
Wykonawce robot oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Ilub na niej
produkowanych, zas Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania
Zamawiajgcemu wszelkich probek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej
kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robdét objetych umowg w sposéb niezgodny
z wymaganiami okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu
wykonywania roboét na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien
umowy.

Ustala sie stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru robét budowlanych:

1) odbidr czesciowy, tj. odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci
robét budowlanych,

2) odbidr robot zanikajgcych oraz odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
tj. odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
wykonywania robot budowlanych zanikajg lub ulegajg zakryciu lub zastonieciu,

3) odbidr koncowy, tj. odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych
robét budowlanych przez Zamawiajgcego, przy udziale kierownika budowy i inspektora
nadzoru

4) odbiér gwarancyjny, tj. odbior po uptywie okresu gwaranciji jakosci,

5) odbiér pogwarancyjny, tj. odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad powstatych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi za wadly.

W odbiorach uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Stron.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy,
oraz dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zadania.

3. Wytyczne do opracowan branzowych.

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej.

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych rozbudowy pasa
drogowego ul. Labedziej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizaciji
ruchu, profile podtuzne, przekroje normalne i konstrukcyjne oraz propozycje rozmieszczenia
uzbrojenia technicznego (sieci energetyczne), w sposbb nie kolidujgcy z planowang jezdnia.
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogdlnym przedmiotu
zamowienia” w punkcie 1.4.1.
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3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych w szczegolnosci:
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z2012r., poz. 462 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
- Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogolnym przedmiotu
zamowienia” w punkcie 1.4.1.

3.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej — oswietlenie ulic

Projekty budowlane i wykonawcze opracowac¢ oparciu o warunki techniczne wydane przez
Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM i PGE Dystrybucja (bedgce zatgcznikiem
do Programu funkcjonalno- uzytkowego).Oswietlenie drogowe nie jest przewidziane do
realizacji. Przewiduje sie umieszczenie rur ostonowych zgodnie z zatwierdzonym
projektem oswietlenia dla potrzeb budowy przysztych kabli elektrycznych oswietlenia
drogowego.

3.3 Kolizje z infrastrukturg techniczng

Projekty budowlane i wykonawcze opracowac¢ oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych gestorow sieci do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ oraz
warunki techniczne bedgce zatgcznikiem do PFU.

3.4. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wykonania projektow statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia
w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie.

Projekty statej i czsowych organizacji ruchu, powinny spetniaC wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729 z p6ézn. zm.) oraz w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181
z pdézn. zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji
robét budowlanych przed kolejnymi etapami robét wymagajacymi wprowadzenia zmian
w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie rob6t drogowych nalezy wprowadzaé w sposdb zapewniajgcy
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jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji
zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robét.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu nalezy skladaé w Zarzadzie Drog
i Mostéw w Lublinie w terminie umozliwiajgcym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych
opinii Policji i Zarzadu drogi.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Wydziatu
Zarzgdzania Ruchem ZDiM (bedace zatgcznikiem do PFU).

3.5. Wytyczne dla branzy ,,zielen”.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego
szczegotowg inwentaryzacje dendrologiczng drzew i krzewodw, przewidzianych do wycinki lub

przesadzenia (w przypadku kolizji z infrastrukturg techniczng) oraz zaprojektowanie sposobu
zagospodarowania zielenig pasa drogowego

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreSlone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowe;.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wplywajgce na zwiekszenie ilosci robot
stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogodlne.

.. ul. Labedzia zaliczona jest do kategorii drog gminnych.

.2. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) i innych ustaw
oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

1.2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm..).

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z bfednym skalkulowaniem ceny Ilub pominieciem elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

1.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we witasnym zakresie, a po zakonczeniu

robét przywrdéci jego teren do stanu pierwotnego.

1
1

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane

z wykonaniem rozbudowy pasa drogowego ul. Labedziej

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
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wchodzi wykonanie rozbudowy pasa drogowego ul. tabedziej w aspekcie zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierac¢:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentac;ji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

c) koszty robot przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podfgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiarow okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektéw czasowe;j i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnoSci
laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, fgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m)  koszty utylizacji odpadow i materiatow nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatdw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegto$¢ do 15 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnienh i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robat,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza #igcznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem
planowanego zadania,

s) koszty odbudowy studni kanalizacji deszczowej oraz wpustu deszczowego, koszty
regulacji oraz uszczelnienia wszystkich studni kanalizacji deszczowej oraz koszty
wymiany wtazéw na wszystkich studniach na wtazy z zamknieciem ryglowym,
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t) koszty pozyskania wszelkich materiatdbw niezbednych do uzyskania decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

u) koszty rozbidrki kolidujgcych elementdéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do

magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegto$¢ do 15 km,

v) podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotow bedagcych ptatnikami podatku VAT).

Zatgczniki:

1.
2.

3.

Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robét — skala 1:500.

Warunki projektowania ulic wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM w Lublinie,
pismo znak: 1U-UD.4330.12.2014 z dnia 28.05.2014 r.

Warunki techniczne na budowe oswietlenia drogowego wydane przez Wydziat
Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie, pismo znak:
0S-0S.4330.1.16.2014 z dnia 23.04.2014 .

Warunki techniczne do projektu statej organizacji ruchu wydane przez Wydziat
Zarzgdzania Ruchem ZDiM w Lublinie, pismo znak: ZR-OR.1.4001.110.2014 z dnia
06.05.2014 r.

Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A., pismo znak:L.dz.
4545/RM/IP/2014 z dnia 16.05.2014 r.

Warunki  techniczne wydane przez Orange Polska S.A., pismo znak
TODDKLU/UP.215-33701/14 z dnia 16.06.2014 r.
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