
Załącznik nr 1 do SIWZ, 
                      załącznik nr 1 do umowy

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres: 
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zadanie  1  –  zaprojektowanie i  wykonanie rozbudowy pasa drogowego drogi 
gminnej  nr  106428L  –  ulicy  Łabędziej  w  Lublinie  i  sprawowanie  nadzoru 
autorskiego; 
Zadanie 2 – zaprojektowanie oświetlenia drogowego ul. Łabędziej”. 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
5233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów do 
odprowadzania ścieków, 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne,  45233300-2  Fundamentowanie  autostrad,  dróg,  ulic  i  ścieżek  ruchu 
pieszego, 
453 16110 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Opracowała
Edyta Pardyka

Zatwierdził :
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 

CZĘŚĆ OPISOWA;
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Wytyczne do opracowań branżowych.
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
2.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  zaprojektowaniem 
i budową ulic.

CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno -użytkowego. 

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowy  jako  dokument  Zamawiającego  stanowi 
podstawę do:

-  przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
   publicznych,

 - zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Realizacja zamówienia przewiduje:
Zadanie 1 -  zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy pasa drogowego drogi gminnej 
nr 106428L - ulicy Łabędziej w Lublinie w systemie zaprojektuj i wybuduj i pełnienie 
nadzoru autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym). 
Zadanie  2  -   zaprojektowanie  oświetlenia  drogowego  ul.  Łabędziej  (zgodnie  z 
programem funkcjonalno- użytkowym). 

Zarządcą drogi będzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

Rozbudowa pasa drogowego ul. Łabędziej
Klasa techniczna:  D (dojazdowa),
Przekrój jezdni: - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu, 2x2,75 m,
Kategoria obciążenia ruchem: KR 2.

Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach:
a. branża drogowa.
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b. branża elektryczna – oświetlenie drogowe. 
c. usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym. 
d. branża inżynierii ruchu (projekt stałej  organizacji ruchu oraz projekty 
    czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych).
e. branża zieleń.

Zakres zamówienia obejmuje:
1.1.  Sporządzenie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym  harmonogramu  rzeczowo-

finansowego (zadanie 1, zadanie 2)
1.2. Sporządzenie dokumentacji (zadanie 1, zadanie 2):

a)  wykonanie  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  rozbudowy  pasa 
drogowego ul. Łabędziej w ilości 3 egzemplarzy  zawierającej:
- część opisową (opis techniczny),
- część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu i propozycją 

rozmieszczenia  uzbrojenia  technicznego),  profile  podłużne,  przekroje  normalne 
i konstrukcyjne.  Koncepcja  rozwiązań  geometrycznych  ul.  Łabędziej  powinna 
obejmować  odcinek  o  długości  min.  265  m  od  skrzyżowania  z  ul.  Władysława 
Grabskiego.  Projekt  koncepcyjny może być  sporządzony na aktualnej  kopii  mapy 
zasadniczej  pozyskanej  z Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Lublinie.

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  koncepcji  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowych odcinków ulic, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych budowy i usunięcia, bądź 
zabezpieczenia kolizji istniejącego uzbrojenia z budową ulicy do stosownych zarządców 
sieci (w przypadku gdy załączone warunki techniczne będą nie wystarczające),

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- pozyskanie mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500,
- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziału nieruchomości i czasowego 

korzystania  z  nieruchomości  obejmującej:  mapę  sytuacyjną,  linie  rozgraniczające, 
współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów 
charakterystycznych  ulic  i obiektów  inżynierskich,  wymiary  i  powierzchnię 
nieruchomości zajętej pod inwestycję,

-  wykonanie  operatu  technicznego  dotyczącego  podziału  działek,  opracowanego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz.  U.  2013, 
poz. 687 z późn. zmianami), 

c)  sporządzenie  projektów  budowlanych  branży:  drogowej,  elektrycznej  (oświetlenie 
drogowe)  oraz  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą 
techniczną - po 8 egz.,

d) sporządzenie  projektów  wykonawczych  branży:  drogowej,  elektrycznej  (oświetlenie 
drogowe),  oraz  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą 
techniczną - po 6 egz.,

e) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia i uzyskania przez Gminę Lublin 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) wraz 
z wypełnionym wnioskiem,

f)  wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  –  obejmującego  szczegółową  inwentaryzację 
dendrologiczną  drzew  i  krzewów,  przewidzianych  do  wycinki  lub  przesadzenia 

ZP-PS.221.1.30.2014 Program funkcjonalno – użytkowy 
- zał. nr 1 do SIWZ, zał. do umowy Strona 3 z 16



(w przypadku  kolizji  z  infrastrukturą  techniczną)  oraz  zaprojektowanie  sposobu 
zagospodarowania zielenią pasów drogowych projektowanych ulic – po 8 egz.,

g)  uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno – użytkowym,

h)  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów dla 
każdej z branż – po 3 egz.,

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 4 egz.,
j)  wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji  ruchu na etapie 

realizacji robót budowlanych,
k)  opracowanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  dla 

wszystkich branż – po 6 egz.,
l)  przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formatach:  *.dxf, 

*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. 
Dokumentacja w formacje *.pdf  powinna być  przekazana jako jeden plik  dla  każdej 
branży,  ponadto  dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  powinna  być  spójna 
z dokumentacją  w wersji  papierowej  tj.  zawierać  zachowaną  kolejność  stron,  oraz 
niezbędne opinie i uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej 
na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath). 

1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego (zadanie 1):
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego,
g)  bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

1.4.  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej (zadanie 1): 

a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych,
b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
c) wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlanych, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku 

CD oraz w formie papierowej,
g)  przeprowadzenie wymaganych badań i  pomiarów kontrolnych zgodnie  z wymogami 
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SST;
h) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać:
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- SSTWiORB (z dokumentów umowy, ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
- dzienniki budowy (oryginały),
- książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały),
- recepty i ustalenia technologiczne,
-  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie 

z SSTWiORB ,
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie 

z SSTWiORB,
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 

i pomiarów  załączonych  do  odbioru  i  wykonanych  zgodnie  z  SSTWiORB  wraz 
z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
-  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz 

wykaz  zmian  gruntowych  zarejestrowane  we  właściwym  organie  zgodnie 
z wymogami właściwych przepisów prawa,

- protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone 
przez  Inspektora Nadzoru,

- korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 
inwestycji

i)  rozebranie  kolidujących  elementów  infrastruktury  technicznej  i  wywiezienie  ich  do 
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,

j)  odbudowa  3  studni  kanalizacji  deszczowej,  wymiana  1  wpustu  deszczowego, 
doszczelnienia  wszystkich  studni  kanalizacji  deszczowej,  wymiana  włazów  na 
wszystkich studniach na włazy z zamknięciem ryglowym,

k) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy pasa drogowego 
ul. Łabędziej w Lublinie obejmuje:

1.5.1.  Branża drogowa:

a) Branża drogowa
– klasa techniczna:   D (dojazdowa),
– długość odcinka:  ok. 265 m,
– przekrój  jezdni:  uliczny   - 1  jezdnia  o  2  pasach  ruchu  (2x2,75  m),  łączna 

powierzchnia ok. 1500 m2,
– kategoria obciążenia ruchem: KR 2,
– chodnik: dwustronny, szerokości min. 2,0 m, łączna powierzchnia ok. 600 m2,
– miejsca  postojowe:  prostopadłe,  o  wymiarach  4,5  m  x  2,5  m,  łączna 

powierzchnia ok. 660 m2,
– jezdnia:  zwiększenie  promienia  łuków  z  ul.  Grabskiego  w  ul.  Łabędzią, 

miejscowe frezowanie  nawierzchni  wg potrzeb,  jednak nie  więcej  niż  35% 
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oraz wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na całym przewidzianym 
do przebudowy odcinku. Nawierzchnia wykonana zgodnie z normą PN-EN-
13108-1 wg AC8S dla kategorii obciążenia ruchem KR-2, wykonana z kruszyw 
magmowych.  Przewidzieć  mieszankę  bitumiczną  z  zastosowaniem 
polimeroasfaltów i grysów bazaltowych.

– konstrukcja  chodnika: z  kostki  betonowej  wibroprasowanej  koloru  szarego
o grubości 6 cm na podsypce cementowo - wapiennej 1:4 o grubości 3 cm
i  warstwie  ulepszonego  podłoża  z  gruntu  stabilizowanego  cementem
o Rm=2,5 MPa, grubości 15 cm,

– krawężniki:  betonowe  uliczne  o  wymiarach  15x30  cm  w  tym  krawężniki 
łukowe,  zjazdowe  i  przejściowe,  ustawione  na  ławie  betonowej  z  betonu 
C8/10 grubości 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika, 

– miejsca  postojowe: z  kostki  betonowej  koloru  szarego  o  grubości  8  cm,
z zaznaczeniem miejsc kostką odmiennego koloru, na podsypce z grysu 2-8 
mm,  kruszywo  łamane  o  ciągłym  uziarnieniu  0/31,5  mm  stabilizowanego 
mechanicznie  grubości  25  cm;  podbudowa  zasadnicza  z  piasku 
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości 20 cm,

– zjazdy:  z kostki betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm na podsypce 
z  grysu  2-8  mm,  kruszywo  łamane  o  ciągłym  uziarnieniu  0/31,5  mm 
stabilizowanego  mechanicznie  grubości  25  cm;  podbudowa  zasadnicza
z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości 20 cm,

– pas drogowy: całość pasa drogowego objąć urządzeniem zieleni.

1.5.2. Branża sanitarna – odwodnienie ulicy 
- konieczna jest odbudowa trzech studni kanalizacji deszczowej oraz jednego wpustu 
deszczowego ze względu na ich zły stan techniczny. Przewiduje się doszczelnienie 
oraz regulację wszystkich studni znajdujących się w zakresie zadania oraz wymianę 
włazów na wszystkich studniach na włazy z zamknięciem ryglowym.

1.5.3.  Branża elektryczna - oświetlenie drogowe: 
- zaprojektować  oświetlenie  drogowe  na  długości  ok.  265  m  w  oparciu
o  warunki  wydane  przez  Wydział  Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  znak  OS-
OS.4330.1.16.2014 z dnia 23.04.2014 r. oraz PGE Dystrybucja Oddział Lublin L.dz. 
4545/RM/IP/2014 z dnia 16.05.2014 r., będące załącznikiem do PFU. 

1.5.4. Kolizje z istniejącą infrastrukturą:
-  zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci. 

1.5.5. Branża inżynierii ruchu 

– sporządzić i  uzyskać zatwierdzenie projektu stałej  organizacji  ruchu oraz projektów 
czasowej  organizacji  ruchu  na  etapie  realizacji  robót  budowlanych.  Wykonanie 
oznakowania pionowego, poziomego i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrealizować 
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi  przez Wydział  Zarządzania 
Ruchem znak ZR-OS.I.4001.110.2014 z dnia 06.05.2014 r., będące załącznikiem do 
PFU.
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Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 
przekazuje mapę sytuacyjną w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych 
robót, stanowiącą załącznik do PFU.
Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania 
robót  stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.

 1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Program funkcjonalno-użytkowy określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  realizacji
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji  
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
- wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych rozbudowy pasa drogowego,
-  sprawdzenia  czy grunt  podłoża  posiada  nośność G1,  w przypadku  braku,  Wykonawca 
doprowadzi podłoże gruntowe do ww. kategorii, 
-  opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (projektów  budowlanych 
i  wykonawczych  we  wszystkich  branżach),  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno  - 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
- opracowania  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu,
- opracowania informacji BiOZ,
-  opracowania  projektu  branży  „zieleń”  –  obejmującego  szczegółową  inwentaryzację 
dendrologiczną  drzew  i  krzewów,  przewidzianych  do  wycinki  lub  przesadzenia  oraz 
zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenią pasa drogowego,
- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,
- uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
- pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
-  zrealizowania  robót  w oparciu  o  zatwierdzoną dokumentację  projektową po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę,
-bieżącego  utrzymania  stanu  technicznego  ulic  w  rejonie  prowadzonych  robót, 
przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na 
potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót.   
-  sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją 
geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

1)  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409 
z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 
z późn. zm.),

3)  Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (Dz.  U.  z  2012  r., 
poz. 1137 z późn. zm.),

4)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 
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25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7)  Rozporządzenia  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2 marca 1999 r. 
w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz.  U. 
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r.,  nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),

11) Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)

12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie  warunków,  jakim powinny odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.)

1.7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zamawiane  roboty  związane  z  rozbudową  pasa  drogowego  ul.  Łabędziej  mają 

usprawnić obsługę komunikacyjną posesji zlokalizowanych przy ul. Łabędziej, m. in. Krytej 
Pływalni.

Ulica  Łabędzia  zaliczona  jest  do  kategorii  dróg  gminnych  w  klasie technicznej  D 
(dojazdowa). 

2. Wymagania zamawiaj  ą  cego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ul. Łabędziej powinna składać się z 
następujących branżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań:

- branża drogowa,
- branża elektryczna – oświetlenie drogowe, 
- usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym
- branża zieleń
- branża  inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu) 
-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  dla  wszystkich 
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branż.
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu.
Odbiór  końcowy polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego 
zgodnego  z  Programem  funkcjonalno  –  użytkowym  i  ustaleniami  zawartymi  w  projekcie 
umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
Zamawiający  w terminie  7  dni dokona sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.
W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 
Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 
projektowej, o ile prawidłowość jej  wykonania została potwierdzona przez  Zamawiającego 
postanowieniami protokołu  zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej.
Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie 
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
Podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji budowy ulic.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  związane  z  rozbudową  pasa  drogowego 
ul. Łabędziej, miały trwałość określoną zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 
430, z późniejszymi zmianami), 

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane.

Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych,  obiekty  budowlane  na  które  uzyskano 
decyzję ZRID podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu 
terenu budowy i  ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci  infrastruktury technicznej  na 
potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym decyzją ZRID.

Usunięcie  lub  przesadzenie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  robót 
budowlanych  należy  przeprowadzić  po  okresie  lęgowym  ptaków  tj.  w  okresie  od  1 
października do 28 lutego. W przypadku konieczności  usunięcia  drzew w innym okresie, 
konieczne jest uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii ornitologa.

Rozpoczęcie  robót  budowlanych  wymaga  zgłoszenia  zamiaru  ich  rozpoczęcia  do 
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właściwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 

pochodzących z rozbiórki  istniejących ulic,  nadających się  do ponownego wykorzystania, 
możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w  Lublinie.

2.2.2.  Wymagania do realizacji robót budowlanych przy rozbudowie pasa drogowego 
ul. Łabędziej

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i  prowadzenia kontroli  wykonywanych 
robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie 
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień projektu umowy.
Zamawiający  wymaga,  aby roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy 
zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 
Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej 
umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 
Na  czas  prowadzenia  prac  należy  opracować  projekty  czasowej  organizacji  ruchu. 
Wykonawca robót  przed opracowaniem projektów czasowej  organizacji  ruchu wystąpi  do 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie warunków technicznych na opracowanie tych 
projektów. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,

           -    warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawca, w trakcie realizacji  zadania,  jest  zobowiązany do wykonywania i  utrzymania
w  stanie  nadającym  się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2.2.3.   Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci 
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinków ulic 
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  budowlanych  co  najmniej  na  7  dni  przed  ich 
rozpoczęciem lub zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do PFU. 

Oświetlenie drogowe nie jest przewidziane do realizacji. Przewiduje się umieszczenie 
rur osłonowych zgodnie z zatwierdzonym projektem oświetlenia dla potrzeb budowy 
przyszłych kabli elektrycznych oświetlenia drogowego.

2.2.4.   Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.
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Po  wykonaniu  robót  należy  uporządkować  teren  przyległy  do  prowadzonych  robót 
i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 
zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich.

2.2.5.  Wymagania szczegółowe.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny 
koszt wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U.  
z 2013 r.,  poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2013  r.,  poz. 1232,  z  poźn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach 
przedsiębiorców  w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie 
produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.).

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 
2012  r.  o  odpadach,  Wykonawca  nabywa  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych 
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 
do 15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 
wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

2.2.6. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót.

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  wykorzystując  do  tego  odpowiednie 
materiały,  zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i stosowania  w  budownictwie  określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) 
oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.  
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz 
sprzęt wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów 
robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych 
i pomiarów  obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót 
z dokumentacją  techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru 
do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
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są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

Zamawiający  ma  prawo  do  kontrolowania  wszystkich  prowadzonych  przez 
Wykonawcę  robót  oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej 
produkowanych,  zaś  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania 
Zamawiającemu  wszelkich  próbek  materiałów,  potrzebnych  do  przeprowadzenia  takiej 
kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 
z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 
i zastąpi  je  innymi  odpowiednimi  materiałami  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.

W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny 
z wymaganiami określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu 
wykonywania robót na sposób określony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do 
zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 
umowy.

Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych:
1) odbiór częściowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót budowlanych,
2) odbiór robót zanikających oraz odbiór robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 

tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
wykonywania robót budowlanych zanikają lub ulegają zakryciu lub zasłonięciu,

3) odbiór końcowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 
robót budowlanych przez  Zamawiającego, przy udziale kierownika budowy i inspektora 
nadzoru 

4) odbiór gwarancyjny, tj. odbiór po upływie okresu gwarancji jakości,
5) odbiór pogwarancyjny, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady.

W odbiorach uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Stron.
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, 

oraz dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.  

3.1. Wytyczne dla branży drogowej. 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych rozbudowy pasa 
drogowego ul. Łabędziej.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 
zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji 
ruchu, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne oraz propozycję rozmieszczenia 
uzbrojenia technicznego (sieci energetyczne), w sposób nie kolidujący z planowaną jezdnią.
Podstawowe  parametry  techniczne  zostały  zestawione  w  „Opisie  ogólnym  przedmiotu 
zamówienia” w punkcie 1.4.1.
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3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przy opracowywaniu  projektów budowlanego i  wykonawczego należy spełnić  wymagania 
zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 
wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności:

– Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z póżn. zm.),

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z póżn. zm.),

– Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKiA)
Podstawowe  parametry  techniczne  zostały  zestawione  w  „Opisie  ogólnym  przedmiotu 
zamówienia” w punkcie 1.4.1.

3.2.  Wytyczne dla branży elektrycznej – oświetlenie ulic

Projekty budowlane i wykonawcze opracować  oparciu o warunki techniczne wydane przez 
Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM i PGE Dystrybucja (będące załącznikiem 
do Programu funkcjonalno- użytkowego).Oświetlenie drogowe nie jest przewidziane do 
realizacji.  Przewiduje  się  umieszczenie  rur  osłonowych  zgodnie  z  zatwierdzonym 
projektem oświetlenia dla potrzeb budowy przyszłych kabli elektrycznych oświetlenia 
drogowego.

3.3 Kolizje z infrastrukturą techniczną
Projekty budowlane i wykonawcze opracować  oparciu o warunki techniczne wydane przez 
poszczególnych  gestorów  sieci  do  których  Wykonawca  jest  zobowiązany  wystąpić  oraz 
warunki techniczne będące załącznikiem do PFU.

3.4.  Wytyczne dla branży inżynierii ruchu

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wykonania  projektów stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu  i  uzyskanie  ich  zatwierdzenia 
w Zarządzie Dróg  i Mostów w Lublinie.

Projekty stałej  i  czsowych organizacji  ruchu,  powinny spełniać wymagania zawarte 
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729  z póżn. zm.)  oraz w Rozporządzeniu 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków 
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 
z póżn. zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji 
robót  budowlanych  przed  kolejnymi  etapami  robót  wymagającymi  wprowadzenia  zmian 
w istniejącej organizacji ruchu.

Etapowanie  robót  drogowych  należy  wprowadzać  w  sposób  zapewniający 
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jak  najmniejsze  utrudnienia  w  ruchu  pojazdów  z  zapewnieniem  dojazdu  do  posesji 
zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót. 

Projekty  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu  należy  składać  w  Zarządzie  Dróg 
i Mostów w Lublinie w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych 
opinii Policji i Zarządu drogi.

Projekt  stałej  organizacji  ruchu  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  Wydziału 
Zarządzania Ruchem ZDiM (będące załącznikiem do PFU).

3.5. Wytyczne dla branży „zieleń”.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  projektu  branży  „zieleń”  –  obejmującego 
szczegółową inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów, przewidzianych do wycinki lub 
przesadzenia (w przypadku kolizji z infrastrukturą techniczną) oraz zaprojektowanie sposobu 
zagospodarowania zielenią pasa drogowego 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac  .  

Wszystkie  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-
użytkowym są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  kompletnej 
dokumentacji projektowej.

Szczegółowe  rozwiązania  projektowe,  wpływające  na  zwiększenie  ilości  robót 
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Uwagi ogólne.  

1.1.  ul. Łabędzia zaliczona jest do kategorii dróg gminnych.
1.2. Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1409 z póżn. zm.) i innych ustaw 
oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej  i  sztuki  
budowlanej.

1.2.    Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm..). 

1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz  do  zdobycia  
wszelkich  informacji,  które  mogą być  konieczne do prawidłowej  wyceny wartości,  
zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy  
związanego  z  błędnym  skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  
niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

1.4.   Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
1.5.   Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu  

robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego.

2.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  zwi  ą  zane   
z wykonaniem rozbudowy pasa drogowego ul. Łabędziej

W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
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wchodzi  wykonanie  rozbudowy  pasa  drogowego  ul.  Łabędziej  w  aspekcie  zgodności
z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

a) koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy 
i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym 
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz 
koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy
e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB 

oraz w obowiązujących przepisach,
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami,
g) koszty obsługi geodezyjnej, 
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
i) koszty  pośrednie  obejmujące  m.in.:  prace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  koszty 

zarządu  jednostki  gospodarczej,  koszty  badań,  pomiarów,  koszty  działalności 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 
energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na 
BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
l) koszty zagospodarowania ziemi  z  wykopów oraz  koszty transportu  i  utylizacji  gruzu 

betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko 
na odległość do 15 km,

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód  gruntowych 
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, 
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i  niewypałów 
oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem 
planowanego zadania,

s) koszty  odbudowy  studni  kanalizacji  deszczowej  oraz  wpustu  deszczowego,  koszty 
regulacji  oraz  uszczelnienia  wszystkich  studni  kanalizacji  deszczowej  oraz  koszty 
wymiany włazów na wszystkich studniach na włazy z zamknięciem ryglowym, 
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t) koszty  pozyskania  wszelkich  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

u) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,

v) podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT).

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robót – skala 1:500.
2. Warunki projektowania ulic wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM w Lublinie,  

pismo znak: IU-UD.4330.12.2014 z dnia 28.05.2014 r.
3. Warunki  techniczne  na  budowę  oświetlenia  drogowego  wydane  przez  Wydział 

Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiM  w  Lublinie,  pismo  znak: 
OS-OS.4330.1.16.2014 z dnia 23.04.2014 r.     

4. Warunki  techniczne do  projektu  stałej  organizacji  ruchu  wydane  przez  Wydział 
Zarządzania Ruchem ZDiM w Lublinie, pismo znak: ZR-OR.I.4001.110.2014 z dnia 
06.05.2014 r.

5. Warunki  techniczne  wydane  przez  PGE  Dystrybucja  S.A.,  pismo  znak:L.dz. 
4545/RM/IP/2014 z dnia 16.05.2014 r.

6. Warunki  techniczne  wydane  przez  Orange  Polska  S.A.,  pismo  znak 
TODDKLU/UP.215-33701/14 z dnia 16.06.2014 r.
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