
 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ, załącznik nr 1 do umowy 

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy 
ul. Węglarza w Lublinie, na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy opracowania projektowego:
1)  Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  budowy  ul.  Węglarza

w Lublinie,  na  odcinku  od  ul.  Walecznych  do  ul.  Trześniowskiej  wraz  z  zasadniczymi
elementami stałej organizacji ruchu w ilości - 4 egz. zawierającej w części drogowej materiał
opisowy oraz graficzny:  plan sytuacyjny z opracowaną geometrią ulicy z koncepcją stałej
organizacji  ruchu,  profile  podłużne,  charakterystyczne  przekroje  poprzeczne,  przekroje
normalne, ocenę istniejących konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania technicznego.
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy,  z  zasadniczymi  elementami  organizacji  ruchu,  zawierającej  ww. 
materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi  o  wydanie  warunków  branżowych 
zabezpieczenia  bądź  przełożenia  uzbrojenia  kolidującego  z  budową  ulicy  –  do 
poszczególnych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres 
budowy) - 4 egz.

2)  Opracowanie  i  uzgodnienie  w  MPWiK  w  Lublinie  Sp.  z  o.  o.  szczegółowej  koncepcji  
kanalizacji  deszczowej  dla  obszaru  (I/20)  w  oparciu  o wstępne  założenia  przyjęte  
w Koncepcji  programowo  –  przestrzennej  kanalizacji  deszczowej  w  osiedlu  Rudnik  
w Lublinie,  opracowanej  w  2005  r.  przez  BPBK  Sp.  z  o.  o.(z siedzibą  w  Lublinie,  
ul. Hutnicza 7) i  Koncepcję ogólną kanalizacji  deszczowej dla miasta Lublin,  opracowaną  
w 2013 r. przez LEMTECH Konsulting Sp. z o. o. (z siedzibą w Krakowie, ul. Szpitalna 40) 
oraz  uzgodnioną  przez  Zamawiającego  koncepcję  –  propozycję  rozwiązań
geometrycznych budowy ul. Węglarza, opisaną w pkt. 1) (zgodnie z warunkami technicznymi
MPWiK – zał. nr 6, 6A, 6B, 6C) – 4 egz.
Wykonawca na etapie koncepcji  (przed przekazaniem jej  do uzgodnienia) pozyska zgody 
właścicieli  działek  prywatnych  na  lokalizację  sieci  na  działkach  prywatnych  nie  objętych 
liniami  rozgraniczającymi  pas  drogowy  inwestycji,  tj.  budowy  przedłużenia  ul.  Węglarza, 
zawierające następujące zapisy:
- nie wnoszenie zastrzeżeń do wydanych w tym przedmiocie decyzji,
- nie utrudnianie prac związanych z realizacją inwestycji,
- umożliwienie użytkownikom sieci korzystania z sieci, dostępu do działek w celu wykonania 

czynności  eksploatacyjnych  pod  warunkiem  ustanowienia  służebności  przesyłu  
– ograniczonego prawa rzeczowego pozwalającego na korzystanie  z  zainstalowanych  
sieci i eksploatowania ich;

-  zobowiązania  do  ustanowienia  ograniczonego  prawa  rzeczowego  w  formie  aktu  
notarialnego  na  rzecz  Gminy  Lublin,  umożliwiające  korzystanie  z  działki  w  związku  
z posadowieniem sieci – bez ponoszenia kosztów ustanowienia aktu notarialnego, przez 
właściciela działki.

1. 3) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz. 
b)  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza

istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentację zawierającą materiały
opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości
w ilości 5 egz., obejmującą: 

- mapę sytuacyjną,
- linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
- współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych 

ulic i obiektów inżynierskich, 
- wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości.
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4)  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na
realizację  przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  kartą  informacyjną
przedsięwzięcia  i  projektem  koncepcyjnym)  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  
o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie  
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  
drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję  o  środowiskowych  
uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia – 5 egz. 

5) Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz.
6) Wykonanie pomiarów, modelu oraz prognozy ruchu - 2 egz. 
7) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:

a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) - 8 egz.
c) elektryczna (oświetlenie uliczne) - 8 egz.
d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku

kolizji) - po 8 egz.
8)  W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  przygotowanie  dokumentów

niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  
zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczegółowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  
dróg  publicznych  (Dz.  U.  Nr  80  z  2003  r.  poz.  721  z  późn.  zm.)  wraz  z wypełnionym  
wnioskiem - 2 egz.

9)  Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierający  m.in.  opracowanie  dokumentacji
dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew  i  krzewów  oraz  projekt  nowych
nasadzeń  rekompensacyjnych  w  przypadku  takiego  wymogu  przez  Wydział  Ochrony
Środowiska – 8 egz.

10) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) - 8 egz.
c) elektryczna (oświetlenie uliczne) - 8 egz.
d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku

kolizji) - po 8 egz.
11) Wykonanie projektów rozbiórek budynków, ogrodzeń, elementów dróg - 8 egz.
12)  Wykonanie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  dla każdej  z  branż

– po 8 egz. 
13)  Wykonanie  projektu  kanału  technologicznego,  jeżeli  w  ramach  inwestycji  wyniknie  

obowiązek wybudowania w pasach drogowych ulic kanałów technologicznych – 8 egz. 
14) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - 8 egz. 
15)  Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz. 
16)  Wykonanie  przedmiarów  robót,  kosztorysów  ofertowych  i  inwestorskich  (dotyczy

wszystkich branż) – po 6 egz. dla każdego etapu realizacji inwestycji.
a) W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 

jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót,

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z  dnia 18 maja 2004 w sprawie  określenia metod i  podstaw kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych  
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

17) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

18)  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów budowlanych  i  projektów wykonawczych
z użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem
występujących kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych 
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rozwiązań  projektowych)  w  celu  uzyskania  decyzji  zezwolenia  na  realizację  inwestycji
drogowej.

19) W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej
edytowalnej (tj.  w formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak również w formacie
*.pdf,  przedmiar  i  kosztorysy  inwestorskie  w  formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku
w programie NORMA) - 2 egz.

20) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z opisem przedmiotu 
zamówienia: 
a)  uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej  oraz zatwierdzenie  projektu stałej 

organizacji ruchu,
b) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno – prawnych w celu zgłoszenia do  

właściwego organu nadzoru budowlanego,  dotyczacego prowadzenie robót  w oparciu  
o obowiązujące przepisy.

 
1.2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:

Ulica Węglarza zlokalizowana jest w północno - wschodniej części miasta Lublin, w obszarze 
częściowo nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin.  Przedmiotowa 
ulica przebiega przez tereny niezainwestowane, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, zlokalizowana 
jest  sporadyczna  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna.  W  dalszych  planach  obszar  ten 
przeznaczony został pod zabudowę jednorodzinną (wyznaczono działki).
Zakres inwestycji drogowej obejmuje przebieg ulicy od skrzyżowania urządzonego odcinka ulicy 
Węglarza z ulicą Walecznych (drogą gminną nr 106757L, klasy technicznej Z) i ul. Strzembosza 
(drogą  gminną  klasy  technicznej  Z),  do  skrzyżowania  z  ulicą  Trześniowską  (drogą  gminną 
nr 106746L, klasy technicznej L) wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: ul. Nasturcjową (drogą gminną 
nr 106486L, klasy technicznej D), ul. Poziomkową (drogą gminną nr 106572L, klasy technicznej 
D), ul. Koryznowej (droga gminna nr 106373L, klasy technicznej Z).
Ul. Węglarza jest drogą powiatową nr 2417L, klasy technicznej Z - na odcinku od ul. Walecznych 
do  ul.  Koryznowej  i  klasy  L  -  na  odcinku  od  ul.  Koryznowej  do  ul.  Trześniowskiej.  Długość 
projektowanej ul. Węglarza wynosi około 1400 m. Szerokość pasa drogowego 40,00m (odcinek 
pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Walecznych i z ul. Koryznowej) oraz 20,00m do 25,00m (odcinek 
pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Koryznowej i ul. Trześniowską). Ul. Węglarza skomunikowana jest 
z  aleją  Spółdzielczości  Pracy  i  poprzez  nią  ma  połączenie  pośrednie  pozwalające  na 
wyprowadzenie  ruchu  z  miasta  w kierunku północnym oraz  połączenie  z  centrum miasta.  Od 
skrzyżowania z ul. Walecznych do ul. Nasturcjowej (dz. nr ew. 3/7- obr 24, ark. 9) ma wyznaczony 
przebieg  w  obowiązującym  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  m.  Lublin, 
pozostały  przebieg  ulicy  wyznaczony  został  przez  Wydział  Planowania  UM  Lublin,  zgodnie 
z projektem  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  m.  Lublin  dla  terenów 
położonych w rejonie ulic: Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska. 

1.3. Ogólny stan techniczny ulic objętych projektem:

1)  skrzyżowania  ulic:  Walecznych  –  Strzembosza  -  Węglarza  –  urządzone  (nawierzchnia  
asfaltowa, chodniki z kostki),

2) ul. Narcyzowa – nieurządzona
3) ul. Poziomkowa – nieurządzona,
4) ul. Nasturcjowa – nieurządzona,
5) skrzyżowanie ulic; Węglarza – Orzechowa – Koryznowej – nieurządzone,
6) ul. Trześniowska - nieurządzona (w 2014r. została opracowana dokumentacja projektowa na 

budowę ul. Trześniowskiej w Lublinie, na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej przez 
Zespół  Projektowania  i  Obsługi  Inżynierskiej  Budownictwa Drogowego "ToMaR -DROG",  
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - s.j. z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 38B/14). 

1.4. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:

1) Ogólna charakterystyka projektowanych ulicy Węglarza: 
- klasa techniczna – Z i L,

ZP-PS.221.1.42.2014 Opis przedmiotu zamówienia 
- zał. nr 1 do SIWZ, zał. nr 1 do umowy Strona 3 z 16



- kategoria drogi – powiatowa,
- długość – około 1400 m,

2)  Projekt  budowlano  –  wykonawczy  winien  być  opracowany  zgodnie  z  wymogami  
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999 r. nr 43, poz. 430 z późń. zm.).

3) Należy uwzględnić w pracach projektowych: 
a)  zakres  planowanych  robót  określonych  na  mapie  sytuacyjno  –  wysokościowej 

- załącznik nr 2,
b)  wyznaczone  przez  Wydział  Planowania  UM  Lublin  -  planowane  linie  rozgraniczające 

- załącznik 3, 
c) budowę dróg w oparciu o warunki techniczne wydane przez: Wydział Opinii i Uzgodnień 

ZDiM  -  załącznik  nr  4,  oraz  Wydział  Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiM 
- załącznik nr 5,

d)  budowę  i  przebudowę  skrzyżowań:  ul.  Węglarza  i  ul.  Walecznych;  ul.  Węglarza 
i ul. Narcyzowa; ul. Węglarza i ul. Koryznowej (Orzechowej); ul. Węglarza i Trześniowska, 
w oparciu  o  warunki  techniczne  wydane  przez  Wydział  Opinii  i Uzgodnień  ZDiM 
- załącznik nr 4 oraz Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM – załącznik nr 5,

e) budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, w oparciu o warunki techniczne wydane 
przez  Wydział  Opinii  i  Uzgodnień  ZDiM  -  załącznik  nr  4  oraz  Wydział  Utrzymania 
Oświetlenia i Sygnalizacji  ZDiM – załącznik nr 5, 

f)  budowę  dróg  obsługujących  (dróg  serwisowych)  zabudowę  przyległą  bezpośrednio  do 
projektowanego dwujezdniowego odcinka ul. Węglarza,

g) w razie konieczności usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą w niezbędnym zakresie 
rozdział  kosztów  ponoszonych  przez  Zamawiającego  i  Właściciela  urządzenia, 
związanych z przenoszeniem urządzenia,

h) zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych,
i) przedłożenie projektu stałej organizacji ruchu łącznie z projektem branży drogowej.

1.5.   Materiały wyjściowe:  

1) Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
a) mapę sytuacyjno–wysokościową dla celów projektowych w skali 1:500,
b) informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
c)  niezbędne  warunki  techniczne  i  uzgodnienia  branżowe  dla  zabezpieczenia  bądź  

przełożenia uzbrojenia kolidującego z budową ulicy, od stosownych zarządców sieci.
2)  Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie  pomiary  natężenia  ruchu  drogowego  oraz  

prognozy ruchu dla określenia kategorii ruchu ulicy Węglarza i ulic krzyżujących się z nią.
3) Wykonawca poniesie koszty ewentualnego monitoringu i podczyszczenia istniejącej sieci  

kanalizacji deszczowej zgodnie z zaleceniem MPWiK Lublin.
4)  Wykonawca  opracuje  koncepcję  kanalizacji  deszczowej  dla  obszaru  (I/20)  i  uzgodni  ją  

z MPWiK Lublin.
5) Wykonawca uwzględni projektowe rozwiązania drogowe zawarte w opracowanej w 2014r.  

przez  Zespół  Projektowania  i  Obsługi  Inżynierskiej  Budownictwa  Drogowego  
"ToMaR - DROG",  Tomasz  Lis,  Marek  Oleszczuk  -  s.j.  z  siedzibą  w  Lublinie,  
ul. Mełgiewska 38B/14) dokumentacji projektowej na budowę ul. Trześniowskiej w Lublinie,  
na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej.

 
1.6. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonania  opracowań 
projektowych,  w taki  sposób aby założone cele  projektu zostały  osiągnięte zgodnie z  umową. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych  obiektów określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy projektować tak, aby 
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zapewnić  optymalną  ekonomię  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  budowlane  należy  projektować 
z zastosowaniem technologii  robót i  materiałów,  kierując się zasadą projektowania optymalnych 
rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań  projektowych.  Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw,  lub  innych  chronionych  praw  w 
odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych 
z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.7. Zakres prac geodezyjnych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:

a)  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  -  
kartograficznych pod kątem ich  wykorzystania,  a  w szczególności  analizę  dokładności  
osnów  geodezyjnych  (poziomych  i  wysokościowych)  oraz  analizę  istniejących  map  
geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e)  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej  

i wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f) opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

1.7.1. Orientacja obiektu i zakres prac:

Zakres prac został określony w punkcie 1.4. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość  terenu  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

1.7.2. Wytyczne i uzgodnienia:

Opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących  i  projektowanych  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych.  Mapy  sytuacyjno–
wysokościowe powinny być zaewidencjonowane we właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym 
celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie 
który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, 
Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat:

a)  aktualnego  stanu  drzew i  krzewów,  punkty  osnowy  założonej  dla  celów pomiaru  stanu  
prawnego ewidencji gruntów,

b) istniejących dróg,
c) parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
d) opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
e) numery nieruchomości,

1.7.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:

a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
 - opisu technologicznego wykonanej roboty,
 - uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
 - sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,

ZP-PS.221.1.42.2014 Opis przedmiotu zamówienia 
- zał. nr 1 do SIWZ, zał. nr 1 do umowy Strona 5 z 16



 b) szkic osnowy pomiarowej,
 c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
 d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
 e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
 f) wykaz wysokości reperów,
 g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
 h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej  

(granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
 i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
 j) niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów. 

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

2. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

2.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 

wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu  zakupu,  transportu,  wykorzystania  materiałów 

i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.2.  Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie 
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary,  badania i  oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego  
obiektów (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni),

b) Wykonawca wykona badania niezbędne do wykonania obliczeń wzmocnienia konstrukcji  
nawierzchni, które wraz z obliczeniami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, 

c) Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
d) Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego  
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm,

e)  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na  
użytkowanie.

f)  Zakres posiadanej  licencji  na użytkowanie programów komputerowych musi  być  zgodny  
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę 
do wykonania opracowań projektowych.

2.3 Dokumentacja budowy dla obiektów drogowych powinna zawierać:

a) przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
b) geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów

w terenie),
b) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejących pasów drogowych co 25 m, 

w punktach charakterystycznych)
d)  dodatkowe  pomiary  niwelacyjne  punktów  charakterystycznych  (np.  terenu  przyległego  

na zjazdach do posesji, zamierzając spadek terenu posesji na zjeździe),
e)  inwentaryzacja:  chodników,  urządzeń  odwadniających,  oznakowania  poziomego  

i pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
f)  badania  geotechniczne podłoża gruntowego  -  dla  robót  drogowych  (poszerzenie  jezdni,  

budowa chodników, budowa nowych miejsc postojowych)
g) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

2.4. Dla urządzenia ochrony środowiska:
 inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).

2.5. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
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inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.6. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca  zaprojektuje  w  opracowaniach  projektowych  zastosowanie  materiałów  do 

wykonania  obiektów  budowlanych  i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania  obowiązujących 
przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane 
w dokumentacji  materiały  do  wykonania  obiektów  budowlanych  winny  być  opisane  zgodnie 
z art. 29 ust. 3 i art. 33 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) 
- tj. bez opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 

C. SZATA GRAFICZNA. 

3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:

a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
d) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis  

treści,
e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:
 - każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
 poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
 - szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia 
f) ponadto wymaga się aby:

 - części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach
 ogólnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf,
  -  obliczenia ilości  podstawowych robót  były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego  
 w formatach *.rtf, *.xls, jak również w formacie *.pdf,
 - część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie pliku 
 w programie AutoCAD

3.2.  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.

3.3.  Całość  opracowania  dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem  na  CD 
(wersja edytowalna oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia 
i Harmonogramem  raz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych 
warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych.

4.2.1. Badania geotechniczne dla projektu budowy ulicy:
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Badania  geotechniczne (podłoża i  konstrukcji)  należy wykonać dla  projektowanych elementów 
drogi i urządzeń. Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli 
drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa 1999 r. [18]. 

Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.

4.2.2. Dokumentacja badań geotechnicznych:

Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:
- analizę materiałów wyjściowych,
- pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb  

uzgodnień,  uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń  i  zatwierdzeń  wymaganych  dla  
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

-  wykonanie  uzupełnień i  poprawek wynikłych w procesie  wykonywania  innych opracowań  
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

- udział w spotkaniach i naradach,
 -  wykonanie  i  dostarczenie  do  Zamawiającego  kompletnych  opracowań  projektowych  

w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

4.2.3. „Koncepcja” - ul. Węglarza
– usytuowanie geometryczne ulicy, chodników, przejść dla pieszych, miejsc postojowych,
– profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, plan warstwicowy 

w zakresie jezdni 
– usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z budową ulicy. 
– Wykonawca  w  opracowaniach  projektowych  jest  zobowiązany  do  rozdziału  kosztów 

ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych wartości,
– dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

4.2.4. Szczegółowa koncepcja kanalizacji deszczowej d  la obszaru (I/20)  .  

Opracowanie  szczegółowej  koncepcji  kanalizacji  deszczowej  dla  obszaru  (I/20)  w  oparciu 
o wstępne założenia  przyjęte  w  koncepcji  programowo –  przestrzennej  kanalizacji  deszczowej 
w osiedlu Rudnik w Lublinie, opracowanej w 2005r. przez BPBK Sp. z o.o. (z siedzibą w Lublinie, 
ul. Hutnicza 7) i Koncepcję ogólną kanalizacji deszczowej dla miasta Lublin, opracowaną w 2013 r. 
przez LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. (z siedzibą w Krakowie, ul. Szpitalna 40) oraz uzgodnioną 
przez Zamawiającego koncepcję– propozycję rozwiązań geometrycznych budowy ul.  Węglarza, 
opisaną w pkt. 2.1.1. niniejszego wniosku (zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK Lublin – 
zał. nr 6, 6A, 6B, 6C) – 4 egz.
   Wykonawca  na etapie  koncepcji  (przed przekazaniem jej  do  uzgodnienia)  pozyska 
zgody  właścicieli  działek  prywatnych  na  lokalizację  sieci  na  działkach  prywatnych  nie 
objętych  liniami  rozgraniczającymi  pas  drogowy  inwestycji,  tj.  budowy  przedłużenia 
ul. Węglarza, zawierające następujące zapisy:
 - nie wnoszenie zastrzeżeń do wydanych w tym przedmiocie decyzji;
 - nie utrudnianie prac związanych z realizacją inwestycji;
 - umożliwienie użytkownikom sieci korzystania z sieci, dostępu do działek w celu wykonania 

czynności eksploatacyjnych pod warunkiem ustanowienia służebności przesyłu – 
ograniczonego prawa rzeczowego pozwalającego na korzystanie z zainstalowanych sieci  
i eksploatowania ich;

 - zobowiązania do ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w formie aktu notarialnego  
na rzecz Gminy Lublin, umożliwiające korzystanie z działki w związku z posadowieniem  
sieci – bez ponoszenia kosztów ustanowienia aktu notarialnego, przez właściciela działki.

Koncepcję należy uzgodnić w MPWiK Lublin i  na podstawie uzgodnionej  koncepcji  opracować 
projekt odwodnienia projektowanej ulicy Węglarza. 

ZP-PS.221.1.42.2014 Opis przedmiotu zamówienia 
- zał. nr 1 do SIWZ, zał. nr 1 do umowy Strona 8 z 16



4.2.5. Wykonawca przygotuje materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczegółowych zasadach przygotowania przygotowania i  realizacji  inwestycji  w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 687) wraz z wypełnionym wnioskiem. 
Materiały  będą  zawierały  sporządzony  wniosek  zgodny  z  wymaganiami  właściwego  organu 
wydającego przedmiotową decyzję. 

4.2.6. Projekt budowlany:
Projekt budowlany będzie opracowany odrębnie i w niezbędnym zakresie dla każdej branży. 

Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać 
wymagania  określone  w  ustawie  prawo  budowlane  [1]  w  tym  w  art.  34  ust  1,  2  i  3  oraz  w 
rozporządzeniu [2] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.

Projekt powinien zawierać: 
4.2.6.1. Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią 

rozdziału 3 rozporządzenia [2] i zawierać co najmniej: 
1)  część  opisową  -  zawartość  musi  być  zgodna  między  innymi  z  treścią  §  8,  ust.  2 

rozporządzenia [2]. Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia 
właściwych jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo budowlane [1] oraz 
wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) 
ustawy  prawo  budowlane  [1].  W  tym  punkcie  należy  zamieścić  wykaz  i  kopie  (w  razie 
potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych 
w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat 
wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:
a)  zainteresowani  właściciele lub zarządcy dróg,  wód,  urządzeń infrastruktury technicznej 

i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

b) właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

2) Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
a) Przedmiot inwestycji,
b) Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej),
c) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
d)  Projektowane zagospodarowanie  terenu (opis  w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części  rysunkowej)  w  zakresie:  ukształtowania  trasy  drogowej  oraz  lokalizacji 
projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.

e)  Informacją  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

f) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
g) Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
h) Wykaz ilości  drzew i  krzewów do usunięcia z  podaniem gatunku,  obwodu,  działek na 

których się znajdują.
3) Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10 

rozporządzenia  [2].  W tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać  projektanci 
wszystkich branż.

4.2.7. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami
szczególnymi: 

Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnień 
i pozwoleń.

1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
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4.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „koncepcję"  -  rozwiązań geometrycznych budowy  
ul. Węglarza.

5.Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  w  MPWiK  Lublin  koncepcję  kanalizacji  deszczowej  dla  
obszaru (I/20) .

6.Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczegółowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  
dróg publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 687) wraz z wypełnionym wnioskiem.

4.2.8. Projekty wykonawcze:

Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  danych  dla  potrzeb 
wykonania,  odbioru  i  rozliczenia  robót  budowlanych.  Podstawą  dla  opracowania  projektu 
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w 
opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

a) możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,

b) potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1.  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami, 

uzgodnieniami i  pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami,  zawierający uzupełnienia 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

2.  Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót  materiały,  które były potrzebne do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
a) plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia 

ZUDP,
3.  Projekt  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  wymaganymi  prawem opiniami-  zatwierdzony przez 

organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [8.1],
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie 

i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  aktualnych  Ogólnych  Specyfikacjach  Technicznych 
GDDP. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na  realizację  robót  budowlanych  objętych  niniejszym  zamówieniem  w  zakresie  udzielania 
wyjaśnień i  udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji  projektowej  i  spraw 
technicznych inwestycji,

5. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
6. Rysunki wykonawcze:

a) Dla obiektów drogowych
- plan sytuacyjny w skali 1:500
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,

b)  na  budowę  i  przebudowę  urządzeń  infrastruktury  technicznej  związanej  i  nie  związanej 
z drogą - według wymagań branżowych.

4.2.9. Kosztorys Inwestorski:

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót  budowlano  - 
montażowych.  Jest  to  opracowanie  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień. 
Kosztorys inwestorski  powinien odpowiadać m.  in.  wymaganiom określonym w rozporządzeniu 
i ustawie [8]. 
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Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
1. Wstęp:

a) opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen),

b) założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
2. Przedmiar robót,
3. Kosztorys,

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:
a) L.p. elementu kosztorysowego,
b) podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
c) nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
d) numer elementu rozliczeniowego,
e) nazwa elementu rozliczeniowego,
f) jednostka miary,
g) ilość jednostek,
h) cena jednostkowa,
i) cena za element rozliczeniowy.

4.  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli  
w następującym układzie:
a) Lp,
b) numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
c) nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
d) numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu elementowi rozliczeniowemu:

- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
 - cena za element rozliczeniowy.

Kosztorysy należy opracować dla każdej branży oddzielnie oraz zbiorcze zestawienie kosztów. 
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych, wykonywanych, powinien wyodrębniać ośmio 
cyfrowe  składniki  należące  do  poszczególnych  elementów  rozliczeniowych  zawartych  w  OST 
wydanych przez GDDKiA.

4.2.10. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na 
realizację  przedsięwzięcia  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia 
drogowego na środowisko:

1. Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia i projektem 
koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.  U.  z  2013,  poz.  1235 z  późn.  zm.  )  wraz  z  opracowaniem  raportu  o  oddziaływaniu 
planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia. Raport 
oddziaływania  na  środowisko  powinien  spełniać  wymagania,  które  zostały  określone 
w odpowiednich  przepisach  ustawy  z  dnia  27.04.2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska 
z późniejszymi zmianami.

2.  Wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (lub  oświadczenie 
z gminy o braku MPZP). 

3.  Poświadczone  przez  właściwy  organ  mapy  ewidencyjne  gruntów  z  zasięgiem  inwestycji 
i zakresem oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),

4. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.

5. Kontrola jakości opracowań projektowych:
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5.1. Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:

a)  Narady  -  spotkanie  w  siedzibie  Zamawiającego,  przy  udziale  wykonawcy  (projektantów 
wszystkich branż objętych zakresem zamówienia), Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych 
stron, której głównymi celami są:

- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
 opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb 
minimum co miesiąc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych 
stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń 

i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu:

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:
a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoły sprawozdań, raporty

z audytów, monitoringów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonana przez Wykonawcę.
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór opracowań projektowych:

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:

Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór ostateczny:

6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych 
dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty w umowie. 
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
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Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym  dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  opracowań  projektowych  jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,

c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d) protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e) dokumenty projektu,
f) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego,
g) kartę gwarancyjną

6.3. Odbiór pogwarancyjny:

Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

6.4. Przedmiot odbiorów:

Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie 
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 dały wyniki 
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  ostatecznemu 
i pogwarancyjnemu.

7. Płatności:

Dla  opracowań projektowych wycenianych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota) 
zawarta w umowie.

8  . Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:  

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust 1 pkt 4 ppkt a)  

i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 
zm.),

b)  czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c)  uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych.  
Uzupełnienie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnienie  wątpliwości  
z tym związanymi w toku realizacji inwestycji,

d)  czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji
pozwolenia na budowę lub bądź zgłoszenia robót budowlanych,

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409  z  późn.  zm.)  oraz  zgodnie  z § 9  
ust. 1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.
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w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  
ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

 f)  bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji  (przyjazd na budowę powinien
nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym  
umówionym z Zamawiającym terminie),

 g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
 h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
 i) Przyjmuje się 30 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

9. Przepisy związane:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 r., poz 463).
4)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów 

i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz 430).

6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i  ich  usytuowanie (Dz.  U.  2000 r., 
Nr 63, poz 735).

7)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  2003  r.,  Nr  120, 
poz. 1126).

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane 
i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 2013 r., poz. 907).
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
(Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389.).

11) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2014 r., poz. 613 z późń. 
zm.).

12)  Rozporządzenie  Ministra Środowiska z  dnia 15 grudnia  2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych. (Dz. U. 2011 nr 282 poz. 1656). 

13)  Rozporządzenie  Ministra Środowiska z  dnia 20 grudnia  2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym  robót,  których  wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696).

14)  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  maja  2014  r.  w  sprawie  dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014, poz. 596).

15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r., poz. 1232).
16) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2013 r., poz.1235).

17)  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

18)  Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów. (Dz. U. 2013 r., poz. 932).
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19) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).
20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

21)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181 
z późn. zm.).

22)  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. 2013 r., poz. 687.).

23) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
24) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 

i ewidencji  dróg publicznych,  obiektów mostowych,  tuneli,przepustów i  promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. (Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 582).

25) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193 
poz. 1287 z poźn., zm.).

26) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. 2014 r., poz. 518). 

Wytyczne i instrukcje:

[14]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji 
i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:

[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[14.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[14.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe.
[15]  Stadia  i  skład  dokumentacji  projektowej  dla  dróg i  mostów w fazie  przygotowania  zadań 

– GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23]  Katalog  wzmocnień  i  remontów  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM 

Warszawa 2001.
[24]  Wytyczne  wzmacniania  podłoża  gruntowego  w  budownictwie  drogowym.  IBDiM 

Warszawa 2002.
[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[28]  Wymagania  techniczne  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2008.  Nawierzchnie  asfaltowe  na 

drogach publicznych. IBDiM 2008.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – orientacja.
2. Załączniki nr 2, 2A - mapy z orientacyjnym zakresem planowanej inwestycji
3. Załącznik nr 3 – pismo Wydziału Planowania UM Lublin – znak: PL-IT-I.6830.45.2014 z dnia 

16.04.2014r.
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4. Załącznik nr 3A – pismo Wydziału Planowania UM Lublin – znak: PL-IT-I.6830.45.2014 z dnia 
11.09.2014r.

5. Załącznik nr 4 – warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień 
ZDiM w Lublinie pismo znak: IU-UD.4330.25.2014, z dnia 11.06.2014r.

6.  Załącznik  nr  5  –  warunki  techniczne  do  projektowania  oświetlenia  wydane  przez  Wydział  
Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie pismo znak: OS-OS.4330.1.31.2014 
z dnia 11.06.2014r.

7. Załącznik nr 6 – warunki techniczne wod – kan w związku z planowaną budową ul. Węglarza 
MPWiK, znak: KT/5004-514/2014 z dnia 26.06.2014r.

8.  Załącznik  6A –  rys.  nr  1z  Koncepcji  programowo  –  przestrzennej  kanalizacji  deszczowej  
w osiedlu Rudnik w Lublinie, opracowanej w 2005r. przez BPBK Sp. z o.o. Lublin. 

9.  Załącznik  6B  –rys.  nr  2  z  Koncepcji  programowo  –  przestrzennej  kanalizacji  deszczowej  
w osiedlu Rudnik w Lublinie, opracowanej w 2005r. przez BPBK Sp. z o.o. Lublin. 

10.  Załącznik  6C  –  wyciąg  z  Koncepcji  ogólnej  kanalizacji  deszczowej  dla  miasta  Lublin,
opracowaną w 2013r. przez LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. 

11. Załącznik nr 7 – pismo LPEC Lublin, znak: RZ-4113-075/13 z dnia 11.06.2014r.11
12. Załącznik nr 8 - pismo Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział w Tarnowie, Zakład  

w Lublinie, znak: KSGIV/OTE/68c/047/2/14 z dnia 12.06.2014r. 
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