Zatgcznik nr 1 do SIWZ,
zatgcznik nr 1 do
umowy

Zamawiajacy:.

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
Adres:

ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych polegajacych na rozbiérce istniejacego
mostu w ciggu ul. Giéwnej na rzece Czechéwce oraz wykonanie obiektu inzynierskiego
(przepust, most) wraz z przebudowga drogi gminnej ul. Giéwnej w Lublinie (w rejonie obiektu
inzynierskiego).

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71248000-8 Nadzo6r nad projektem i dokumentacija,

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggéw
do odprowadzania sciekow,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéow do
odprowadzania sciekow,

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

Opracowata
Olga Witek

Zatwierdzit :
Stanistaw Wydrych
Zastepca Dyrektora Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie
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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentaciji
projektowej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

Realizacje zamdwienia podzielono na dwa etapy:

1) Etap | - wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych przebudowy
ul. Gtéwnej w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. Wadolng i ul. Przejrzystg do poses;ji przy
ul. Gtéwna 28 (zakres obejmuje most/przepust oraz skrzyzowanie).

2) Etap Il - zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych polegajgcych na rozbiorce
istniejgcego mostu w ciggu ul. Giéwnej na rzece Czechdéwce oraz wykonanie obiektu
inzynierskiego (przepust, most) wraz z przebudowg drogi gminnej ul. Gtéwnej (w rejonie obiektu
inzynierskiego).

Zarzadcg drogi i obiektu bedzie Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie.
ul. Gtéwna

Klasa techniczna: L (lokalna),

Przekrdj jezdni: - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu, 2x3,50 m,
Kategoria obcigzenia ruchem: min KR 3.

Zakres zamoéwienie obejmuje:
1.1. Sporzadzenie dokumentacji:

1.2.1 ETAP | - wykonanie koncepcji — w ilosci 3 egzemplarzy zawierajgcej:

- czes¢ opisowg (opis techniczny),

- czes¢ graficzng: plan sytuacyjny w skali 1:500 (z elementami statej organizacji ruchu i
propozycjg rozmieszczenia uzbrojenia technicznego), profile podiuzne 1:50, przekroje
normalne w skali 1:50 ikonstrukcyjne. Koncepcja rozwigzan geometrycznych. Projekt
koncepcyjny winien by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej
z Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

- Projekt koncepcji winien by¢é opracowany zgodnie z warunkami Zarzadu Drég i Mostéw
w Lublinie z dnia 17.03.2015 r. znak: 1U-UD.4330.16.2015,

- Projekt koncepcji podlega uzgodnieniu z Zarzgdem Drog i Mostéw w Lublinie.

1.2.2 ETAP Il wykonanie dokumentacji projektowej na zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych (na podstawie zaakceptowanej koncepcji) polegajgcych na rozbiérce istniejacego
mostu w ciggu ul. Gtébwnej na rzece Czechdéwce oraz wykonanie obiektu inzynierskiego
(przepust, most) wraz z przebudowg drogi gminnej ul. Gtéwnej (w rejonie obiektu
inzynierskiego) w tym:

a) dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

- pozyskanie mapy sytuacyjno—wysokosciowej dla celdow projektowych w skali 1:500,

- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziatu nieruchomoséci i czasowego
korzystania z nieruchomosci obejmujgcej: mape sytuacyjna, linie rozgraniczajgce,
wspotrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych, punktow charakterystycznych ulic
i obiektdw inzynierskich, wymiary i powierzchnie nieruchomosci zajetej pod inwestycje,

- wykonanie operatu technicznego dotyczgcego podziatu dziatek, opracowanego zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013, poz. 687 z pdzn. zmianami
(w przypadku gdy zajdzie koniecznos¢) — 5 egz.

b) materiatdw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia:
wypetniony wniosek (fgcznie z kartg informacyjng przedsiewziecia, projektem koncepcyjnym)
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199 z 2008 r. poz. 1227 z pézn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego
przedsiewziecia drogowego na srodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzadzenia — 4 egz

c) sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych w poszczegolnych branzach (drogowej,
mostowej, sanitarnej — budowy odwodnienia w przypadku koniecznosci wynikajgcej z decyzji
0O0S) i uzyskanie dla nich niezbednych zgdd, opinii, uzgodnien i pozwolen (w tym pozwolen
wodnoprawnych, decyzji OOS itp.) niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej - po 6 egz.,

d) sporzgdzenie projektow rozbiorki obiektu mostowego — po 6 egz.,

e) przygotowanie dokumentdéw niezbednych do zlozenia i uzyskania przez Gmine Lublin decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegbétowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 j.t.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

f) wykonanie projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego szczegdtowg inwentaryzacje dendrologiczng
drzew i krzewdw, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku kolizji z budowag
ulic) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenig pasa drogowego — po 4 egz.,

g) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno
— uzytkowym,

h) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiarow dla kazdej z branz — po 3 egz.,

i)  wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - po 3 egz.,
j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 3 egz.,

k) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji
robot budowlanych,

I) opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz — po 4 egz.,

1) przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji na nosniku CD i DVD

w formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xIs i pdf

- inne elementy forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byé przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy,
ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wers;ji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnosc¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

ZP-PS.221.1.25.2015 Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 4 z 16




1.2. Nadzo6r autorski:

- Pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami):

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

- uzupetnianie szczegdétdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

- Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

- biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.3. Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej dla ETAPU II:

- sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

- wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

- wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

- uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikow i terenéw
zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robaot,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robaét,

- sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku CD oraz
w formie papierowe;,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB;

- przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢:umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy, STWIORB (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne), dzienniki budowy (oryginaty), ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),
recepty i ustalenia technologiczne,wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh
laboratoryjnych zgodnie z STWIORB, deklaracje zgodnoéci Ilub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatbw zgodnie z STWIORB, opinie technologiczng sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan ipomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych
zgodnie z STWIORB wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku inwentaryzacji powykonawczej oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane we
wiasciwym organie zgodnie z wymogami wtasciwych przepiséw prawa,protokét odebranych
elementéw robdt i swiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,
korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestyciji.

- przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny
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na ktérym realizowana bedzie inwestycja nalezg do Gminy Lublin, do Skarbu Panstwa i do oso6b
prywatnych.

Teren realizowanej inwestycji w ramach etapu Il obejmuje dziatki nr 126/2; 463/2; 125/1; 124; 123/10
—obr. 74, ark. 7, nr 455/1; 127/9; 127/8; 87/7 — obr. 74. ark.6 .

Na dziatce nr 463/2 znajduje sie nieurzadzona droga ul. Gtéwna oraz most przewidziany do rozbiérki.
Dziatka nr 125/1 i 455/1 to rzeka Czechdwka.

Dziatka 126/2 to obecnie niezagospodarowane tereny zielone na ktérej zlokalizowana jest studni
gtebinowa ujecia wéd Stawinek. Dziatki 127/9 i 127/8 nalezg do os6b prywatnych, na jednej
z tych dziatek tj. 127/9 zlokalizowany jest staw.

2. Opis istniejacego obiektu

Istniejgcy most jednoprzestowy o konstrukcji w formie ramy (belki wbetonowane w podpory) -
belki stalowe z ptytg zelbetowg. Konstrukcja nosna sktada sie z belek stalowych NP160+180 szt. 5
w rozstawie osiowym 1,10 m, na ktérych wykonana jest ptyta zelbetowa grubosci 18 cm.
Dzwigary - belki stalowe NP160+180 obetonowane, stan belek jest zty zaawansowana korozja.
Konstrukcja mostu nie posiada tozysk, koncéwki belek zostaty zakotwione w podporach, betonowych
Piyta pomostu — piyta zelbetowa grubosci 18 cm, dlugosci 5,49 m i szerokosci 4,97 m, ptyta
zelbetowa stanowi konstrukcje nosng nad kanatem spustowym o swietle 1,84 m i szerokosci ptyty
mostu. Stan ptyty pomostu jest zly, wystepujg liczne pekniecia, wykwity, przecieki i ztuszczenia,
uszkodzenia te powstaty w wyniku przecigzenia mostu oraz starzenia materiatu.
Na ptycie wykonana jest nawierzchnia wielowarstwowa skfadajgca sie z kruszywa kamiennego -
zwiru i destruktu asfaltowego,grubosé nawierzchni wynosi od 50 do 70 cm, powierzchnia nawierzchni
jest wyboista z wieloma zagtebieniami.
Przyczofki i skrzydetka wykonane zostaty z gruzobetonu z duzg zawartosci kruszywa ceglanego
i niewielkg ilosci zbrojenia.
Podpory prawdopodobnie zostaty posadowione na palach drewnianych. Podpory i skrzydetka
posiadajg liczne spekania i duze ubytki betonu. Uszkodzenia podpér i skrzydetek powstaty
w wyniku starzenia sie materiatu (beton z kruszywa ceglanego).
W korpusie podpor wykuto otwory i przeprowadzono wodocigg (w100) w stalowej rurze ostonowe;j
pod ptytg mostu. Sie¢ wodociggowa jest juz nieczynna Dokumentacja fotograficzna istniejgcego
mostu w zatgczeniu. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt rozbiérki obiektu mostowego.

W roku 2013 Zarzad Drog i Mostow w ramach utrzymania wykonat tymczasowg konstrukcje,
kiora zostata wykonana w taki sposob zeby catkowicie odcigzyC istniejgcy mostek na rzece
Czechowce. Jej rozpietos¢ w osiach podparcia wynosi 10 mb. Przy wykonaniu nie zachodzi potrzeba
ingerencji w koryto rzeki Czechéwki oraz w istniejgcy mostek. Jako podpory konstrukcji nosnej
zostaly zastosowane ptyty drogowe zbrojone wymiarach 450x150x15 cm utozone na istniejgcej
nawierzchni z masy bitumicznej na podsypce z piasku. Konstrukcja nosna zostata wykonana
z ksztattownikow HEB 400 utozonych osiowo co 50 cm zespolonych ze sobg pretami fi 25 mm
w gornym i dolnym pasem w odlegtosci co 2 m po przez spawanie. Heby zostaty wypoziomowane
a nastepnie podlane w miejscach podparcia. Jezdnia zostata wykonana z desek drewnianych
0 grubosci 4 cm, podpitych opornikami pomiedzy belkami typu HEB w celu wykluczenia
sie przemieszczen jezdni. Szerokos¢ jezdni wynosi 3,5m, plus obustronna opaska 0,25 m
Nawierzchnia zostata ograniczona kraweznikami drewnianymi do szerokosci 3,5 m. Najazdy
na ptyte pomostu zostaty wykonane z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o pochyleniu podtuznym 10 %.Bezpieczenstwo ruchu zostato zapewnione po przez zamontowane
barier ochronnych z pochwytem o wysokosci 1,10m w rozstawie stupkéw co 2,0m. Tymczasowg
konstrukcje odcigzajgcg nalezy rozebrac, a materiat z rozbiorki przewies¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

3. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko§¢ nowowybudowanego obiektu.

Zakres robét polegajgcy na zaprojektowaniu i wykonaniu robo6t budowlanych polegajgcych
na rozbidrce istniejgcego mostu w ciggu ul. Gléwnej na rzece Czechdéwce oraz wykonanie obiektu
inzynierskiego (przepust, most) wraz z przebudowg drogi gminnej ul. Gtéwnej (w rejonie obiektu
inzynierskiego).
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- klasa techniczna: L (Lokalna),

- przekroj jezdni: uliczny - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu (2x3,50 m),

- kategoria obcigzenia ruchem: min KR 3,

- chodnik: dwustronny, szerokosci min. 2,0 m,

- konstrukcja jezdni: przyjgé w oparciu 0 Dz. U. z 1999 r . Nr 43, poz 430 z pézn. zmianami,
dla kategorii obcigzenia ruchem min KR 3,

- konstrukcja chodnika: z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce z
grysu i warstwie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem,

- krawezniki: betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm, ustawione na fawie betonowej

Z oporem,

- Zjazdy na posesje: z kostki betonowej koloru czerwonego grub. 8 cm na podsypce
z grysu, ,

- kraweznik betonowy zjazdowy o wymiarach 15x22 cm ustawione na tawie betonowej
Z oporem,

- obiekt winien przenosi¢ obcigzenie klasy A-wg PN-85/S-10030

- obiekt inzynierski o konstrukcji stalowej o przekroju otwartym posadowionym
na podporach zelbetowych. Podpory posadowione na palach wielkosrednicowych
zbrojonych.

- Swiatto przepustu /mostu wynikaé bedzie z obliczen hydrologicznych i hydraulicznych,
warunkéw terenowych oraz uzyskanych decyzji uzgodnien w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowej w tym Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych
oddziat w Lublinie,

- dtugos¢ obiektu wzdtuz rzeki dostosowac odpowiednio do szerokosci korony drogi

- pas drogowy: cato$¢ pasa drogowego objg¢ urzgdzeniem zieleni.

W dokumentacji projektowej nalezy przyjaé taka diugos¢ przepustu/mostu aby istniata
w przysziosci mozliwosé wykonania sciezki rowerowej o szerokosci 2 m.
W konstrukcji przepustu umiejscowi¢ dwie rury ostonowe srednicy 110 mm.

W przypadku koniecznosci budowy odwodnienia uktadu drogowego wynikajacej z decyzji
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy =zaprojektowaé odwodnienie zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK Lublin z dnia 18.03.2015 znak: KT/5004-
228/2015 bedacych zatgcznikiem do PFU.

Szczegoélowe rozwigzania projektowe okreslajgce zakresy koniecznych do wykonania robét
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji
przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do:

- wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy ul. Giéwnej wraz z
mostem/przepustem

- wykonania badanh geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na rozbiorke i budowe nowego obiektu
przepustu wraz z najazdami (projektéw budowlanych i wykonawczych we wszystkich branzach),
zgodnie z umowg, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

— opracowania informaciji BiOZ,
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— opracowania projektu branzy ,zielen”” — obejmujgcego szczegdétowg inwentaryzacje
dendrologiczng drzew i krzewodw, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia oraz zaprojektowanie
sposobu zagospodarowania zielenia,

— opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,

— uzyskania wymaganych opinii,uzgodnief i pozwoleh dokumentacji projektowej,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robdt, przeznaczonych
do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy na potrzeby budowy, przez
catly okres prowadzenia robét.

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna.

4.1. Wymagania do dokumentaciji.

Koncepcja powinna obejmowacé branze drogowg i mostowa.
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedg realizowane roboty powinna sktadaé sie
z nastepujgcych branzowych projektow budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:
- branza drogowa,
- branza mostowa,
- branza sanitarna — kanalizacja deszczowa (w przypadku koniecznosci jej wykonania),
- branza zielen
- branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz.
- informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Projekt ma zawierac¢ :
- czesc opisowg (opis techniczny)
- cze$¢ rysunkowg (orientacja w skali 1:2000; plan sytuacyjny w skali 1:500; przekroje
poprzeczne co 20 m oraz przez wszystkie zjazdy w skali 1:50; przekroje normalne w skali
1:50; inne szczegodty rozwigzan skala 1:20
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:
- zapewni czytelnosé, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
- projekty bedg oprawione w twardg oprawe,
- szata graficzna i uktad projektu powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich rozporzadzen.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi prac projektowych.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktdérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupetienia,
bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentaciji
projektowej, o ile prawidlowosé jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej.
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Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamdéwienia jest wykonana zgodnie z umowa, jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Brak oswiadczenia, o ktéorym mowa powyzej skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;.

4.2. Wymagania do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy przepustu/mostu zostaty zaprojektowane na trwato$¢
wymagang zapisami stosownego rozporzgdzenia, a konstrukcja nasypu i nawierzchni miata
zapewniong trwato$¢ miedzyremontowg minimum 10 lat. Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi
na wykonane roboty na okres ..... lat. Zamawiajgcy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan
projektowych.

4.2.1. Roboty przygotowawcze.

- przed rozpoczeciem robot budowlanych, obiekty budowlane na, ktére uzyskano
pozwolenie na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

- prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy mogg by¢é wykonywane na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

- usuniecie lub przesadzenie drzew i krzewdw kolidujgcych z wykonaniem robd6t
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ po okresie legowym ptakow tji. w okresie od 1
wrzesnia do 28 lutego. W przypadku koniecznosci usuniecia drzew w innym okresie,
konieczne jest uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii ornitologa.

- rozpoczecie robdt budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia
do wiasciwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

4.2.2. Materialy rozbiérkowe.

- Ziemie z wykopow oraz inne materiaty w tym z rozbiérki mostu i sieci wodociggowej
nienadajgce sie do powtdrnego uzytku Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- Pozyskane w trakcie przebudowy materiatly rozbiérkowe nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. bariery, ksztattowniki, ptyty betonowe, destrukt bitumiczny oraz inne wedtug
wskazania inspektora pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywie$¢ na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 20 km.

- W zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego
na humusowanie skarp i zielencéw a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie

- Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,
z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90,
poz. 607, z pozn. zm.).

4.2.3. Realizacja robét budowlanych.
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Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnoéci na kazdym etapie prowadzonych robot.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdét w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w zawartej umowie,
przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowaé projekty czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robot przed opracowaniem projektéw czasowej organizaciji ruchu wystgpi do
Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie o wydanie warunkow technicznych na opracowanie tych
projektow.
Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania i utrzymania w
stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

« organizacje robét budowlanych,

- zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich,

« ochrone srodowiska,

« warunki bezpieczenstwa pracy,

« warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzgdcéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinkéw ulic
0 przystgpieniu do wykonywania robo6t budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

4.2.4 Wymagania w odniesieniu do organizacji ruchu

4.2.5.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektow statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia w
Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢é wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami robét wymagajgcymi wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu nalezy sktada¢ w Zarzgdzie Drog i Mostow w
Lublinie w terminie umozliwiajgcym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych opinii Policji i
Zarzgdcy drogi.

Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni

teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni korzeni drzew,
czesci naziemnych i podziemnych chwastow
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- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢é w stosunku do kraweznika o 15 cm
(przygotowanie trawnika pod miejsca na ziemie urodzajng + torf)

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie
dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przero$nietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej lub
zanieczyszczonej chemicznie

- odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH

- przy zakfadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie2 cm nad gruntem

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana rownomiernie

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac

- na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m2 powinna wynosi¢ od 1-4 kg na skarpach 4 kg,
gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok 10 cm

- trawnik nie moze byé zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy dokonad
odchwaszczania

- odbidr trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu koszenia.

4.2.6. Ogolne warunki kontroli i odbioru robét.

- Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

- Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

- Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot
na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

- Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacijg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robaét
zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.

- Jezeli Zamawiajgcy zarzgdzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo robo6t
sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

- Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych,
zas Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatdéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okres$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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- W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

- W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zaleceh
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

- Ustala sie stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru robé6t budowlanych:

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbiory czesciowe,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbidér pogwarancyjny.

Wszystkie elementy roboét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robét lub ich czesci oraz robét zanikajgcych zostang zgtoszone

przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem

jakosciowym i ilodciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W

przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich

usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zadac¢, by Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych

czesciach robot dla celdw kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robodt, po czym przywrocit

jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu ponosi

Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia

za wszystkie elementy robot, ktéore wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, a ktore uleglty zakryciu lub zastonigciu przez inne elementy robét lub ich czesci

oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Przedmiotem odbioru czesciowego robot budowlanych sg poszczegodlne etapy robét wskazane

w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét budowlanych, stanowigcym zalgcznik nr 2

do umowy. Celem odbioru jest w szczegdlnosci kontrola wykonania etapow robot zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych (kontrola terminowo$ci) oraz

kontrola poprawnosci wykonania robét (kontrola jakosci):

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu ukonczenie poszczegdlnych etapdéw robdt przez wpis

do dziennika budowy oraz wysle Zamawiajgcemu w tym samym dniu pisemne powiadomienie

o gotowo$ci do odbioru,

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do odbioru czesciowego w terminie 7 dni roboczych

od daty otrzymania pisemnego powiadomienia,

3) Do odbioréw czesciowych Wykonawca dostarczy atesty i deklaracje zgodnosci na zastosowane

materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw, badan i préb stwierdzajgce wykonanie robét

zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze protokoty odbioru robdt sporzadzone pomiedzy

Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce,

4) Z czynnosci odbioru czesciowego Strony sporzadzajg protokét odbioru czesciowego robdt

budowlanych lub informacje o odmowie podpisania protokotu, podpisane przez upowaznionych

Przedstawicieli Stron,

5) Strony ustalajg, ze po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robo6t budowlanych

Zamawiajgcy zachowuje prawo do ponownej kontroli etapéw robot w czasie dokonywania odbioru

koncowego robdét budowlanych, jak i przed takim odbiorem oraz ma prawo do zgdania od

Wykonawcy usuniecia stwierdzonych wéwczas wad w zakresie robét wykonanych po dokonaniu

odbioru czesdciowego danego etapu robdt.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér kohcowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych

przedmiotem umowy.

Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koricowym robot wszelkie

dokumenty niezbedne do oceny prawidiowosci wykonania robot bedgcych przedmiotem odbioru,

a w szczegodlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa

jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru
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kohcowego dostarczy réwniez atesty i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz
protokoty wykonanych pomiaréw, badan i préb stwierdzajgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg techniczng a takze protokoty koncowe odbioru robdt sporzadzone pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczagce rozliczenia naleznosci,

Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci ich
wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie pisemnej)
gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa,

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci
do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin
rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru kohcowego), o czym poinformuje Wykonawce na pismie,

Odbidr kohcowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowag nastgpi w ciggu nastepnych 10 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

- stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w znacznym
stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektdéw), lecz nadajgce sie do usuniecia -
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru korncowego i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego,

- stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajace na normalne
korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg protokoét odbioru
koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy
odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego (nie diuzszy niz
10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robét posiadajgcych wady w
przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest niewspdtmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg
takich uzgodnien,

- stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w znacznym
stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektdw), a ponadto wady istotne nie
nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpi¢ od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestow, braku innych dokumentéw poleconych
do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci robdt budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie potwierdzone
w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tego przeglgdu wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usunag¢ w terminie 30 dni od daty dokonania przegladu.

5. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci dla robét wycenionych ryczattowo jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej. Szczegbdtowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robét stanowig
ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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6. Czes$¢ Informacyjna
6.1. Uwagi ogdlne.

- Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

- Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm..).

- Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informac;ji, ktére moga by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny warto$ci, zamdwienia, gdyz wyklucza sie¢ mozliwosci zwiekszenia
wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
elementéw niezbednych do prawidiowego wykonania umowy.

- Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we witasnym zakresie, a po zakohczeniu robot
przywrdci jego teren do stanu pierwotnego.

6. 2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie przedmiotu zaméwienia w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegélnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych,

4) koszty ubezpieczenia budowy,

5) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchoéw i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

6) koszty badan i pomiarow okreSlone w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w
obowigzujgcych przepisach,

7) koszty usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania
wraz z obstugg ornitologa oraz nasadzen rekompensacyjnych,

8) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzanego z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych
przedmiotem zamowienia,

9) koszty monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z wytycznymi
dysponentow sieci MPWIK Lublin,

10) koszty wywiezienia na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do
20 km, pozyskanych w trakcie budowy ziemi i/lub materiatéw rozbiérkowych, nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

11) koszty utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami,

13) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposéb
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
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14) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

15) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z
tym projektem,

16) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

17) koszty obstugi geodezyjnej,

18) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona
na nosniku CD oraz wersja papierowa,

19) koszty nadzoru autorskiego,

20) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

21) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie, uzupetnianie ubytkéw
w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora nadzoru,

22) koszty pozyskania wszelkich materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej,

23) podatek VAT w wysokosci 23 %.

7. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Realizacja zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z pozn.
zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.,
poz 462 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z1999r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181
z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393
z pozn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.z2003r., Nr177, poz. 1729 z pdzn. zm.),
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12) Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z pozn. zm.)

13) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkoéw, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.),

14) Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKIA).

Zatgczniki:

o hrowb=

N

Plan sytuacyjny przedstawiajgcy zakres prac dla Etapu |

Plan sytuacyjny przedstawiajgcy zakres prac dla Etapu |l

Mapa przedstawiajgca istniejgce uzbrojenie terenu

Warunki projektowania ulic wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM w Lublinie, pismo
znak: IU-UD.4330.8.2014 z dnia 17.04.2015 .

Warunki techniczne wydane prze MPWIK w Lublinie Sp. z 0.0., pismo znak: KT/5004-
228/2015 z dnia 18.03.2015 r.

Pismo Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji Wodnych Oddziat w Lublinie z dn 17.12.2013 r.
Dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca konstrukcje tymczasowg — nad mostem
Ekspertyza techniczna mostu w ciggu ul. Gtéwnej przeznaczonego do rozbiorki.
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