Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Zatgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
dla poszczegdlnych zadan oraz petnienie nadzoréw autorskich .

Zadanie | :

a) budowa trakcji trolejpbusowej w ul. Chodzki w Lublinie (od istniejacej petli trolejbusowej
do ul. Smorawinskiego), w ul. Smorawinskiego (od skrzyzowania z ul. Chodzki do
ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyzowania z ul. Smorawinskiego do
ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budowag podstacji
z dostosowaniem zarzgdzania moca;

b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:

- przebudowa skrzyzowania ulic: Smorawinskiego-Chodzki
- przebudowa skrzyzowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego;

¢) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wojtasa
i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbedng infrastrukturg, budowa petli dla
komunikacji miejskiej, parkingéw dla samochodéw osobowych i roweréw

d) budowa odcinka drogi wzdtuz granicy m. Lublin z Gming Niemce wraz z niezbedna
infrastruktura, jako dojazdu do w/w petli i parkingéw.

Zadanie Il :
Przebudowa skrzyzowania ulic: Elsnera — Kompozytorow Polskich w Lublinie wraz
z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej.

1. 1 W skiad zamawianych dokumentacji projektowych dla zadania | oraz zadani Il wchodzag
nastepujace elementy:
1.1.1 Wykonanie koncepcji rozwigzan geometrycznych rozbudowy ul. Choiny w Lublinie oraz
przebudowy skrzyzowan wraz z rozwigzaniami wariantowymi w ilosci- po 4 egzemplarze (dla
kazdego zadania), zawierajgcych: materiat opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi
i wyznaczeniem kategorii obcigzenia ruchem oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan
sytuacyjny, profile podtuzne, przekroje normalne, ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukcji
nawierzchni ulicy, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizacje stupéw oswietleniowych oraz
wskazany sposéb odwodnienia pasa drogowego — budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu
kanalizacji deszczowej wraz z ewentualng budowg tymczasowych odbiornikow wéd deszczowych).
W trakcie opracowywania ,koncepcji” Wykonawca zleci na wtasny koszt wykonanie
monitoringu TV istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym jej podczyszczeniem
i opracowaniem oceny stanu technicznego przez konstruktora (po 2 egz.- dla kazdego zadania ).
Wykonawca po przedifozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych dla
zadan: | b), ¢), d) oraz zadania Il (wraz z usytuowaniem budynku socjalnego i budynku podstaciji)
zawierajgcych ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnych opinii, wystgpi o wydanie warunkéw
branzowych na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgcego z
rozbudowg ulicy Choiny oraz przebudowg skrzyzowan do stosownych zarzgdcow sieci (wraz z
zatgcznikami graficznymi okres$lajgcymi zakres inwestycji). Koncepcje rozwigzan geometrycznych
ulicy Choiny wraz ze skrzyzowaniami oraz wykonany monitoring TV wraz oceng stanu
technicznego istniejgcej kanalizacji deszczowej Wykonawca przedtozy w MPWIK wraz z
whnioskiem o wydanie warunkow na odwodnienie ulicy.
1.1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej :
a) numeryczne mapy sytuacyjno—wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500 — po 2 egz.,
b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robdt poza
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istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajgcg materiaty opisowo-

graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci obejmujgce:

—mape sytuacyjna,

—linie rozgraniczajgce (granice pasa drogowego),

—wspotrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych ulic i

obiektéw inzynierskich,

—wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatow

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ilosci - 5 egz.

1.1.3. Przygotowanie materiatbw do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody

narealizacje przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tacznie z kartg informacyjng przedsiewziecia)

0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm. ) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu

planowanego przedsiewziecia drogowego na $rodowisko, jezeli organ wydajacy decyzje

o] srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego

sporzgdzenia — 5 egz. (dla catosci projektu unijnego pn.: ,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji

zbiorowej dla pétnocnej czesci LOF wraz z budowg systemu biletu elektronicznego komunikaciji
aglomeracyjnej” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

2014-2020).

1.1.4. Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznosci od przyjetej

kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badan podtoza gruntowego

i projektu geotechnicznego) — 2 egz. (dla kazdego zadania)

1.1.5. Wykonanie projektéw budowlanych wszystkich branz:

a) drogowa — po 8 egz. (dla kazdego zadania),

b) sanitarna (m.in. odwodnienia ulicy i przebudowywanych skrzyzowan: budowy, przebudowy,
rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej wraz z ewentualng budowg tymczasowych
odbiornikdéw wdd deszczowych) - po 8 egz. (dla kazdego zadania),

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) — po 8 egz. (dla kazdego zadania),

d) elektryczna (trakcja trolejbusowa) - 8 egz. (dla zadania |),

e) zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji
m. in. z siecig kanalizacji sanitarnej, wodociggowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
gazowej i cieptowniczej) - po 8 egz. (dla kazdego zadania),

f) konstrukcyjnej (m.in. dla trakcji trolejbusowej, kanalizacji deszczowej) — po 8 egz (dla kazdego

zadania),

g) architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej (budynek podstacji zarzgdzania mocg) —
8 egz.,

h) elektrycznej (zasilanie podstacji trolejbusowej oraz trakcji trolejpusowej ) — 8 egz.

i) elektrycznej (przytacza, instalacje wewnetrzne w budynku podstacji, schematy) — 8 egz.,

1.1.6 Przygotowanie materiatdbw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.

0 szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z pézn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem badz pozwolenia na

budowe w zaleznosci od przyjetych rozwigzan - po 5 egz.(dla kazdego zadania)

1.1.7. Wykonanie projektéw branzy ,zielen” zawierajgcych m. in. opracowanie dokumentacji

dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw oraz ewentualnie nowych nasadzen

— po 8 egz. (dla kazdego zadania).

1.1.8. Wykonanie projektéw wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa — po 8 egz. (dla kazdego zadania),

b) sanitarna (m.in. odwodnienia ulicy i przebudowywanych skrzyzowan: budowy, przebudowy,
rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej wraz z ewentualng budowg tymczasowych
odbiornikdw wdd deszczowych) - po 8 egz. (dla kazdego zadania),

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) — po 8 egz. (dla kazdego zadania),

d) elektryczna (trakcja trolejbusowa) - 8 egz. (dla zadania I),

e) zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji
m. in. z siecig kanalizacji sanitarnej, wodociggowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
gazowej i cieptowniczej) - po 8 egz. (dla kazdego zadania),
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f) konstrukcyjnej (m.in. dla trakcji trolejbusowej, kanalizacji deszczowej) — po 8 egz(dla kazdego

zadania),

g) architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej (budynek podstacji zarzgdzania mocg) —
8 egz.,

h) elektrycznej (zasilanie podstacji trolejpusowej oraz trakcji trolejpusowej ) — 8 egz.

i) elektrycznej (przytacza, instalacje wewnetrzne w budynku podstacji, schematy) — 8 egz.,

1.1.9 Wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych kanatow technologicznych - po 8 egz.
(dla kazdego zadania),

1.1.10.Wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych budowy/przebudowy sygnalizacji
Swietlnej— po 8 egz. (dla kazdego zadania)

1.1.11. Wykonanie projektu statej organizacji ruchu w ilosci — po 6 egz.(dla kazdego zadania)

1.1.12. Projekty rozbidérek wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami,

opiniami, zgodami wiascicieli — 8 egz.

1.1.13. Wykonanie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
- po 8 egz.

1.1.14. Wykonanie szczeg&towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

(dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz. (dla kazdego zadania)

1.1.15. Wykonanie przedmiarow robot kosztoryséw ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich

branz) - po 6 egz. (dla kazdego zadania)
a) W przedmiarze roboét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym
jest wypetienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowe] specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
b) Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegoétowe wyliczenie ilosci robot.
c) Kosztorysy inwestorskie powinny byé opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych robét kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2004
r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodg kalkulacji uproszczone;.

1.1.16 Wykonanie na wniosek Zamawiajgcego, przed przetargiem na roboty budowlane,

jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztoryséw inwestorskich (w_oparciu o aktualny kwartalny
poziom cen) w iloSci — po 4 egz. (dla kazdej branzy).

1.1.17. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycjg — 2 egz. (dla kazdego zadania)

1.1.18. Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektéw wykonawczych
z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujgcych
kolizji, koordynacji usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej
Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji
badz pozwolenia

na budowe.

1.1.19 Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xlIs, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD. Dokumentacja w formacje*.pdf
powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku
przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej
powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron
oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Dokumentacja elektroniczna nie powinna zawieraé danych
osobowych. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie
NORMA (format *ath) — po 2 egzemplarze.

1.1.20 Opracowania studium wykonalnosci obejmujgcego catos¢ planowanego przedsiewziecia, {j.
projektu pn.: ,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla poinocnej czesci LOF wraz z budowa
systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, dla ktérego Gmina Lublin ubiega sie
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj. zadan
opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia oraz rozbudowy systemu dynamiczne;j
informacji przystankowej na drogach objetych inwestycjg, zakupu taboru do obstugi trakciji
trolejpusowych i systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej — 6 egz. wersji
papierowej oraz 4 egz. wersji elektronicznej (pliki PDF oraz wersja edytowalna)

1.1.21. Nadzor autorski nad realizowang inwestycja:

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujacy:
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a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust.1, pkt. 4,
ppkt. a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243,
poz. 1623 z pézn. zm.),

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujace stwierdzanie w toku realizacji robét
budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdét zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzah zamiennych.
Uzupetnienie szczego6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci z tym
zwigzanymi w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowe,

e) dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z pdézn. zm.) oraz zgodnie
z§9, ust. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dcnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r., nr 108, poz. 953, z p6ézn. zm.),

f) biezagce monitorowanie robo6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie),

g) scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) Przyjmuje sie po 35 pobytow w ramach nadzoréw autorskich (dla zadania | — 30
pobytéw, dla zadania Il — 5 pobytéw).

1.2. Ogdlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejacej drogi:

a) Ul. Choiny jest drogg powiatowg nr 2215L, przebiegajgca od ronda im. Wincentego Pola
(tj. skrzyzowania ulic: Choiny— Elsnera— Zwigzkowa) do granicy miasta. Od skrzyzowania
z Zelwerowicza i ul. Wojtasa w kierunku centrum ulica ma przekréj 2x2 z pasem dzielgcym oraz
obustronne chodniki oraz sSciezke rowerowg po stronie wschodniej. Na pozostatym odcinku
w kierunku do granicy miasta ulica ma przekréj jedno-jezdniowy o szerokosci 6m. W obrebie
ul. Choiny znajduje sie sie¢: sie¢ kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczna (sie¢  energetyczna, oswietlenie  drogowe), telekomunikacyjna,
wodociggowa, gazowa i cieptownicza. W ciggu ulicy znajdujg sie zatoki autobusowe, petla
autobusowa przy ul. Paderewskiego oraz skrzyzowania:

- Rondo im. Wincentego Pola (ul. Choiny — ul. J6zefa Elsnera — ul. Zwigzkowa) — rondo
dwupasowe z sygnalizacjg swietlng;

- skrzyzowanie ul. Choiny z ul. Paderewskiego na wysokosci ul. Szwajcarskiej —
skrzyzowanie skanalizowane;

- skrzyzowanie ul. Choiny z ul. Paderewskiego (wyjazd i wjazd na petle autobusowg) —
skrzyzowanie skanalizowane,

- skrzyzowanie ul. Choiny z ul. Edwarda Wojtasa i ul. Aleksandra Zelwerowicza —
skanalizowane z wyspami kanalizujgcymi ruch oraz sygnalizacjg swietlng,

- skrzyzowanie ul. Choiny z ul. Pieninska — skrzyzowanie zwykte typu T,

- skrzyzowanie ul. Choiny z ul. KDL-G za siedzibg SM ,Czechow”

- skrzyzowanie ul. Choiny z ul. Jurajskg — skrzyzowanie zwykte typu T,

- skrzyzowanie ul. Choiny z ul. KDD-G (na granicy Gminy Lublin i Gminy Niemce) —
skrzyzowanie zwykte,

b) Ul. Tadeusza Szeligowskiego jest drogg powiatowg nr 2397 L. Rozpoczyna sie od
wigczenia do ul. Pétnocnej, a kohczy sie na skrzyzowaniu z ul. Zwigzkowg. Na odcinku objetym
opracowaniem tj. od skrzyzowania z ul. Zwigzkowg do skrzyzowania z al. Smorawinskiego ulica
ma przekrdj dwujezdniowy rozdzielony pasem zieleni (o szerokosci paséw ruchu po 3,5m). Na
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przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczna (sie¢  energetyczna, os$wietlenie  drogowe), telekomunikacyjna,
wodociggowa, gazowa i cieptownicza. Wzdtuz ul. Szeligowskiego znajdujg sie obustronne
chodniki oddzielone od jezdni pasami zieleni oraz Sciezka rowerowa po wschodniej strony ulicy.
W poblizu przedmiotowej ulicy usytuowany jest hipermarket Real oraz biurowiec nalezgcy do
Orange Polska Spétka Akcyjna. W obrebie inwestycji na ul. Szeligowskiego zlokalizowane sg
dwie zatoki autobusowe oraz istniejgce skrzyzowania:
- skrzyzowanie ul. Szeligowskiego — ul. Mtodej Polski — ul. J6zefa Czapskiego —
skrzyzowanie skanalizowane z wyspami kanalizujgcymi ruch i sygnalizacjg swieting;
- skrzyzowanie ul. Szeligowskiego — ul. Mtodej Polski — skrzyzowanie zwykte typu T,
- Rondo im. Generata Franciszka Kaminskiego — ul. Szeligowskiego — al. Mieczystawa
Smorawinskiego - rondo dwupasowe z sygnalizacjg swietlng;

c) al. Mieczystawa Smorawinskiego na odcinku od al. Solidarnosci od al. Kompozytoréw
Polskich jest drogg powiatowg nr 2394 L, zas na odcinku od al. Kompozytoréw Polskich do al.
Spotdzielczosci Pracy jest drogg krajowg nr 19. Odcinek rozpoczyna sie na weZle
Poniatowskiego, dalej biegnie przez rondo na skrzyzowaniu z al. Kompozytoréw Polskich, rondo
na skrzyzowaniu z ul. Tadeusza Szeligowskiego, skrzyzowanie z ul. Witolda Chodzki,
skrzyzowanie z ul. Bursaki do skrzyzowania z al. Spétdzielczosci Pracy. Odcinek objety
opracowaniem posiada przekréj dwujezdniowy z pasem dzielgcym. Na przedmiotowym odcinku
znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej, elektroenergetyczna (sie¢ energetyczna,
oswietlenie drogowe), telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa i cieptownicza. Wzdtuz drogi
Zlokalizowane sg obustronne chodniki, oddzielone od jezdni pasami zieleni oraz Sciezka
rowerowa od pétnocnej strony ulicy. W ciggu przedmiotowego odcinka wystepujg zatoki
autobusowe oraz istniejgce skrzyzowania:

- Rondo im. Generata Franciszka Kaminskiego ( ul. Szeligowskiego — al. Mieczystawa
Smorawinskiego ) — rondo dwupasowe z sygnalizacjg swietlng;

- skrzyzowanie al. Mieczystawa Smorawinskiego z ul. Witolda Chodzki — skrzyzowanie
skanalizowane z sygnalizacjg $wieting;

d) ul. Chodzki jest drogg gminng nr 106200L. Posiada po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku, obustronne chodniki, a w jej poblizu usytuowane sg budynki Uniwersytetu
Medycznego, akademiki, Dzieciecy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gebali oraz hipermarket
Real. Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg: sieC kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetyczna (sie¢ energetyczna, oswietlenie drogowe) telekomunikacyjna,
wodociggowa, gazowa i cieptownicza. Na odcinku objetym opracowaniem ul. Witolda Chodzki
krzyzuje sie z al. Mieczystawa Smorawinskiego oraz ul. Prof. Antoniego Gebali. Przy ul. Prof.
Antoniego Gebali znajduje sie istniejgca petla autobusowa.

e) Al. Kompozytoréw Polskich na odcinku od al. Solidarnosci do al. Mieczystawa
Smorawinskiego jest drogg krajowg nr 19, zas na odcinku od al. Mieczystawa Smorawinskiego
do ul. Koncertowej jest drogg powiatowg nr 2354 L. W zakresie zadania Il Al. Kompozytoréw
Polskich krzyzuje sie z ul. Jézefa Elsnera — drogg powiatowg nr 2342 L. Skrzyzowanie
przedmiotowych ulic jest skrzyzowaniem skanalizowanym. W rejonie skrzyzowania
al. Kompozytoréw Polskich posiada przekroj dwujezdniowy przedzielony pasem zieleni, za$
ul. J6zefa Elsnera posiada po jednym pasie ruchu w kazda strone. W obrebie skrzyzowania
zlokalizowane sg sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna (sie¢
energetyczna, oswietlenie drogowe), telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa i cieptownicza.
Obie ulice posiadajg obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni.

1.3. Nalezy uwzglednié¢ w pracach projektowych:

Zadanie 1. a)

budowe trakcji trolejpusowej w ul. Chodzki (od istniejgcej petli trolejbusowej do
ul. Smorawinskiego), w ul. Smorawinskiego (od skrzyzowania z ul. Chodzki do ul. Szeligowskiego),
w ul. Szeligowskiego (od skrzyzowania z ul. Smorawinskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do
granicy miasta wraz z budowg podstacji z dostosowaniem zarzgdzania moca:
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— budowe trakcji trolejbusowej wraz z budowa/przebudowa oswietlenia drogowego na stupach
trakcyjno-oswietleniowych w oparciu o warunki techniczne wydane przez MPK Lublin Sp. z 0. o.
(zatgcznik nr 7) oraz warunki techniczne wydane przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji ZDIM (zatacznik nr 5),

—budowe sygnalizacji Swietlnej na istniejgcym przejsciu dla pieszych przy przystankach
w ul. Choiny, tj. na wysokosci posesji przy ul. Choiny 15 z uwzglednieniem przejazdu
rowerowego wraz z rozprowadzenie ruchu rowerowego w oparciu o warunki techniczne wydane
przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem ZDiM (zatgcznik nr 4)

— budowe kanatu technologicznego w ul. Choiny, na odcinku od ul. Zelwerowicza do ul.
Zwigzkowej oraz w ul. Szeligowskiego, na odcinku od ul. Zwigzkowej do ul. Smorawihskiego
oraz rozbudowe kanatu technologicznego w ul. Smorawinskiego na odcinku od
ul. Szeligowskiego do ul. Chodzki w oparciu o warunki techniczne wydane przez Wydziat
Zarzgdzania Ruchem ZDiM (zatgcznik nr 4) oraz z wymaganiami technicznymi (zatacznik nr 15)

— wykonanie przejazdu rowerowego na zjezdzie z ul. Szeligowskiego na parking przy posesji ul.
Chodzki 10 (ORANGE POLSKA S.A)),

— budowe budynku podstacji z dostosowaniem zarzgdzania mocg oraz szafkg sterujgcg do
przetwarzania danych do pracy podstacji w systemie zarzgdzania wraz z przytgczami oraz
dojazdem, w oparciu o warunki MPK Lublin (zatgcznik nr 16)

Zadanie 1. b)

dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:

— przebudowe skrzyzowania al. Smorawinskiego — ul. Chodzki w oparciu o warunki techniczne
wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM (zatgcznik nr 14) oraz warunki techniczne
wydane przez ZTM (zatgcznik nr 8),

— przebudowe sygnalizacji na skrzyzowaniu w oparciu o warunki techniczne wydane przez
Wydziat Zarzgdzania Ruchem ZDiM (zatgcznik nr 4),

— wydzielenie pasow do skretu w prawo z ul. Smorawinskiego w ul. Chodzki,

— obstuge/rozprowadzenie ruchu rowerowego,

— przebudowe sygnalizacji na skrzyzowaniu.

— zmiane potozenia przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciami,

— likwidacje opasek przykraweznikowych

— remont/przebudowe nawierzchni.

— przebudowe skrzyzowania ul. Szeligowskiego — ul. Czapskiego w oparciu o warunki techniczne
wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM (zatgcznik nr 14) oraz warunki techniczne
wydane przez ZTM (zatgcznik nr 8),

— przebudowe sygnalizacji na skrzyzowaniu w oparciu o warunki techniczne wydane przez
Wydziat Zarzadzania Ruchem ZDiM (zatgcznik nr 4),

— obstuge/rozprowadzenie ruchu rowerowego

— remont/przebudowe nawierzchni.

Zadanie | ¢) oraz|d)

rozbudowe ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wojtasa

i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbedng infrastrukturg, budowe petli dla komunikaciji

miejskiej, parkingéw dla samochoddéw osobowych i roweréw, budowe odcinka drogi wzdtuz

granicy m. Lublin z Gming Niemce wraz z niezbedng infrastrukturg, jako dojazdu do w/w petli

i parkingéw.

— budowe drég (ul. Choiny oraz KDD na granicy z Gming Niemce) w oparciu o warunki techniczne
wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM (zatgcznik nr 3),

— przebudowe skrzyzowan ul. Choiny z drogami bocznymi,

— budowe sygnalizacji na skrzyzowaniach ul. Choiny z drogami bocznymi badz rond, w oparciu
o warunki techniczne wydane przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem ZDiM (zatagcznik nr 4),

— budowe/przebudowe obustronnych chodnikéw (nalezy przewidzie¢ udogodnienia dla oséb
niepetnosprawnych),

— budowe obustronnych Sciezek rowerowych,

— zapewnienie obstugi komunikacyjnej przylegtych posesji poprzez drogi serwisowe,

— budowe odwodnienia ulicy z ewentualng budowg tymczasowych odbiornikéw wod
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deszczowych wraz z przebudowg, rozbudowg, remontem istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej, w oparciu o wyniki monitoringu (z ewentualnym oczyszczeniem kanatow),
ocene stanu technicznego sieci oraz warunki techniczne wydane przez MPWiK w Lublinie
(zatgcznik nr 6),

— budowe oswietlenia ulic i parkingdw oparciu o warunki techniczne wydane przez Wydziat
Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM (zatgcznik nr 5),

— budowe petli komunikacji miejskiej, zatok autobusowych, w oparciu o warunki techniczne
wydane przez ZTM (zatgcznik nr 8),

— budowe parkingu dla samochoddw osobowych (na minimum 50 miejsc postojowych,

z ogrodzeniem),

— budowe parkingu dla roweréw na minimum 100 miejsc dla rowerow (50 stojakow U-ksztattnych),
w tym potowa pod zadaszeniem wraz z monitoringiem. Parking nalezy lokalizowac¢ jak najblizej
miejsca przesiadek dla autobusow i drogi rowerowej,

— budowe samoobstugowej stacji naprawy roweréw umieszczonej pod zadaszeniem — wiatg,

— zarezerwowanie miejsca pod stacje Lubelskiego Roweru Miejskiego,

— budowe miejsca do odpoczynku dla rowerzystow wraz z zadaszeniem,

— w razie koniecznosci usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg w niezbednym zakresie,
uwzglednienie rozdziatu kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego i Wtasciciela urzadzenia,
zwigzanych z przenoszeniem urzgdzenia;

— budowe kanatu technologicznego, zgodnie z wymaganiami technicznymi (zatgcznik nr 15)

— wykonanie zielencéw i ewentualnych nasadzen drzew i krzewéw, zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Wydziat Realizacji Inwestycji ZDiM (zatgcznik nr 9),

— zastosowanie piyt betonowych z wypustkami przy przejsciach dla pieszych i wzdtuz zatok
autobusowych,

— wykonanie nawierzchni utwardzonych, celem ustawienia koszy na smieci,

— zarezerwowanie w planowanym pasie drogowym ul. Choiny miejsca na lokalizacje sieci wod.-
kan. umozliwiajgcej obstuge przylegtych posesji oraz dokonanie koordynacji jej usytuowania
w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta
Lublin.

Zadanie |l.

— przebudowe skrzyzowania w oparciu o warunki techniczne wydane przez Wydziat Wydziat Opinii
i Uzgodnien ZDiM (zatgcznik nr 10),

— budowe sygnalizacji $wietlnej w oparciu o warunki techniczne wydane przez Wydziat
Zarzgdzania Ruchem ZDiM (zatgcznik nr 11)

— przebudowe oswietlenia zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wydziat Utrzymania
Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM (zatacznik nr 12),

— przebudowe, rozbudowe, remont sieci kanalizacji deszczowej, w oparciu 0 wyniki monitoringu
(z ewentualnym oczyszczeniem kanatdw), ocene stanu technicznego sieci oraz warunki
techniczne wydane przez MPWiK w Lublinie (zatgcznik nr 13),

— budowe dodatkowych paséw ruchu oraz ewentualne wydtuzenie istniejgcych,

— rozprowadzenie sciezek rowerowych wokot skrzyzowania,

— zapewnienie koordynacji ze skrzyzowaniem ul. Kompozytoréw Polskich — Braci Wieniawskich
wraz z budowg kanatu technologicznego, zgodnie z wymaganiami technicznymi (zatgcznik
nr 15)

1.4. Materiaty wyjsSciowe:

1. Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie:
a. informacje techniczne dotyczace grubosci warstw konstrukcyjnych,
b. wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbednym

zakresie, badz informaciji o jego braku,
c. niezbedne uzgodnienia branzowe dla zabezpieczenia bgdz przetozenia uzbrojenia
kolidujgcego z przebudowg i budowg ulicy od poszczegolnych zarzgdcow sieci.

2. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie pomiary natezenia ruchu drogowego wykona model
ruchu oraz dokona wyliczenn prognozy ruchu dla okreslenia kategorii ulic objetych
zamowieniem.
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Wykonawca po przediozeniu Zamawiajagcemu koncepcji” — propozycji rozwigzan
geometrycznych na przebudowe ul. Choiny oraz skrzyzowan objetych przedmiotem zamowienia
wraz z zasadniczymi elementami organizacji ruchu (zawierajgcej materiat opisowy—graficzny:
profile, charakterystyczne przekroje normalne, wykonany monitoring oraz ocenestanu
technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrebie inwestycji) i uzyskaniu pozytywnej opinii,
przygotuje pisemne wystgpienia o wydanie warunkéw branzowych na rozbudowe i przebudowe,
ewentualny remont kanalizacji deszczowej, oswietlenia, trakcji trolejpusowej oraz usuniecia
kolizji dla zakresu objetego przebudowa, do poszczegdinych zarzadcédw sieci (wraz
z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakresy przebudowy).

3. Przy opracowywaniu projektow odwodnienia projektowanych uktadéw drogowych Wykonawca
zobowigzany bedzie m.in. do przeliczenia przynaleznych zlewni do istniejgcych
i projektowanych kolektoréw deszczowych.

1.5. OgdIne wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych,
w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowag. Podstawowe
obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o0 samorzadzie
zawodowym. Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi (w tym z rozporzgdzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy
projektowac¢ tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosé budowy i eksploatacji. Obiekty
budowlane nalezy projektowaé z zastosowaniem technologii robét i materiatéw, kierujgc sie zasadg
projektowania optymalnych rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celéw. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie postanowien podczas wykonywanych opracowan
projektowych. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw, lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych:
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatdbw wyjsciowych

wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu.

1.7. Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg sporzadzenia numerycznych map sytuacyjno-

wysokosciowych.
Prace geodezyjne obejmuja:

a) analize istniejgcych, we wiasciwym osrodku geodezyjnym, dokumentacji geodezyjno -
kartograficznych pod katem ich wykorzystania, a w szczegolno$ci analize doktadno$ci
osnéw geodezyjnych (poziomych i wysokosciowych) oraz analize istniejgcych map
geodezyjnych,

b) poréwnanie istniejgcej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczego6téw | grupy,

c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,

d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

e) sporzadzenie opiséw topograficznych punktéw osnowy pomiarowej, sytuacyjnej i
wysokosciowej (tradycyjnie i numerycznie),

f) opracowanie niezbednych map i opiséw do podziatdéw gruntdw i czasowego zajecia gruntow.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatéw

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.8.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac zostat okreslony w punkcie 1.3. niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia.

Szerokos¢ terenu niezbednego do opracowania bedzie wynika¢ z przyjetych rozwigzan
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projektowych.

1.8.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe powinny zawiera¢ uzgodnienia branzowe odnosnie
istniejgcych i projektowanych urzgdzen naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie usytuowania sieci
w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,
na mapie porownania z terenem. Mapy sytuacyjno—wysokosciowe powinny byc¢
zaewidencjonowane we wtasciwym osrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie map powinno by¢é opracowane w formacie pozwalajgcym na
wykorzystanie danych w programach stosowanych we wiasciwych osrodkach geodezyjnych (w tym
celu Wykonawca uzgodni to z wlasciwymi osrodkami geodezyjnymi) w szczegdlnosci w formacie
ktéry obstuguje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiajgcego (Adobe Reader,
Autocad, OpenOffice).
Poza trescig mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawiera¢ informacje na temat:

a) aktualnego stanu drzew i krzewow, punkty osnowy zatozonej dla celéw pomiaru stanu

prawnego ewidencji gruntow,

b) istniejgcych droég,

c) parametry odwodnienia i rzedne elementéw odwodnienia,

d) opisane granice ewidencyjne i granice obrebdéw,

e) numery nieruchomosci,

1.8.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiajgcego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczegolnieniem w tresci:
- opisu technologicznego wykonanej roboty;,
- uzyskanych doktadnosci osnowy poziomej i wysokosciowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokosciowej,
b) szkic oshowy pomiarowej,
c) wykaz wspoétrzednych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktéw osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperéw wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokosci reperow,
g) wykaz wspétrzednych punktéw zatamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracjg granicznikow wykonana na bazie mapy ewidencyjne;j
(granice i numery nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego),
i) kopie materiatéw z pomiaru korony drogi,
j) niezbedne mapy i opisy do podziatéw i czasowego zajecia gruntow.

B. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

2.1. Materiaty, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych:

2.1.1. Materiaty do badan i prac projektowych:

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniajg
wymagania opisu przedmiotu zamdwienia i polskich przepisow, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiarow, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego
obiektow (w tym badania geotechniczne podtoza i konstrukcji jezdni - odwiert co 250 m dla
kazdego pasa ruchu oddzielnie),

b) Wykonawca wykona badania niezbedne do wykonania obliczen wzmocnienia konstrukcji
nawierzchni, ktére wraz z obliczeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca wykona na wiasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego, wykona model
ruchu oraz prognoze ruchu,

d) Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego
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i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepiséw i polskich norm,

e) Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢é wymagane prawem licencje na
uzytkowanie.

f) Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z
zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce
do wykonania opracowan projektowych.

2.1.2.1. Dokumentacja przebudowy dla obiektéw drogowych powinna zawierac:

a) geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i zjazdéw
w terenie),

b) przekroje podtuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby zagesci¢),

c) przekroje normalne oraz szczegodty konstrukcyjne,

d) przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych)

e) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu przylegtego na
zjazdach do posesji),

f) inwentaryzacja: chodnikéw, urzgdzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego i pionowego
oraz urzgdzen technicznych drogi (bariery, ptotki, inne),

g) badania geotechniczne podtoza gruntowego

h) pomiary ruchu wraz z prognozg (ze strukturg rodzajowg i kierunkowg).

2.1.2.2. Dla urzagdzenia ochrony srodowiska:
Inwentaryzacja zieleni istniejgcej (drzew i krzewdw) z projektem ewentualnych nasadzen, zgodnie
z warunkami wydanymi przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie (zatgcznik nr 9).

2.1.2.3. Dla urzadzen infrastruktury technicznej:
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektéw budowlanych i urzgdzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiatdw do wykonania
obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisdéw oraz sg
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentaciji
materiaty do wykonania obiektéw budowlanych winny by¢ opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), ktéry okresla ze przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywaC przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia, ktérego nie mozna
opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest wiec do opisania proponowanych materiatéw i
urzgdzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to
mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw materiatow lub urzgdzen i dopisania
,lub rwnowazne”.

C. SZATA GRAFICZNA.
3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace

wymagania:
a) zapewnia czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
b) czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
d) catos¢ dokumentaciji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis
tresci,
e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
-szata graficzna i ukfad projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania
rozporzadzenia [1.1].
f) ponadto wymaga sie aby:
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- czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstéw w formatach
ogolnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf,
- obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.rtf, *.xls, jak réwniez w formacie *.pdf,
- czesc¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym na otwarcie
pliku w programie AutoCAD f;j.
3.2. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng
opracowan projektowych.
a) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki.
b) Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki, w srodku
i na grzbiecie.
c) Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).
3.3. Calos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem na CD
(wersja edytowalna oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

4.1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnosé zastosowanych materiatow, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badan (inwentaryzaciji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamodwienia
i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych

warunkow, uzgodnieh i opinii_nalezy na biezgco przekazywaé Zamawiajgcemu, w_terminach

umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.
Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce;

- do Scistej wspotpracy z Zarzadem Transportu Miejskiego w Lublinie z siedzibg przy
al. Krasnickiej 25
— przedtozenia do uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia wraz z uwzglednieniem
zarezerwowanej trasy sieci wod.-kan. w ul. Choiny, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez MPWIK (zatacznik nr 6),
—ujecia w opracowywanym wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej réwniez elementéw wchodzacych w zakres zadania lll finansowanego przez ZTM
w ramach tego samego przedsiewziecia tj. projektu pn.: ,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowe;j
dla pétnocnej czesci LOF wraz z budowg systemu biletu elektronicznego komunikacji
aglomeracyjnej’, dla ktérego Gmina Lublin ubiega sie o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2014
Projekty budowlane i wykonawcze podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwtocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

Projekt ,Rozbudowy ul. Choiny w Lublinie” na granicy Gminy Lubliny i Gminy Niemce -
droga powiatowa Nr 2215 L, nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi tj. Zarzgdem Drég Powiatowych
w Lublinie z siedzibg w Betzycach, ul. Zeromskiego 3, 24-200 Betzyce.

4.2. Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych:

4.2.1. .Koncepcje” - propozycje rozwigzan geometrycznych rozbudowy ul. Choiny powinny
zawierac:
— usytuowanie geometryczne ulic, skrzyzowan, chodnikéw, $ciezek (tras) rowerowych, zatok
autobusowych, petli nawrotowych, drég dojazdowych wraz ze zjazdami do posesji, przejsé
dla pieszych itp.,
— koncepcje organizacji ruchu,
— profile podtuzne, charakterystyczne przekroje normalne,
— ocene techniczng istniejgcych konstrukcji nawierzchni ulic objetych inwestycjg
— usytuowanie projektowanych stupow oswietleniowych
— koncepcje odwodnienia (m. in. lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej wraz
z planowanym odprowadzeniem do odbiornikow) i monitoring TV wraz z ewentualnym
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podczyszczeniem i oceng stanu technicznego istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,
Dokumentacja bedzie zawierata niezbedne rysunki i opisy.

4.2.2. Dokumentacja geotechniczna:

Dokumentacja przedstawiajgca ustalenie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych powinna by¢ sporzgdzona w oparciu o tres¢ rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych [1.2].

Badania geotechniczne podtoza gruntowego nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg badan podioza
gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesé 1 i 2 GDDP (obecnie GDDKIiA), opr. IBDiM,
Warszawa 1998 r. [18] z uwzglednieniem tresci ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze [3] oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. [1.2]. Projekt badan powinien by¢ sporzadzony przy udziale projektantow
wszystkich branz.

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.

4.2.3. Projekt budowlany:

Projekt budowlany bedzie opracowany odrebnie i w niezbednym zakresie dla kazdej branzy.
Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniac¢
wymagania okreslone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 oraz
w rozporzgdzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na prowadzenie robot budowlanych.

Projekt budowlany powinien zawiera¢:

Projekt powinien zawierac:

I. Projekty zagospodarowania terenu - zawartos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig
rozdziatu 2 rozporzadzenia [1.1] i zawieraC co najmniej:

a) czesc opisowg - zawartos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 8, ust. 2 rozporzadzenia
[1.1]. Do czesci opisowej nalezy dotaczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia witasciwych
jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo budowlane [1] oraz wymagane
przepisami szczegoélnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo
budowlane [1]. W tej czesci nalezy roéwniez zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnieh, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania. Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie¢ na temat wszystkich
elementéw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetenciji):

- zainteresowani witasciciele lub zarzadcy drég, wod, urzadzen infrastruktury technicznej
i innych obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzgdzanych przez nich
obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

- wilasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetenciji lezy wydawanie opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi.

Ponadto tres¢ czesci opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszg ramowg zawartos¢:

- Przedmiot inwestycji,

- Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej),

- Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne,

- Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej) w zakresie: uksztattowania trasy drogowej oraz lokalizacji projektowanych
obiektow i urzadzen budowlanych.

- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

- Wykaz dziatek na ktérych inwestycja bedzie realizowana (rowniez na stronie tytutowe;j) .

- Wykaz ilosci drzew i krzewdéw do usunigcia z podaniem ich gatunku, obwodu, dziatek na
ktérych sie znajduja.

b) Czes¢ rysunkowa — zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 8 ust.1i3 §91i 10
rozporzgdzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni sie podpisa¢ projektanci
wszystkich branz.
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Il. Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektow (branz) -
zawarto$¢ musi by¢ zgodna m. in. z treScig Rozdziatu 2 rozporzagdzenia [1.1]. Zgodnie z
rozporzgdzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

a) Opis techniczny - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig § 11 ust. 2 rozporzadzenia [1.1].

b) Czes¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim

spetnia¢ wymagania m. in. § 12 i 13 rozporzgdzenia [1.1]. Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie

potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie.

Czesc¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

e Dla obiektéw drogowych:

- plan orientacyjny (1:10000),

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje podtuzne (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych,

- przekroje normalne — charakterystyczne (1:50),

- szczegoty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,
e Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga:

- rozwigzania wynikajgce z uzgodnieh i przepiséw branzowych.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajgcego decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjasnieh oraz dokonywanie
ewentualnych zmian i uzupetnien.

4.2.4. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegolnymi:
Materiaty nalezy wykona¢ w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii,

uzgodnien i pozwoleh.

a)Materiaty do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

b)Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

c)Materiaty do uzyskania decyzji rozbiérkowych budynkéw (w przypadku takiej koniecznosci),
d)Materiaty do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID

e)Materiaty do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod deszczowych do
tymczasowych odbiornikow

f)Materiaty do uzgodnienia projektu budowlanego z wtasciwym organem ochrony konserwatorskie;.
g)Materiaty z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektéw
objetych ochrong konserwatorska) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy Iub
rozbiérki obiektow budowlanych wpisanych do rejestru zabytkow lub znajdujgcych sie na terenie
objetym ochrong konserwatorskg) dokonywanych przez wtasciwy organ ochrony konserwatorskie;.
h)Wykaz iloSci drzew i krzewdéw do usuniecia z podaniem ich gatunkow, obwoddw, numerow
ewidencyjnych dziatek na ktérych sie znajdujg (projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem)
wraz z projektem ewentualnych nasadzeh wraz z przycinkg gatezi kolidujgcych z inwestycja.
i)Wykonawca jest zobowigzany do wykonania monitoringu TV i oceny stanu technicznego
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w obszarze inwestycji, ktorg przedtozy Zamawiajgcemu
(w 2 egz.) — celem okres$lenia na jego podstawie metod przeprowadzenia prac modernizacyjno-
naprawczych istniejgcych kanatow deszczowych.

j\Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ,koncepcje" - rozwigzan geometrycznych przebudowy
i budowy drog objetych inwestycja.

k)Przygotowanie materiatébw do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej - zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych [10] wraz z wypetnionym wnioskiem.

[)Materiaty do wniosku o udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
(w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) —
zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1] wraz z wnioskiem.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia

opracowanej dokumentacji projektowej oraz zgody prywatnych wiascicieli dziatek na

przeprowadzenie robét zwiazanych z rozbiérka budynkéw usytuowanych na granicy dwéch dziatek
(wydzielonej pod planowany pas drogowy oraz prywatnej).

4.2.5 Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania,
odbioru i rozliczenia robot budowlanych. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest
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projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupetnia¢ i uszczegotawiac projekt budowlany

0 zagadnienia istotne z punktu widzenia:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez wykonawcow
ubiegajacych sie o zamowienie na wykonanie robo6t budowlanych,

- potrzeb przysziego procesu wykonawstwa robét budowlanych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi

obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.

W skitad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujgce skiladniki obejmujgce wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

a) Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robat,

b) Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in. plansza zbiorcza
przebudowy urzagdzenh infrastruktury technicznej - materiat do uzgodnienia usytuowania sieci
w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta
Lublin,

c) Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony przez
organ zarzgdzajgcy ruchem wg wymagan ustawy [8.1],

d) Szczegdtowe specyfikacje techniczne — dla wszystkich branz i asortymentéw robot — w uktadzie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogélnych Specyfikacjach Technicznych
GDDP (obecnie GDDKIA). Wykonawca bedzie uczestniczyt w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego na realizacje rob6t budowlanych objetych niniejszym zamdwieniem

w zakresie udzielania wyjasnien i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczgce dokumentacji

projektowej i spraw technicznych inwestycji,

e) Przedmiary robot, kosztorys ofertowy,

f) Rysunki wykonawcze:

e Dla obiektow drogowych
- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podtuzne drogi (1:50/500), w tym wlotow drég bocznych,
- przekroje normalne — charakterystyczne (1:50),
- szczegoty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,
- przekroje poprzeczne drég (1:100),
- schemat tyczenia osi drog za pomocg wspétrzednych,
- plany warstwicowe skrzyzowan (1:500),
- szczegoty elementdéw wyposazenia technicznego,
e Na zabezpieczenie badz usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej (nie zwigzanej
z drogg) z projektowanym uktadem drogowym - wedtug wymagan branzowych.
e Na budowe bgdz przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z drogg -
wedtug wymagan branzowych.
Przedmiary robot oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu [1.8].

4.2.6. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy i przeprowadzenia

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlano-montazowych.
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawarto$cig tabel i zestawien. Kosztorys
inwestorski powinien odpowiada¢ m. in. wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu [2.1] i ustawie
[2].
Kosztorys inwestorski powinien zawierac:
a) Strone tytutowg
b) Ogding charakterystyke obiektu lub robét oraz

- opis podstaw i metod sporzadzania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do

kosztorysowania, poziom cen),

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajgcym),
¢) Przedmiar robdt,
d) Kalkulacje uproszczong
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e) Tabele elementéw scalonych
Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony na podstawie przedmiaru robét, w nastepujgcym ukfadzie:
- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakfadu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- hazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilos¢ jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
f) Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli
w nastepujgcym uktadzie:
-Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robot odpowiadajgce danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu:
*jednostka miary,
*ilo$¢ jednostek,
*cena jednostkowa,
ecena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami powinna
by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.

4.2.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfik
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

4.2.8. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia — wspodlne dla zadan wchodzgcych w skiad projektu wspétfinansowanego
ze $rodkéw UE:

a) Karta informacyjna przedsiewziecia,

b) Poswiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren,

na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujgcej obszar, na ktory bedzie

oddziatywac¢ przedsiewziecie (z legendg na mapach),

c) Wypisy z rejestru gruntow

d) Wykazy wiascicieli dziatek w zakresie oddziatywania inwestycji.

e) Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko - jezeli organ wydajgcy decyzje

o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek sporzgdzenia raportu.

Materialy do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia powinny obejmowa¢ catos¢ planowanego przedsiewziecia, tj. projektu pn.

pn.: ,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla péinocnej czesci LOF wraz z budowa
systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”,.dla ktérego Gmina Lublin

ubiega sie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020, tj. zadan opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia oraz rozbudowy

systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objetych inwestycja, zakupu

taboru do obstugi trakcji trolejpusowych i systemu biletu elektronicznego komunikacji
aglomeracyijnej.

W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do wspoipracy i pozyskania danych od Zarzadu

Transportu Miejskiego w Lublinie z siedzibg przy al. Krasnickiej 25.

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia powinny spetnia¢c wymagania okreslone w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 _udostepnianiu_informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie

Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko.

4.2.9 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
nalezy przygotowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegotowych zasadach
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych [10] wraz z wypetnionym

wnioskiem, bgdz pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Materiaty bedg zawieraly sporzadzony wniosek, zgodny z wymaganiami wtasciwego organu

wydajgcego przedmiotowg decyzje.

sktad dokumentaciji:

a) Czesc opisowa i formalno-prawna:

—Charakterystyka inwestyciji

—Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

—Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

—Opinie wifasciwych organéw wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz

przepisami odrebnymi

b) Czesc¢ rysunkowa

—Plan orientacyjny - skala 1:10000

—Mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla

obiektow budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu — skala 1:500

c) Mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami

d) Projekt budowlany

e) Tabelaryczne zestawienie dziatek znajdujgcych sie w istniejgcym pasie drogowym (zawartosc
tabeli: Ip., nr obrebu/arkusza, nr ew. dziatki, powierzchnia dziatki, wtasciciel/wtadajacy,
aktualny adres, uwagi).

f) Tabelaryczne zestawienie dziatek obejmujgce nieruchomosci przewidziane pod
poszerzenie pasa drogowego (zawarto$¢ tabeli: Ip., nr obrebu/arkusza, nr ew. dziatki ,
powierzchnia dziatki, nr ew. dziatki po podziale pod poszerzenie pasa dr., powierzchnia dziatki
pod poszerzenie pasa dr., nr ewid. dzialki po podziale pozostajgcej przy wiascicielu, pow.
dziatki po podziale pozostajgcej przy wtascicielu, wiasciciel/wtadajacy, aktualny adres, uwagi)

g) Tabelaryczne zestawienie dziatek, niewchodzacych w pas drogowy, dla ktérych wnosi sie o
okreslenie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci (zawarto$¢ tabeli: Ip., nr
obrebu/arkusza, nr ew. dziatki, powierzchnia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci,
wiasciciel/wtadajgcy, aktualny adres, cel ograniczenia, uwagi)

4.3 OPRACOWANIE STUDIM WYKONALNOSCI

Opracowanie studium wykonalnosci obejmujgcego catos¢ planowanego przedsiewziecia, f{j.
projektu pn.: ,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla pétnocnej czesci LOF wraz z budowag
systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”,.dla ktérego Gmina Lublin ubiega sie
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj. zadan
opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia oraz rozbudowy systemu dynamicznej
informacji przystankowej na drogach objetych inwestycjg, zakupu taboru do obstugi trakciji
trolejbusowych i systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjne;.

Forma i zakres tematyczny opracowywanego Studium Woykonalnosci winny by¢ zgodne
z wytycznymi ogolnymi i tematycznymi do studidw wykonalnosci dla projektéw w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Opracowanie ma by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Dane dotyczgce zadan nie objetych niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia Wykonawca
pozyska wspétpracujgc Zarzgdem Transportu Miejskiego w Lublinie.

Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia poprawek w opracowanym studium wykonalnosci
wynikajgcych ze zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej na etapie wydawania decyziji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych i studium wykonalno$ci :

5.1.1 Narady:
Biezgcy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych

Z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.
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Ustala sie nastepujgce rodzaje narad, ktére bedg stuzyC biezacej kontroli przebiegu procesu
projektowego:

a) Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy (projektantow
wszystkich branz objetych zakresem zaméwienia), Zamawiajgcego oraz ew. innych
zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami sa:

- prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,

- omoéwienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniktych podczas realizacji
opracowan projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest Zamawiajgcy.

Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego z czestotliwoscig — w miare potrzeb,
minimum co miesigc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale i innych
stron oraz ew. Zamawiajgcego, ktérej celem jest dokonanie ustalen roboczych,
zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na miejscu ktérego dotyczg opracowania projektowe.

c) Udziat w konsultacjach spotecznych wraz z przygotowaniem prezentacji i niezbednych
materiatow.

5.2. Harmonogram prac projektowych:

Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposéb zdyscyplinowany
w dostosowaniu do ogdélnego harmonogramu prac projektowych, ktéry przedstawi przed
rozpoczeciem prac projektowych i na kazdy wniosek Zamawiajgcego. W razie potrzeby
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane harmonogramu, przedstawi swojg
propozycje wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

5.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan
projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg dokumenty projektu,
ktore stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Do dokumentéw projektu zalicza sie
nastepujace dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoty sprawozdan,
raporty z audytéw, monitoringéw, raport z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez
Wykonawce.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Odbidér opracowan projektowych:

6.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych:
Opracowania projektowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiodr ostateczny:

6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzgdzonych

dla catego opracowania projektowego, ktore posiada termin realizacji zawarty w umowie.,

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych i dostarczanych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do zgodnosci
opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie
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wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonaé korekt, jakie zostang
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezenn do Dokumentow przedtozonych wczesniej do
odbioru wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie
podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego (korncowego).

6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest

Protokdt zdawczo-odbiorczy. Przekazujgc wniosek o dokonanie odbioru (protokotem przekazania)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) kompletne opracowanie projektowe,

b) oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu majg stuzyc,

c¢) protokét zdawczo-odbiorczy,

d) protokot sprawozdan oraz protokot uzgodnien miedzybranzowych

e) dokumenty projektu,

f) materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

6.3. Odbiér pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny, polega na ocenie uzupelnien opracowan projektowych zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru
pogwarancyjnego.

6.4. Przedmiot odbioréw:
Opracowania projektowe bedgce przedmiotem zamowienia uznaje sie za wykonane zgodnie
Z umowag i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 daty wyniki

pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg odbiorowi ostatecznemu
i pogwarancyjnemu.
7. Ptatnosci:

Dla opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
zawarta w umowie. Ptatno$¢ bedzie dokonana za catos¢ zadania inwestycyjnego.

E. CZESC INFORMACYJNA.

8. Uwagi ogdline.

8.1. Zamawiajgcy informuje, ze projektowana budowa drogi wzdtuz granicy m. Lublin z Gming
Niemce, przebudowa  skrzyzowan, rozbudowa ul. Choiny, budowa trakcji trolejbusowej,
budowa/przebudowa oswietlenia ulicznego, powinny charakteryzowa¢ sie parametrami
technicznymi okres$lonymi w niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

8.2. Wielkosci charakteryzujgce przedmiot zamowienia.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze zakres robdét projektowych okreslony w niniejszym
Opisie Przedmiotu Zaméwienia, wynika ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego i uzyskanych
warunkow technicznych i moze ulec zmianie przy opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dla potrzeb oszacowania kosztow robdt, Zamawiajgcy przekazuje plany sytuacyjne w skali 1:500
z zaznaczonym (orientacyjnym) zakresem robdét.

Zakres prac projektowych budowy i rozbudowy elementéw uktadu komunikacyjnego, wynikac
bedzie z uksztattowania skrzyzowan, profili podtuznych ulic oraz z profili podtuznych i przekrojow
poprzecznych ulic bocznych, ciggéow pieszych, celem zapewnienia swobodnego odptywu waod
opadowych w kierunku istniejgcych i nowo projektowanych wpustéow kanalizacji deszczowe.
Szczegétowe rozwigzania projektowe wplywajgce na zwiekszenie robot, tj. opracowan

projektowych stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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8.3. Zamawiajacy oswiadcza, ze planowana inwestycja bedzie zlokalizowana:

- w liniach rozgraniczajgcych istniejgcych ulic, gdzie Zarzad Drog i Mostow w Lublinie sprawuje
trwaty zarzad gruntami w ich pasie drogowym,

- na terenach dziatek nalezgcych do Skarbu Panstwa, Gminy Lublin,

- na terenach dziatek prywatnych (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne).

8.4 Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm) i innych ustaw oraz rozporzgdzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z pdzniejszymi zmianami).

8.5. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéow niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

8.6. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas realizacji inwestycji.

9. Przepisy zwigzane:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz.1409
z p6zn. zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462)

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowiania obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 r., poz 463).
[1.3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu  opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r.,
Nr 43, poz 430 z p6zn. zm.).

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2000 ., Nr 63, poz 735 z p6zn. zm.).

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120,
poz. 1126)

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127 z pézn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz. U. 2013 r., poz.907,
z pézn. zm.)

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
(Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389.)

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. z 2015 r., poz. 196,
Z pozn. zm.)

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 282 poz. 1656)
[3.2 JRozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych

wymagan dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesiji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696)
[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie dokumentagii
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hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014, poz. 596)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232
z pozn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
(Dz.U. 22013 r.,, p0z.1235 z pdzn. zm.)

[6] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

[7] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa i urbanistow. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946)

[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137
Z pézn. zm.)

[8.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
(Dz. U.z 2003 r., Nr 177, poz. 1729)

[8.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz 2181
z pézn. zm.)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robét kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym. (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389)

[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pézn. zm.)

[11.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidenciji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli,przepustéw i promow oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67,
poz 582).

[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
Z pozn., zm.)

[13] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami. (Dz. U. z 2015 r., poz. 782
z pézn. zm.)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75,
poz. 690).

Wytyczne i instrukcje

[14] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci GDDP Warszawa 1998 r. w tym:

[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogdine,

[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celéw projektowania drég,

[14.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
Zz nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe,

[14.4] GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej zwigzanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych,

[14.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomosci pod pasy drogowe.

[15] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadah —
GDDKIA Warszawa listopad 2005.

[16] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych GDDP Warszawa 2001.

[17] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.

[18] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.

[19] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998.

[20] Instrukcja obserwac;ji i badan osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.

[21] Zasady sporzgdzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich. PIG Warszawa 1999.
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[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.

[23] Katalog wzmocniehh i remontoéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM Warszawa
2001.

[24] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDIM Warszawa
2002.

[25] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP 2000.

[26] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich GDDKIA 2003.

[27] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowychi powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. IBDiM 2008.

[28] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych. IBDiM 2010.

Zatgczniki:

1.Zatgcznik nr 1- mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic.

2.Zatgcznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g - mapy sytuacyjno-wysokosciowe z planowanym zakresem
inwestyciji,

3.Zatgcznik nr 3 - warunki techniczne na przebudowe ul. Choiny w Lublinie wydane przez Wydziat
Opinii i Uzgodnien ZDiM, znak: 1U-UD.4330.36.2015 z dnia 27.05.2015 r.

4.Zatgcznik nr 4 — warunki techniczne do projektéw przebudowy ulicy Choiny, przebudowy
skrzyzowania ulic: Smorawinskiego — Chodzki, Szeligowskiego — Czapskiego, budowy
trakciji trolejpusowej wydane przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem ZDiM, znak:
ZR-4000.174.2015 z dnia 29.05.2015 .

5.Zatgcznik nr 5 — warunki techniczne do projektowania budowy oswietlenia drogowego
w ul. Choiny oraz przebudowy oswietlenia w ul. Chodzki, Smorawinskiego, Szeligowskiego,
Choiny, skrzyzowan: Smorawinskiego/Chodzki, Smorawinskiego/Szeligowskiego,
Szeligowskiego/Czapskiego, Szeligowskiego/Choiny/Zwigzkowa/Elsnera wydane przez
Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM znak: 0S-0S.4330.1.31.2015 z dnia
26.05.2015 .

6.Zatgcznik nr 6 — warunki techniczne wod.-kan. na przebudowe ul. Choiny w Lublinie na odcinku
od skrzyzowania z ul. Zelwerowicza i ul. Wojtasa do granic miasta, budowy petli
autobusowej, parkingow dla samochoddéw i roweréw przy granicy z Gming Niemce
stanowigcego dojazd do ww. petli i parkingdw wydane przez MPWiK Sp. z 0. 0. znak:
KT/5004-449/2015 z dnia 25.06.2015 .

7.Zatgcznik nr 7 — warunki techniczne na budowe trakcji trolejbusowej w ul. Choiny w Lublinie na
odcinku od granicy z Gming Niemce przez ul. Szeligowskiego, Smorawinskiego do
istniejgcej petli trolejpbusowej na ul. Chodzki, razem ze skrzyzowaniami wydane przez MPK
Sp. z 0. 0. w Lublinie znak: TT/226-32/2015 z dnia 29.05.2015 .

8.Zatgcznik nr 8 — wytyczne do projektowania przebudowy ul. Choiny, przebudowy skrzyzowan
ulic: Smorawinskiego-Chodzki, Szeligowskiego-Czapskiego, budowy trakcji trolejbusowej
od ul. Chodzki do ul. Choiny wydane przez ZTM w Lublinie znak: PP.400-18/15 z dnia
08.06.2015 r.

9.Zatgcznik nr 9 — warunki techniczne do projektowania przebudowy ul. Choiny w Lublinie na
odcinku od skrzyzowania z ul. Zelwerowicza i ul. Wojtasa do granic miasta, budowy petli
autobusowej, parkingow dla samochodow i rowerow przy granicy z Gming Niemce, budowy
ok. 0,3 km odcinka drogi wzdtuz granicy z Gmina Niemce w zakresie branzy zielen wydane
przez Wydziat Realizacji Inwestycji ZDiM znak: IR-AP-1.5332.13.8.2015.1 z dnia
26.05.2015 .

10.zatgcznik nr 10 — warunki techniczne do projektowania przebudowy skrzyzowania ulicy
Kompozytorow Polskich z ul. Elsnera w Lublinie wraz z dostosowaniem do potrzeb
komunikacji miejskiej wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM znak:
IU-UD.4330.36.2015 z dnia 26.06.2015 .

11.Zatgcznik nr 11 — warunki techniczne do projektu przebudowy skrzyzowania ulic: Kompozytorow
Polskich — Elsnera wydane przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem ZDiM znak:
ZR-4000.213.2015 z dnia 23.06.2015 .

12.Zatgcznik nr 12 — warunki techniczne do projektowania przebudowy oswietlenia na
skrzyzowaniu al. Kompozytoréw Polskich z ul. Elsnera w Lublinie wydane przez Wydziat
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Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDIM znak: 0S-0S.4330.1.35.2015 z dnia
09.06.2015r.

13. Zatgcznik nr 13 — warunki techniczne wod.-kan. w zwigzku z projektowaniem przebudowy
skrzyzowania ulic: Elsnera-Kompozytorow Polskich w Lublinie wydane przez MPWiK
Sp. z 0. 0. znak: KT/5004-486/2015 z dnia 08.06.2015 .

14.Zalgcznik nr 14 — warunki techniczne do projektowania przebudowy skrzyzowania ulicy
Smorawinskiego w Lublinie z ul. Chodzki oraz ul. Szeligowskiego z ul. Czapskiego
w Lublinie w celu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb transportu miejskiego
wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM znak: 1U-UD.4330.36.2015 z dnia
08.07.2015 r.

15. Zatgcznik nr 15 — wymagania techniczne dla projektowania kanatéw technologicznych
w pasach drogowych na terenie Miasta Lublin.

16. Zatgcznik nr 16 — warunki dla budowy podstacji zasilajgcej trakcje trolejbusowg na ul. Choiny,
znak: Ldz.-TT/226-61/2015 z dnia 19.07.2015r.
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