Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy
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| CZESC OPISOWA
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy
Wojciecha Kiwerskiego w Lublinie, oraz petnienie nadzoru autorskiego (zakres remontu
zgodnie z opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1)

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno —

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.,

b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania rob6t — 4 egz.,

c. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 4 egz.

d. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn.
zm.):

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b. Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji remontu.

c. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

d. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzgdzenia operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty,
badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
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inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy protokét odbioru,
oswiadczenie uprawnionych kierownikdéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami
oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.

1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$¢ obiektu.

- kategoria drogi: wewnetrzna

- klasa techniczna drogi: D

—dtugosc¢ odcinka do remontu: 220m

- szerokos¢ jezdni: 6,5-17 m

- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 2 000 m?
— kraweznik 15x30 do wymiany ok: 450 m

- powierzchnia chodnikéw do remontu ok: 730 m?

- obrzeza do wymiany ok: 300 m

— powierzchnia zjazdow z masy bitumicznej do remontu ok: 12 m?

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych

powyzej sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie remontu ulicy Kiwerskiego ma podniesc¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu
oraz wygody uzytkowania ma rowniez zapewni¢ trwatosc obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowej:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze
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wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode
na prowadzanie robot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan
zaawansowania i sposob rozwigzywania elementéw roboét, ktdre bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w  stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda cze$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na

nos$nikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad

Drog i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla

potrzeb wykonawstwa robot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnos$nie zawartosSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowg

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25m oraz przez wszystkie zjazdy w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

- inne szczegoty rozwigzan skala 1:20 w tym szczegét: zjazdu, remontowanych elementéw
kanalizacji deszczowe;.

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc¢ i jednoznacznosé tresci,

- czesc opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw , norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
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- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe , na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizaciji
ruchu.

- Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przyleglych do pasa drogowego ul. Kiwerskiego. Sposéb
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sbb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos$¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
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ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowiern umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzgdcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terenéw budowy i inne
szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drdg
i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:
ziemie z wykopdéw oraz inne materialy nienadajgce sie do powtérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wkasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe oraz inne wedtug wskazania inspektora
pozostajg wlasnos$cig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na skfadowisko
wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km.

- materiaty jw. (z wylgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencéw, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:

- a) po wykonaniu frezowania korekcyjnego o $redniej gtebokosci 4 cm nalezy
wykonac¢ nastepujgce warstwy bitumiczne:

min 3 cm warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, ze skat magmowych, klasa I, gatunek I.

4 cm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek 1.

- Po wykonaniu frezowania nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegoélnych warstw 0,3kg/m?

- b) W przypadku gdy po frezowaniu odkryte zostang nienosne lub zniszczone
warstwy podbudowy, nalezy w tych miejscach przewidzie¢ wymiane catej
konstrukcji jezdni na ponizsza:
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- 4 cm warstwa Scieralna j.w .

- 6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014
(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo
tamane, granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek I.

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku nosnosci Wn.s powyzej 80%

- 15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5MPa

- uwaga:
po wykonaniu warstw stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa nalezy rozebraé
istniejacg nawierzchnie bitumiczng przy uzyciu frezarki do nawierzchni
drogowych po 30 cm szerzej z kazdej strony w stosunku do odtwarzanej
podbudowy

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

wymiana istniejgcych kraweznikéw na dtugosci ok. 450 m, na nowe krawezniki
betonowe o przekroju poprzecznym 20x30 cm. Krawezniki powinny by¢ ustawione
na fawie betonowej z oporem z betonu C8/10. Odstoniecie kraweznikdw na
zjazdach max. 4 cm na przejsciach dla pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni).
Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm. Na tukach o promieniu
mniejszym niz 5 m nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodnikow:

ZP-PS.221.1.13.2016

Remont istniejgcych chodnikdéw: Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika
oraz wykonaniu koryta pod konstrukcje, nalezy wykona¢ nawierzchnie o szerokosci
zgodnej z istniejgcg, chodnik wzdtuz Parafii o szerokosci min 2,5m. Chodniki
wykonac¢ z kostki brukowej betonowej HOLAND wibroprasowanej, koloru szarego,
grubosci 6 cm, bezfazowej na podsypce cementowo - piaskowej, grubosci $r. 3 cm.
Na catej powierzchni chodnika nalezy wykona¢ podbudowe z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i grubosci 10 cm, Obramowanie
nawierzchni chodnikow powinno by¢ wykonane z obrzezy betonowych o przekroju
6x20 cm w Kkolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowe.
Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni
chodnika, fazg w strone trawnika.

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzér
(desen) nawierzchni.

W poblizu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) nalezy przewidziec
przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do
pozostatych chodnikédw utozona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 12 cm.
Przy przej$ciach dla pieszych, wyznaczonych lub nie (wzdtuz przejscia, rownolegle
do kraweznika) nalezy zastosowa¢ pojedynczy rzagd ptyt ostrzegawczych z
wypustami. Nalezy zastosowal ptyty betonowe, koloru zoéttego o wymiarach
35x35x5 cm. Rzad ptyt nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako oddalony od
kraweznika o 20 cm.
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2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikéw
(wpustow kanalizacji deszczowe)).

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Wiazy do studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy
je wyregulowaé wysokosciowo poprzez zastosowanie prefabrykowanych pierscieni
wyréwnawczych.

- Wpusty kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ na nowe wpusty zeliwne klasy D40,
zamykane na rygle posadowione na pokrywach zelbetowych i pier$cieniach
odcigzajgcych.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, nalezy go rozebrac w
niezbednym zakresie i wykonac nowy.

- Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni wokdét regulowanych wilazéw i wpustow
analogiczna jak w punkcie: 2.2.2.1 b) przy wymianie petnej konstrukgiji.

-Nie dopuszcza sie uzywania zapraw cementowych do regulacji wysokosciowej wtazu.
-Do chwili odbioru nie nalezy tynkowa¢ badz w inny sposob zakrywaé pierscieni
umozliwiajgc w ten sposob ocene poprawnosci wykonanej regulacji.

-Po wykonanych regulacjach wilazéow (przed roztozeniem ostatniej warstwy
bitumicznej) nalezy zgtosi¢ do Inspektora gotowos¢ do obioru czesciowego
wykonanych prac.

Ponadto:

- Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazéw
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymienié
na nowe.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu:

- Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
istniejgcej organizacji ruchu w celu pézniejszego odtworzenia

- Oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne.

- Wszystkie elementy oznakowania objete remontem (tarcze znakow, stupki,
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych, oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
- Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikbw na catej dtugosci remontowanego
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chodnika na szerokosci 1 m i zniszczonych podczas prac remontowych.

- Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

- teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastéw,

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

- odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

- przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

- na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4
kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym Srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ ok.
10 cm,

- Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecno$ci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.

Odbidr trawnikdow nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia.

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ wiaczenia elementéw remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikdw,

zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury

spustowe orynnowania budynkéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne

zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupow.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. O$wiadczenia Zamawiajgceqo.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie [ uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2016 i zostaty obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

2.2 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktébre mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
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wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych 2z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢é do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

25 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6 Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

3) koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podfgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty roboét
tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem roboét
zgodnie z tym projektem,

5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno — uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 10 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie,
uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

14) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

15) podatek VAT w wysokosci 23 %.
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3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgadzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460
z pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 1137 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r., poz 462 z pozn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania
metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z p6zn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy informuje réwniez, Zze jest zobowigzany stosowal reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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