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           PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYKOWY                  
Nazwa zamówienia: 
 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  ul.  Urzędowskiej  w  Lublinie 
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71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
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2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
    budową i jej przeprowadzeniem.
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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  ulicy 
Urzędowskiej w Lublinie na odcinku od ul. Łukowskiej do ul. Wielkopolskiej , oraz pełnienie 
nadzoru  autorskiego  (zakres  remontu  zgodnie  z  opisem  oraz  załączonym  planem 
sytuacyjnym zał. nr 1) 

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–
użytkowy:
a. projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 4 egz.,
b. projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 4 egz.,
d. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

(sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji 
technicznych) – 4 egz.

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.,
1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 

papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych.
1.1.4) Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację   

techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
1.1.5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki  

badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
1.1.6) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 
zm.):

a. Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji remontu.

b. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji remontu.

c. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e. Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na 

każde wezwanie Zamawiającego.
f. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji 
robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd 
na budowę powinien nastąpić w terminie  1 dnia  od daty zawiadomienia – fax,  
telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami,  kosztorys  powykonawczy,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów: 
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wyniki  badań  laboratoryjnych,  terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną 
inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  końcowy  protokół  odbioru, 
oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami 
oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania.
1.1.8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
1.1.9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem 
do remontu. 
1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.  

– kategoria drogi: gminna
– klasa techniczna drogi: D
– szerokość jezdni: 5-6,5 m
– powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 4 150 m2

– krawężnik 15x30 do wymiany ok: 1 210 m
– powierzchnia chodników do remontu ok. 470 m2

– powierzchnia zjazdów z kostki brukowej do remontu ok: 250 m2

– powierzchnia  z  kostki  betonowej  przewidziana  do  przebrukowania:  w  zależności  od 
przyjętych rozwiązań projektowych ok. 700 m2

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych 
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po 
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na 
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty 
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
1.3.2 Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem wszystkich  robót 
objętych zadaniem.

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie remontu ulicy Urzędowskiej ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
oraz wygody użytkowania ma również zapewnić trwałość obiektu.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:
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– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmującą  wszystkie  branże
wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska zgodę
na prowadzanie robót.

– Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedną naradę
techniczną  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentujące  stan
zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany  wstanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na 
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd 
Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla 
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z 

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

projekt ma zawierać:
I. Część opisową:
– opis techniczny.
II. Część rysunkową:
– orientacja w skali 1:25000,
– plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej),
– profil podłużny jezdni,
– przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagęścić na zjazdach) w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50,
– inne szczegóły rozwiązań skala 1:20 w tym szczegół: zjazdu, remontowanych elementów 
kanalizacji deszczowej.

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
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– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
– całość  dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której 

będzie spis treści,
– rysunki będą wykonane wg. zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ 
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

– Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne 
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji 
ruchu.

– Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający 
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  ul.  Urzędowskiej.  Sposób 
prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.  

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót

2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają 
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  -  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
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wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne 
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  tj.  destrukt  bitumiczny,  krawężniki,  kostka  betonowa  brukowa,  płyty 
chodnikowe  betonowe,  obrzeża  betonowe  oraz  inne  według  wskazania  inspektora 
pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te  należy wywieźć  na składowisko 
wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km.

– materiały  jw.  (z  wyłączeniem  materiałów  sypkich)  należy  przekazać  ułożone  na 
paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na 
humusowanie skarp i zieleńców, a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym 
zakresie.

2.2.2  Wymagane  cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  oraz  
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:  

– a)  po  wykonaniu  frezowania  korekcyjnego  o  średniej  głębokości  4  cm  należy 
wykonać następujące warstwy bitumiczne:

min. 3 cm warstwa wyrównawcza z AC 11 W  50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie  
asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane,  
granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I. 

4 cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie  
asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane,  
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

– Po wykonaniu frezowania należy wykonać skropienie emulsją  asfaltową w ilości 
0,5kg/m2  oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m2.

– W  przypadku  występowania  spadków  podłużnych  mniejszych  niż  0,7%  należy 
wykonać cieki  przykrawężnikowe z asfaltu lanego MA 8 50/70 o szerokości 20 i  
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głębokości 2 cm. Długość cieku określić w taki sposób aby umożliwić swobodny 
spływ wód opadowych na dalszy odcinek jezdni. W celu wykonania cieku należy 
warstwę  ścieralną  z  betonu  asfaltowego  zawęzić  o  20  cm  przy  krawężniku,  a 
następnie rozłożyć ręcznie warstwę asfaltu lanego.
Krawędzie betonu asfaltowego muszą być zagęszczone oraz uszczelnione.

– b)  W  przypadku  gdy  po  frezowaniu  odkryte  zostaną  nienośne  lub  zniszczone 
warstwy  podbudowy,  należy  w  tych  miejscach  przewidzieć  wymianę  całej 
konstrukcji jezdni na poniższą:
– 4 cm warstwa ścieralna j.w .
– 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 

(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo 
łamane, granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I. 

– 20  cm  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie o wskaźniku nośności Wnos powyżej 80%

– 15 cm piasek stabilizowany cementem  o Rm= 2,5MPa 
– uwaga:

po wykonaniu warstw stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa należy rozebrać 
istniejącą  nawierzchnię  bitumiczną  przy  użyciu  frezarki  do  nawierzchni 
drogowych  po  30  cm  szerzej  z  każdej  strony  w  stosunku  do  odtwarzanej 
podbudowy 

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do krawężników:

– wymiana istniejących krawężników na długości  ok. 1450 m, na nowe krawężniki 
betonowe o przekroju poprzecznym 15x30 cm. Krawężniki powinny być ustawione 
na  ławie  betonowej  z  oporem  z  betonu  C8/10.  Odsłonięcie  krawężników  na 
zjazdach max. 4 cm na przejściach dla pieszych 0 cm (w płaszczyźnie jezdni). Na 
zjazdach  stosować  krawężniki  najazdowe  połączone  krawężnikami  skośnymi. 
Pozostałe  krawężniki  ustawić  z  odsłonięciem od  8  cm do  12  cm.  Na  łukach  o 
promieniu mniejszym niż 5 m należy zastosować krawężniki łukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodników: 

Remont  istniejących chodników:  Po uprzednim rozebraniu  istniejącego chodnika 
przewidzianego  do  remontu  oraz  wykonaniu  koryta  pod  konstrukcję,  należy 
wykonać nawierzchnię o szerokości zgodnej z istniejącą jednak nie mniejszej niż 
1,5 m dla chodnika oddalonego od jezdni i 2 m dla chodnika przyległego do jezdni.  
Chodniki  wykonać z kostki  brukowej  betonowej  Holland wibroprasowanej,  koloru 
szarego, grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubości śr. 3 cm. 
Na  całej  powierzchni  chodnika  należy  wykonać  podbudowę  z  piasku 
stabilizowanego  cementem  o  Rm=2,5  MPa  i  grubości  10  cm,   Obramowanie 
nawierzchni chodników powinno być wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 
6x20 cm w kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce  cementowo -  piaskowej. 
Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni 
chodnika, fazą w stronę trawnika. 

– Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór 
(deseń) nawierzchni.
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– W  pobliżu  drzew (rzut  pionowy korony drzewa  na  chodnik)  należy  przewidzieć 
przepuszczalną  konstrukcję  chodnika  tj:  kostka  brukowa  analogicznie  do 
pozostałych chodników ułożona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa 
łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 12 cm. 

– Przy przejściach dla pieszych, wyznaczonych lub nie (wzdłuż przejścia, równolegle 
do  krawężnika)  należy  zastosować  podwójny  rząd  płyt  ostrzegawczych  z 
wypustami.  Należy  zastosować  płyty  betonowe,  koloru  żółtego  o  wymiarach 
30x30x5  cm.  Rząd  płyt  należy  zaprojektować  i  wykonać  jako  oddalony  od 
krawężnika o 20 cm. 

– Zaznaczone  na  planie  sytuacyjnym  chodniki  przewidziane  do  przebrukowania 
należy rozebrać w niezbędnym zakresie (pozwalającym na swobodny spływ wód 
opadowych  w  kierunku  jezdni  oraz  zapewniającym  równość  podłużną  i 
poprzeczną),  materiał  przesortować  i  oczyścić  a  następnie  ułożyć  ponownie  na 
nowej podsypce cementowo piaskowej do poziomu nowego krawężnika. Elementy 
zniszczone  lub  uszkodzone  należy  wymienić  na  nowe.  Pozostałe  nawierzchnie 
konieczne  do  przebrukowania  (np.  dostosowanie  zjazdów  do  nowego  poziomu 
nawierzchni jezdni) wykonać w niezbędnym zakresie w analogiczny sposób.

– W celu zastąpienia zużytych elementów (kostek) należy przewidzieć pas z kostki 
szarej Holland o szerokości min 20cm ułożony wzdłuż krawężnika na całej długości 
przekaładanych chodników.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:

–   elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, 
aby  zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników 
(wpustów kanalizacji  deszczowej).

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

– Włazy i pokrywy do studni kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej należy wymienić na 
nowe  klasy  D40.  Należy  je  wyregulować  wysokościowo  poprzez  zastosowanie 
prefabrykowanych pierścieni wyrównawczych.
– Wpusty kanalizacji deszczowej należy wymienić na nowe wpusty żeliwne klasy D40, 
zamykane  na  rygle  posadowione  na  pokrywach  żelbetowych  i  pierścieniach 
odciążających. 
– W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  przykanalika,  należy  go  rozebrać  w 
niezbędnym zakresie i wykonać nowy. 
– Konstrukcja  odtwarzanej  nawierzchni  wokół  regulowanych  włazów  i  wpustów 
analogiczna jak w punkcie: 2.2.2.1 b) przy wymianie pełnej konstrukcji. 
– Nie dopuszcza się używania zapraw cementowych do regulacji wysokościowej włazu 
i wpustu.
– Do  chwili  odbioru  nie  należy  tynkować  bądź  w  inny sposób  zakrywać  pierścieni 
umożliwiając w ten sposób ocenę poprawności wykonanej regulacji.
– Po  wykonanych  regulacjach  włazów  (przed  rozłożeniem  ostatniej  warstwy 
bitumicznej)  należy  zgłosić  do  Inspektora  gotowość  do  obioru  częściowego 
wykonanych prac.  
Ponadto:
– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania  właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  
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– Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
zarządców sieci.
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić 
na nowe.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do stałej organizacji ruchu:

– Oznakowanie wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej 
organizacji ruchu.

– Oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne.
– wszelki  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  (np.  wygrodzenia,  progi  zwalniające, 

przejścia  wyniesione  itp.)  konieczne  do  zastosowania,  a  wynikłe  w  trakcie 
uzgadniania projektu stałej organizacji ruchu stanowią integralną część niniejszego 
zadania. Wszelkie koszty związane z ich realizacją stanowią ryzyko Wykonawcy.

– Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znaków, słupki, 
urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  itp.)  wymienić  na  spełniające  wymagania 
zawarte  w Rozporządzeniu  Ministrów Infrastruktury oraz  Spraw Wewnętrznych  i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz 
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
– Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  na  całej  długości  remontowanego 

chodnika na szerokości 1 m i zniszczonych podczas prac remontowych.
– Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
– teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,
– teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika

o 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),
– w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy 

nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej, 
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem,
– teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie, 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,
– na terenie płaskim ilość nasion na 100 m2  powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach 4 

kg  gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

– Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 
10 cm,

– Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności  chwastów należy 
dokonać odchwaszczania trawnika.
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Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu 
koszenia przez Wykonawcę remontu.

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury 
spustowe  orynnowania  budynków  itp.  Niedopuszczalne  jest  zabrukowanie  bądź  inne 
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych słupów.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenia Zamawiającego. 

Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym.  
2.    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej   
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  gminy na  2016  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.). 
2.2  Zamawiający  zaleca  wykonanie  wizji  lokalnej  w  terenie  na  własny  koszt  oraz  do 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,  
gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
2.3 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
2.4  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
2.5  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi   wykonanie  remontu  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  opisu  przedmiotu 
zamówienia i umowy.
2.6 Cena oferty powinna zawierać:
1)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w 
oparciu  o  program  funkcjonalno–użytkowy,  przepisy  techniczno–budowlane,  normy  i 
wytyczne w tym zakresie,
2)  koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych,
4) koszty opracowania projektu  stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 
robót zgodnie z tym projektem,
5)  koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
6)  koszty obsługi geodezyjnej,
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7)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
8)  koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno–użytkowym i obowiązujących przepisach,
9)  koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
10)  koszty  transportu  materiałów rozbiórkowych,  z  demontażu  lub  innych  wskazanych 
przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 
odległość do 10 km,
11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 
betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania 
- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, 
uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora 
nadzoru,
13)  koszty ubezpieczenia budowy,
14)  koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
15)  podatek VAT w wysokości 23 %. 

3.  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia   
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

1)  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409 
z późn. zm.),
2)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.  U. z 2015, poz. 460 
z późn. zm.),
3)   Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym (Dz.  U.  z  2012  r.,  
poz. 1137 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 r., poz 462 z późn. zm.),
5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2013 r., poz. 1129),
7)  Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
8)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).
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9)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków i  sygnałów drogowych  (Dz.  U.  z  2002  r.,  nr  170, 
poz. 1393 z późn. zm.),
10)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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