Zatgcznik nr 10 — Wzér umowy
Umowanr ......ceeeeeiiernnneees

zawarta w dniu .......... 2016 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§ 1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamédwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa ul. Stawinkowskiej w Lublinie na odcinku
od przejscia dla pieszych przy rondzie Reagana do poéinocnej granicy dziatki przy
ul. Stawinkowskiej nr 27.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje zrealizowanie rob6t zgodnie z zatwierdzong dokumentacijg projektowg
branzy drogowej, branzy elekirycznej — oSwietlenie drogowe, branzy sanitamej — sie¢ kanalizacji deszczowej,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu robét przez uprawnionego
geodete, a w szczegoinosci:

1) rozbudowe drogi, a w tym:
a) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
b) roboty ziemne,
c) utozenie kraweznikow,
d) utozenie obrzezy,
e) wykonanie poszerzenia konstrukcji jezdni,
f) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno — asfaltowych,
g) wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014
na konstrukcji nr 1 nie mniej niz 3 cm,
h) wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowe;,
i) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

j) regulacja pionowa wiazéw kanatowych, studzienek telefonicznych, zawordow
wodociggowych i gazowych,

k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

2) budowe sieci kanalizacji deszczowej,a w tym:

a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,

c) roboty montazowe,

d) odtworzenie nawierzchni,

3) rozbudowe linii oswietlenia drogowego,

4) rozbudowe sieci kablowej SN,

5) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

6) odtworzenie nawierzchni w miejscach poza zakresem robét drogowych — doprowadzenie
do stanu pierwotnego nawierzchni zniszczonych lub uszkodzonych w zwigzku
Z prowadzeniem roboét,

7) prowadzenie dziennika budowy,

8) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
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Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.) w
wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na
nosniku CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

9) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,

10) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementdw  rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt
zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania
obiektu do uzytkowania,

11) przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

3. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac niz prace stanowigce
przedmiot niniejszej umowy. Dwa odcinki chodnika objete przedmiotowg dokumentacjg zostaty
juz wykonane i nie stanowig przedmiotu niniejszej umowy. Inwentaryzacje wykonanych
odcinkéw chodnika zatgczono do dokumentaciji projektowe;.

5. Przy realizacji kluczowych robé6t budowlanych wymagane bedzie prowadzenie prac 7 dni
w tygodniu w trzy zmianowym systemie pracy.

6. Zamawiajacy dopuszcza ewentualne zamkniecie ulicy wraz z wylagczeniem ruchu dla
komunikacji zbiorowej, na czas wykonywania niezbednych robét, jednak na okres nie
dtuzszy niz 14 dni.

7. Zalagcznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo — finansowy na cato$¢ zadania (zatgcznik
nr 1 do umowy).

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego nie jest istothg zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, do$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacag przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos$é
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, Zze ma petng Swiadomosé
mozliwosci wystagpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
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techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu os$wiadczen osob ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najp6zniej w terminie 14
dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robdét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynno$ci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcéw - nadzoér
i koordynacja rob6ot prowadzonych przez Podwykonawcdéw oraz = zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé na
wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenh, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami

i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikow przed rozpoczeciem robdt budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogolnych przepisébw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzgdku ogoélnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie w tym wykonywanie czynnosci wskazanych przez Inspektora nadzoru
obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy tj. wykonywanie
robét konserwacyjnych i porzadkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz
podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego
z potrzebami  ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci
i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tji. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanych na wiasny koszt projektéw czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektéw Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inacze;j.

18) Podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wihasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
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okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktécen czy szkdd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen witascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zakidcenh czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wilasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych), a po zakonczeniu robét jego uporzgdkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robét.

22) Ubezpieczenie budowy od szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowacC powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drdg, rowéw odwaniajgcych,
punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wiasny koszt.

25) Zagospodarowanie we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

26) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
27) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzadzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawieraC dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

28) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakohczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje, a
w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

29) Przywrocenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocag wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Do Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wraz z kompletng, dokumentacjg projektowag
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niezbedng do realizacji inwestycji, pozwoleniem na budowe oraz dokumentami niezbednymi
do rozpoczecia robdét,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspdtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynag¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z

tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych niniejszg Umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoélnosci:

1) roboty objete Umowa, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane z przeprowadzeniem robot —
wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz wysokos¢ wynagrodzenia brutto okreslona w
§ 8 ust. 2 umowy,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych — wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz 500
000,00 zt na jedno zdarzenie, niezaleznie od ilosci zdarzen.

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich

petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone tym osobom podczas prowadzenia
robot i w razie ich wystgpienia zobowigzuje sie pokry¢ cato$é szkody z ubezpieczenia lub polisy
OC od prowadzonej dziatalnosci. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdcic
Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy do wglgdu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zzgdanie Inspektora w
terminie przez niego okreslonym. Zwiloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie od dnia

zawarcia umowy do dnia 16 sierpnia 2016 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robo6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez Podwykonawce lub

dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robat.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 8).

lub

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
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10.

Wykonawca o$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do

przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treSci zgodnej =z projektem umowy. Powyzsza umowa

o podwykonawstwo powinna w szczegoélnosci spetniac nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okreslaé zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierac czes$¢ dokumentaciji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

6) nie moze wytgczac¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawiera¢ przepisow dopuszczajgcych mozliwos¢é zastosowania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra
bytaby sprzeczna z zasadami dokonywania pfatnosci okreslonymi w umowie.
W szczegolnosci niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umow cesji wierzytelnosci, nakfadajgcych na Zamawiajgcego
obowigzek dokonywania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow z pominieciem Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢é dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty

budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje

umowy przez zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem s3a:
1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup mediow,
4) dostawa materiatéw.
Niniejsze wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dowodd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku
dalszych uméw podwykonawczych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowna, o ktérej mowa w § 11
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22.

23.

24.

25.

ust. 2 pkt 7) niniejszej umowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich

za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, jak za witasne

dziatania lub zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowos¢ robét

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czesC¢ lub catlos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust 2 pkt 8).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie Zamawiajgcego udzielic mu na pismie

wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Ilub dalszych

Podwykonawcéw.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,
ktére obejmuje petny zakres robdt budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej
oraz w branzowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
niezaleznie od faktu czy wszystkie te elementy sg ze sobg spodjne. Ustalone w ten sposdb
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét i kosztéw
ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizaciji.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto: ..o ZE (STOWNIE: oo zt)
2) brutto: .....ccoeeiiiiine ZE (STOWNIE: .. zt), w tym: VAT w
WYSOKOSCI 23%- «.coooiiiieeee e Zb (SIOWNIE: oo zh).

Wykonawca os$wiadcza, Zze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy oraz
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania
robot,

2) koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podigczenia i zuzycia wody, i energii elektrycznej, oraz telefonéw i dozér budowy)
oraz koszty robét tymczasowych,

3) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robot,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt w liniach regulujgcych wiasnosci, w tym
koszty inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad dostarczonej na
nos$niku CD oraz w wersji papierowej,

5) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej,

7) koszty regulacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia,
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8) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) koszty zwigzane =z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robdét, w tym koszenie,
odsniezanie, uzupetnianie ubytkow w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych
czynnosci wskazanych przez inspektora nadzoru,

11) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywdz nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot
w sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

12) koszty usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
obstugg ornitologa,

13) koszty monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z wytycznymi MPWiK
Lublin,

14) koszty dopuszczen do prac przez PGE Dystrybucja S.A.,

15)koszty uwzgledniajgce prowadzenie robdét budowlanych 7 dni w tygodniu w ftrzy
zmianowym systemie pracy,

16) koszty wynikajgce z warunkow i uzgodnien gestorow sieci,

17) koszty ubezpieczenia budowy,

18) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

19) podatek VAT w wysokosci 23%.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru koncowego robdot podpisanym przez osoby upowaznione przez

strony umowy.

Istnieje  mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac na

podstawie procentowego zaawansowania robét budowlanych w oparciu o protokoty odbiorow

czesciowych wykonania poszczegodlnych elementéw robot, okreslonych w harmonogramie
realizacji prac, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru, z zachowaniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu.

Fakturowanie czesciowe moze odbywaé sie nie czesciej niz w okresach miesiecznych po

zakonczeniu miesigca.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych o ktérych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczy¢

95% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych.

. W przypadku realizacji robo6t przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,

dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddéw

zapfaty, w szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia

Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 7 ust 14 umowy,

z zastrzezeniem § 7 ust. 15-20 umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce

wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow

zaptaty.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej pfatnosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem

odbioru czesciowego lub kohcowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej faktury

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zalgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw na dokonanie bezposredniej
ptatnosci,

2) zalgczenia opisu roboét wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow
w ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura,

3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.

Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdélnosci w przypadku

braku przediozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

przedtozonych dokumentéw z przedtozonymi wczesniej umowami z Podwykonawcami i/lub

ZP-PS.221.1.21.2016 Wzbr umowy — zat. nr 10 do SIWZ Strona 9z 16




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

10.

dalszymi Podwykonawcami. W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia dowodow, o ktérych mowa w ust. 12.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w§ 7 ust. 14 i 15 biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych
z zastrzezeniem sytuacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 11. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z umow
podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 2.

Faktura koncowa bedzie wystawiona na podstawie protokotu kohcowego odbioru robét
budowlanych na kwote rozliczajgcg wynagrodzenie umowne Wykonawcy, uwzgledniajgca
wptaty dokonane przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 5 lub protokotéw odbiorow czesciowych o ktorych mowa
w ust. 6.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo Zzgda¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin - Zarzad Drog
i Mostéw w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879.

§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
Z nieprawidtiowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okre$lonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego robdt budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac przediuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 14 dni.
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§10
Sposoéb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci rob6t z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badahn okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badarn dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robaét
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okres$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonywania robdt objetych umowg w sposoéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 11
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy
dziehn zwioki,

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robo6t — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki,

3) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5 kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
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o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego

w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

7) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust.11.

8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce Ilub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za

kazdy dzienh przerwy,

10) w przypadku nie ztozenia polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych w terminach, o ktérych
mowa w § 5 ust. 4 — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki,

11)w przypadku nie ztozenia projektow czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16 - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

12)w przypadku koniecznosci zamkniecie ulicy wraz z wytgczeniem ruchu dla komunikaciji
zbiorowej, na czas wykonywania niezbednych robét, na okres dtuzszy niz okreslony w § 2
ust. 6 — kare w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
8 ust. 2, za kazdy dzienh przekroczenia w/w terminu,

13)za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki,

14)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust. 2.

. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktoére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwosc dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.
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1.

§12
Odbiér robét budowlanych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru

robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy

3) Odbidr koncowy,

4) Odbidr pogwarancyjny.

Wszystkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét

lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7

dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. Zamawiajgcy ma prawo

zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu

roboét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celow kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktére wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru

koncowego.

Odbidr koncowy nastgpi po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidiowosci wykonania robdt bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty i
deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub kohcowe odbioru robdt sporzadzone pomiedzy Wykonawcag a
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczace
rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robét oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbior kohcowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Iub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajace sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowic podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru korncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad stwierdzonych w trakcie
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odbioru koncowego (nie diuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpi¢
od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentéw

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbiorow pogwarancyjnych przedmiotu umowy oddzielnie dla kazdego

zadania wraz z uptywem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu

gwarancji jakoéci zostang dokonane przez Strony przeglady catoéci robét budowlanych
wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdéw wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przeglgdu.

§13
Przedstawiciele stron

Nadz6ér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowa¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten
musi by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 16 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robot po
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uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zaméwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, jest:

§15
Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku. Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robdt,

2) w przypadku przerwania wykonywania robdt objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania roboét, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat o ktérych mowa w § 7 ust. 15 na sume
wiekszg niz 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej
w § 8 ust.11,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytacznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo -
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robodt, stosujgc
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w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.
7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w WySOKOSCi .......cccvvveeeeennnns ztw formie ....cccceeeeiiiiiiieee

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczenh
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni czeS¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwoéci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
22013 r., poz. 1232, z pbézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej
(Dz. U. 22014 r. poz., 1413 z po6zn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sgd powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowy na cato$¢ zadania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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