Wzér umowy — zat. nr 11
Umowa nr .......ccoevvnnnnnnnennn

zawarta w dniu .......... 2016 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest budowa drogi gminnej nr 106271L - ul. Garbarskiej w Lublinie na
odcinku od km 0+028.00 do skrzyzowania z ul. Droga Meczennikéw Majdanka oraz przebudowa
ul. Droga Meczennikébw Majdanka wraz z budowg i przebudowa kanalizacji deszczowej i
oswietlenia oraz budowa miejsc postojowych i sygnalizacji Swietlnej, a takze przebudowa
wodociagu, gazociagu, sieci telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznych SN i NN, trakciji
trolejbusowej oraz kabla swiattowodowego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Zrealizowanie rob6t w oparciu o dokumentacje techniczng po wytyczeniu przez uprawnionego
geodete.
2) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot i
zatwierdzenia projektu w ZDiM w Lublinie oraz oznakowanie miejsc prowadzenia robét zgodnie z tym
projektem.
3) Obstuge geodezyjng prowadzonych robét.
4) Wykonanie w niezbednym zakresie robot zwigzanych z przebudowg badz zabezpieczeniem
urzgdzen obcych kolidujgcych z przebudows ulic.
5) Wykonanie monitoringu budowanego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
zgodnie z wytycznymi dysponentdw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w Sieci
przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy;,
6) Uporzadkowanie terenu inwestyciji,
7) Wykonanie niezbednych préb i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB,
wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
8) Prowadzenie dziennikéw budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot.
9) Wyposazenie budowanej sygnalizacji Swietlnej w urzgdzenia obstugi zadan przejazdéw
priorytetowych komunikacji miejskiej
10) Przygotowanie rozliczen koncowych roboét i sporzgdzenie operatow kolaudacyjnych (w ilosci
po 3 egz.), ktére majg zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot zanikowych i
ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.) w wersji papierowej w
ilosci 3 egz. oraz w wers;ji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nos$niku CD, z podziatem na
branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakorczenia odbioru robaét,
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oswiadczenie uprawnionych kierownikéw rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz

dokumenty niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania.

11) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcey drogi.

3. Szczegoétowy zakres robdét dla w/w zadania okreslajg dokumentacje projektowe oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

5. Zatgcznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo — finansowy prac (zatgcznik nr 2 do
umowy).

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$s¢ zmian w harmonogramie rzeczowo-

finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana

harmonogramu rzeczowo—finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy

pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie

14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do

harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca na

biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo— finansowego prac zgtaszane

przez Zamawiajgcego.

§3
Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projektach budowlano-
wykonawczych instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng $wiadomosc¢
mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4
Obowiazki stron
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob ktore bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkow wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie 14
dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzag
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcéw — nadzoru
i koordynacji robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenéw budow oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére moga wptynagc
na wykonanie umownych zobowigzan.
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8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenach robot
€o najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenow budow, wraz ze znajdujgcymi sie na nich obiektami i
urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidiowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robo6t budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenach buddw, zgodnie z planami BIOZ, w szczegodlnosci zapoznania pracownikow
przed rozpoczeciem robét budowlanych z planami BIOZ, wykonanymi przez kierownika
budowy.

12) Przestrzeganie ogodlnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz Srodkow ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

15) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenach prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drég przez caly okres budowy {j.
wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robdt konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatah utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (tj. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robaét tj. zapewnienie bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowag na
podstawie opracowanych na wiasny koszt projektdw czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedifozenie projektow Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie 30 dni od
daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania rob6t na wtasny
koszt.

18) Podjecie, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wlasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych  wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz  aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem buddéw oraz unikanie jakichkolwiek zaktocen czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

19) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budow, z tytutu zaktdcen czy szkod powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wiasnych urzadzen rozdzielczych
i pomiarowych), a po zakonczeniu robdt jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robot.

22) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczgce
ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budow, przed przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie
dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnienh i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
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z catych terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporzadzanie raportéw miesiecznych wykonanych roboét zgodnie z decyzjg inspektora
nadzoru w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca.

25) Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialno$ci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy
Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w
szczegolnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych, punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupdéw i linii energetycznych, kabli i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatlych
uszkodzen i ich skutkow na wiasny koszt.

26) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wilasnoscia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie realizacji
zamoOwienia pisemnie wskaze Wykonawcy materialy, ktére pozostajg wlasnoscig
Zamawiajgcego, ktére nalezy wywiesc na sktadowisko.

27) Zagospodarowanie we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

28) Wykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
zgodnie z wytycznymi dysponentow sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem
w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

29) Usuniecie drzew i zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd

ptasich.

30) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz doprowadzenia przedmiotu
umowy do stanu poprzedniego.

31) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzadzenie dla kazdego
zadania oddzielnie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujacej takze
inwentaryzacje organizacji ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, §
20 i § 21 Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacje geodezyjno-kartograficzne sporzadzone w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej muszg zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza,
do ewidenciji gruntéw i budynkow (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.

32) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji odbiorowej
kompletnych dokumentacji odbiorowych zawierajgcych w szczegdlnosci rysunki zamienne,
obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru
i uzyskania pozwolen na uzytkowanie oraz podzniejszg eksploatacje, a w przypadku
wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujgcych Zamawiajgcemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

33) Przywrécenie otoczenia terenéw buddw do stanu sprzed rozpoczecia robét.

34) Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzgdzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkéw znajdujgcych
sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkéd w wyniku
prowadzenia robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.
5. Do Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,
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2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbioér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynag¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do o0séb trzecich
petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0séb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrécié
Zamawiajgcemu Kkoszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

2. Wykonawca, na czas wykonywania robét objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokos$ci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:

a) szkody powstate w mieniu 0séb trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

b) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatéw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robot.

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek polise OC
spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzieh przed terminem
rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zadanie Inspektor
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

7. Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

8. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umoéw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajacy bedzie mogt dokonac ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost optacajac sktadki
ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie:
od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2016 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

ZP-PS.221.1.40.2016 Wz6r umowy — zat. nr 11 do SIWZ Strona 5z 18




§7
Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.

2. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 7).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcéw.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:

1) e

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsza umowa
0 podwykonawstwo powinna w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzgdzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszczaé mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac wykonywanych
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robo6t powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierac¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

6) nie moze wytgczac odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawierac przepiséw dopuszczajgcych mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra bytaby sprzeczna
z zasadami dokonywania ptatnosci okreslonymi w umowie. W szczegdlnosci
niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce umoéw cesji wierzytelno$ci, naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzek
dokonywania bezposrednich pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcéw z pominieciem Wykonawcy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

—
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze pos$wiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania uméw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy wust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnoéci okredlonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce nalezy przekazac
Zamawiajgcemu dowdd zapfaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegodlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Iub oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku
dalszych uméw podwykonawczych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
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19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 11
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowos¢ robot
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okre$lone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robo6t oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust 2 pkt 7).

25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu na pismie
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Iub dalszych
Podwykonawcéw.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,
ktére zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzgdzonych w oparciu o ceny
jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do
umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone
wedtug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robét (potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w ksigzkach obmiarow) i cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych.

2. Cena ofertowa calosci zaméwienia wynosi:

1) netto: .....ccoeeeiinnnnnn, ZE (STOWNIE: ...eiieiiiiii e zh)
2) brutto: .....cccceeiiiiins Zb (SIOWNIE: e zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23% t.). wooeeiiiiiiieiiie e, ZE (STOWNIE: oo zh).

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:
1) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem wynikajgce z
postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze z zasad wspotczesnej sztuki budowlane;,
obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robat,
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2) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia i
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),

3) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas

prowadzonych robot,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt, w tym inwentaryzacji powykonawczej
w formacie GIS/CAD dostarczonej na no$niku CD oraz w wersji papierowej,

5) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okreslonych w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) koszty usuniecia drzew kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z obstuga
ornitologa,

7) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

8) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych
przedmiotem zamdwienia,

9) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie/od$niezanie,
uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

11) koszty monitoringu wykonanej, przebudowywanej i remontowanej sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentdw sieci oraz koszty
wykonania monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na
wykonanie przedmiotu umowy,

12) koszty mechanicznej rozbiorki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego),

13) koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na skladowisko wskazane przez
Zamawiajgcego pozyskanych w trakcie przebudowy materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

14) koszty zwigzane z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkéw sieci m.in.
gazowej, teletechnicznej,

15) koszty ubezpieczenia budowy,

16) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz gruzu betonowego zgodnie z
obowigzujgcymi kosztami,

17) koszt utylizacji odpaddéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

18) podatek VAT w wysokosci 23%.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze rob6t budowlanych lub ich
elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane
w walucie polskiej. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 i 11. W przypadku realizacji rob6t przy
udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, dodatkowym warunkiem zaptaty
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow lub o$wiadczenia, o ktéorych mowa w § 7 ust 14
umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 15-20 umowy.

6. Istnieje mozliwos$¢ czesciowego fakturowania robodt, za zakohczone elementy prac. Platnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru czesciowych wykonanych
elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Platnosci czesciowe dokonywane beda nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym, po zakonczeniu miesigca, do wysokosci srodkéw zabezpieczonych w
budzecie na dany rok.

7. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych o ktérych mowa w ust. 6 nie moze przekroczy¢ 95%
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 2.

8. Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztorysow powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych
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ilosci robot. W tym celu do protokotéw odbioru czesciowego wykonanych elementéw robot,
o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (zatgcznik nr 1 do umowy).
W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie
stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

9. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 ust. 14
z zastrzezeniem § 8 ust. 14 umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddéw zaptaty, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

10. Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z uméw
podwykonawczych nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia obliczonego zgodnie
z zasadg przedstawiong w ust. 1.

11. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem
odbioru kohcowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

12. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

13. W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek
ustawowych.

14. Pod warunkiem prawidtowego wystawienia faktury (kohcowej) zgodnie z umowg zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
w terminie 30 dni od dnia doreczenia danej faktury Zamawiajgcemu. Dniem zaptaty
w kazdym przypadku jest dzieh obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

15. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej pfatnosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem
odbioru czesciowego lub koncowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej faktury
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zatgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow na dokonanie bezposredniej
ptatnosci;

2) zafgczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow
w ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura;

3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.

Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku

braku przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

przedtozonych dokumentéw z przedtozonymi wczesdniej umowami z Podwykonawcami i/lub

dalszymi Podwykonawcami. W przypadku odmowy dokonania bezposredniej pfatnosci,

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia dowodow, o ktérych mowa w ust. 5i 8.

16. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin - Zarzad Drog
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego robo6t budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne na wykonany przedmiot umowy.
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5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

7.

8.

w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszaé¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

9. Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego

10.

)]

o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostaé przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robét
na kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot

oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, za$
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
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§ 11
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

2) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5%
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 5 kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwitoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki od terminu okredlonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowag koniecznosé dokonania bezposredniej zaptaty — nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 15 umowy,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 2 % kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

9) w przypadku nie ztozenia projektéw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia w terminie,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

10) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okre$lonej w § 8 ust. 2
za kazdy stwierdzony przypadek oraz w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki,

12) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym prac — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
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13) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 2), za kazdy dzien zwtoki,

14) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca — kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

15) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare kare w wysoko$ci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 z
wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§12
Odbior
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru robét
budowlanych:
1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr czesciowy,
3) Odbidr koncowy,
4) Odbidr pogwarancyjny.

3.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
roboét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbior koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot

opisanych w § 2 niniejszej umowy:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koncowym
robét wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy réwniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robdt sporzgdzone pomiedzy Wykonawcyg
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce
rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowoSci
ich wykonania nastagpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

ZP-PS.221.1.40.2016 | Wz6r umowy — zat. nr 11 do SIWZ | Strona13z18|




3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczagc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowe nastgpi w ciggu nastepnych 14
dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwié¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce
na normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdt odbioru kohcowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszyé wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspélnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

6. Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentow
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglagdy gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotow odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przeglgdu.

§13
Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotha zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.
3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2,
w przypadku:
a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku
VAT,
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b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z
2002 r., nr 200, poz.1679 z p6zn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztoéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia

przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes¢ stawki stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie

realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw

pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany

do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow skifadajgcych sie na stawke
jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdélnych rodzajow kosztow
przez Wykonawce,

c) zmiany zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki skftadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli

Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia

przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes¢ stawki stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie

realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztéw

pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany

do przedstawiania na zadanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow sktadajgcych sie na stawke
jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegoélnych rodzajow kosztéw
przez Wykonawce;

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych. Fakt ten musi byé
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego
- 0 okres trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowa¢ wstrzymanie roboét
- 0 czas hiezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnieh.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robét
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczgcych
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego

zakresu zamowienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku

stwierdzenia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, Zze podwykonawca Iub dalszy
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podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie
Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,

§ 15
Zmiany zakresu robé6t budowlanych

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zakresu robot budowlanych w miejsce robét
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wiasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujgc przy
tym zwiekszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie ani podwyzszenia
wynagrodzenia brutto obliczonego zgodnie z zasadg opisang w § 8 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robét budowlanych po uprzedniej, pisemnej
zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robét budowlanych mogg
by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy robot oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznoéci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robét okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5. Konieczno$¢ zaniechania wykonania robét objetych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona
protokotem  koniecznosci, okreslajgcym  zakres rzeczowo-finansowy tych  robét
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Rozliczanie robét nieujetych w kosztorysie ofertowym (w zatgczniku nr 1 do umowy) bedzie sie
odbywa¢ w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny, materiatdbw, robocizny i sprzetu
Sekocenbudu, z ostatniego kwartatu przed przystgpieniem do wykonania robét oraz na
zasadach okreslonych w § 8 umowy.

7. Odbiory robo6t budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku. Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych
w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac,

2) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,
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4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust.
15 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wylacznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robodt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w WySOKOSCi ........cccvvveveennnn. ztwformie .......ccooviiiiiiiinn,

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub  zwolni czeS¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za cze$ciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na witasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2016 poz. 672), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektéorymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
1413 z p6zn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach, Wykonawca nabedzie wlasno$¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
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realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.

§19
Postanowienia korncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.
2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.
3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy i
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Kosztorysy ofertowe.
2. Harmonogram rzeczowo — finansowy prac.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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