
 Wzór umowy – zał. nr 11

Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  …....…  2016  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin  przez  Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Wykonawcą” reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana 
jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  budowa drogi gminnej nr 106271L - ul. Garbarskiej w Lublinie na 
odcinku od km 0+028.00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowa 
ul.  Droga  Męczenników  Majdanka  wraz  z  budową  i  przebudową  kanalizacji  deszczowej  i 
oświetlenia  oraz  budową miejsc  postojowych  i  sygnalizacji  świetlnej,  a  także  przebudową 
wodociągu, gazociągu, sieci telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznych SN i NN, trakcji 
trolejbusowej oraz kabla światłowodowego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1)  Zrealizowanie robót  w oparciu o dokumentację techniczną po wytyczeniu przez uprawnionego 
geodetę.
2)  Wykonanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  i  oznakowania  na  czas  prowadzenia  robót  i 
zatwierdzenia projektu w ZDiM w Lublinie oraz oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym 
projektem.
3) Obsługę geodezyjną prowadzonych robót.
4)  Wykonanie  w  niezbędnym  zakresie  robót  związanych  z  przebudową  bądź  zabezpieczeniem 
urządzeń obcych kolidujących z przebudową ulic. 
5)  Wykonanie  monitoringu  budowanego  odcinka  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  przykanalikami, 
zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci 
przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,
6) Uporządkowanie terenu inwestycji,
7) Wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, 
wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
8) Prowadzenie dzienników budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.  
9)  Wyposażenie  budowanej  sygnalizacji  świetlnej  w  urządzenia  obsługi  żądań  przejazdów 
priorytetowych komunikacji miejskiej
10)  Przygotowanie rozliczeń końcowych robót i sporządzenie operatów kolaudacyjnych (w ilości 
po  3  egz.),  które  mają  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  i 
dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót  zanikowych  i 
ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w wersji papierowej w 
ilości 3 egz. oraz w wersji  elektronicznej w formacie GIS/CAD na nośniku CD, z podziałem na 
branże  oraz  sieci  wraz  z  pieczęcią  Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i 
Kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, 
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oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz 
dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania. 
11) Przekazanie zrealizowanych robót  zarządcy drogi. 
3.  Szczegółowy  zakres  robót  dla  w/w  zadania  określają  dokumentacje  projektowe  oraz

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
4. Załącznik nr 1 do umowy stanowią kosztorysy ofertowe.
5.  Załącznikiem do umowy jest  harmonogram rzeczowo –  finansowy prac  (załącznik  nr  2 do  

umowy).
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym prac. Zmiany takie wymagają akceptacji  i  pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana 
harmonogramu rzeczowo–finansowego prac nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga formy 
pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania w terminie 
14  dni  od  daty  jej  otrzymania.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  do 
harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na 
bieżąco będzie  uwzględniał  uwagi  do harmonogramu rzeczowo– finansowego prac  zgłaszane 
przez Zamawiającego. 

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą  przedmiotu  umowy opisanego  w §  2  umowy  oraz 
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.,  nie  wykazanych  w  projektach  budowlano-
wykonawczych  instalacji  kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamówienia  w  oparciu  o  projekty  budowlano- 
wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki 
techniczne,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia, 

przekazanie  Zamawiającemu  oświadczeń  osób  które  będą  kierowały  robotami  objętymi 
zakresem  przedmiotu  umowy  o  przyjęciu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  Prawa 
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 14 
dni od zawarcia umowy.

2)  Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3)  Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  –  nadzoru 

i  koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia 
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie  uczestnikom  procesu  budowlanego  oraz  osobom  upoważnionym,  dostępu 
do terenów budów oraz do każdego  miejsca,  w którym roboty związane  z przedmiotem 
umowy będą wykonywane.

7)  Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań.
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8)  W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

9)  Powiadomienie użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenach robót 
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

10)  Zabezpieczenie i oznakowanie terenów budów, wraz ze znajdującymi się na nich obiektami i 
urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności 
na terenach  budów,  zgodnie  z  planami  BIOZ,  w szczególności  zapoznania  pracowników 
przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  z  planami  BIOZ,  wykonanymi  przez  kierownika 
budowy.

12) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących 
przepisach prawa.

13) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie  we  własnym zakresie  sprzętu  do prowadzenia  robót  oraz  środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

15) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenach prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie,  w  tym  wykonywanie  następujących  czynności  wskazanych  przez  Inspektora 
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  dróg  przez  cały  okres  budowy  tj. 
wykonywanie  robót  remontowych  (obejmujących  w  szczególności  uzupełnienie  ubytków 
w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym 
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających 
na celu zapewnienie,  zgodnego z potrzebami ruchu drogowego,  stanu technicznego drogi 
oraz  sprawności  i  bezpieczeństwa  ruchu,  zarówno  na  odcinkach  gdzie  nie  były  jeszcze 
prowadzone roboty budowlane,  trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj.  przez cały 
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót tj. zapewnienie bezpiecznych 
warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na 
podstawie  opracowanych  na  własny  koszt  projektów czasowej  organizacji  ruchu  na  czas 
prowadzenia robót, zgodnych z obowiązującymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem 
uzgodnień i przedłożenie projektów Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 30 dni od 
daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny 
koszt.

18) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących  z  terenem  budów  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód 
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie  interesów Zamawiającego poprzez przejęcie  na siebie odpowiedzialności 
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy 
budynków sąsiadujących z terenem budów, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy 
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja  terenu  budowy  (w  tym  zapewnienie  dostawy  wody  i  zapewnienie  zasilania 
w  energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych 
i  pomiarowych),  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej  w  terminie 
wykonania robót.

22) Ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące 
ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budów, przed przejęciem terenu budowy oraz przedstawienie 
dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i  opadowych 
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z  całych  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporządzanie  raportów  miesięcznych  wykonanych  robót  zgodnie  z  decyzją  inspektora 
nadzoru w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

25) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może 
stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody oraz  poniesienie 
odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki powstałe z winy 
Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  w 
szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie  uszkodzenia  infrastruktury 
podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwaniających, punktów osnowy geodezyjnej, 
wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych,  słupów  i  linii  energetycznych,  kabli  i 
instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne  naprawienie  wszelkich  powstałych 
uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

26) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  10  km, 
pozyskanych  w trakcie  remontu  materiałów rozbiórkowych,  nadających  się  do ponownego 
wykorzystania,  pozostających własnością Zamawiającego.  Zamawiający na etapie realizacji 
zamówienia  pisemnie  wskaże  Wykonawcy  materiały,  które  pozostają  własnością 
Zamawiającego, które należy wywieść na składowisko.

27) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu 
betonowego oraz ziemi.

28) Wykonanie monitoringu budowanych odcinków kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 
zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem 
w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

29) Usunięcie  drzew i  zapewnienie  obsługi  ornitologa  w  celu  sprawdzenia  lokalizacji  gniazd 
ptasich.

30) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji 
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia przedmiotu 
umowy do stanu poprzedniego.

31) Zapewnienie obsługi  geodezyjnej  podczas prowadzenia robót i  sporządzenie dla każdego 
zadania  oddzielnie  powykonawczej  inwentaryzacji  geodezyjnej,  obejmującej  także 
inwentaryzację organizacji ruchu, przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19, § 
20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133). 
Dokumentacje geodezyjno-kartograficzne sporządzone w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej muszą zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, 
do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. 

32) Bieżące opracowywanie, gromadzenie i po zakończeniu robót przekazanie komisji odbiorowej 
kompletnych  dokumentacji  odbiorowych  zawierających  w  szczególności  rysunki  zamienne, 
obliczenia, świadectwa, protokoły, aprobaty i inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru 
i  uzyskania  pozwoleń  na  użytkowanie  oraz  późniejszą  eksploatację,  a  w  przypadku 
wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub 
innym uprawnionym podmiotom.

33) Przywrócenie otoczenia terenów budów do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
34) Zabezpieczenie  istniejących  obiektów  kubaturowych  oraz  istniejącej  infrastruktury 

technicznej, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynków znajdujących 
się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  inwestycji,  narażonych  na  powstanie  szkód  w  wyniku 
prowadzenia robót.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,
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2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia,

3)  odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,
4)  terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego 
za  wszelkie  szkody,  w  tym  również  utracone  korzyści,  wyrządzone  osobom  trzecim  przez 
Wykonawcę,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów 
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami 
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń 
i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić 
Zamawiającemu  koszty  przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy 
określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa 
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

2. Wykonawca,  na czas wykonywania  robót  objętych umową tj.  na okres od dnia przekazania 
terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – będzie 
kontynuował  umowę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  sumą  ubezpieczenia 
w wysokości  nie  mniejszej  niż  wartość  brutto  określona  w  §  8  ust.  2  umowy  (polisa  OC) 
obejmującą:
a) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
b) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,
c)  szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia 
podczas realizacji robót.

3. W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub usterek Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę OC 
spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 dzień przed terminem 
rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy  i  dokumenty  ubezpieczeniowe  Wykonawca  przedłoży  do  wglądu  Zamawiającemu 
najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  i  następnie  na  każde  żądanie  Inspektor 
w terminie  przez  niego  określonym.  Zwłoka  z  tego  tytułu  będzie  traktowana  jako  powstała 
z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu 
zakończenia robót. 

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Żadne  zmiany  warunków  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  dokonane  bez  pisemnej  zgody 
Zamawiającego.

7. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 
ubezpieczeniowych.

8. Jeżeli  Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami 
wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający  poniósł  opłacając  składki 
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy w terminie: 
 od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2016 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz  z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.
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§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę lub 

dalszych Podwykonawców, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził 
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 7).

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 

o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany 
do przedłożenia  zamawiającemu projektu tej  umowy,  przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy 
o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa 
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych;
3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych 

przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym 

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Termin  ten  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 
przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie może zawierać przepisów dopuszczających możliwość zastosowania przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę cesji  wierzytelności,  która byłaby sprzeczna 
z  zasadami  dokonywania  płatności  określonymi  w  umowie.  W  szczególności 
niedopuszczalne  jest  zawieranie  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  umów cesji  wierzytelności,  nakładających  na  Zamawiającego  obowiązek 
dokonywania  bezpośrednich  płatności  na  rzecz  Podwykonawców  lub  dalszych 
Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 
w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.
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7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.  6,  uważa  się 
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

9. Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.

10. Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego.

11. Wykonawca,  Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy  ust.  3-12  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach 
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie 
z  Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą 
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  należy  przekazać 
Zamawiającemu  dowód  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  w  szczególności  w  postaci 
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  Podwykonawcy  o  otrzymaniu 
wymagalnego  wynagrodzenia.  Powyższe  zapisy  mają  zastosowanie  także  w  przypadku 
dalszych umów podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie 
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
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19. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  18,  w terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości 
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się 
należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 11 
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

22. Wykonawca ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób trzecich 
za  działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne 
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  teren  budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie 
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 11 ust 2 pkt 7).

25. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie 
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych 
Podwykonawców.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe, 
które  zostanie  określone  na  podstawie  kosztorysów  sporządzonych  w  oparciu  o  ceny 
jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do 
umowy) i należny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone 
według  ilości  jednostek  faktycznie  wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez  inspektora 
nadzoru w książkach obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych. 

2. Cena ofertowa całości zamówienia wynosi:
1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
2) brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w tym:  VAT 

w wysokości 23% t.j. .................................zł (słownie: ..................................................... zł).
3. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia 

obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2  obejmuje  wszystkie  koszty związane  z  realizacją 

zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1)  koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem  wynikające  z 
postanowień  umowy,  dokumentacji  projektowej,  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  a także z zasad współczesnej  sztuki  budowlanej, 
obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót,
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2)  koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia  i 
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i 
zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),
3) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas 
prowadzonych robót,
4)  koszty  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót,  w  tym  inwentaryzacji  powykonawczej 
w formacie GIS/CAD dostarczonej na nośniku CD oraz w wersji papierowej,
5)  koszty wszelkich  niezbędnych  pomiarów i  badań określonych  w specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,
6)  koszty usunięcia drzew kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz z obsługą 
ornitologa,
7)  koszty  związane  z  uzyskaniem wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na wywóz  nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzenie  wód  gruntowych  i 
opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
8)  koszty  związane  z  usunięciem  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź 
zaniechania  Wykonawcy  związane  z  prowadzeniem  przez  Wykonawcę  robót  objętych 
przedmiotem zamówienia,
9)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  z 
przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, w tym koszenie/odśnieżanie, 
uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  wykonywanie  innych  niezbędnych  czynności 
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,
11)  koszty  monitoringu  wykonanej,  przebudowywanej  i  remontowanej  sieci  kanalizacji 
deszczowej  wraz  z  przykanalikami, zgodnie  z  wytycznymi  dysponentów  sieci  oraz  koszty 
wykonania monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji  na 
wykonanie przedmiotu umowy,
12) koszty mechanicznej rozbiórki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt 
pozostaje własnością Zamawiającego),
13)  koszty  wywiezienia  na  odległość  do  10  km  na  składowisko  wskazane  przez 
Zamawiającego pozyskanych w trakcie przebudowy materiałów rozbiórkowych nadających się 
do ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego,
14)  koszty związane  z  pracami  przełączeniowymi  przebudowywanych  odcinków sieci  m.in. 
gazowej, teletechnicznej,
15) koszty ubezpieczenia budowy,
16)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie  z 
obowiązującymi kosztami,
17) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
18) podatek VAT w wysokości 23%.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych  lub ich 
elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności  Wykonawcy  będą  dokonywane 
w  walucie  polskiej.  Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  wskazane  konto 
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury,  wystawionej  na 
podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 6 i 11. W przypadku realizacji robót przy 
udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców,  dodatkowym  warunkiem  zapłaty 
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów lub oświadczenia, o których mowa w § 7 ust 14 
umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 15-20 umowy.

6. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót,  za zakończone elementy prac. Płatności 
częściowe  dokonywane  będą  na  podstawie  protokołów  odbioru  częściowych  wykonanych 
elementów robót,  podpisanych przez kierownika budowy i  zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru.  Płatności  częściowe  dokonywane  będą  nie  częściej  niż  raz  w  miesiącu 
kalendarzowym,  po  zakończeniu  miesiąca,  do  wysokości  środków  zabezpieczonych  w 
budżecie na dany rok.

7. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych o których mowa w ust. 6 nie może przekroczyć 95% 
wynagrodzenia określonego w ust. 2.

8. Płatności  częściowe  wyceniane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych 
sporządzonych  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysach 
ofertowych Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiście wykonanych 
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ilości  robót.  W tym celu do protokołów odbioru częściowego wykonanych elementów robót, 
o którym mowa w ust. 6, Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu 
o ceny  jednostkowe  zawarte  w  kosztorysach  ofertowych  (załącznik  nr  1  do  umowy). 
W przypadku  rozbieżności  w  ocenie  zaawansowania  wykonanych  prac  decydujące  będzie 
stanowisko upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 7 ust. 14 
z  zastrzeżeniem  §  8 ust.  14  umowy.  W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę 
wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty.

10. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów 
podwykonawczych  nie  może  przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia  obliczonego  zgodnie 
z zasadą przedstawioną w ust. 1.

11. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym  protokołem  odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót  lub  protokołem 
odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby upoważnione przez strony umowy.

12. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.
13. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek 

ustawowych.
14. Pod  warunkiem  prawidłowego  wystawienia  faktury  (końcowej)  zgodnie  z  umową  zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 
w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia  danej  faktury  Zamawiającemu.  Dniem  zapłaty 
w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

15. Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  na  wniosek  Wykonawcy  bezpośredniej  płatności 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  wykonane  prace  będące  przedmiotem 
odbioru częściowego lub końcowego. W takim przypadku każdorazowo, do wystawionej faktury 
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej 

płatności;
2) załączenia  opisu  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  i  dalszych  Podwykonawców 

w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura;
3) wskazania  części  wynagrodzenia,  należnego  Podwykonawcy  oraz  dalszym 

Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac.
Do dokonania bezpośredniej  płatności  każdorazowo wymagana jest  zgoda Zamawiającego. 
Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej płatności, w szczególności w przypadku 
braku  przedłożenia  kompletu  dokumentów  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności 
przedłożonych  dokumentów z  przedłożonymi  wcześniej  umowami  z  Podwykonawcami  i/lub 
dalszymi  Podwykonawcami.  W  przypadku  odmowy  dokonania  bezpośredniej  płatności, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 5 i 8.

16. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej Umowy,  jako Nabywca będzie figurować Gmina Lublin - Zarząd Dróg 
i Mostów  w  Lublinie  (ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,  REGON 
060778879.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot  umowy Wykonawca udziela  gwarancji  na okres …. miesięcy  licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 
w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z  nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  przekaże 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na wykonany przedmiot umowy.
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5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu  rękojmi  za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji  a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 10 dni. 

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie  z  projektem  budowlano-wykonawczym,  obowiązującymi  normami  i  innymi 
obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  oraz  zgodnie  ze  specyfikacjami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót 
na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających, 
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w  obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się, 
że  zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne 
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z  warunkami  określonymi  w umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

9.  W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze 
strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.
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§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust.  1 – karę 

w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
2) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,5% 
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy 
lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 7 ust. 5 karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy 
przypadek braku zmiany,

4) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy 
o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –  karę  w  wysokości  0,2  % kwoty  brutto  określonej 
w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy 
dzień zwłoki  od terminu określonego w umowie zawartej  z Podwykonawcą lub  dalszym 
Podwykonawcą,

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy,  o których mowa w § 7 ust.  15 -  karę w wysokości  0,5 % kwoty brutto 
określonej w § 8 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty – nie 
dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 15 umowy,  

7) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren 

budowy i  powierzył  im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej  umowy bez 
wiedzy  i zgody Zamawiającego, lub 

b) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego 
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone 
w umowie o podwykonawstwo, 

–  karę  w  wysokości  2  % kwoty  brutto  określonej  w  §  8  ust.  2  za  każdy  stwierdzony 
przypadek,

8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d)  brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do

przygotowania  przez komisję odbiorową i  przewidzianych obowiązującymi  w tym
zakresie przepisami  prawa,

- karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień przerwy,
9) w przypadku nie złożenia projektów czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia w terminie, 

o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 
ust. 2 za każdy dzień zwłoki,                            

10) w  przypadku  prowadzenia  robót  bez  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu 
czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 
za  każdy  stwierdzony  przypadek  oraz  w przypadku  prowadzenia  robót  niezgodnie  z 
zatwierdzonym  projektem czasowej  organizacji  ruchu  -  karę  w wysokości  0,2  % kwoty 
brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek, 

11) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust.  4 - karę 
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

12) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych  w 
harmonogramie  rzeczowo-finansowym  prac  –  karę  w  wysokości  0,02  %  kwoty  brutto 
określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
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13) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji  – karę 
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 pkt 2), za każdy dzień zwłoki,

14) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca – karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,

15) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca  lub 
dalszy  Podwykonawca  wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem  przepisów BHP  lub 
niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę karę w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,  
za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 z  
wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na zasadach  ogólnych  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potracenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiór

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót 
budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót 
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 
7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad, 
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo 
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu 
robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz 
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty 
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu 
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru 
końcowego.

4. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót 
opisanych w § 2 niniejszej umowy:
1) Wykonawca skompletuje i  dostarczy Zamawiającemu przed każdym odbiorem końcowym 

robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne  wymagane 
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty 
i  deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także 
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą 
a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące 
rozliczenia należności. 

2)  Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości 
ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w formie 
pisemnej) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.
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3) Zamawiający,  w  terminie  14 dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na 
piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowe nastąpi w ciągu następnych 14 
dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  obiektów),  lecz  nadające  się 
do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego 
i  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające 
na normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 
o  wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień, 

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną 
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie 
umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w  formie 
pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane 
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 13
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego 
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana  jest  istotna  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 2, 
w przypadku:
a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 
ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów prawa  wprowadzających  zmianę  stawki  podatku 
VAT,
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 
2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 
dot.  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę,
-  wykaże  jaką  część stawki  stanowią  koszty pracy  ponoszone  przez  Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę 
jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 
przez Wykonawcę,
c)  zmiany  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne. 
Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia,  o ile zmiana tych kosztów 
wynika  ze zmiany przepisów prawa dot.  zasad podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli 
Wykonawca:
- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę,
-  wykaże  jaką  część stawki  stanowią  koszty pracy  ponoszone  przez  Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę 
jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 
przez Wykonawcę; 
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie 
terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań 
– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze 
specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Fakt  ten  musi  być 
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego 
- o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót 
- o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy 
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

3) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót 
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) 
zapisu  §  7  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych  zapisów dotyczących
Podwykonawcy, 

4)  zmiana podwykonawcy,  dalszego podwykonawcy lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego 
zakresu zamówienia  za  pomocą podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy,  w  przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
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podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je  nienależycie. 
Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Prawo

zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu, 
o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca
zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub
Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się
Wykonawca w złożonej  ofercie,  na zasadach określonych w art.  26 ust.  2b ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:…………………

§ 15
Zmiany zakresu robót budowlanych

1. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  zakresu  robót  budowlanych w  miejsce  robót 
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności zmiany właściwych 
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodując przy 
tym  zwiększenia  zakresu  świadczenia  Wykonawcy  zawartego  w  ofercie  ani  podwyższenia 
wynagrodzenia brutto obliczonego zgodnie z zasadą opisaną w § 8 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany zakresu robót  budowlanych  po uprzedniej,  pisemnej 
zgodzie Projektanta i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikające ze zmiany zakresu robót budowlanych  mogą 
być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności  potwierdzonego  przez  Projektanta 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-finansowy robót oraz 
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu 
nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona 
protokołem  konieczności,  określającym  zakres  rzeczowo-finansowy  tych  robót 
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Rozliczanie robót nieujętych w kosztorysie ofertowym (w załączniku nr 1 do umowy) będzie się 
odbywać  w  oparciu  o  ceny  nie  wyższe  niż  średnie  ceny,  materiałów,  robocizny  i  sprzętu 
Sekocenbudu,  z  ostatniego  kwartału  przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  oraz  na 
zasadach określonych w § 8 umowy.

7. Odbiory robót budowlanych po zmianie ich zakresu będą dokonywane odpowiednio zgodnie 
z zasadami określonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku.  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem 

przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonych 
w § 6 ust. 1 umowy lub terminów wykonania prac określonych w harmonogramie rzeczowo 
– finansowym prac,   

2) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z umową,
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4) w przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  7  ust.  15,  lub 
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na sumę większą  niż  5% wartości  brutto 
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 
15 umowy, 

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 24 umowy.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż 

14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo 
- odbiorczy terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich  wyceny 
zgodnie  z punktem powyżej;  równocześnie strony przystąpią do odbioru robót,  stosując 
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w wysokości  10 % kwoty 
brutto określonej w § 8 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają,  że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia  służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za  należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia 
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  % wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń 
z tytułu  rękojmi  za wady i  zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni  po upływie 
okresu  rękojmi  za  wady  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur  
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej  zmianę (przedłużenie)  terminu realizacji  
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w §  14 ust.  3  pkt  2)  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.  
21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z  
2016 poz. 672), ustawy z dnia 11 maja  2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j.  Dz. U. z 2014 r. poz. 
1413 z późn. zm.). 

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o  odpadach,  Wykonawca nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w wyniku 
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realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 26) 
umowy.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym  zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 
3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Kosztorysy ofertowe.
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy prac. 

Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   ......................................... 

           

              GŁÓWNY   KSIĘGOWY

            .............................................
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